
1 Serviços Preliminares 5.278,83                      
1.1 COT-11 Placa de Obra  em capa galvanizada, adesivada (4,00x2,00m) pcs 1,00             3.818,13    3.818,13                 21,35 4.633,30                      
1.2 821000 Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização pcs 4,00             132,99       531,96                    21,35 645,53                         
2 Pavimentação Pedras Irregulares - Trecho 01 1.065.567,31               

2.1 COT-01 Escarificação, regularização compac. Subleito m² 13.600,00    3,23           43.928,00               21,35 53.306,63                    
2.2 COT-02 Colchão de argila para pav. poliédrico m² 12.580,00    5,27           -                 66.296,60               21,35 80.450,92                    

2.3 COT-03
Extração, carga, transp. Cordão lat. Pedra p/pedrap/pav. Poliédrico - 
Largura 15 cm de cada lado

m 6.800,00      7,48           -                 50.864,00               21,35 61.723,46                    

2.4 COT-04 Extração, carga, transp. Da Pedra Poliédrica m² 12.580,00    33,20         -                 417.656,00            21,35 506.825,56                  
2.5 COT-05 Preparo e Assentamento da Pedra m² 12.580,00    12,12         -                 152.469,60            21,35 185.021,86                  
2.6 COT-06 Enchimento c/ Pó de Pedra m² 13.600,00    0,93           12.648,00               21,35 15.348,35                    
2.7 COT-07 Compactação do Pavimento e Cordão m² 13.600,00    0,73           9.928,00                 21,35 12.047,63                    
2.8 COT-08 Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica - Largura de 1 metro m² 6.800,00      1,95           13.260,00               21,35 16.091,01                    
2.9 COT-09 Preparo e Assentamento do Cordão m 6.800,00      6,80           46.240,00               21,35 56.112,24                    
2.10 COT-10 Encascalhamento Lateral - Largura de 1 metro m² 6.800,00      9,53           64.804,00               21,35 78.639,65                    

3 Pavimentação Pedras Irregulares - Trecho 02 448.165,08                  
3.1 COT-01 Escarificação, regularização compac. Subleito m² 5.720,00      3,23           18.475,60               21,35 22.420,14                    
3.2 COT-02 Colchão de argila para pav. poliédrico m² 5.291,00      5,27           -                 27.883,57               21,35 33.836,71                    

3.3 COT-03
Extração, carga, transp. Cordão lat. Pedra p/pedrap/pav. Poliédrico - 
Largura 15 cm de cada lado

m 2.860,00      7,48           21.392,80               21,35 25.960,16                    

3.4 COT-04 Extração, carga, transp. Da Pedra Poliédrica m² 5.291,00      33,20         -                 175.661,20            21,35 213.164,87                  
3.5 COT-05 Preparo e Assebtamento da Pedra m² 5.291,00      12,12         -                 64.126,92               21,35 77.818,02                    
3.6 COT-06 Enchimento c/ Pó de Pedra m² 5.720,00      0,93           5.319,60                 21,35 6.455,33                      
3.7 COT-07 Compactação do Pavimento e Cordão m² 5.720,00      0,73           4.175,60                 21,35 5.067,09                      
3.8 COT-08 Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica - Largura de 1 metro m² 2.860,00      1,95           5.577,00                 21,35 6.767,69                      
3.9 COT-09 Preparo e Assentamento do Cordão m 2.860,00      6,80           19.448,00               21,35 23.600,15                    
3.10 COT-10 Encascalhamento Lateral - Largura de 1 metro m² 2.860,00      9,53           27.255,80               21,35 33.074,91                    

4 Pavimentação Pedras Irregulares - Trecho 03 199.950,57                  
4.1 COT-01 Escarificação, regularização compac. Subleito m² 2.552,00      3,23           8.242,96                 21,35 10.002,83                    
4.2 COT-02 Colchão de argila para pav. poliédrico m² 2.360,60      5,27           -                 12.440,36               21,35 15.096,38                    

4.3 COT-03
Extração, carga, transp. Cordão lat. Pedra p/pedrap/pav. Poliédrico - 
Largura 15 cm de cada lado

m 1.276,00      7,48           -                 9.544,48                 21,35 11.582,23                    

4.4 COT-04 Extração, carga, transp. Da Pedra Poliédrica m² 2.360,60      33,20         -                 78.371,92               21,35 95.104,32                    
4.5 COT-05 Preparo e Assebtamento da Pedra m² 2.360,60      12,12         -                 28.610,47               21,35 34.718,81                    
4.6 COT-06 Enchimento c/ Pó de Pedra m² 2.552,00      0,93           2.373,36                 21,35 2.880,07                      
4.7 COT-07 Compactação do Pavimento e Cordão m² 2.552,00      0,73           1.862,96                 21,35 2.260,70                      
4.8 COT-08 Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica - Largura de 1 metro m² 1.276,00      1,95           2.488,20                 21,35 3.019,43                      
4.9 COT-09 Preparo e Assentamento do Cordão m 1.276,00      6,80           8.676,80                 21,35 10.529,30                    
4.10 COT-10 Encascalhamento Lateral - Largura de 1 metro m² 1.276,00      9,53           12.160,28               21,35 14.756,50                    

1.718.961,79R$          
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