
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA 18,92% 73,10% 03/04/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 11,40% 117,57% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 61.799,00 44.300,52 106.099,52 5,25 %
, CANTEIRO DE OBRAS 2.843,02 35.937,46 38.780,48 1,92 %
 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES           10,00 931,47 104,01 1.003,69 1.107,70 1.040,10 10.036,90 11.077,00 0,55 %
 1.1.2 4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês           10,00 945,23 0,00 1.124,06 1.124,06 0,00 11.240,60 11.240,60 0,56 %
 1.1.3 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS
m²             6,00 469,63 45,82 512,66 558,48 274,92 3.075,96 3.350,88 0,17 %

 1.1.4  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³         100,00 110,26 15,28 115,84 131,12 1.528,00 11.584,00 13.112,00 0,65 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 50.036,18 955,92 50.992,10 2,53 %
 1.2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             2,00 21.439,67 25.018,09 477,96 25.496,05 50.036,18 955,92 50.992,10 2,53 %
 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 6.535,55 1,39 6.536,94 0,32 %
 1.3.1 12689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN             1,00 5.496,93 6.535,55 1,39 6.536,94 6.535,55 1,39 6.536,94 0,32 %
 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 2.384,25 7.405,75 9.790,00 0,48 %
 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 

2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS 
A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS         275,00 29,94 8,67 26,93 35,60 2.384,25 7.405,75 9.790,00 0,48 %

2 FUNDAÇÃO 69.160,38 143.541,02 212.701,39 10,53 %
 2.1 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M         125,00 75,39 43,65 46,00 89,65 5.456,25 5.750,00 11.206,25 0,55 %

 2.2 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³         203,88 14,79 5,90 11,68 17,58 1.202,89 2.381,32 3.584,21 0,18 %

 2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³           23,34 110,80 92,55 39,21 131,76 2.160,30 915,24 3.075,54 0,15 %
 2.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³           36,19 151,43 67,13 112,95 180,08 2.429,17 4.087,21 6.516,37 0,32 %

 2.5 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²         392,10 88,43 60,25 44,91 105,16 23.624,03 17.609,21 41.233,24 2,04 %

 2.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         440,30 23,26 12,80 14,86 27,66 5.635,84 6.542,86 12.178,70 0,60 %
 2.7 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         139,10 20,33 9,41 14,76 24,17 1.308,93 2.053,12 3.362,05 0,17 %
 2.8 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG      1.010,50 17,89 6,91 14,36 21,27 6.982,56 14.510,78 21.493,34 1,06 %
 2.9 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         650,00 15,41 5,18 13,14 18,32 3.367,00 8.541,00 11.908,00 0,59 %
 2.10 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG         724,40 11,59 2,86 10,92 13,78 2.071,78 7.910,45 9.982,23 0,49 %

 2.11 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2024

KG         655,80 10,77 2,14 10,66 12,80 1.403,41 6.990,83 8.394,24 0,42 %

 2.12 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³           56,90 646,71 22,76 746,30 769,06 1.295,04 42.464,47 43.759,51 2,17 %

 2.13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         167,24 1,49 0,45 1,32 1,77 75,26 220,75 296,01 0,01 %
 2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³         221,86 32,22 24,88 13,43 38,31 5.519,88 2.979,58 8.499,46 0,42 %
 2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m²         388,18 45,08 16,61 36,99 53,60 6.447,67 14.358,78 20.806,45 1,03 %
 2.16 128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           56,90 94,67 3,17 109,41 112,58 180,37 6.225,43 6.405,80 0,32 %
3 ESTRUTURA 67.187,26 218.202,56 285.389,82 14,13 %
 3.1 PILARES 15.764,45 47.622,47 63.386,93 3,14 %
 3.1.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²         283,00 79,88 38,47 56,52 94,99 10.887,01 15.995,16 26.882,17 1,33 %

 3.1.2 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         680,70 11,54 1,73 11,99 13,72 1.177,61 8.161,59 9.339,20 0,46 %

 3.1.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         214,40 9,62 1,08 10,36 11,44 231,55 2.221,18 2.452,74 0,12 %

 3.1.4 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         145,00 9,22 0,77 10,19 10,96 111,65 1.477,55 1.589,20 0,08 %

 3.1.5 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         403,70 15,69 6,04 12,61 18,65 2.438,35 5.090,66 7.529,01 0,37 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³           18,60 610,36 46,20 679,64 725,84 859,32 12.641,30 13.500,62 0,67 %

 3.1.7 128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           18,60 94,67 3,17 109,41 112,58 58,96 2.035,03 2.093,99 0,10 %
 3.2 VIGAS 28.259,94 81.226,16 109.486,10 5,42 %
 3.2.1 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²         292,00 142,96 69,56 100,44 170,00 20.311,52 29.328,48 49.640,00 2,46 %

 3.2.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         403,80 14,32 4,03 12,99 17,02 1.627,31 5.245,36 6.872,68 0,34 %

 3.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         143,50 13,13 2,63 12,98 15,61 377,41 1.862,63 2.240,04 0,11 %

 3.2.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         541,90 11,54 1,73 11,99 13,72 937,49 6.497,38 7.434,87 0,37 %

 3.2.5 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         525,50 9,62 1,08 10,36 11,44 567,54 5.444,18 6.011,72 0,30 %

 3.2.6 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         360,30 9,22 0,77 10,19 10,96 277,43 3.671,46 3.948,89 0,20 %

 3.2.7 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         432,20 15,69 6,04 12,61 18,65 2.610,49 5.450,04 8.060,53 0,40 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³           30,10 611,51 48,35 678,85 727,20 1.455,34 20.433,39 21.888,72 1,08 %

 3.2.9 128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           30,10 94,67 3,17 109,41 112,58 95,42 3.293,24 3.388,66 0,17 %
 3.3 LAJES 22.924,37 87.718,43 110.642,80 5,48 %
 3.3.1 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²           56,60 91,11 38,24 70,10 108,34 2.164,38 3.967,66 6.132,04 0,30 %

 3.3.2 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG         395,60 14,95 5,19 12,58 17,77 2.053,16 4.976,65 7.029,81 0,35 %

 3.3.3 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG         213,20 13,60 3,31 12,86 16,17 705,69 2.741,75 3.447,44 0,17 %

 3.3.4 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG         202,80 12,48 2,04 12,80 14,84 413,71 2.595,84 3.009,55 0,15 %

 3.3.5 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG           12,30 10,96 1,23 11,80 13,03 15,13 145,14 160,27 0,01 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³           32,80 611,51 48,35 678,85 727,20 1.585,88 22.266,28 23.852,16 1,18 %

 3.3.7 128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           32,80 94,67 3,17 109,41 112,58 103,98 3.588,65 3.692,62 0,18 %
 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m²           93,94 94,27 32,78 79,32 112,10 3.079,35 7.451,32 10.530,67 0,52 %
 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m²         358,88 111,84 32,78 100,22 133,00 11.764,09 35.966,95 47.731,04 2,36 %
 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m²           28,18 150,91 36,87 142,59 179,46 1.039,00 4.018,19 5.057,18 0,25 %
 3.4 BASE RESERVATÓRIO 238,50 1.635,50 1.874,00 0,09 %
 3.4.1 97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021
m²             6,25 252,14 38,16 261,68 299,84 238,50 1.635,50 1.874,00 0,09 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 54.119,05 134.242,81 188.361,86 9,33 %
 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 46.117,42 76.691,74 122.809,16 6,08 %
 4.1.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m²           12,85 63,61 27,82 47,82 75,64 357,49 614,49 971,97 0,05 %

 4.1.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²         713,84 85,88 40,11 62,01 102,12 28.632,12 44.265,22 72.897,34 3,61 %

 4.1.3 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m²         120,96 205,73 73,24 171,41 244,65 8.859,26 20.734,10 29.593,35 1,47 %
 4.1.4 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M         103,50 70,39 25,53 58,17 83,70 2.642,36 6.020,60 8.662,95 0,43 %
 4.1.5 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M           69,20 49,56 16,99 41,94 58,93 1.175,71 2.902,25 4.077,96 0,20 %

 4.1.6 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

M         389,71 14,26 11,42 5,53 16,95 4.450,49 2.155,10 6.605,58 0,33 %

 4.2 DRYWALL 7.986,21 57.502,52 65.488,73 3,24 %
 4.2.1 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

m²           36,94 112,86 21,73 112,48 134,21 802,71 4.155,01 4.957,72 0,25 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²         180,09 127,31 21,73 129,66 151,39 3.913,36 23.350,47 27.263,83 1,35 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²           84,45 179,55 21,73 191,79 213,52 1.835,10 16.196,67 18.031,76 0,89 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²           66,04 194,00 21,73 208,97 230,70 1.435,05 13.800,38 15.235,43 0,75 %

 4.3 DIVISÓRIAS 15,42 48,54 63,96 0,00 %
 4.3.1 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m²             0,15 358,58 102,80 323,62 426,42 15,42 48,54 63,96 0,00 %

5 COBERTURA 11.135,78 66.617,26 77.753,04 3,85 %
 5.1 ESTRUTURA 5.323,36 27.821,18 33.144,54 1,64 %
 5.1.1 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG         391,46 19,61 1,81 21,51 23,32 708,54 8.420,23 9.128,77 0,45 %

 5.1.2 100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         359,41 29,33 7,02 27,85 34,87 2.523,06 10.009,57 12.532,63 0,62 %

 5.1.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         359,41 26,87 5,82 26,13 31,95 2.091,77 9.391,38 11.483,15 0,57 %

 5.2 TELHAMENTO 2.724,33 21.394,89 24.119,22 1,19 %
 5.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m²         359,41 48,01 7,58 49,51 57,09 2.724,33 17.794,39 20.518,72 1,02 %

 5.2.2 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m²           31,60 95,82 0,00 113,94 113,94 0,00 3.600,50 3.600,50 0,18 %
 5.3 COMPLEMENTOS 3.088,09 17.401,19 20.489,28 1,01 %
 5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M           76,00 164,86 33,22 162,83 196,05 2.524,72 12.375,08 14.899,80 0,74 %

 5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M           49,85 51,40 9,42 51,70 61,12 469,59 2.577,25 3.046,83 0,15 %

 5.3.3 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M           24,55 87,10 3,82 99,75 103,57 93,78 2.448,86 2.542,64 0,13 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.656,90 8.533,32 16.190,23 0,80 %
 6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
m²         155,67 69,46 38,21 44,39 82,60 5.948,15 6.910,19 12.858,34 0,64 %

 6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m²           73,18 38,29 23,35 22,18 45,53 1.708,75 1.623,13 3.331,89 0,16 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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7 ESQUADRIAS 43.467,97 190.176,10 233.644,08 11,57 %
 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.067,40 40.605,37 49.672,78 2,46 %
 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 9.067,40 40.605,37 49.672,78 2,46 %
 7.1.1.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           12,00 1.300,30 349,34 1.196,97 1.546,31 4.192,08 14.363,64 18.555,72 0,92 %

 7.1.1.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           10,00 1.216,23 343,14 1.103,20 1.446,34 3.431,40 11.032,00 14.463,40 0,72 %

 7.1.1.3 110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN             1,00 1.173,58 167,29 1.228,33 1.395,62 167,29 1.228,33 1.395,62 0,07 %
 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²           14,39 549,90 46,52 607,42 653,94 669,42 8.740,77 9.410,20 0,47 %
 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA UN             1,00 2.314,79 186,07 2.566,67 2.752,74 186,07 2.566,67 2.752,74 0,14 %

 7.1.1.6 110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN             2,00 1.301,34 210,57 1.336,98 1.547,55 421,14 2.673,96 3.095,10 0,15 %
 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 9.851,84 122.755,36 132.607,21 6,57 %
 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 8.147,67 54.421,14 62.568,80 3,10 %
 7.2.1.1 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²             9,87 1.244,98 15,96 1.464,57 1.480,53 157,53 14.455,31 14.612,83 0,72 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²             6,93 1.125,43 169,50 1.168,86 1.338,36 1.174,64 8.100,20 9.274,83 0,46 %
 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A 

ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

m²           20,28 1.139,96 184,61 1.171,03 1.355,64 3.743,89 23.748,49 27.492,38 1,36 %

 7.2.1.4 112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m²             4,70 1.331,64 230,25 1.353,33 1.583,58 1.082,18 6.360,65 7.442,83 0,37 %
 7.2.1.5 112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²             2,52 1.249,99 789,46 697,02 1.486,48 1.989,44 1.756,49 3.745,93 0,19 %
 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 1.704,18 68.334,23 70.038,41 3,47 %
 7.2.2.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²           25,64 1.213,49 45,28 1.397,80 1.443,08 1.160,98 35.839,59 37.000,57 1,83 %

 7.2.2.2 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             1,35 1.412,16 33,25 1.646,09 1.679,34 44,89 2.222,22 2.267,11 0,11 %

 7.2.2.3 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m²           35,67 725,41 13,97 848,68 862,65 498,31 30.272,42 30.770,73 1,52 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 267,53 2.166,48 2.434,01 0,12 %
 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 267,53 2.166,48 2.434,01 0,12 %
 7.3.1.1 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em 

manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave
m²             3,15 649,77 84,93 687,77 772,70 267,53 2.166,48 2.434,01 0,12 %

 7.4 ACESSÓRIOS 24.281,20 24.648,89 48.930,09 2,42 %
 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM UN             7,00 474,25 98,89 465,08 563,97 692,23 3.255,56 3.947,79 0,20 %
 7.4.2 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             7,00 111,66 6,81 125,97 132,78 47,67 881,79 929,46 0,05 %
 7.4.3 112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M         233,34 85,51 85,12 16,56 101,68 19.861,90 3.864,11 23.726,01 1,17 %
 7.4.4 140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN             4,00 1.771,69 40,05 2.066,84 2.106,89 160,20 8.267,36 8.427,56 0,42 %
 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN           23,00 328,04 84,73 305,37 390,10 1.948,79 7.023,51 8.972,30 0,44 %
 7.4.6 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_12/2019
UN           37,00 60,58 39,06 32,98 72,04 1.445,22 1.220,26 2.665,48 0,13 %

 7.4.7 110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²             0,45 488,64 278,20 302,89 581,09 125,19 136,30 261,49 0,01 %
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 37.495,43 37.065,83 74.561,26 3,69 %
 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 33.979,83 27.755,43 61.735,26 3,06 %
 8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m²      1.453,38 9,87 7,51 4,22 11,73 10.914,88 6.133,26 17.048,15 0,84 %

 8.1.2 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²      1.375,61 25,90 15,91 14,89 30,80 21.885,96 20.482,83 42.368,79 2,10 %

 8.1.3 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²           77,77 25,07 15,16 14,65 29,81 1.178,99 1.139,33 2.318,32 0,11 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 3.515,60 9.310,40 12.826,00 0,64 %
 8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m²         110,00 98,05 31,96 84,64 116,60 3.515,60 9.310,40 12.826,00 0,64 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 11.571,07 85.124,00 96.695,07 4,79 %
 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 11.571,07 42.507,26 54.078,33 2,68 %
 9.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
m²         393,44 89,40 12,21 94,10 106,31 4.803,90 37.022,70 41.826,61 2,07 %

 9.1.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m²         393,44 26,19 17,20 13,94 31,14 6.767,17 5.484,55 12.251,72 0,61 %
 9.2 GRANILITE 0,00 36.306,64 36.306,64 1,80 %
 9.2.1 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m²         393,44 77,60 0,00 92,28 92,28 0,00 36.306,64 36.306,64 1,80 %
 9.3 RODAPÉ 0,00 6.310,09 6.310,09 0,31 %
 9.3.1 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m         260,64 20,36 0,00 24,21 24,21 0,00 6.310,09 6.310,09 0,31 %
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 2.002,07 15.429,58 17.431,65 0,86 %
 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 2.002,07 15.429,58 17.431,65 0,86 %
 10.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
m²         163,97 89,40 12,21 94,10 106,31 2.002,07 15.429,58 17.431,65 0,86 %

11 REVESTIMENTO DE TETO 8.640,11 25.620,47 34.260,59 1,70 %
 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 119,86 117,66 237,52 0,01 %
 11.1.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
m²             4,24 9,36 1,81 9,32 11,13 7,67 39,52 47,19 0,00 %

 11.1.2 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²             4,24 37,75 26,46 18,43 44,89 112,19 78,14 190,33 0,01 %

 11.2 FORRO 8.520,25 25.502,81 34.023,06 1,68 %
 11.2.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS
m²         340,81 83,95 25,00 74,83 99,83 8.520,25 25.502,81 34.023,06 1,68 %

12 PINTURA 44.035,25 41.720,77 85.756,02 4,25 %
 12.1 PAREDES 32.606,55 32.755,64 65.362,19 3,24 %
 12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²      2.078,46 4,61 2,69 2,79 5,48 5.591,06 5.798,90 11.389,96 0,56 %

 12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²      1.351,77 14,97 9,99 7,81 17,80 13.504,18 10.557,32 24.061,51 1,19 %

 12.1.3 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²      1.351,77 10,77 6,63 6,17 12,80 8.962,24 8.340,42 17.302,66 0,86 %
 12.1.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²         726,69 14,59 6,26 11,09 17,35 4.549,08 8.058,99 12.608,07 0,62 %
 12.2 TETO 10.145,91 6.451,53 16.597,45 0,82 %
 12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²         340,81 27,18 20,54 11,78 32,32 7.000,24 4.014,74 11.014,98 0,55 %
 12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²         340,81 13,78 9,23 7,15 16,38 3.145,68 2.436,79 5.582,47 0,28 %
 12.3 ESQUADRIAS 1.282,78 2.513,59 3.796,38 0,19 %
 12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m²           59,06 34,13 9,22 31,36 40,58 544,53 1.852,12 2.396,65 0,12 %
 12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
m²           59,06 19,93 12,50 11,20 23,70 738,25 661,47 1.399,72 0,07 %

13 MARMORARIA 446,35 10.149,01 10.595,36 0,52 %
 13.1 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²           13,42 663,91 33,26 756,26 789,52 446,35 10.149,01 10.595,36 0,52 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 5.856,36 53.669,77 59.526,13 2,95 %
 14.1 EQUIPAMENTOS 36,06 219,48 255,54 0,01 %
 14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             2,00 107,45 18,03 109,74 127,77 36,06 219,48 255,54 0,01 %

 14.2 LOUÇAS 1.593,67 14.365,56 15.959,23 0,79 %
 14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             6,00 631,34 42,09 708,69 750,78 252,54 4.252,14 4.504,68 0,22 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN             1,00 1.040,98 88,11 1.149,82 1.237,93 88,11 1.149,82 1.237,93 0,06 %
 14.2.3 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           13,00 439,78 57,72 465,26 522,98 750,36 6.048,38 6.798,74 0,34 %

 14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00 1.015,49 91,54 1.116,08 1.207,62 91,54 1.116,08 1.207,62 0,06 %

 14.2.5 170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, 
EXCLUSIVE TORNEIRA

und             1,00 567,87 109,89 565,42 675,31 109,89 565,42 675,31 0,03 %

 14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             3,00 174,95 37,81 170,24 208,05 113,43 510,72 624,15 0,03 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN             6,00 127,65 31,30 120,50 151,80 187,80 723,00 910,80 0,05 %
 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 4.226,63 39.084,73 43.311,36 2,14 %
 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m²             7,14 1.419,90 228,84 1.459,70 1.688,54 1.633,92 10.422,26 12.056,18 0,60 %
 14.3.2 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un             1,00 2.408,41 7,84 2.856,24 2.864,08 7,84 2.856,24 2.864,08 0,14 %
 14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN             6,00 244,58 21,34 269,51 290,85 128,04 1.617,06 1.745,10 0,09 %

 14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN             5,00 52,51 6,13 56,31 62,44 30,65 281,55 312,20 0,02 %

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN             2,00 347,44 23,87 389,30 413,17 47,74 778,60 826,34 0,04 %
 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN             6,00 368,72 87,67 350,81 438,48 526,02 2.104,86 2.630,88 0,13 %
 14.3.7 9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un           22,00 271,99 19,47 303,98 323,45 428,34 6.687,56 7.115,90 0,35 %
 14.3.8 11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para 

instalação em bancada
un             1,00 328,41 19,47 371,07 390,54 19,47 371,07 390,54 0,02 %

 14.3.9 9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un             6,00 812,90 11,36 955,34 966,70 68,16 5.732,04 5.800,20 0,29 %
 14.3.10 13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             8,00 221,66 6,81 256,78 263,59 54,48 2.054,24 2.108,72 0,10 %
 14.3.11 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             8,00 111,66 6,81 125,97 132,78 54,48 1.007,76 1.062,24 0,05 %
 14.3.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             4,00 253,15 38,28 262,76 301,04 153,12 1.051,04 1.204,16 0,06 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN           19,00 134,60 50,35 109,71 160,06 956,65 2.084,49 3.041,14 0,15 %
 14.3.14  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN             4,00 452,76 29,43 508,99 538,42 117,72 2.035,96 2.153,68 0,11 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 44.510,19 96.127,50 140.637,69 6,96 %
 15.1 HIDRÁULICA 11.226,17 50.783,56 62.009,73 3,07 %
 15.1.1 54668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN             1,00 74,62 5,29 83,44 88,73 5,29 83,44 88,73 0,00 %
 15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN             1,00 86,73 15,33 87,80 103,13 15,33 87,80 103,13 0,01 %
 15.1.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN             1,00 78,11 6,58 86,30 92,88 6,58 86,30 92,88 0,00 %

 15.1.4 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00 47,20 10,96 45,17 56,13 10,96 45,17 56,13 0,00 %

 15.1.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             3,00 11,80 5,42 8,61 14,03 16,26 25,83 42,09 0,00 %

 15.1.6 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00 29,83 13,36 22,11 35,47 227,12 375,87 602,99 0,03 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA 18,92% 73,10% 03/04/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 11,40% 117,57% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 15.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           54,40 31,94 15,59 22,39 37,98 848,10 1.218,02 2.066,11 0,10 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN             1,00 1.077,30 75,14 1.205,98 1.281,12 75,14 1.205,98 1.281,12 0,06 %
 15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN             1,00 42,50 6,41 44,13 50,54 6,41 44,13 50,54 0,00 %
 15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN             1,00 177,41 21,81 189,16 210,97 21,81 189,16 210,97 0,01 %

 15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           24,00 100,35 12,87 106,46 119,33 308,88 2.555,04 2.863,92 0,14 %

 15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             2,00 95,47 12,87 100,66 113,53 25,74 201,32 227,06 0,01 %

 15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             2,00 66,69 11,28 68,02 79,30 22,56 136,04 158,60 0,01 %

 15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             1,00 116,70 17,82 120,95 138,77 17,82 120,95 138,77 0,01 %

 15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00 8,45 5,48 4,56 10,04 10,96 9,12 20,08 0,00 %

 15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00 23,68 4,27 23,89 28,16 8,54 47,78 56,32 0,00 %

 15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           52,00 3,96 2,22 2,48 4,70 115,44 128,96 244,40 0,01 %

 15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 18,51 7,59 14,42 22,01 7,59 14,42 22,01 0,00 %

 15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             3,00 9,53 6,46 4,87 11,33 19,38 14,61 33,99 0,00 %

 15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 10,30 3,83 8,41 12,24 3,83 8,41 12,24 0,00 %

 15.1.21 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 16,07 7,59 11,52 19,11 7,59 11,52 19,11 0,00 %

 15.1.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 8,00 4,10 5,41 9,51 4,10 5,41 9,51 0,00 %

 15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           81,00 8,48 4,10 5,98 10,08 332,10 484,38 816,48 0,04 %

 15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 13,84 5,89 10,56 16,45 5,89 10,56 16,45 0,00 %

 15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           25,00 15,42 2,72 15,61 18,33 68,00 390,25 458,25 0,02 %

 15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 34,43 4,93 36,01 40,94 4,93 36,01 40,94 0,00 %

 15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         298,60 28,61 22,14 11,88 34,02 6.611,00 3.547,37 10.158,37 0,50 %

 15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           31,40 37,92 26,39 18,70 45,09 828,65 587,18 1.415,83 0,07 %

 15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M             0,10 15,15 1,62 16,39 18,01 0,16 1,64 1,80 0,00 %

 15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

UN           37,00 12,44 8,58 6,21 14,79 317,46 229,77 547,23 0,03 %

 15.1.31 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00 12,38 5,83 8,89 14,72 5,83 8,89 14,72 0,00 %

 15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00 33,95 15,19 25,18 40,37 30,38 50,36 80,74 0,00 %

 15.1.33 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           15,00 22,64 12,93 13,99 26,92 193,95 209,85 403,80 0,02 %

 15.1.34 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 21,02 7,67 17,32 24,99 7,67 17,32 24,99 0,00 %

 15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             8,00 17,51 8,24 12,58 20,82 65,92 100,64 166,56 0,01 %

 15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           49,00 14,40 7,63 9,49 17,12 373,87 465,01 838,88 0,04 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN             1,00 14.336,93 248,75 16.800,72 17.049,47 248,75 16.800,72 17.049,47 0,84 %
 15.1.38  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN             1,00 9.801,41 139,07 11.516,76 11.655,83 139,07 11.516,76 11.655,83 0,58 %
 15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN             8,00 18,01 9,43 11,98 21,41 75,44 95,84 171,28 0,01 %

 15.1.40 12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un             1,00 906,34 30,83 1.046,98 1.077,81 30,83 1.046,98 1.077,81 0,05 %
 15.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA 

RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
UN             1,00 7.290,28 100,84 8.568,76 8.669,60 100,84 8.568,76 8.669,60 0,43 %

 15.2 SANITÁRIA 25.209,73 25.896,40 51.106,13 2,53 %
 15.2.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             1,00 52,91 23,23 39,69 62,92 23,23 39,69 62,92 0,00 %

 15.2.2 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un             4,00 641,99 363,94 399,51 763,45 1.455,76 1.598,04 3.053,80 0,15 %
 15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           17,00 72,86 24,64 62,00 86,64 418,88 1.054,00 1.472,88 0,07 %

 15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 105,46 27,84 97,57 125,41 27,84 97,57 125,41 0,01 %

 15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             3,00 22,33 9,61 16,94 26,55 28,83 50,82 79,65 0,00 %

 15.2.6 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           29,00 11,80 3,39 10,64 14,03 98,31 308,56 406,87 0,02 %
 15.2.7 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN           30,00 10,25 4,96 7,22 12,18 148,80 216,60 365,40 0,02 %

 15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF_06/2022

UN           10,00 72,33 6,18 79,83 86,01 61,80 798,30 860,10 0,04 %

 15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             8,00 48,05 12,64 44,50 57,14 101,12 356,00 457,12 0,02 %

 15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           49,00 15,72 7,39 11,30 18,69 362,11 553,70 915,81 0,05 %

 15.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           25,00 12,80 7,39 7,83 15,22 184,75 195,75 380,50 0,02 %

 15.2.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           25,00 17,41 8,02 12,68 20,70 200,50 317,00 517,50 0,03 %

 15.2.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             3,00 25,79 9,61 21,05 30,66 28,83 63,15 91,98 0,00 %

 15.2.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           44,00 16,61 8,02 11,73 19,75 352,88 516,12 869,00 0,04 %

 15.2.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           29,00 12,55 7,39 7,53 14,92 214,31 218,37 432,68 0,02 %

 15.2.16 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           11,00 46,61 13,53 41,89 55,42 148,83 460,79 609,62 0,03 %

 15.2.17 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             6,00 18,14 9,86 11,71 21,57 59,16 70,26 129,42 0,01 %

 15.2.18 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             1,00 31,75 7,39 30,36 37,75 7,39 30,36 37,75 0,00 %

 15.2.19 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 44,32 12,82 39,88 52,70 12,82 39,88 52,70 0,00 %

 15.2.20 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN             1,00 19,55 2,99 20,25 23,24 2,99 20,25 23,24 0,00 %

 15.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M         107,90 111,91 68,88 64,20 133,08 7.432,15 6.927,18 14.359,33 0,71 %

 15.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           40,60 53,16 37,56 25,65 63,21 1.524,94 1.041,39 2.566,33 0,13 %

 15.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           25,60 86,52 56,34 46,54 102,88 1.442,30 1.191,42 2.633,73 0,13 %

 15.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M           60,20 49,31 31,30 27,33 58,63 1.884,26 1.645,27 3.529,53 0,17 %
 15.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES
M           17,40 38,25 31,30 14,18 45,48 544,62 246,73 791,35 0,04 %

 15.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M           97,30 45,01 31,30 22,22 53,52 3.045,49 2.162,01 5.207,50 0,26 %

 15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 18,03 9,86 11,58 21,44 9,86 11,58 21,44 0,00 %

 15.2.28 1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un             8,00 22,02 8,94 17,24 26,18 71,52 137,92 209,44 0,01 %
 15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN           17,00 8,45 5,48 4,56 10,04 93,16 77,52 170,68 0,01 %

 15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00 12,07 6,35 8,00 14,35 107,95 136,00 243,95 0,01 %

 15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00 13,84 5,89 10,56 16,45 100,13 179,52 279,65 0,01 %

 15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           34,00 10,71 7,91 4,82 12,73 268,94 163,88 432,82 0,02 %

 15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         102,00 28,61 22,14 11,88 34,02 2.258,28 1.211,76 3.470,04 0,17 %

 15.2.34 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             1,00 21,39 5,46 19,97 25,43 5,46 19,97 25,43 0,00 %
 15.2.35 9760 ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un             1,00 18,89 10,90 11,56 22,46 10,90 11,56 22,46 0,00 %
 15.2.36 12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un             1,00 4.561,83 2.384,02 3.040,90 5.424,92 2.384,02 3.040,90 5.424,92 0,27 %
 15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³             0,20 394,85 99,08 370,47 469,55 19,82 74,09 93,91 0,00 %

 15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           19,00 12,18 0,64 13,84 14,48 12,16 262,96 275,12 0,01 %

 15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           17,00 17,72 2,64 18,43 21,07 44,88 313,31 358,19 0,02 %

 15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             1,00 38,66 9,75 36,22 45,97 9,75 36,22 45,97 0,00 %

 15.3 PLUVIAL 7.464,72 13.461,04 20.925,76 1,04 %
 15.3.1 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro 

fundido
un             4,00 542,63 177,96 467,33 645,29 711,84 1.869,32 2.581,16 0,13 %

 15.3.2 6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un             2,00 457,85 251,15 293,32 544,47 502,30 586,64 1.088,94 0,05 %
 15.3.3 53039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN             2,00 89,19 52,67 53,39 106,06 105,34 106,78 212,12 0,01 %
 15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022
UN             3,00 72,33 6,18 79,83 86,01 18,54 239,49 258,03 0,01 %

 15.3.5 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           15,00 48,05 12,64 44,50 57,14 189,60 667,50 857,10 0,04 %

 15.3.6 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 43,29 9,61 41,87 51,48 9,61 41,87 51,48 0,00 %
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 15.3.7 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00 55,68 14,96 51,25 66,21 14,96 51,25 66,21 0,00 %

 15.3.8 54083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN             1,00 68,71 47,50 34,20 81,70 47,50 34,20 81,70 0,00 %
 15.3.9 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN             1,00 27,36 6,73 25,80 32,53 6,73 25,80 32,53 0,00 %

 15.3.10 89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN             1,00 33,04 4,31 34,98 39,29 4,31 34,98 39,29 0,00 %

 15.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           84,20 49,18 22,01 36,47 58,48 1.853,24 3.070,77 4.924,02 0,24 %
 15.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           41,70 69,77 22,01 60,96 82,97 917,82 2.542,03 3.459,85 0,17 %
 15.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M             6,00 105,91 56,34 69,60 125,94 338,04 417,60 755,64 0,04 %
 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN             1,00 386,47 40,78 418,81 459,59 40,78 418,81 459,59 0,02 %
 15.3.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M           10,30 158,57 4,15 184,42 188,57 42,75 1.899,53 1.942,27 0,10 %

 15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           18,00 10,71 7,91 4,82 12,73 142,38 86,76 229,14 0,01 %

 15.3.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         109,90 28,61 22,14 11,88 34,02 2.433,19 1.305,61 3.738,80 0,19 %

 15.3.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

UN           10,00 12,44 8,58 6,21 14,79 85,80 62,10 147,90 0,01 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 609,57 5.986,49 6.596,06 0,33 %
 15.4.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un             5,00 17,85 3,23 17,99 21,22 16,15 89,95 106,10 0,01 %
 15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE
UN             8,00 292,95 26,64 321,73 348,37 213,12 2.573,84 2.786,96 0,14 %

 15.4.3 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un             8,00 16,49 3,23 16,37 19,60 25,84 130,96 156,80 0,01 %
 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN             1,00 213,71 4,64 249,50 254,14 4,64 249,50 254,14 0,01 %
 15.4.5 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
Un             3,00 46,61 0,00 55,42 55,42 0,00 166,26 166,26 0,01 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN             2,00 15,41 8,18 10,14 18,32 16,36 20,28 36,64 0,00 %
 15.4.7 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de 

emergência- Placa S2
un           37,00 23,63 3,23 24,87 28,10 119,51 920,19 1.039,70 0,05 %

 15.4.8  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 
LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN             1,00 244,67 19,94 271,02 290,96 19,94 271,02 290,96 0,01 %

 15.4.9 10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un             4,00 353,29 38,95 381,18 420,13 155,80 1.524,72 1.680,52 0,08 %
 15.4.10 160612 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA 

DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)
und             2,00 26,83 15,69 16,21 31,90 31,38 32,42 63,80 0,00 %

 15.4.11  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME 
ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN             1,00 11,93 6,83 7,35 14,18 6,83 7,35 14,18 0,00 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60.052,18 177.853,55 237.905,72 11,78 %
 16.1 INFRAESTRUTURA 52.035,03 117.186,59 169.221,61 8,38 %
 16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un             1,00 1,94 0,37 1,93 2,30 0,37 1,93 2,30 0,00 %
 16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN         292,00 23,69 17,48 10,69 28,17 5.104,16 3.121,48 8.225,64 0,41 %

 16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           86,00 21,29 13,20 12,11 25,31 1.135,20 1.041,46 2.176,66 0,11 %
 16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             5,00 21,47 17,48 8,05 25,53 87,40 40,25 127,65 0,01 %

 16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00 31,57 21,72 15,82 37,54 21,72 15,82 37,54 0,00 %

 16.1.6 9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un         185,00 0,41 0,37 0,11 0,48 68,45 20,35 88,80 0,00 %
 16.1.7 63444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ           22,00 6,04 5,29 1,89 7,18 116,38 41,58 157,96 0,01 %
 16.1.8 63120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN           22,00 10,12 7,73 4,30 12,03 170,06 94,60 264,66 0,01 %
 16.1.9 63111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN         104,00 1,49 0,65 1,12 1,77 67,60 116,48 184,08 0,01 %
 16.1.10 78583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN           22,00 5,28 0,97 5,30 6,27 21,34 116,60 137,94 0,01 %
 16.1.11 62690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M           22,00 16,11 15,01 4,14 19,15 330,22 91,08 421,30 0,02 %
 16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M         258,00 26,84 6,77 25,14 31,91 1.746,66 6.486,12 8.232,78 0,41 %

 16.1.13 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         152,70 28,38 3,60 30,14 33,74 549,72 4.602,38 5.152,10 0,26 %

 16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         206,40 39,02 4,13 42,27 46,40 852,43 8.724,53 9.576,96 0,47 %

 16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           10,40 56,35 4,93 62,08 67,01 51,27 645,63 696,90 0,03 %

 16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           83,60 10,78 3,01 9,80 12,81 251,64 819,28 1.070,92 0,05 %

 16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      1.935,30 3,32 1,35 2,59 3,94 2.612,66 5.012,43 7.625,08 0,38 %

 16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      3.658,80 4,74 1,71 3,92 5,63 6.256,55 14.342,50 20.599,04 1,02 %

 16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         677,00 7,24 2,29 6,31 8,60 1.550,33 4.271,87 5.822,20 0,29 %

 16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           69,90 10,05 3,01 8,94 11,95 210,40 624,91 835,31 0,04 %

 16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN             2,00 188,05 115,98 107,64 223,62 231,96 215,28 447,24 0,02 %

 16.1.22 61461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN             3,00 109,66 69,15 61,25 130,40 207,45 183,75 391,20 0,02 %
 16.1.23 61462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             1,00 227,34 75,08 195,27 270,35 75,08 195,27 270,35 0,01 %
 16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             8,00 44,59 26,46 26,56 53,02 211,68 212,48 424,16 0,02 %

 16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00 71,57 41,65 43,46 85,11 41,65 43,46 85,11 0,00 %

 16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00 63,51 36,54 38,98 75,52 73,08 77,96 151,04 0,01 %

 16.1.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN           23,00 36,59 21,42 22,09 43,51 492,66 508,07 1.000,73 0,05 %

 16.1.28 59208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN           26,00 13,14 9,86 5,76 15,62 256,36 149,76 406,12 0,02 %
 16.1.29 62002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN           18,00 6,22 2,38 5,01 7,39 42,84 90,18 133,02 0,01 %
 16.1.30 62568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         212,00 8,73 2,38 8,00 10,38 504,56 1.696,00 2.200,56 0,11 %
 16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN           34,00 43,34 26,46 25,07 51,53 899,64 852,38 1.752,02 0,09 %

 16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00 56,86 34,04 33,57 67,61 34,04 33,57 67,61 0,00 %

 16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           10,00 48,80 28,93 29,10 58,03 289,30 291,00 580,30 0,03 %

 16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           72,00 55,61 34,04 32,09 66,13 2.450,88 2.310,48 4.761,36 0,24 %

 16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           22,00 60,45 34,04 37,84 71,88 748,88 832,48 1.581,36 0,08 %

 16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00 81,28 49,17 47,48 96,65 98,34 94,96 193,30 0,01 %

 16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           85,00 29,88 18,85 16,68 35,53 1.602,25 1.417,80 3.020,05 0,15 %

 16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           11,00 32,30 18,85 19,56 38,41 207,35 215,16 422,51 0,02 %

 16.1.39 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un             2,00 105,04 38,95 85,96 124,91 77,90 171,92 249,82 0,01 %
 16.1.40 64035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN             2,00 206,11 40,05 205,05 245,10 80,10 410,10 490,20 0,02 %
 16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             1,00 13,37 2,07 13,82 15,89 2,07 13,82 15,89 0,00 %

 16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           37,00 14,20 2,82 14,06 16,88 104,34 520,22 624,56 0,03 %

 16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             5,00 65,35 5,66 72,05 77,71 28,30 360,25 388,55 0,02 %
 16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           32,00 68,50 7,87 73,59 81,46 251,84 2.354,88 2.606,72 0,13 %
 16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 72,39 10,84 75,24 86,08 21,68 150,48 172,16 0,01 %
 16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 77,71 16,08 76,33 92,41 32,16 152,66 184,82 0,01 %
 16.1.47 10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un             2,00 101,41 23,35 97,24 120,59 46,70 194,48 241,18 0,01 %
 16.1.48 454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA un             1,00 274,68 77,92 248,72 326,64 77,92 248,72 326,64 0,02 %
 16.1.49 64563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN           14,00 317,55 25,01 352,62 377,63 350,14 4.936,68 5.286,82 0,26 %
 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 

60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1
UN             4,00 645,23 39,38 727,92 767,30 157,52 2.911,68 3.069,20 0,15 %

 16.1.51 64819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN             1,00 422,13 25,01 476,98 501,99 25,01 476,98 501,99 0,02 %
 16.1.52 13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un             2,00 297,85 23,35 330,85 354,20 46,70 661,70 708,40 0,04 %
 16.1.53 63612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN             3,00 12,41 7,53 7,22 14,75 22,59 21,66 44,25 0,00 %
 16.1.54 63052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN             1,00 48,02 26,00 31,10 57,10 26,00 31,10 57,10 0,00 %
 16.1.55 60107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M           29,40 47,20 25,01 31,12 56,13 735,29 914,93 1.650,22 0,08 %
 16.1.56 8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un           22,00 14,31 7,77 9,24 17,01 170,94 203,28 374,22 0,02 %
 16.1.57 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un           26,00 5,02 3,88 2,08 5,96 100,88 54,08 154,96 0,01 %
 16.1.58 62562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN             1,00 19,94 18,61 5,10 23,71 18,61 5,10 23,71 0,00 %
 16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M         113,60 32,49 14,42 24,21 38,63 1.638,11 2.750,26 4.388,37 0,22 %

 16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      1.099,60 25,52 13,58 16,76 30,34 14.932,57 18.429,30 33.361,86 1,65 %

 16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           42,90 26,10 6,67 24,36 31,03 286,14 1.045,04 1.331,19 0,07 %

 16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         133,20 26,49 9,63 21,87 31,50 1.282,72 2.913,08 4.195,80 0,21 %

 16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           41,40 39,03 7,66 38,75 46,41 317,12 1.604,25 1.921,37 0,10 %

 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M             1,00 77,08 50,09 41,57 91,66 50,09 41,57 91,66 0,00 %
 16.1.65  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS
UN           29,00 244,67 19,94 271,02 290,96 578,26 7.859,58 8.437,84 0,42 %

 16.1.66 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un           92,00 12,40 5,82 8,92 14,74 535,44 820,64 1.356,08 0,07 %
 16.1.67 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN             2,00 42,51 13,66 36,89 50,55 27,32 73,78 101,10 0,01 %
 16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             1,00 5.301,14 217,97 6.086,14 6.304,11 217,97 6.086,14 6.304,11 0,31 %

 16.1.69 61236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN             1,00 43,21 30,01 21,37 51,38 30,01 21,37 51,38 0,00 %
 16.1.70 64500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN             1,00 299,35 30,01 325,97 355,98 30,01 325,97 355,98 0,02 %
 16.1.71 62300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN             2,00 348,81 30,01 384,79 414,80 60,02 769,58 829,60 0,04 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 2.833,58 26.671,33 29.504,91 1,46 %
 16.2.1 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN           18,00 112,25 24,08 109,40 133,48 433,44 1.969,20 2.402,64 0,12 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 
A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN           25,00 333,11 25,04 371,09 396,13 626,00 9.277,25 9.903,25 0,49 %
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 16.2.3 60121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN           10,00 65,70 50,04 28,09 78,13 500,40 280,90 781,30 0,04 %
 16.2.4 13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un           50,00 223,08 19,47 245,81 265,28 973,50 12.290,50 13.264,00 0,66 %
 16.2.5 60582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN             6,00 442,00 50,04 475,58 525,62 300,24 2.853,48 3.153,72 0,16 %
 16.3 SPDA 5.183,57 33.995,63 39.179,20 1,94 %
 16.3.1 11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar 

(SPDA)
un             1,00 354,21 34,10 387,12 421,22 34,10 387,12 421,22 0,02 %

 16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN             9,00 1.160,80 371,00 1.009,42 1.380,42 3.339,00 9.084,78 12.423,78 0,62 %

 16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN             9,00 50,66 9,10 51,14 60,24 81,90 460,26 542,16 0,03 %

 16.3.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             9,00 110,10 23,11 107,82 130,93 207,99 970,38 1.178,37 0,06 %
 16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00 145,90 8,00 165,50 173,50 8,00 165,50 173,50 0,01 %
 16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             2,00 174,38 9,91 197,46 207,37 19,82 394,92 414,74 0,02 %
 16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN           24,00 30,22 11,33 24,60 35,93 271,92 590,40 862,32 0,04 %
 16.3.8 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00 142,00 70,33 98,53 168,86 70,33 98,53 168,86 0,01 %
 16.3.9 101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN             1,00 31,58 21,86 15,69 37,55 21,86 15,69 37,55 0,00 %

 16.3.10 78206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M         265,00 42,58 1,75 48,88 50,63 463,75 12.953,20 13.416,95 0,66 %
 16.3.11 78212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M         120,00 60,03 1,75 69,63 71,38 210,00 8.355,60 8.565,60 0,42 %
 16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN           10,00 77,73 44,37 48,06 92,43 443,70 480,60 924,30 0,05 %

 16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN             5,00 8,39 2,24 7,73 9,97 11,20 38,65 49,85 0,00 %
17 CLIMATIZAÇÃO 27.260,45 77.991,75 105.252,20 5,21 %
 17.1 INFRAESTRUTURA 26.140,16 51.599,23 77.739,39 3,85 %
 17.1.1 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M           98,00 27,63 3,41 29,44 32,85 334,18 2.885,12 3.219,30 0,16 %

 17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M           22,00 49,10 5,97 52,41 58,38 131,34 1.153,02 1.284,36 0,06 %

 17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M           84,00 61,40 6,32 66,69 73,01 530,88 5.601,96 6.132,84 0,30 %

 17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             8,00 68,76 3,71 78,05 81,76 29,68 624,40 654,08 0,03 %

 17.1.5 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M         128,00 15,18 4,27 13,78 18,05 546,56 1.763,84 2.310,40 0,11 %
 17.1.6 200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN           16,00 405,14 70,29 411,50 481,79 1.124,64 6.584,00 7.708,64 0,38 %
 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG         636,00 67,27 34,16 45,83 79,99 21.725,76 29.147,88 50.873,64 2,52 %

 17.1.8 70665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M           24,00 41,33 20,01 29,13 49,14 480,24 699,12 1.179,36 0,06 %
 17.1.9 70660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M           28,00 33,10 20,01 19,35 39,36 560,28 541,80 1.102,08 0,05 %
 17.1.10 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un           25,33 84,46 15,57 84,86 100,43 394,44 2.149,79 2.544,23 0,13 %
 17.1.11 721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un           52,00 2,19 1,93 0,67 2,60 100,36 34,84 135,20 0,01 %
 17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 

CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023
M           18,00 27,81 10,10 22,97 33,07 181,80 413,46 595,26 0,03 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 1.120,29 26.392,52 27.512,81 1,36 %
 17.2.1 70901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN             1,00 7.987,12 154,69 8.742,96 8.897,65 154,69 8.742,96 8.897,65 0,44 %
 17.2.2 70904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN             1,00 5.336,02 164,69 5.779,63 5.944,32 164,69 5.779,63 5.944,32 0,29 %
 17.2.3 70216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN             3,00 3.722,32 250,29 3.896,37 4.146,66 750,87 11.689,11 12.439,98 0,62 %
 17.2.4 70205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN             1,00 207,24 50,04 180,82 230,86 50,04 180,82 230,86 0,01 %
18 DADOS E VOZ 3.628,37 6.672,67 10.301,04 0,51 %
 18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN           28,00 23,69 17,48 10,69 28,17 489,44 299,32 788,76 0,04 %

 18.2 61462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00 227,34 75,08 195,27 270,35 300,32 781,08 1.081,40 0,05 %
 18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN           18,00 53,39 12,26 51,23 63,49 220,68 922,14 1.142,82 0,06 %
 18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M           82,00 32,49 14,42 24,21 38,63 1.182,44 1.985,22 3.167,66 0,16 %

 18.5 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           55,70 25,52 13,58 16,76 30,34 756,41 933,53 1.689,94 0,08 %

 18.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           44,80 26,49 9,63 21,87 31,50 431,42 979,78 1.411,20 0,07 %

 18.7 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           16,00 39,03 7,66 38,75 46,41 122,56 620,00 742,56 0,04 %

 18.8  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN           10,00 23,27 12,51 15,16 27,67 125,10 151,60 276,70 0,01 %
19 GASES MEDICINAIS 3.351,90 12.664,99 16.016,89 0,79 %
 19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M         100,00 67,71 16,93 63,59 80,52 1.693,00 6.359,00 8.052,00 0,40 %

 19.2 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           10,00 28,21 17,75 15,79 33,54 177,50 157,90 335,40 0,02 %

 19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           50,00 20,92 13,30 11,57 24,87 665,00 578,50 1.243,50 0,06 %

 19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           10,00 13,71 8,87 7,43 16,30 88,70 74,30 163,00 0,01 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN             8,00 188,89 8,43 216,19 224,62 67,44 1.729,52 1.796,96 0,09 %
 19.6 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão
un             1,00 1.309,51 15,57 1.443,22 1.458,79 15,57 1.443,22 1.458,79 0,07 %

 19.7 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 
pressão

un             1,00 867,01 11,67 954,17 965,84 11,67 954,17 965,84 0,05 %

 19.8 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             6,00 68,76 3,71 78,05 81,76 22,26 468,30 490,56 0,02 %

 19.9 12313 ORSE Corrente galvanizada m             4,00 24,65 6,81 22,50 29,31 27,24 90,00 117,24 0,01 %
 19.10 100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             8,00 42,76 19,14 31,71 50,85 153,12 253,68 406,80 0,02 %

 19.11 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M           40,00 20,75 10,76 13,91 24,67 430,40 556,40 986,80 0,05 %

20 URBANIZAÇÃO 3.611,21 6.642,93 4.875,17 0,24 %
 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 745,26 1.675,22 2.420,48 0,12 %
 20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m²           14,59 139,51 51,08 114,82 165,90 745,26 1.675,22 2.420,48 0,12 %

 20.2 PAISAGISMO 283,37 893,72 1.177,09 0,06 %
 20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m²           72,66 13,63 3,90 12,30 16,20 283,37 893,72 1.177,09 0,06 %
 20.3 SINALIZAÇÃO 56,80 1.220,80 1.277,60 0,06 %
 20.3.1 12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un           10,00 107,44 5,68 122,08 127,76 56,80 1.220,80 1.277,60 0,06 %
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.525,77 2.853,19 5.378,96 0,27 %
 21.1 2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m²         389,78 11,61 6,48 7,32 13,80 2.525,77 2.853,19 5.378,96 0,27 %

Totais -> 566.987,28 1.452.346,39 2.019.333,67
2.019.333,67


