c A , VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Ta Orgamento Base para Licitagao - OGU

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO . |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI2 BDI3 |
CURITIBA 07-24 (N DES.) _|Creche Proinfancia Tipo | Unigo da Vitéria 25.00% 0.00% 0.00%

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

Codigo Descrigdo Unidade Quantidade (com BDI)

Prego Unitario

(R$)

Prego Total
(R$)

RECURSO

«

SERVICOS PRELIMINARES 5 488.772.79
1.1.1. Canteiro e Locacdo - 86.868,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11104, SINAPI 103689 |F o oA & CeT Rt D ADEIaA A s bG M2 6,48 31753 | BDI1 396,91 257198 | RA
11102 SINAPI 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 501,60 8865 | BDI1 110,81 55.582,30 | RA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
11103, SINAPI 101509 | EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 200359 | BDI1 2.504,49 2.504,49 | RA
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020
. LIGACAO DE AGUA E ESGOTO, INCLUINDO HIDROMETRO -
11104, Composigao 13 o e O NS TAAGKD UN 1,00 253738 | BDI1 347173 347173 | R
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
11105, SINAPI 99059 | TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 254,00 7256 | BDI1 90,70 23.037,80 | RA
AF 03/2024
112, ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 5 40180449 | |
112041, Composica 204 ADMINISTRACAO LOCAL TIPO | UN 100 | 25365082 | BDI1 317.063.53 317.063.53 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
11202, Composigao 14 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUINDO MES 24,00 76688 | BDI1 958,60 23.006,40 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) , FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
11203, Composigao 15 COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI |  MES 24,00 114188 | BDIA1 1.427,35 3425640 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO,
. COM 1 LAVATORIO DE MAOS, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM .
11204, Composigao 16 S A T e s s A, MES 24,00 91927 | BDI1 1.149,09 27.578.16 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2. i de Terra para F - 145.040,02 | |
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
120041, SINAPI 98525  |PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 2.925,00 069 | BDI1 0,86 2.515,50 | RA
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
12002 SINAPI B | e e T M3 585,00 7025 | BDI1 87,81 5136885 | RA
AF 08/2023
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
12003, SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 457,05 4603 | BDI1 57,54 26.208,66 | RA
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
12004, SINAPI 96525 | CORRIDA COM MINHESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 264,04 5645 | BDI1 70,56 18.630,66 | RA
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
12005. SINAPI s 1R e e e e T ey M2 1317,09 792 | BDI1 9,90 13.039,19 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
12.006. SINAPI 93381 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 619,96 1401 | BDI1 17,51 10.855,50 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 1° CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
12007, SINAPI OB e e e s M3 247,36 7222 | BDI1 90,28 2233166 | RA
ARENOSO. AF 08/2023 ||
1.3. FUNDACOES - 371.183,68 | |
1.3.1. Concreto armado para estacas - edificacdo - 265.135,06
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
131041, SINAPI 101174 | MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 1.884,00 9394 | BDI1 117,43 22123812 | RA
AF 05/2020
131.02. SINAPI 96546 :Ehﬁ?zgtz)aDE ELEED UnUEANEE AR CRE BE (O L =MTeNIEE, KG 1.779,00 1461 | BDI1 18,26 32.48454 | RA
13103, SINAPI 96543 2?"’(')’?%@24[’5 B L 2D DI D E MR S MO LACE R KG 412,00 2216 | BDI1 27,70 11.412,40 | RA
1.3.2. Concreto armado para estacas - reservatério - 2012155 | |
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
132041, SINAPI 101174 | MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 108,00 9394 | BDI1 117,43 12.682,44 | RA
AF 05/2020
SINAPI 96543 2?"’(')’?%@24[’5 B O L2 DG DI D E MR MO LACE R KG 199,33 2216 | BDI1 27,70 552144 | RA
SINAPI 96545 | ADon0 DEBLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 105,02 1461 | BDI1 18,26 1917,67 | RA
Concreto armado para blocos - edificacdo - 70.207,65
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE
SINAPI 96621 P e e M3 20,21 19748 | BDI1 246,85 498884 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
13302 SINAPI 96557 |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2032 630,31 | BDIA 787,89 16.009,92 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
13303, SINAPI 96534 |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 213,82 8546 | BDI1 106,83 2284239 | RA
AF 01/2024
13304, SINAPI 96546 2?"’(')’?%@24[’5 B 2 R C =0 BN CMMLHMORTACER KG 872,12 1461 | BDI1 18,26 15.924.91 | RA
13.3.05. SINAPI 96544 :Ehﬁ?zgtz)aDE CEED UnUEANEE AR R CEEDY =MEAEE KG 135,98 1934 | BDI1 24,18 3.288,00 | RA
133.06. SINAPI 96543 2?"’(')’?%@24[’5 B O L2 DG DI D E MR MO LACE R KG 21348 2216 | BDI1 27,70 591340 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1:330.7. SR 104920 | CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | <C 37.83 10,58 R 13738 51941 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1:3308. SR 104921 | CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 K 41.38 1018 R 1273 526,77 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
SR 104922 | TILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 e 4 11,00 R 1375 194,01 | RA
Concreto armado para bloco - reservatério - 15.719,42
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
S 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 Ly 12.96 4160 5200 673,92 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
13402, SINAPI 96557 |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 718 63031 | BDI1 787,89 6.120,78 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
13403, SINAPI 96534 |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 8,64 8546 | BDI1 106,83 92301 | RA
AF 01/2024
13404, SINAPI 96543 2?"’(')’?%@24[’5 B O L2 DG DI D E MR MO LACE R KG 23,50 2216 | BDI1 27,70 65095 | RA
134.05. SINAPI 96546 ARG ORIE ELED U DO AFD GREDEE MDY =M AEEY) KG 238,30 1461 | BDI1 18,26 435136 | RA
AF 01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
13.4.06. SINAPI B [ o e | @ 199,30 1098 | BDI1 13,73 273639 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
S 104920 | CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | K© 1850 1008 S 13738 254,01 | RA
SUPERESTRUTURA g 948.766,04
Concreto armado - viaas - 201.673,20 | |
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE
SINAPI 96621 B N M3 43,64 19748 | BDI1 246,85 10.772,53 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
San 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 2 87287 80 5200 45.389.24 | RA
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV| PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO , |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unigo da Vitsria CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI2 BDI3 |
CURITIBA 07-24 (N DES.) _|Creche Proinfancia Tipo | Uni&o da Vitéria 25.00% 0.00% 0.00%
o
2
£
2
2
- - " " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
¥
Item Fonte Caédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) RS)
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
14103, SINAPI 96536 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 525,30 7343 | BDI1 91,79 4821729 | RA
AF 01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
14104, SINAPI TED [ R e ey B et KG 569,10 1480 | BDI1 18,50 10.898,35 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
14105, SINAPI 104919 B B e e o0 D 10 UM - I AN AE Oniz00s KG 521,55 1302 | BDI1 16,28 8.490,83 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
141.06. SINAPI B [ o eon | @ 1.219,83 1098 | BDI1 1373 16.748,27 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
14107, SINAPI B [ e KG 171,64 1018 | BDI1 12,73 218498 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA
14108, SINAPI T | R e e KG 32,95 11,00 | BDI1 13,75 453,06 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
141009, SINAPI 104916 | D e e 0 DE & il heoeAOEul A O10oa KG 795,26 18,18 | BDI1 2273 18.076,26 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
1.41.0.10. SINAPI 96557 |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5133 630,31 | BDIA 787,89 4044239 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
1.4.2. Concreto armado - pilares o 102.302,28 | |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
14204, SINAPI PD e T O e o R s M2 581,21 5651 | BDI1 70,64 4105667 | RA
AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14202, SINAPI 92762 |CONGRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG 1.755,23 1092 | BDI1 13,65 23.958,89 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14203, SINAPI 92763 |CONGCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG 4125 909 | BDI1 11,36 468,60 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14204, SINAPI 92764  |CONGCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG 13,26 871 | BDI1 10,89 144,40 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14205, SINAPI 92759 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 803,50 1491 | BDI1 18,64 14.977,24 | RA
AF 06/2022
" CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
14206. Composigao 216 e e A e M3 2020 50442 | BDI1 743,03 2169648 | fa|
1.43. Concreto armado - viaas - 147.906,35 | |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
14304, SINAPI 92479 |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 800,94 6857 | BDI1 85,71 68.648,57 | RA
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14302, SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 958,05 1243 | BDI1 15,54 14.888,10 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14303, SINAPI 92762 |CONGRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG 939,81 1092 | BDI1 13,65 12.828.41 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14304, SINAPI 92763 |CONGCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG 164,31 900 | BDI1 11,36 1.866,56 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
14305, SINAPI 92764  |CONGRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG 143,35 871 | BDI1 10,89 1.561,08 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
143.06. SINAPI 92759 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 713,59 1491 | BDI1 18,64 13.301,32 | RA
AF 06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES
14307, Composigao 217 MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 46,77 50546 | BDI1 74433 3481231 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO ||
1.4.4. Concreto armado para vergas o 14.496,52 | |
14401, SINAPI 105024 | yENOAMOLDADA INLOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 1107 CM. M 72,94 5614 | BDI1 70,18 5.118,93 | RA
14402, SINAPI 105028 | yERCA MOLDADAIN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM. M 2,90 6849 | BDI1 85,61 24827 | RA
14403, SINAPI 105030 | SONTRAVERGAMOLDADA INLOCO ENM CONCRETO, ESPESSURA DE M 85,50 4290 | BDI1 53,63 458537 | RA
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
14404, SINAPI 105020 | SONTRAVERGA MO M 7130 5098 | BDI1 63,73 454395 | RA
1.4.5. Concreto armado para laie - 13.450,07
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
14504, SINAPI 92514 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 | M2 37,80 5420 | BDI1 67,86 256511 | RA
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
14502 S 92769 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G 1380 1290 e 16.13 222589 | RA
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
14503, SINAPI T [ O KG 49,30 1180 | BDI1 14,75 727,18 | RA
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
14504, SINAPI D [ e e e e | @ 453,10 838 | BDI1 10,48 474849 | RA
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1:4505. S 92774 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  K© 3580 562 IS 1208 42111 RA
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1:4506. S 92768 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G 0.20 14,20 RSB s 355 | RA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
14507, SINAPI 103675 | MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 7,10 57927 | BDI1 724,09 514104 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0212022 PS
146. metalica 5 308.657,44
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
146041, SINAPI 100775 | D O P o S s KG 19.006,00 1299 | BDI1 16,24 308.657,44 | RA
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
147. Piso de g 160.260,18
1.4.71. i interna e=8cm - 118.595,00
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
14714, SINAPI 97083  |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE M2 1.394,71 414 | BDIY 518 7.224,60 | RA
SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
14712, SINAPI cn R e L M3 69,74 17944 | BDI1 22430 15.642,68 | RA
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
14713, SINAPI 7087 | L e SR SO0, Nl LA AT o O 021 M2 1394,71 214 | BDI1 268 3737,82 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
14714, SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO G20, ACABAMENTO M3 111,58 65954 | BDI1 82443 91.989.90 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
1.4.7.2. i externa e=7cm - 41.685,18
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
14724, SINAPI 97083  |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE M2 490,26 414 | BDI1 518 2.539,55 | RA
SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
14722, SINAPI 98622 | O e e R A DE 8 r o ohioond M3 2451 17944 | BDI1 22430 5.497,59 | RA
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
14723, SINAPI O e R M2 49026 214 | BDI1 268 1313,90 | RA
PMV3.0.6 2115



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - OGU

CAIXA

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|
1097121-82 965522

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Uni&o da Vitéria

APELIDO DO EMPREENDIMENTO )
CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE
CURITIBA 07-24 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE
Creche Proinfancia Tipo |

MUNICIPIO / UF
Unigo da Vitéria

#PUBLICO

BDI1
25.00%

BDI2
0.00%

BDI3
0.00%

RECURSO

Item Fonte Cadigo Descrigao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total
(R$)

«

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
14724, SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

39,22

659,54

BDI1

32.334,14

RA

1.5. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

200.652,77

1.5.1. El vazados

1.305,98

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
1.5.1.0.1. SINAPI 101161 (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

M2

4,80

217,66

BDI1

272,08

1.305,98

RA

1.5.2. Alvenaria de vedacéo

174.975,61

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
15.2.0.1. SINAPI 103324 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

778,74

85,88

BDI1

107,35

83.597,74

RA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
15.2.0.2. SINAPI 103322 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

931,08

63,66

BDI1

79,58

74.095,35

RA

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

15203 S 93200 | ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024

636,52

13,71

BDI1

17,14

10.909,95

RA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.5.2.04. SINAPI 103328 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARG DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

17,16

106,56

BDI1

133,20

2.285,71

RA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
1.5.2.0.5. SINAPI 101159 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

M2

14,71

159,12

BDI1

198,90

2.925,82

RA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.5.2.0.6. SINAPI 103318 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

M2

9,563

97,46

BDI1

121,83

1.161,04

RA

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
1.5.3. Divisori

24.371,18

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
15.3.0.1. SINAPI 102253 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

M2

14,36

939,29

BDI1

1.174,11

16.860,22

RA

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM

15.3.0.2. SINAPI 102181 PERFIL U AF 01/2021 PS

M2

5,94

544,44

BDI1

680,55

4.042,47

RA

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
1.5.3.0.3. SINAPI 102235 AF 01/2021 PS

M2

515,76

BDI1

644,70

3.468,49

RA

1.6. ESQUADRIAS

752.825,18

1.6.1. Portas de madeira

73.052,73

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
1.6.1.0.1. Composigao 17 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

17,00

1.233,82

BDI1

1.542,28

26.218,76

RA

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.1.0.2. Composigao 18

UN

2,00

1.872,47

BDI1

2.340,59

4.681,18

RA

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
1.6.1.0.3. Composigado 19 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

4,00

1.233,82

BDI1

1.542,28

6.169,12

RA

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.6.1.04. Composigao 20

UN

10,00

1.872,47

BDI1

2.340,59

23.405,90

RA

PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM
1.6.1.0.5. Composigado 21 LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E
AZUL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,00

1.141,45

BDI1

1.426,81

11.414,48

RA

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR NA ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM,

16:1.06. CEIEEED 22 EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE

M2

2,30

258,26

BDI1

322,83

742,51

RA

16107 P — MOLA AEREA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E
""" posica INSTALACAO

UN

112,21

BDI1

140,26

420,78

RA

1.6.2. F e i

11.858,85

16.2.01. SINAPI 100705 Z/;R:ZE/;&'IE;IPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.

UN

8,00

87,10

BDI1

108,88

871,04

RA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,

16202, SRR L0CS88 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

4,00

228,62

BDI1

285,78

1.143,12

RA

CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA

16203. CEIEEED & AS PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

19,84

197,67

BDI1

247,09

4.902,27

RA

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

1:6.2.0.4. SR o2z ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

M2

205,25

19,26

BDI1

24,08

4.942,42

1.6.3. Portas em aluminio

PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO
1.6.3.0.1. Composicao 24 MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1.400,82

BDI1

1.751,03

1.751,03

183.811.83 | |

RA

RA

PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM
16.3.0.2. Composigao 25 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1,68

1.161,27

BDI1

1.451,59

2.438,67

RA

PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM
16.3.0.3. Composigao 26 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.161,27

BDI1

1.451,59

9.754,68

RA

PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS
FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8
MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.6.3.04. Composigao 27

M2

817,54

BDI1

1.021,93

146.238,18

RA

PAS5- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER
1.6.3.0.5. Composigao 28 PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

817,54

BDI1

1.021,93

5.150,53

RA

PAG - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM
1.6.3.0.6. Composigao 29 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.161,27

BDI1

1.451,59

10.857,89

RA

PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE
1.6.3.0.7. Composicao 30 ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

1.161,27

BDI1

1.451,59

7.620,85

RA

1.6.4. Janelas em aluminio

181.413,95

JANELA DE ALUMINIO JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA,
1.6.4.0.1. Composigao 31 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.261,59

BDI1

1.576,99

1.387,75

RA

JANELA DE ALUMINIO JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
1.6.4.0.2. Composigao 32 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1,60

663,71

BDI1

829,64

1.327,42

RA

JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM

164.03. CEIEEED & VIDRO, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

3,22

1.409,73

BDI1

1.762,16

5.674,16

RA

JANELA DE ALUMINIO JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
1.6.4.04. Composicao 34 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

2,03

663,71

BDI1

829,64

1.684,17

RA

JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM

164.0.5. CEEEEED £ VIDRO, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

1.409,73

BDI1

1.762,16

4.511,13

RA

JANELA DE ALUMINIO JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
1.6.4.0.6. Composicao 36 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

764,31

BDI1

955,39

2.006,32

RA

JANELA DE ALUMINIO JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA
1.6.4.0.7. Composicao 37 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

11,03

1.057,21

BDI1

1.321,51

14.576,26

RA
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1.6.4.0.8.

Composicao

38

JANELA DE ALUMINIO JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.057,21

BDI1

1.321,51

8.325,51

RECURSO

«

RA

1.6.4.0.9.

Composigéao

39

JANELA DE ALUMINIO JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.057,21

BDI 1

1.321,51

24.976,54

RA

1.6.4.0.10.

Composicao

40

JANELA DE ALUMINIO JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

663,71

BDI1

829,64

1.742,24

RA

1.6.4.0.11.

Composigéao

41

JANELA DE ALUMINIO JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

663,71

BDI1

829,64

5.226,73

RA

1.6.4.0.12.

Composigéao

42

JANELA DE ALUMINIO JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

8,40

1.057,21

BDI 1

1.321,51

11.100,68

RA

1.6.4.0.13.

Composigéao

43

JANELA DE ALUMINIO JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

12,60

1.057,21

BDI 1

1.321,51

16.651,03

RA

1.6.4.0.14.

Composigao

44

JANELA DE ALUMINIO JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

33,60

764,31

BDI1

955,39

32.101,10

RA

1.6.4.0.15.

Composicao

45

JANELA DE ALUMINIO JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

16,80

1.057,21

BDI 1

1.321,51

22.201,37

RA

1.6.4.0.16.

Composigao

46

JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

544

1.409,73

BDI 1

1.762,16

9.586,15

RA

1.6.4.0.17.

Composigao

212

JANELA DE ALUMINIO J1 (PATIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X50 CM, TIPO
CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

3,00

663,71

BDI1

829,64

2.488,92

RA

1.6.4.0.18.

Composigao

213

JANELA DE ALUMINIO J2 (PATIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X130 CM,
TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

663,71

BDI1

829,64

2.157,06

RA

1.6.4.0.19.

Composigao

214

JANELA DE ALUMINIO J3 (PATIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 90X130 CM, TIPO
MAXIM AR, COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

2,34

1.261,75

BDI1

1.577,19

3.690,62

RA

1.6.4.0.20.

Composigao

215

BANDEIRA DE VIDRO (PATIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 60X95 CM, TIPO FIXA,
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

M2

2,28

963,28

BDI1

1.204,10

2.745,35

RA

1.6.4.0.21.

Composigao

47

TELA TIPO MOSQUITEIRO FIXADA NA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

28,24

205,48

BDI1

256,85

7.253,44

1.6.5.

Portas de vidro

23.25250 | |

RA

1.6.5.0.1.

Cotagdo

PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 185X230, COM FERRAGENS,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS , FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

2.487,84

BDI1

3.109,80

3.109,80

RA

1.6.5.0.2.

Cotagdo

PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 285X265, COM FERRAGENS,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS , FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

2,00

3.639,75

BDI1

4.549,69

9.099,38

RA

1.6.5.0.3.

Composigao

211

P2 (PATIO CENTRAL) - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 8MM, ABERTURA DE 180°,
INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2.208,66

BDI1

2.760,83

11.043,32

1.6.6.

ia geral

279.435,32

1.6.6.0.1.

Composigéao

48

PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA
METALICA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

3,08

846,07

BDI1

1.057,59

3.257,38

RA

RA

1.6.6.0.2.

Composigao

49

PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA
METALICA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.6.0.3.

Composigao

50

M2

7,35

846,07

BDI1

1.057,59

7.773,29

RA

FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

73,25

826,50

BDI1

1.033,13

75.676,77

RA

1.6.6.0.4.

Composigao

51

GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA
PERFURADA. INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

66,83

826,50

BDI1

1.033,13

69.044,08

RA

1.6.6.0.5.

Composigao

52

FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA,
INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

33,96

826,50

BDI1

1.033,13

35.085,09

RA

1.6.6.0.6.

Composigao

207

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

M2

81,37

400,03

BDI1

500,04

40.688,25

RA

16.6.0.7.

Composigao

53

P01 - PORTAO METALICO 1,85 x2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.709,37

BDI1

2.136,71

15.170,64

RA

1.6.6.0.8.

Composigao

54

P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.709,37

BDI 1

2.136,71

11.965,58

RA

1.6.6.0.9.

Composigao

55

P03 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

2,40

1.709,37

BDI1

2.136,71

5.128,10

RA

1.6.6.0.10.

Composigao

157

P04 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,04 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

2,00

1.709,37

BDI 1

2.136,71

4.273,42

RA

1.6.6.0.11.

Composigao

56

ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILACAO COM MALHA DE
3 A7 MM - CENTRAL DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

299,92

BDI1

374,90

89,98

RA

1.6.6.0.12.

Composigao

57

ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILACAO COM MALHA DE
3 A7 MM - CENTRAL DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

0,24

299,92

BDI1

374,90

89,98

RA

1.6.6.0.13.

Composigéao

208

GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM
CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

16,12

555,47

BDI1

694,34

11.192,76

1.7.

SISTEMA DE COBERTURA

1.71.

437.427,50

Telhado

437.427,50

RA

1.7.1.0.1.

Composigao

59

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAQ), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

M2

1.441,00

191,70

BDI1

239,63

345.306,83

RA

1.7.1.0.2.

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

33,70

87,52

BDI1

109,40

3.686,78

RA

1.7.1.0.3.

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

153,10

168,42

BDI1

210,53

32.232,14

RA

1.7.1.04.

Composigéao

158

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

86,02

175,07

BDI1

218,84

18.824,62

RA

1.7.1.05.

SINAPI

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

311,35

59,24

BDI1

74,05

23.055,47

RA

1.7.1.0.6.

SINAPI

101979

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO. CORTE 33. AF 11/2020

266,40

43.01

BDI 1

14.321,66

RA

1.8.1.

53,76

82.757,51

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO

82.757,51

1.8.1.0.1.

Composigéao

60

IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.084,70

45,20

BDI1

56,61

61.404,87

RA

1.8.1.0.2.

Composigao

61

IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

41,56

4529

BDI1

56,61

2.352,71

RA

1.8.1.0.3.

Composigéao

62

IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

179,11

45,29

BDI1

56,61

10.139,42

RA

1.8.1.04.

Composigao

63

IMPERMEABILIZACAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

50,17

4529

BDI1

56,61

2.840,12

RA

PMv3.0.6

4/15



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

RECURSO
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Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO . |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3 |
CURITIBA 07-24 (N DES.) _|Creche Proinfancia Tipo | Unigo da Vitéria 25.00% 0.00% 0.00%
- - " " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Caédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) RS)

1.8.1.0.5.

SINAPI

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

M2

41,56

55,88

BDI1

2.902,97

RA

1.8.1.0.6.

SINAPI

98565

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=3CM. AF_09/2023

M2

41,56

60,01

BDI1

3.117,42

RA

1.9.

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

1.9.1.

542.275,20

Edificacdo

542.27520 | |

1.9.1.0.1.

Composigao

64

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO - FORNECIMENTO E
INSTALCAO

M2

2.001,17

5,05

BDI 1

12.627,38

RA

1.9.1.0.2.

Composigao

65

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L - - FORNECIMENTO E INSTALGAO

M2

1.906,28

5,05

BDI1

12.028,63

RA

1.9.1.0.3.

Composigao

66

EMBOGO OU MASSA UNICA, APLICAGAO EXTERNA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

1.478,38

44,53

BDI1

55,66

82.286,63

RA

1.9.1.04.

Composigao

67

EMBOGO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

2.420,03

44,53

BDI1

55,66

134.698,87

RA

1.9.1.0.5.

Composigao

68

EMBOGO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

1.354,58

44,53

BDI1

55,66

75.395,92

RA

1.9.1.0.6.

SINAPI

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

M2

660,81

91,39

BDI1

114,24

75.490,93

RA

1.9.1.0.7.

Composigao

69

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

139,67

82,77

BDI1

103,46

14.450,26

RA

1.9.1.0.8.

Composigao

70

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

8,46

82,77

BDI1

103,46

875,27

RA

1.9.1.0.9.

Composigao

7

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

15,01

82,77

BDI1

103,46

1.552,93

RA

1.9.1.0.10.

Composigao

72

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

8,75

82,77

BDI1

103,46

905,28

RA

1.9.1.0.11.

Composigao

73

RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

217,50

21,00

BDI1

26,25

5.709,38

RA

1.9.1.0.12.

Composigéao

74

CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

69,45

51,84

BDI1

64,80

4.500,36

RA

1.9.1.0.13.

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

M2

1.208,59

80,59

BDI1

100,74

121.753,36

1.10.

1.10.1.

344.134,50

RA

SISTEMAS DE PISOS
i interna

258.960,00

1.10.1.0.1.

Composigao

75

CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E
PREPARO MECANICO - FONECIMENTO E INSTALACAO

1.10.1.0.2.

SINAPI

104162

M2

1.394,71

42,46

BDI1

53,08

74.031,21

RA

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF 06/2022

M2

810,81

106,28

BDI1

132,85

107.716,11

RA

1.10.1.0.3.

SINAPI

87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

M2

348,00

89,18

BDI1

38.795,04

RA

1.10.1.0.4.

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

M2

235,90

53,05

BDI1

15.642,53

RA

1.10.1.0.5.

SINAPI

88650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF 02/2023

279,29

16,67

BDI1

5.820,40

RA

1.10.1.0.6.

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF 09/2020

107,69

125,95

BDI1

16.954,71

1.10.2.

externa

85.174,50

RA

1.10.2.0.1.

SINAPI

98682

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF 09/2020

M2

520,26

47,61

BDI1

30.960,67

RA

1.10.2.0.2.

SINAPI

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022

M2

96,00

70,38

BDI1

8.446,08

RA

1.10.2.0.3.

Composigao

76

PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

35,00

171,57

BDI1

7.506,10

RA

1.10.2.0.4.

Composigao

7

PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AZUL, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

48,96

171,57

BDI1

10.499,96

RA

1.10.2.0.5.

Composigao

78

PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

6,44

192,59

BDI1

1.550,37

RA

1.10.2.0.6.

Composigao

79

COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M3

50,00

163,52

BDI1

10.220,00

RA

1.10.2.0.7.

SINAPI

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 07/2024

M2

800,87

1344

BDI1

13.454,62

RA

1.10.2.0.8.

SINAPI

98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024

UN

10,00

76,70

BDI1

958,80

RA

1.10.2.0.9.

SINAPI

98511

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2.00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M . AF 07/2024

UN

10,00

126,23

BDI1

1.577,90

RA

111,

PINTURAS E ACABAMENTOS

202.679,54

1.11.4.

Pintura de paredes

1.11.1.0.1.

SINAPI

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

M2

2.827,90

22,35

BDI1

79.011,53

139.709.26 | |

RA

1.11.1.0.2.

Composigao

80

PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.11.1.0.3.

Composigao

81

M2

214317

7,98

BDI 1

21.388,84

RA

PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

14,86

7,98

BDI1

148,30

RA

1.11.1.0.4.

Composigao

82

PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

534,91

7,98

BDI1

9,98

5.338,40

RA

1.11.1.0.5.

Composigao

83

PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

152,01

7,98

BDI1

9,98

1.517,06

RA

1.11.1.0.6.

Composigao

84

PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

90,54

151,49

BDI1

189,36

17.144,65

RA

1.11.1.0.7.

Composigao

85

PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

78,13

151,49

BDI1

189,36

14.794,70

RA

1.11.1.0.8.

Composigao

86

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2
DEMAOS - COR BRANCO FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

15,19

19,26

BDI1

24,08

365,78

RA

1.11.2.

Pintura de forros

25.629,07
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV| PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO , |
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¥
Item Fonte Caédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) RS)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA
1112041, SINAPI I e WA M2 48184 26,10 | BDI1 3263 15.722,44 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
111202, SINAPI 88488 | T s s M2 48184 1645 | BDI1 20,56 9.906,63 | RA
1113, Piso do 5 62129 | |
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO
1113041, Composigao 87 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E M2 2,81 6252 | BDI1 78,15 219,60 | RA
INSTALACAO
: PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2
111302, Cotpes ey €3 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 249 6252 | BDI1 7815 194,59 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO
111303, Composigao 89 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E M2 2,65 6252 | BDI1 78,15 207,10 | RA
INSTALACAO
1.11.4. Piso do patio coberto - 1.956,87
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO
111401, Composigao 87 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNEGIMENTO E M2 447 6252 | BDIA 78,15 34933 | RA
INSTALACAO
- PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2
1.11.4.0.2 CEIpEEED €3 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R2 3.2 6252 et 78,15 25242 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAGAO
111403, Composigao 89 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNEGIMENTO E M2 172 6252 | BDI1 78,15 134,42 | RA
INSTALACAO
- PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL,
1.11.4.04. CEIpEEED 20 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R2 10.49 6252 et 78,15 819,79 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICAGAO
111.405. Composigao 91 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E M2 294 6252 | BDIA 78,15 22976 | RA
INSTALACAO
- PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL,
1.11.4.06. CEIpEEED 22 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI- FORNECIMENTO E INSTALAGAO R2 1.70 6252 et 78,15 132,86 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAGAO
111407, Composigao 93 MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E M2 0,49 6252 | BDIA 78,15 38,20 | RA
INSTALACAO
1.11.5. Pintura metalica o 34.763,05
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
1115041, SINAPI 100724 | SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 1.836,40 1514 | BDI1 18,93 34.763,05 | RA
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
142, INSTALACOES HIDRAULICAS g 13195052 | |
11421 T des e Ses de PVC riaido E 67.832,68
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
112.1.01. SINAPI EED | e e o M 414,10 2734 | BDI1 3418 14.153,94 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.12.102. SR 103978 | DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 . 1550 2645 ES 33.06 51243 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.12.1.03. SR 103979 | DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 . 54.60 3038 ES 37.98 207371 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
112.1.04. SINAPI 8450 (L e NS TA AL AF ooy M 4440 2518 | BDI1 3148 1397,71 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
112.1.05. SINAPI Em | e Al M 316,80 5578 | BDI1 69,73 22.090.46 | RA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
112.1.06. SINAPI 89429  |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN 83,00 704 | BDIA 8,80 73040 | RA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
112.107. SINAPI 94660  |SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL UN 2,00 848 | BDI1 10,60 21,20 | R
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
112.1.08. SINAPI 104001 | SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO | UN 56,00 1474 | BDI1 1843 1.032,08 | RA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
112.1.09. SINAPI 89616 |SOLDAVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 16,00 3785 | BDIA 4731 756,96 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
112.1.0.10. SINAPI 103959 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 16,00 1514 | BDI1 18,93 302,88 | RA
AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
1121011 SINAPI 103968 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 38,00 1588 | BDI1 19,85 754,30 | RA
AF 06/2022
- BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM,
1:12.1012.  [EECCRECECEY e INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO & 18,00 2714 el 33,93 610.74 | RA
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
1121013, SINAPI 103986 | DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 24,00 2846 | BDIA 35,58 85392 | RA
AF 06/2022
CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
1121014, SINAPI 89430  |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 1254 | BDI1 15,68 62,72 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
112.1.0.15. SINAPI 89408 |DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 248,00 1026 | BDI1 12,83 318184 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
112.1.0.16. SINAPI 103980 | DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 19,01 | BDI1 2376 4752 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
1121047 SINAPI 103984 | DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 2160 | BDIA 27,00 162,00 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
1.12.1.018. S 89505 |pRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 - 100 3812 47,65 4765 | RA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
112.1.0.19. SINAPI 89521 I e e o UN 45,00 107,56 | BDI1 134,45 6.050,25 | RA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
112.1.0.20. SINAPI 103981 | DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 19,06 | BDI1 2383 23,83 | RA
AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
1121021, SINAPI 89409 |DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 1092 | BDI1 13,65 27,30 | R
AF 06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.12.1.0.22. S 89424 |pISTRIBUIGAC DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Ji 40,00 .54 RS 943 377,20 | RA
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1121023, SINAPI T [ T s (T UN 16,00 1635 | BDI1 2044 327,04 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1121024, SINAPI D [ e o) 113 (I UN 63,00 1409 | BDI1 17,61 110943 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1:12.1.0.25. S 104004 | 5iSTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Ji 8.00 31,88 R 39.85 318,80 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
112.1.0.26. SINAPI D | o UN 3,00 4497 | BDI1 56,21 168,63 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1121027, SINAPI 89631 i A dlids UN 18,00 9528 | BDI1 119,10 2.143,80 | RA
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1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI2 BDI3 |
CURITIBA 07-24 (N DES.) _|Creche Proinfancia Tipo | Uni&o da Vitéria 25.00% 0.00% 0.00%
o
2
S
2
&
tem Fonte Codigo Descrigéo Unidade | Quantidade g‘:‘fslg:;';{"s‘; :3,,2)' :’c’:r‘fslg:)"("’ég’) P""f;;;"‘a' "
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
1.12.1.0.28. SINAPI 89627 PRUMADA DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 062022 UN 19,00 20,06 | BDI1 25,08 476,52 | RA
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM
1.12.1.0.29. SINAPI 89632 R AT OO & [N ASG, AP (e UN 33,00 107,56 | BDI1 134,45 4.436,85 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1:12.1.0.30. S 104011 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Ji 1.00 2685 RS 33.58 3358 | RA
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.12.1.0.31. SINAPI 89396 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 4,00 2094 | BDI1 26,18 104,72 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.12.1.0.32. SINAPI 89366 X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 38,00 16,69 | BDI1 20,86 792,68 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
1.12.1.0.33. SINAPI 90373 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 82,00 13,74 | BDI1 17,18 1.408,76 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
L LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.12.1.0.34. Composigao 95 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 7,54 | BDI1 943 28,29 | RA
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X
1.12.1.0.35. SINAPI 104034 R I e e [T/ /v GPpm UN 1,00 24,46 | BDI1 30,58 30,58 | RA
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE
1.12.1.0.36. Composigao 96 DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM - FORNECIMENTO E UN 24,00 37,69 | BDI1 47,1 1.130,64 | RA
INSTALACAO
L JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 -
1.12.1.0.37. Composigao o7 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 10,26 | BDI1 12,83 51,32 [ RA
1.12.2. T des e Ges de metal - 13.821.23
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
1.12.2.0.1. SINAPI 94500 FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, A 08/2021 UN 8,00 370,25 | BDI1 462,81 3.702,48 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
1.12.2.0.2. SINAPI 94794 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 16,00 176,36 | BDI1 220,45 3.527,20 | RA
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.12.2.03. SINAPI 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 39,00 99,74 | BDI1 124,68 4.862,52 | RA
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.12.2.0.4. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 13,00 94,86 | BDI1 118,58 1.541,54 | RA
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
1.12.2.05. SINAPI 103042 O E o A A AP UN 1,00 27,94 | BDI1 34,93 34,93 | RA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
1.12.2.0.6. SINAPI 90371 FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0812021 UN 1,00 3352 | BDI1 41,90 41,90 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1.12.2.0.7. SINAPI 94496 O E o TG (). A (PRPE UN 1,00 88,53 | BDI1 110,66 110,66 | RA
1423, Reservatério de 10.000 L - 33.461,25
RESERVATORIO D'AGUA TIPO TAGA METALICA 10M3, COLUNA SECA
1.12.3.0.1. Cotagéo 4 6,0M, INCLUINDO PINTURA E ESCADA DE ACESSO - FORNECIMENTO E UN 1,00 26.769,00 | BDI1 33.461,25 33.461,25 | RA
INSTALACAO
1.12.4. Sistema de reuso de aqua - 16.835,36
L CISTERNA MODULAR 600L TECNOTRI OU SIMILAR, COM SMARTFILTRO
1.12.4.0.1. Composigao 159 INGLUIDO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 220661 | BDI1 2.758,26 16.549,56 | RA
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
1.12.4.0.2. SINAPI 92692 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 10,00 1719 | BDI1 21,49 214,90 | RA
INSTALACAO. AF 10/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
1.12.4.0.3. SINAPI 86884 R R s NS /A G P UN 5,00 1134 | BDI1 14,18 70,90 | RA
1.43. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - 52.396,25 | |
1.43.1. T des e de PVC riaido - 41.728,38
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.13.1.0.1. SINAPI 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 164,60 37,03 | BDI1 46,29 7.619,33 | RA
AF 06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
1.13.1.0.2. SINAPI 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 65,70 76,41 | BDI1 95,51 6.275,01 | RA
AF 06/2022
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
1.13.1.0.3. SINAPI 90702 COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 39,70 12498 | BDI1 156,23 6.202,33 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
1.13.1.0.4. SINAPI 90703 COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - M 62,80 19524 | BDI1 244,05 15.326,34 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.13.1.0.5. SINAPI 89509 AT B AL P S Y ey £ (378 M 32,40 26,47 | BDI1 33,00 1.072,12 | RA
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.1.0.6. SINAPI 89571 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 7334 | BDI1 91,68 550,08 | RA
AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.13.1.0.7. SINAPI 89585 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 16,00 4894 | BDI1 61,18 978,88 | RA
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
1.13.1.0.8. SINAPI 89520 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 1643 | BDI1 20,54 41,08 | RA
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.13.1.0.9. SINAPI 89584 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 45,00 47,80 | BDI1 59,75 2.688,75 | RA
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
1.13.1.0.10. SINAPI 104345 L DR DA Gl A R SeeS SN, UN 1,00 46,28 | BDI1 57,85 57,85 | RA
AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM,
1.13.1.0.11. Composigao 98 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 3,00 109,56 | BDI1 136,95 410,85 | RA
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM,
1.13.1.0.12. Composigao 99 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 2,00 50,16 | BDI1 62,70 125,40 | RA
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
1.13.1.0.13. SINAPI 89549 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 19,56 | BDI1 24,45 48,90 | RA
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM,
1.13.1.0.14. Composigao 100 VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 6368 | BDI1 79,60 159,20 | RA
ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.13.1.0.15. SINAPI 104178 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 6,00 22,97 | BDI1 28,71 172,26 | RA
AF 06/2022
1432 A i - 10.667,87
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.13.2.0.1. SINAPI 99253 TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 13,00 620,38 | BDI1 775,48 10.081,24 | RA
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
1.13.2.0.2. SINAPI 89482 INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN 11,00 4266 | BDI1 53,33 586,63 | RA
AF 06/2022
1.14. INSTALACOES SANITARIAS - 104.085.28 | |
1441, T e - 56.047,40
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
1.14.1.0.1. SINAPI 89711 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 88,70 2573 | BDI1 32,16 2.852,59 | RA
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
1.14.1.0.2. SINAPI 89712 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 207,20 3227 | BDI1 40,34 8.358,45 | RA
SANITARIO. AF 08/2022
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14.1.0.3.

SINAPI

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

21,10

40,12

BDI1

50,15

1.058,17

RECURSO

«

RA

14.1.0.4.

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

252,10

44,93

BDI1

56,16

14.157,94

RA

14.1.0.5.

SINAPI

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

39,00

64,92

BDI1

81,15

3.164,85

RA

14.1.06.

SINAPI

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

40,00

12,46

BDI1

15,58

623,20

RA

14.1.0.7.

SINAPI

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

60,00

17,08

BDI1

21,35

1.281,00

RA

14.1.0.8.

SINAPI

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2545

BDI1

31,81

127,24

RA

14.1.0.9.

SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,58

BDI1

38,23

267,61

RA

.14.1.0.10.

SINAPI

89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

117,87

BDI1

147,34

442,02

RA

14.1.0.11.

SINAPI

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

15,00

29,65

BDI1

37,06

555,90

RA

14.1.0.12.

SINAPI

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

51,00

16,27

BDI1

20,34

1.037,34

RA

14.1.0.13.

SINAPI

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

46,00

12,21

BDI1

15,26

701,96

RA

1.14.1.0.14.

SINAPI

104341

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

UN

24,00

12,05

BDI1

15,06

361,44

RA

1.14.1.0.15.

SINAPI

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

24,00

46,33

BDI1

57,91

1.389,84

RA

1.14.1.0.16.

SINAPI

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

74,00

1544

BDI1

19,30

1.428,20

RA

1.14.1.0.17.

SINAPI

89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

8,00

19,25

BDI1

24,06

192,48

RA

1.14.1.0.18.

SINAPI

104063

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022

UN

5,00

7337

BDI1

91,71

458,55

RA

1.14.1.0.19.

Composigao

101

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

3,00

63,68

BDI1

79,60

238,80

RA

1.14.1.0.20.

SINAPI

89834

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

13,00

57,39

BDI1

71,74

932,62

RA

1.14.1.0.21.

SINAPI

89827

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

21,00

20,31

BDI1

25,39

533,19

RA

1.14.1.0.22.

SINAPI

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

17,66

BDI1

22,08

198,72

RA

1.14.1.0.23.

SINAPI

89569

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

UN

6,00

99,46

BDI1

124,33

745,98

RA

1.14.1.0.24.

Composigao

102

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

16,00

36,17

BDI1

45,21

723,36

RA

1.14.1.0.25.

Composigao

103

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

36,17

BDI1

45,21

90,42

RA

1.14.1.0.26.

SINAPI

89549

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

UN

1,00

19,56

BDI1

24,45

24,45

RA

1.14.1.0.27.

SINAPI

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

UN

17,00

620,38

BDI1

775,48

13.183,16

RA

1.14.1.0.28.

Composigao

104

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

46,33

BDI1

57,91

231,64

RA

1.14.1.0.29.

SINAPI

89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF 06/2022

UN

28,00

19,61

BDI1

24,51

686,28

RA

1.14.2.

Unidades de

24.632,00

1.14.2.0.1.

SINAPI

98087

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL:
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN

1,00

11.537,83

BDI1

14.422,29

14.422,29

RA

1.14.2.0.2.

SINAPI

98090

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN

8.167,77

BDI1

10.209,71

10.209,71

1.14.3.

23.405,88

RA

1.14.3.0.1.

SINAPI

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

46,00

17,08

BDI1

21,35

982,10

RA

14.3.0.2.

SINAPI

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

248,00

BDI1

12,34

3.060,32

RA

14.3.0.3.

SINAPI

89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

2,00

21,93

BDI1

27,41

54,82

RA

14.3.0.4.

SINAPI

89827

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

39,00

20,31

BDI1

25,39

990,21

RA

.14.3.0.5.

SINAPI

89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

BDI1

16,38

RA

.14.3.0.6.

SINAPI

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

24,00

12,31

BDI1

15,39

369,36

RA

14.3.0.7.

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

388,10

32,27

BDI1

40,34

15.655,95

RA

.14.3.0.8.

SINAPI

89696

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

2,00

90,85

BDI1

113,56

227,12

RA

14.3.0.9.

SINAPI

104352

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

6,00

42,49

BDI1

53,11

318,66

RA

PMv3.0.6

8/15



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO . |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria CONSTRUGAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3 |
CURITIBA 07-24 (N DES.) _|Creche Proinfancia Tipo | Uni&o da Vitéria 25.00% 0.00% 0.00%
o
2
B
g
2
- - " " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
v
Item Fonte Caédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) RS)
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.14.3.0.10. SINAPI 89825 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 56,00 17,71 BDI 1 22,14 1.239,84 | RA
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
1.14.3.0.11. S EEI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 o 7,00 5613 [ 70,16 491,12 E
1.15. Loucas. ios e metais - 107.585,28 | |
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA,
1.15.0.0.1. SINAPI 95470 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 6,00 32022 | BDI1 400,28 2.401,68 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
1.15.0.0.2. SINAPI 100848 INSTALAGAG. AF 01/2020 UN 18,00 587,05 | BDI1 733,81 13.208,58 | RA
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
1.15.0.0.3. SINAPI 100849 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 45,41 BDI1 56,76 340,56 | RA
1.15.0.0.4. SINAPI 100851 :gs(i’;‘;g:AN'TAR'O S CR N ECIVERICIEINS A C A UN 18,00 89,29 | BDI1 111,61 2.008,98 | RA
BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM,
1.15.0.0.5. Composicao 160 BURIGOTTO OU SIMILAR, INCLUINDO SIFAO FLEXIVEL - FORNECIMENTO UN 4,00 338,27 BDI1 422,84 1.691,36 | RA
E INSTALACAO
) LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
115006 CEWEEESD I EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ o 4.00 15239 R 19049 761,96 | RA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.15.0.0.7. SINAPI 86901 EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 22,00 164,64 | BDI1 205,80 4.527,60 | RA
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
1.15.0.0.8. SINAPI 86902 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,00 315,68 BDI1 394,60 2.367,60 | RA
TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
1.15.0.0.9. SINAPI 86872 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 0172020 UN 6,00 763,55 | BDI1 954,44 5.726,64 | RA
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
1.15.0.0.10. SINAPI 86900 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 10,00 220,58 BDI1 275,73 2.757,30 | RA
P CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM -
1.15.0.0.11. Composigao 106 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 220558 | BDI1 275,73 1.930,11 | RA
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM -
1.15.0.0.12. SINAPI 100852 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 240,97 BDI1 301,21 301,21 | RA
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
1.15.0.0.13. SINAPI 86877 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 42,00 7718 | BDI1 96,48 4.052,16 | RA
AF 01/2020
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA
1.15.0.0.14. SINAPI 86878 PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 11,00 83,13 | BDI1 103,91 1.143,01 | RA
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
1.15.0.0.15. SINAPI 86883 INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 53,00 11,63 BDI1 14,54 770,62 | RA
P TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, COM
1.15.0.0.16. Composigao 107 TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,00 140,79 | BDI1 175,99 4.927,72 | RA
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
1.15.0.0.17. SINAPI 86911 COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 19,00 86,71 BDI1 108,39 2.059,41 | RA
AF 01/2020
) TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W
1.15.0.0.18. Composicao 108 (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 219,94 BDI1 274,93 549,86 | RA
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
1.15.0.0.19. SINAPI 86913 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 15,00 55,18 | BDI1 68,98 1.034,70 | RA
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
1.15.0.0.20. Composicao 109 MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO E UN 4,00 340,42 BDI1 425,53 1.702,12 | RA
INSTALACAO
) TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI,
1.15.0.0.21. Composicao 110 LORENZETT! OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 135,25 BDI1 169,06 676,24 | RA
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
1.15.0.0.22. SINAPI 86887 INSTALACAO. AF 01/2020 UN 45,00 62,07 | BDI1 77,59 3.491,55 | RA
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
1.15.0.0.23. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 13,00 107,82 BDI1 134,78 1.752,14 | RA
P BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
1.15.0.0.24. Composigao 11 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 228,62 | BDI1 285,78 3.429,36 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
1.15.0.0.25. SINAPI 100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 239,94 BDI1 299,93 1.799,58 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
1.15.0.0.26. SINAPI 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00 247,48 BDI1 309,35 2.784,15 | RA
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
1.15.0.0.27. SINAPI 100875 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 1,00 693,43 BDI1 866,79 866,79 | RA
VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE
1.15.0.0.28. Composigao 112 11/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 24,00 400,27 | BDI1 500,34 12.008,16 | RA
INSTALACAO
P TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1.15.0.0.29. Composigao 113 INTERFOLHADO . FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 27,00 68,87 | BDI1 86,09 232443 | RA
) PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
1.15.0.0.30. Composicao 114  FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 20,00 68,87 BDI1 86,09 1.721,80 | RA
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
1.15.0.0.31. SINAPI 95547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 01/2020 UN 23,00 4990 | BDI1 62,38 1.434,74 | RA
) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO,
1.15.0.0.32. Composicao 115 SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 16,90 548,47 BDI1 685,59 11.586,47 | RA
RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.15.0.0.33. SINAPI 104326 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 17,00 2199 | BDI1 27,49 467,33 | RA
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.15.0.0.34. SINAPI 89708 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 6,00 110,16 | BDI1 137,70 826,20 | RA
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
P DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM
1.15.0.0.35. Composigao 116 DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 186,67 | BDI1 233,34 5.600,16 | RA
) CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO -
1.15.0.0.36. Composicao 117 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23,00 88,80 BDI1 111,00 2.553,00 | RA
1.16. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL = 4.961,93 | |
1.16.1. GLP - 4.961,93
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" -
1.16.1.0.1. SINAPI 95248 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021 UN 2,00 54,62 | BDI1 68,28 136,56 | RA
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
1.16.1.0.2. SINAPI 95249 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 4,00 64,75 BDI1 80,94 323,76 | RA
P REGULADOR DE ALTA PRESSAO, 9KG, COM MANOMETRO, ALIANCA OU
1.16.1.0.3. Composigao 161 SIMILAR - FORNECIMENTO A INSTALAGAO UN 1,00 269,30 | BDI1 336,63 336,63 | RA
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
1.16.1.0.4. SINAPI 103029 INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 48,01 BDI1 60,01 120,02 | RA
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
1.16.1.0.5. SINAPI 92688 CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- M 53,00 42,94 | BDI1 53,68 2.845,04 | RA
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
1.16.1.0.6. SINAPI 92705 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 52,04 | BDI1 65,05 65,05 | RA
INSTALACAO. AF_10/2020
P CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" -
1.16.1.0.7. Composigao 118 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 17,43 | BDI1 21,79 21,79 | RA
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
1.16.1.0.8. SINAPI 92695 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 8,00 27,84 BDI1 34,80 278,40 | RA
INSTALACAO. AF 10/2020
1.16.1.0.9. [@ a 119 MANGUEIRA PARA GAS - GLP - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 34.06 | BDI1 42,58 170,32 | RA|
CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
1.16.1.0.10. SINAPI 97548 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 5694 | BDI1 71,18 142,36 | RA
INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
1.16.1.0.11. SINAPI 97549 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 5694 | BDI1 71,18 427,08 | RA
INSTALACAO. AF_10/2020
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV| PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO , |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unigo da Vitsria CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI2 BDI3 |
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2
£
2
2
- - " " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
¥
Item Fonte Caédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) RS)
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2°),
1.16.1.0.12. SINAPI 97547 |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 3797 | BDI1 4746 9492 | RA
INSTALACAO. AF 10/2020 ||
147, SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO s 8.114,58
1474, i 5 25514.94
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
147.1.01. SINAPI D R AT S e UN 8,00 219,70 | BDIA 274,63 2197,04 | RA
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
117.102. SINAPI 101909 | O NGNS £ INSTALACAS A 15000, P UN 1,00 25432 | BDI1 317,90 317,90 | RA
1472, Sinali 5 4.603,88
. SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA -
1147.2041. Composigao 120 P TN L M ACS UN 80,00 3159 | BDI1 39,49 3.159,20 | RA
PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS
117.202. SINAPI 102520 R A T AR e e M2 12,00 9631 | BDI1 120,39 144468 | RA
1473, 30 de i E 995,76
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
117301, SINAPI T | R oy UN 36,00 2213 | BDIA 27,66 995,76 | RA
1.48. INSTALACOES ELETRICAS - 220 V o 330.521,10
1481, Al s 12.564,33
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
118.1.0.1. Composigao 202 EMBUTIR, CABO DE 185 MM2 E DISJUNTOR DIN 400A ( NAO INCLUSO O UN 1,00 801595 | BDI1 10.019,94 10.019,94 | RA
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
- NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE
118.1.02. Composigao 203 R O A e T R e AT UN 1,00 203551 | BDI1 254439 254439 | RA
POSTE DO CONCRETO. AF 11/2019
1.18.2. A ios perfilados - 46,64
. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 -
1.18.20.1. Composigao 121 EoR BT O BT A UN 1,00 2001 | BDI1 25,01 25,01 | RA
" CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
118202, Composigao 122 I S UN 1,00 1730 | BDI1 21,63 2163 | A
1.18.3. A ios para - 493582 | |
" ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO -
1.183.0.1. Composigao 123 e UN 4,00 543 | BDI1 6,79 27,16 | Ra
118302, Composica 124 ARRUELA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4.00 206 | BDI1 258 10,32 | RA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
1183.03. SINAPI 91941 e ] UN 236,00 1426 | BDI1 17,83 420788 | RA
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
118.3.04. SINAPI 91936 | O e Ae e UN 2,00 2234 | BDI1 27,93 55,86 | RA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA,
1.18.3.05. S 2887 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Ji 1.00 37,35 e 46.69 46,69 | RA
118.3.06. Composigao 125 e i T ot UN 39,00 788 | BDI1 985 384,15 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
1183.0.7. SINAPI 91899 |(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - UN 1,00 1243 | BDI1 15,54 15,54 | Ra
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1
1183.08. Composigao 126 112"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 2,00 2322 | BDI1 20,03 58,06 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
118.3.09. SINAPI 91878 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4,00 696 | BDI1 8,70 34,80 | R
INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVG, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2°), PARA
1.18.3.0.10. SINAPI 93013 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 4,00 19,07 | BDI1 23,84 95,36 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ||
1.18.4. A ios em geral - 17.317,38
1.18.4.0.1. c a 124 ARRUELA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.854,00 206 | BDI1 258 478332 | RA|
118.4.0.2. Composica 127 BUCHA DE NYLON - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 29.00 092 | BDI1 115 33.35 | RA
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
1.18.4.03. Composigao 128 £ FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM - UN 1.163,00 079 | BDI1 099 115137 | Ra
FORNECIMENTO E INSTALACAO
118.4.04. Composigao 129 T UN 1.537,00 089 | BDI1 111 1.706,07 | RA
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAGADO A GADA 56 CM, EM
118.4.05. SINAPI 90460  |PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR M 201,00 2669 | BDIA 33,36 6.705,36 | RA
METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023
1.18.4.06. Composigao 130 a0 ZINGADO ROSCATOTAL, 1/4 (6.3 MM)- FORNEGMENTOE | (g 256,00 664 | BDI1 8,30 2.124,80 | RA
ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 1 -
118.4.0.7. SINAPI sl e e T VA o UN 1,00 1400 | BDI1 17,50 17,50 | RA
ARMAGAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
118.4.08. Composigao 131 GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTOE | KG 1,00 8454 | BDI1 105,68 105,68 | RA
INSTALACAO
BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 -
1.18.4.09. SINAPI 98306 B AL NCAG A 2 73078 UN 2,00 7069 | BDI1 88,36 176,72 | R
1184010, | Composigdo 132 ATt ORISR SRS REIIe M 2,20 1517 | BDI1 18,96 4171 | RA
- CAIXA DE INSPECAG PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC,
1184011, | Composigéo 133 X v T OO e ARG UN 1,00 6099 | BDI1 76,24 76,24 | RA
" CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E
1184012, | Composigdo 134 o e UN 1,00 3061 | BDI1 38,26 38,26 | RA
- CONECGTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA
1184013, | Composicéo 135 e D T e o A A UN 5,00 2458 | BDI1 30,73 153,65 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
118.4.0.14. SINAPI 96986 | e o INSTALAGKO, AR coapsa UN 1,00 11057 | BDI1 138,21 138,21 | RA
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
118.4.0.15. SINAPI WD [ UN 1,00 828 | BDI1 10,35 10,35 | RA
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
1184016, | Composicéo 136 FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM - UN 16,00 075 | BDI1 0,94 15,04 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1%, PARA CABOS
118.4017. | Composicéo 137 D) T e S oA e UN 1,00 3180 | BDI1 39,75 39,75 | R
1.18.5. Cabos - 151.875,39
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANT-GHAMA 0,6/1,0 KV,
1.18.5.0.1. SINAPI 92996  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 201,60 17130 | BDI1 214,13 4316861 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
118502, SINAPI 101567 | AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 46,80 10377 | BDI1 12971 6.07043 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.18:5.03. S 92982 |pARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 9:30 18,24 [SERM 2280 212,04 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.18.5.04. SINAPI 92986  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 37,30 4216 | BDIA 52,70 1.965,71 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANT-CHAMA 4507750 V,
1.18.5.05. SINAPI 91924 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 429250 341 BDI 426 18.286,05 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.5.06. SINAPI 91932 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 462,00 1876 | BDI1 2345 10.833,90 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
118507, SINAPI 91934 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 127,90 2715 | BDIA 33,94 4340,93 | RA
AF 03/2023
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.5.0.8. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4.855,20 493 | BDI1 6,16 29.908,03 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.18.5.0.9. SINAPI 101563 AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 511,50 3869 | BDI1 48,36 24.736,14 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.5.0.10. SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 103,50 7,57 | BDI1 9,46 979,11 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.18.5.0.11. SINAPI 91930 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 861,70 10,56 | BDI1 13,20 11.374,44 | RA
AF 03/2023
1.18.6. Caixas de - 4.238,08
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
1.18.6.0.1. SINAPI 100556 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 3,00 43,12 BDI1 53,90 161,70 | RA
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM
1.18.6.0.2. Composigao 144 TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 UN 2,00 81,03 | BDI1 101,29 202,58 | RA
X 150 X *100* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.18.6.0.3. SINAPI 97891 BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 14,00 22136 | BDI1 276,70 3.873,80 | RA
0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020
1.18.7. Dis| iti elétricos - 11.913,09
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
1.18.7.0.1. SINAPI 91955 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 5,00 42,50 BDI1 53,13 265,65 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.18.7.0.2. SINAPI 91953 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 8,00 34,87 | BDI1 43,59 348,72 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
1.18.7.0.3. SINAPI 91959 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 4,00 52,95 BDI1 66,19 264,76 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
1.18.7.0.4. SINAPI 91967 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 1,00 71,03 | BDI1 88,79 88,79 | RA
) ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
1.18.7.0.5. Composicao 138 INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 30,00 15,35 BDI1 19,19 575,70 | RA
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M
1.18.7.0.6. SINAPI 91946 DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 189,00 12,82 | BDI1 16,03 3.029,67 | RA
AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.18.7.0.7. SINAPI 92022 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 27,00 46,51 BDI 1 58,14 1.569,78 | RA
AF 03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
1.18.7.0.8. SINAPI 92028 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 14,00 54,21 BDI 1 67,76 948,64 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO
1.18.7.0.9. SINAPI 91964 (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO UN 1,00 6578 | BDI1 82,23 82,23 [ RA
E INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
1.18.7.0.10. SINAPI 92026 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 7,00 64,60 | BDI1 80,75 565,25 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
1.18.7.0.11. SINAPI 91998 SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 130,00 2369 | BDI1 29,61 3.849,30 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
1.18.7.0.12. SINAPI 91999 SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 10,00 25,97 BDI1 32,46 324,60 | RA
1.18.8. Dis| iti de - 10.515,81
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.18.8.0.1. SINAPI 93667 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 4,00 73,40 BDI1 91,75 367,00 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.18.8.0.2. SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 56,00 12,32 | BDI1 15,40 862,40 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.18.8.0.3. SINAPI 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 13,00 13,12 BDI1 16,40 213,20 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
1.18.8.0.4. SINAPI 93656 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 13,00 14,64 | BDI1 18,30 237,90 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
1.18.8.0.5. SINAPI 93657 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6,00 16,49 BDI1 20,61 123,66 | RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
1.18.8.0.6. SINAPI 101895 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 44824 | BDI1 560,30 560,30 | RA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.18.8.0.7. SINAPI 93668 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 75,79 BDI1 94,74 189,48 | RA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
1.18.8.0.8. SINAPI 101896 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF. 10/2020 UN 1,00 662,46 | BDI1 828,08 828,08 | RA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
1.18.8.0.9. SINAPI 93670 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 80,34 BDI1 100,43 200,86 | RA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
1.18.8.0.10. SINAPI 93671 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020 UN 2,00 8590 | BDI1 107,38 214,76 | RA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
1.18.8.0.11. SINAPI 101894 100A - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 6,00 169,60 BDI1 212,00 1.272,00 | RA
1.18.8.0.12. Composigao 139 f#g?g&gxg O e LIS ORIECIVERTICIE UN 36,00 80,53 | BDI1 100,66 3.623,76 | RA
) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA
1.18.8.0.13. Composicao 140 _FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 180,18 BDI1 225,23 675,69 | RA
P DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA
1.18.8.0.14. Composigao 141 _FORNEGIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 180,30 | BDI1 225,38 225,38 | RA
) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA
1.18.8.0.15. Composicao 142 ~FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 194,62 BDI1 243,28 486,56 | RA
P DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA
1.18.8.0.16. Composigao 143 _FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 347,82 | BDI1 434,78 434,78 | RA
1.18.9. El - 43.455,17
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
1.189.0.1. Composigao 183 ﬁ%:"&g'_‘mm ESMILICOMERIERTOCIOMILIBCELSHEEMERDAE M 121,00 15540 | BDI1 194,25 23.504,25 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
1.18.9.0.2. Composicao 184 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - M 105,30 118,82 BDI1 148,53 15.640,21 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
) CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
1.18.9.0.3. Composicao 145 ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 92,00 17,30 BDI1 21,63 1.989,96 | RA
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
1.18.9.0.4. Composigao 146 AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - UN 3,00 121,48 | BDI1 151,85 455,55 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
1.18.9.0.5. Composigao 147 AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - UN 3,00 121,48 | BDI1 151,85 455,55 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
1.18.9.0.6. Composigao 148 AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - UN 6,00 121,48 | BDI1 151,85 911,10 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
P CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" -
1.18.9.0.7. Composigao 149 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 137,46 | BDI1 171,83 171,83 | RA
) TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD -
1.18.9.0.8. Composicao 150 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 26,22 BDI1 32,78 163,90 | RA
P TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD -
1.18.9.0.9. Composigao 151 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 18,61 BDI 1 23,26 162,82 | RA
1.18.10. El - 31.543,08
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
1.18.10.0.1. SINAPI 91837 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 46,70 30,32 | BDI1 37,90 1.769,93 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
1.18.10.0.2. SINAPI 91855 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 1.585,70 1354 | BDI1 16,93 26.845,90 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
1.18.1003. SINAPI 97667  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 17,20 1036 | BDI1 12,95 222,74 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
1181004 SINAPI 97669  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 59,30 2187 | BDIA 27,34 162126 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE
1181005, | Composido 152 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 17,10 3111 | BDI1 38,89 665,02 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
1.18.1006. SINAPI 91870 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,00 1541 | BDI1 19.26 115,56 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2°), PARA
1.181007. | Composigdo 153 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,00 2459 | BDI1 30,74 184,44 | RA
INSTALACAO
" ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE,
1.181008. | Composido 154 R e O M 220 4299 | BDIA 53,74 11823 | RA
1.48.11. E 579284
11841041, | Composigdo 155 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | M 53,00 1329 | BDI1 16,61 880,33 | RA
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAGADO A CADA 80 CM, EM
118.11.02. SINAPI 104764 | PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR M 44,90 2221 | BDI 27,76 1.246,42 | RA
METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF 09/2023
118.11.03. | C a 156 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 44,90 6532 | BDIA 8165 3.666.09 | RA
11812, i s 25.865.31
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
1.18.120.1. SINAPI 97607 |LAMPADALED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |  UN 16,00 11516 | BDI1 143,95 2.303,20 | RA
AF 02/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM
1.181202. | Composicio 162 ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA 36 W, UN 7,00 13712 | BDI1 171,40 1.199,80 | RA
INCLUSO LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM
1.184203. | Composido 163 ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA 18 W, UN 14,00 9755 | BDI1 121,94 1707,16 | RA
INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM
118.12.04. | Composicéo 164 ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA 10 W, UN 40,00 9256 | BDI1 115,70 462800 | RA
INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM
118.12.05. | Composigéo 165 ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA 36 W, UN 105,00 11212 | BDI1 140,15 14.715,75 | RA
INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA LED
118.12.06. | Composicéo 166 B o W ORNECIVEN IO & N AACHD UN 9,00 5027 | BDI1 74,09 666,81 | RA
" REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA LED
1181207. | Composido 167 T e s UN 4,00 8965 | BDIA 112,06 448,24 | RA
- REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA LED
118.12.08. | Composicéo 168 D150 0 EORNECMENTO & IO ALAGAS UN 1,00 157,08 | BDI1 196,35 196,35 | RA
1.18.43. Quadros s 10.458,16
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
1.18.13.0.1. SINAPI 101946 | SUAREROR - FORNEONENT O B NeTA ks e bioom0 UN 1,00 199,23 | BDI1 249,04 249,04 | RA
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
118.1302. | Composicéo 169 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 UN 8,00 102091 | BDIA 1.276,14 10.209,12 | RA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
1.49. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO o 24.095,54
1.19.1. Dutos s 18.780,47
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.19.1.0.1. SINAPI 91927 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 22,60 550 | BDI1 6,88 155,49 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.19.1.0.2. SINAPI 91929 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 132,40 807 | BDI1 10,09 135,92 | RA
AF 03/2023
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
1.19.1.03. SINAPI T [T . Lo Y B A AL, M 16,90 2755 | BDIA 3444 582,04 | RA
AF 12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
1.19.1.0.4. SINAPI TED [ e i o AT R A, M 154,90 4563 | BDI1 57,04 8.835,50 | RA
AF 12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
1.19.1.05. SINAPI TED e T e e B O B ARLETE. M 138,00 4563 | BDIA 57,04 7.87152 | RA
AF 12/2015
1.19.2. Drenos - 5.315,07
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.19.2.0.1. SINAPI TED | e S T oy O B Ao o0 o (s M 128,80 2645 | BDI1 33,06 425813 | RA
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
1.19.2.0.2. SINAPI 103981 | DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 24,00 19,06 | BDI1 23,83 57192 | RA
AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
1.19.2.0.3. SINAPI 103980 | DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 19,00 19,01 | BDI1 23,76 45144 | RA
AF 06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.19.204. SR 104011 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 X 1.00 2656 ES 33.58 33.58 | RA
1.20. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO o 75.088,05
1201 A i s 18.835,20
1.20.1.0.1. SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 28,00 5059 | BDI1 63,24 1770,72 | Ra
1.201.0.2. Composica 170 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 5307.93 | BDI1 6.634,91 6.634,91 | RA
1.20.1.0.3. Composigao 171 e GRS RO LI ¢ R =R B = UN 48,00 6236 | BDI1 77,95 374160 | RA
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
1201.04. SINAPI mEm [ UN 3,00 121354 | BDI1 151693 455079 | RA
- REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19
1.20.1.05. Composigao 172 P ORNEMENTD £ WAL UN 1,00 11953 | BDI1 149,41 149,41 | RA
1.20.1.06. Composica 173 GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 3355 | BDI1 4194 83,88 | RA
1.20.1.0.7. Composic 174 BANDEJA MOVEL. PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 199.20 | BDI1 249,00 249.00 | RA
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E
1201.08. SINAPI gouss R ko UN 1,00 128421 | BDI1 1.605,26 1.605,26 | RA
1.20.1.0.9. Composicéo 175 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN 1,00 3970 | BDI1 49,63 4963 | RA
1202, A i s 773425 | |
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
1.20.2.0.1. SINAPI 91941 e Lo UN 42,00 1426 | BDI1 17,83 748,86 | RA
120202. Composica 176 ARRUELA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 697,00 206 | BDI1 258 1.798,26 | RA
1.20.2.03. Composica 177 BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23.00 092 | BDI1 115 26.45 | RA
- PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM
120204, Composigao 178 I e UN 481,00 249 | BDI1 31 149591 | RA
1.20.2.05. Composigao 179 T UN 593,00 089 | BDI1 1,11 658,23 | RA
1.20.2.06. SINAPI 92884 2?’%@%@221"““2’*“[’0 OO 2o DENO CMMRORTACERY KG 39,24 1222 | BDI1 15,28 599,59 | RA
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM
120207, SINAPI 98463 |ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 65,00 2062 | BDI1 37,03 2.406,95 | RA
AF 08/2023
1.20.3. Caixas e quadros - 6.582,96
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Item Fonte Caédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) RS)
- CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
1203.0.1. Composigao 180 e e UN 5,00 482,83 | BDIA 603,54 3.017,70 | RA
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR)
120302, SINAPI 100557 | B e A h 1 oo UN 4,00 457,82 | BDIA 572,28 228912 | RA
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1203.03. Composigao 181 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 UN 1,00 102091 | BDI1 1.276,14 127614 | RA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1204, Disposith 5 228662 | |
120.40.1. SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 28,00 5059 | BDI1 63,24 1770,72 | Ra
" TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM
120402, Composigao 182 S UN 14,00 2048 | BDIA 36,85 515,90 | ma|
1.205. El e g 2610262 | |
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,
120501, Composigao 185 LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - M 77,60 121,06 | BDI1 151,33 1174321 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
120502, SINAPI 91837 |(1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 420 3032 | BDI1 37.90 159,18 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
120503, SINAPI 91835 |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 258,40 2447 | BDIA 3059 7.904,46 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 PA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/47), PARA
120504, SINAPI 91865 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 51,80 2326 | BDIA 29,08 1506,34 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
1205.05. SINAPI 93011 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 46,90 5674 | BDI1 7093 3.326,62 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
" CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" -
1205.06. Composigao 186 R s UN 1,00 332,66 | BDIA 415,83 415,83 | RA
- CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2' -
12050.7. Composigao 149 DRI L ACkS UN 3,00 13746 | BDI1 171,83 51549 | RA
" CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA
120508, Composigao 145 I S UN 12,00 1730 | BDI1 21,63 259,56 | RA
120509, Composica 187 TERMINAL A COMPRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 1819 | BDI1 2274 113,70 | RA
TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
1205010. | Composigdo 188 AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - UN 1,00 12658 | BDI1 158,23 158,23 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2086. c: 5 13.546,40
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
1.206.0.1. SINAPI 8207 | Tt FONULOENT G & NSt A AR, A T 1a0i0 M 1.209,50 896 | BDI1 11,20 13.546,40 | RA
1.21. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA s 7.814,41
1214 e coifa 5 7.814.41
1211041, Composigao 189 ﬁq);‘}lﬂ:g?\g"gm'w EROIECRIC LERDEE UMM EORIECMERIOE UN 4,00 19243 | BDI1 240,54 962,16 | RA
121.4.02. Composigao 190 T IEW BN RARR EETER B =) =R M 7.70 130,10 | BDI1 162,63 1.252,25 | RA
121.103. Cotacdo 23 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM UN 1,00 448000 | BDI1 5.600,00 5.600,00 | RA|
122, SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS g 4291188
1.22.1. Caixas, hastes e - 42.911,88
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
122.1.041. SINAPI 98111 avparis Wl e UN 15,00 5423 | BDI1 67,79 1.016,85 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
122102, SINAPI soons I o e ST o] UN 15,00 7383 | BDI1 92,20 1.384,35 | RA
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
122.103. SINAPI 104753 | 0 £ INSTAL AGRG, Ao ooy UN 48,00 2673 | BDI1 3341 1.603,68 | RA
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
122104, SINAPI G R e e, M 310,00 6269 | BDI1 78,36 2429160 | RA
122.105. © 191 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 82.07 | BDIA 102,59 205180 | RA
1.22.1.086. c a 192 VERGALHAO ACO CA-50, BMM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 120,00 1579 | BDI1 19.74 2.368.80 | RA
- BARRA CHATA EM ALUMINIO RETANGULAR, 25.4 MM X 6,35 MM (L X E),
122107, Composigao 193 S ote Ko, EONNECMENIO £ NaoALACia UN 280,00 2013 | BDI1 36,41 10.194,80 | RA
123, SERVICOS COMPLEMENTARES g 312.561,73
1231 A i E 312.561.73
" CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL -
123.1.041. Composigao 194 o e S UN 1,00 415743 | BDI1 5.196,79 5.196,79 | RA
- BANCADA EM ACO INOX, LARGURA 60 CM, COM RODABANCA -
123102, Composigao 195 BN OMENIG L ML AES M 107,55 127568 | BDIA 1.594,60 171.499,23 | RA
" BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -
123.1.03. Composigao 196 A M2 221 821,14 | BDIA 1.026,43 226841 | RA
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -
123.1.04. Composigao 197 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - M2 53,79 821,14 | BDIA 1.026,43 5521167 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
- ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO -
123.1.05. Composigao 198 Fon NI B NG ALACRG M2 96,67 24870 | BDI1 31088 3005277 | RA
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
1.23.1.06. SINAPI 101965 | COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 140,45 14455 | BDI1 180,69 25377,91 | RA
ADITIVO. AF 1112020
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
123107, SINAPI BB e e e UN 301,00 3844 | BDIA 48,05 14.463,05 | RA
" BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AGO INOX -
123.1.08. Composigao 199 B T o, M 23,86 14772 | BDIA 184,65 440575 | RA
- BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M -
123.1.009. Composigao 200 PO B N ALAGES M2 544 60090 | BDI1 751,13 4.086,15 | RA
124, FECHAMENTO - MURO g 281.388,18
1.24.1. i de terra para o - 2.116,04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
124101, SINAPI B | T A TS M2 36,54 391 | BDI 489 178,68 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP),
124.102. SINAPI 93381 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 14,59 1401 | BDI1 17,51 25547 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 1° CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
124103, SINAPI 96521 COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 2023 4603 | BDIA 57,54 168189 | RA
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
1.24.2. Concreto armado para estacas - 44.127,44
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
1242041, SINAPI 101174 | MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 228,00 9394 | BDIA 117,43 26.774,04 | RA
AF 05/2020
124202, SINAPI 96545 | ADonO DEBLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 616,60 1461 | BDI1 18,26 11.259,12 | RA
124203, SINAPI 96543 2?"’(')’?%24[’5 B O L2 DG DI D E MR MO LACE R KG 220,01 2216 | BDIA 27,70 6.094,28 | RA
1.24.3. Concreto armado para blocos - 42.928,17
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1243001, SINAPI D | e e M2 1,83 4160 | BDIA 52,00 95,16 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
124302, SINAPI 96557 |FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 14,76 63031 | BDI1 787,89 11,629,26 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
124303, SINAPI 96534 |DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 89,74 8546 | BDIA 106,83 9.586,92 | RA
AF 01/2024
124304, SINAPI 96545 :?"gﬁg’?&“ ClEED UnlEANEE AFROEED EEGMY =MEAEE: KG 585,54 1698 | BDI1 21,23 1243101 | RA
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1.24.3.0.5. SINAPI 96546 :5’\/(‘)/;\%@24DE ELCCORILZANDOTECOICAb0DENOM I EMONIACER KG 352,14 14,61 BDI1 18,26 6.430,08 | RA
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
1.24.3.0.6. SINAPI 92915 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA- KG 95,58 18,28 BDI1 22,85 2.184,00 | RA
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.24.3.0.7. Sy 020 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 e 14,85 1058 BRI 13.73 19977 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.24.3.0.8. SINAPI 104921 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 29,22 10,18 BDI1 12,73 371,97 | RA
1.24.4. B 192.216,53 | |
1.24.4.1. Concreto armado - vigas o 37.436,41
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE
1.24.4.1.1. SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF 01/2024 M3 8,06 197,48 BDI1 246,85 1.989,61 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
124412, SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 161,19 41,60 BDI1 52,00 8.381,88 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.24.41.3. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 101,80 7343 BDI1 91,79 9.344,22 | RA
AF 01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.24.4.1.4. SINAPI 104918 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 98,86 14,80 BDI1 18,50 1.828,91 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.24.415. SINAPI 104919 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 199,64 13,02 BDI1 16,28 3.250,14 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.24.4.1.6. SINAPI 104920 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 134,51 10,98 BDI1 13,73 1.846,82 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.24.41.7. SINAPI 104916 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 210,09 18,18 BDI1 22,73 4.775,35 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
1.24.4.1.8. SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 7,64 630,31 BDI1 787,89 6.019,48 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
1.24.4.2. Concreto armado - pilares o 20.992,38
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
124421, SINAPI 92443 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. M2 94,62 56,51 BDI1 70,64 6.683,96 | RA
AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
124422, SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 290,24 10,92 BDI1 13,65 3.961,78 | RA
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.24423. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 374,90 14,91 BDI1 18,64 6.988,14 | RA
AF 06/2022
P CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
124424, Composicao 216 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 4,52 594,42 BDI1 743,03 3.358,50 E
1.24.4.3. Concreto armado - viaas - 18.308,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.24.43.1. SINAPI 92479 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 91,62 68,57 BDI1 85,71 7.852,75 | RA
MADEIRA PLASTIFICADA. 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
124432, SINAPI 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 266,04 12,43 BDI1 15,54 4.134,26 | RA
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.24.433. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 28,28 10,92 BDI1 13,65 386,02 | RA
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.24.43.4. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 128,75 14,91 BDI1 18,64 2.399,90 | RA
AF 06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES
1.24.435. Composicao 217 MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 4,75 595,46 BDI1 744,33 3.5635,57 | RA
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.24.4.4. il - 7.203,62 | |
- IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.24.44.1. Composicéo 60 DEMAOS - FORNEGIMENTO E INSTALACAO M2 127,25 45,29 BDI1 56,61 7.203,62 | RA
1.24.4.5. Alvenaria de vedacéo o 43.179,66
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.24.4.5.1. SINAPI 103324 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 374,87 85,88 BDI1 107,35 40.242,29 [ RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
1.24452. SINAPI 93203 ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2024 M 176,95 13,28 BDI1 16,60 2.937,37 | RA
1.24.4.6. il - 52.380,36
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
P EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
1.24.46.1. Composicao 64 PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO - FORNECIMENTO E M2 374,87 5,05 BDI1 6,31 2.365,43 | RA
INSTALCAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.24.46.2. Composicao 65 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 374,87 5,05 BDI1 6,31 2.365,43 | RA
PREPARO EM BETONEIRA 400L - - FORNECIMENTO E INSTALGAO
EMBOGO OU MASSA UNICA, APLICAGAO EXTERNA, EM ARGAMASSA
- TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
1.24.46.3. Composicao 66 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE M2 374,87 44,53 BDI1 55,66 20.865,26 | RA
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
EMBOGO OU MASSA UNICA, APLICAGAO EXTERNA, EM ARGAMASSA
P TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
1.24.46.4. Composicao 66 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE M2 374,87 44,53 BDI1 55,66 20.865,26 | RA
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.24.46.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO. CORTE 33. AF 11/2020 M 110,10 43.01 BDI 1 53,76 5.918,98 | RA
1.244.7. Pintura - 12.715,60
PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO,
1.24.4.7.1. Composicao 209 APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E M2 374,87 13,57 BDI1 16,96 6.357,80 | RA
INSTALACAO
PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO,
1.244.7.2. Composicao 210 APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA M2 374,87 13,57 BDI1 16,96 6.357,80 | RA
MURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.25. SERVICOS FINAIS - 5.466,08 | |
1.25.1. Limpeza _ : - 5.466,08
1.25.1.0.1. SINAPI o0s03 | LMPEZADE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO OMIDO. M2 1.498,68 260 | BDI1 325 487071 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.25.1.0.2. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 1,50 317,53 BDI1 396,91 595,37 | RA
Encargos sociais: [Para elaborago deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagoes:
|Foi iderado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total. |

Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
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c A , VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Ta Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO . |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI2 | BDI3 |
CURITIBA 07-24 (N DES.) _|Creche Proinfancia Tipo | Unido da Vitéria 25.00% 0.00% 0.00%
Q
2
=1
I
o
- - " " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
v
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS$) (RS)

Unigo da Vitéria

Local Responsavel Técnico

Nome: Lucas Valdameri
sexta-feira, 7 de margo de 2025 CREA/CAU: 170787/D
Data ART/RRT: 1720251226542

Documento assinado digitalmente

“b LUCAS VALDAMERI
g Data: 07/03/2025 16:51:54-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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A % Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Uni&o da Vitéria
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
CONSTRUGAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA / Creche Proinfancia Tipo |
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administracéo Central AC 5,50%
Seguro e Garantia SG 1,00%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,39%
Lucro L 8,79%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,25%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Unido da Vitoria sexta-feira, 7 de marco de 2025
Local Data

Responsavel Técnico
Documento assinado digitalmente

Nome: Lucas Valdameri

. LUCAS VALDAMERI
CREA/CAU ) 1 70787/D g .b Data: 07/03/2025 16:51:54-0300
ART/RRT: 0 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
% Periodo:
-——— ! ! ! ! ! | | |
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 488.772,79 | % Periodo:
I
|1.1 1. Canteiro e Locagéo 86.868,30 | % Periodo:
_ |_50,00% _|_50,00% ]
|1.1.2. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 401.904,49 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
|1.2. Movimentacéo de Terra para Fundagoes 145.040,02 | % Periodo:
|_25,00% | 25,00% | 2500% | 2500% |
|1.3. FUNDACOES 371.183,68 | % Periodo:
I N R
|1.3.1. Concreto armado para estacas - edificagdo 265.135,06 | % Periodo:
|_30,00% | 15.00% |
|1.3.2. Concreto armado para estacas - reservatério 20.121,55 | % Periodo:
|_50,00% | 50,00%
|1.3.3. Concreto armado para blocos - edificacéo 70.207,65 | % Periodo:
|1.3.4. Concreto armado para bloco - reservatério 15.719,42 | % Periodo:
|_50,00% | 50,00% |
|1.4. SUPERESTRUTURA 948.766,04 | % Periodo:
I R R
|1.4.1. Concreto armado - vigas baldrame 201.673,20 | % Periodo:
|_40,00%
|1.4.2. Concreto armado - pilares 102.302,28 | % Periodo:
|_30,00% | 50,00% ]
|1.4.3. Concreto armado - vigas 147.906,35 | % Periodo:
|[1.4.4.  Concreto armado para vergas 14.496,52 | % Periodo: _
|1.4.5. Concreto armado para laje 13.450,07 | % Periodo:
[1.4.6.  Estrutura metalica 308.657,44 | % Periodo:
|1.4.7. Piso de concreto 160.280,18 | % Periodo:
|1.5. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 200.652,77 | % Periodo:
|1.5.1. Elementos vazados 1.305,98 | % Periodo:
[1.5.2.  Alvenaria de vedagéo 174.975,61 | % Periodo: _
|1.5.3. Divisorias 24.371,18 | % Periodo:
[1.6.  ESQUADRIAS 752.825,18 | % Periodo:
|1.6.1. Portas de madeira 73.052,73 | % Periodo:
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c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ) DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

|1.6.2. Ferragens e acessorios 11.858,85 | % Periodo:
[1.6.3.  Portas em aluminio 183.811,83 | % Periodo:
[1.6.4.  Janelas em aluminio 181.413,95 | % Periodo:
|1.6.5. Portas de vidro 23.252,50 | % Periodo:
|1.6.6. Esquadria geral 279.435,32 | % Periodo:
[1.7. SISTEMA DE COBERTURA 437.427,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7.1.  Telhado 437.427,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.8. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO 82.757,51 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8.1. Impermeabilizagao 82.757,51 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.9. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 542.275,20 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00%
[1.9.1.  Edificagao 542.275,20 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00%
[1.10.  SISTEMAS DE PISOS 344.134,50 | % Periodo:
[1.10.1. Pavimentag&o intera 258.960,00 | % Periodo:
|1.10.2. Pavimentagao externa 85.174,50 | % Periodo:
[1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS 202.679,54 | % Periodo: 5,15% 5,15% 6,86%
[1.11.1. Pintura de paredes 139.709,26 | % Periodo:
|1.1 1.2. Pintura de forros 25.629,07 | % Periodo:
|1.1 1.3. Piso do estacionamento 621,29 | % Periodo:
|1.1 1.4. Piso do patio coberto 1.956,87 | % Periodo:
[1.11.5. Pintura estrutura metalica 34.763,05 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[1.12. INSTALACOES HIDRAULICAS 131.950,52 | % Periodo: 12,85%
|1.12.1. Tubulagdes e conexdes de PVC rigido 67.832,68 | % Periodo: 25,00%
|1.12.2. Tubulagdes e conexdes de metal 13.821,23 | % Periodo:
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c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ) DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

1.12.3. Reservatorio de 10.000 L 33.461,25 | % Periodo:
|1.12.4. Sistema de reuso de agua 16.835,36 | % Periodo:
|[1.13.  DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 52.396,25 | % Periodo:
|1.13.1. Tubulagdes e conexdes de PVC rigido 41.728,38 | % Periodo:
|1.13.2. Acessorios 10.667,87 | % Periodo:
[1.14.  INSTALACOES SANITARIAS 104.085,28 | % Periodo:
|1.14.1. Tubulagdes e conexdes 56.047,40 | % Periodo:
|1.14.2. Unidades de tratamento 24.632,00 | % Periodo:
|1.14.3. Ventilagdo 23.405,88 | % Periodo:
|1.15. Lougas, acessorios e metais 107.585,28 | % Periodo:
[1.16.  INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL 4.961,93 | % Periodo:
[1.16.1. GLP 4.961,93 | % Periodo:
[1.17. SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE Al  8.114,58 | % Periodo:
|1.17.1. Extintores 2.514,94 | % Periodo:
|1.17.2. Sinalizagoes 4.603,88 | % Periodo:
|1.17.3. lluminagéo de emergéncia 995,76 | % Periodo:
[1.18.  INSTALACOES ELETRICAS - 220 V 330.521,10 | % Periodo: 11,49%
|1.18.1. Alimentacéo 12.564,33 | % Periodo:
|1.18.2. Acessorios perfilados perfurados 46,64 | % Periodo:
|1.18.3. Acessorios para eletrodutos 4.935,82 | % Periodo:
|1.18.4. Acessorios em geral 17.317,38 | % Periodo:
[1.18.5. Cabos 151.875,39 | % Periodo: 25,00%
|1.18.6. Caixas de passagem 4.238,08 | % Periodo:
|1.18.7. Dispositivos elétricos 11.913,09 | % Periodo:
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c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ) DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

|1.18.8. Dispositivos de protegdo 10.515,81 | % Periodo:
|1.18.9. Eletrocalhas 43.455,17 | % Periodo:
|1.18.10. Eletrodutos 31.543,08 | % Periodo:
|1.18.11. Perfilados 5.792,84 | % Periodo:
|1.18.12. lluminagéo 25.865,31 | % Periodo:
|1.18.13. Quadros 10.458,16 | % Periodo:
[1.19.  INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 24.095,54 | % Periodo: 77,94%
[1.19.1. Dutos 18.780,47 | % Periodo: 100,00%
[1.19.2. Drenos 5.315,07 | % Periodo:
[1.20.  INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUT!  75.088,05 | % Periodo:
|1.20.1. Acessoérios cabeamento 18.835,20 | % Periodo:
|1.20.2. Acessorios 7.734,25 | % Periodo:
|1.20.3. Caixas e quadros 6.582,96 | % Periodo:
|1.20.4. Dispositivos 2.286,62 | % Periodo:
|1.20.5. Eletrocalha e eletrodutos 26.102,62 | % Periodo:
|1.20.6. Cabeamento 13.546,40 | % Periodo:
[1.21. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 7.814,41 | % Periodo:
|1.21 .1. Exaustores e coifa 7.814,41 | % Periodo:
[1.22.  SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCAI  42.911,88 | % Periodo:
|1.22.1. Caixas, hastes e conectores 42.911,88 | % Periodo:
[1.23. SERVICOS COMPLEMENTARES 312.561,73 | % Periodo:
[1.23.1. Acessorios 312.561,73 | % Periodo:
|1.24. FECHAMENTO - MURO 281.388,18 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIX A
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1.24.1. Movimento de terra para fundagdes 2.116,04 | % Periodo:
|1.24.2. Concreto armado para estacas 44.127,44 | % Periodo:
|1.24.3. Concreto armado para blocos 42.928,17 | % Periodo:
|[1.24.4. Superestrutura 192.216,53 | % Periodo:
|1.25. SERVICOS FINAIS 5.466,08 | % Periodo:
|1.25.1. Limpeza 5.466,08 | % Periodo:
L
Total: R$ 6.005.455,54 %: 2,71% 2,93% 3,80% 3,47% 2,09% 1,66% 2,63% 2,31% 3,43% 8,06% 7,56% 7,34%
Repasse: | 161.109,96 | 174.234,15 | 225.861,41 | 206.454,51 | 124.491,37 | 98.684,90 | 156.119,28 | 137.108,57 | 204.178,21 | 478.903,79 | 449.313,88 | 436.687,62
Periodo: Contrapartida: 1.627,37 1.759,94 2.281,43 2.085,40 1.257,49 996,82 1.576,96 1.384,94 2.062,40 4.837,41 4.538,53 4.410,99
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 162.737,34 | 175.994,09 | 228.142,84 | 208.539,90  125.748,86 | 99.681,72 | 157.696,24 | 138.493,51  206.240,61 | 483.741,21 | 453.852,40 | 441.098,60
%: 2,71% 5,64% 9,44% 12,91% 15,01% 16,67% 19,29% 21,60% 25,03% 33,09% 40,64% 47,99%
Repasse: | 161.109,96 | 335.344,11 | 561.205,52 | 767.660,03 | 892.151,40 | 990.836,30 | 1.146.955,58  1.284.064,15 | 1.488.242,36 | 1.967.146,15 | 2.416.460,03 | 2.853.147,65
Acumulado: Contrapartida: 1.627,37 3.387,31 5.668,74 7.754,14 9.011,63 | 10.008,45 | 11.58541  12.970,35 | 15.032,75 | 19.870,16 | 24.408,69 A 28.819,68
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 162.737,34 | 338.731,43 | 566.874,27 | 775.414,17 | 901.163,03 | 1.000.844,75 | 1.158.540,99 | 1.297.034,50 | 1.503.275,11 | 1.987.016,32 | 2.440.868,72 | 2.881.967,32

Unido da Vitoria

Local

sexta-feira, 7 de marco de 2025

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico
Nome: Lucas Valdameri
CREAJ/CAU: 170787/D

ART/RRT: 1720251226542
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c A ' A A CRONOGRAMA Fislt Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ) DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
SERVICOS PRELIMINARES 488.772,79 | % Periodo:
|1.1 1. Canteiro e Locagéo 86.868,30 | % Periodo:
[1.12. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 401.904,49 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4.17% 4,17% 4,17% 4,09%

|1.2. Movimentacéo de Terra para Fundagoes 145.040,02 | % Periodo:
[1.3. FUNDAGCOES 371.183,68 | % Periodo:
|1.3.1. Concreto armado para estacas - edificagdo 265.135,06 | % Periodo:
|1.3.2. Concreto armado para estacas - reservatério 20.121,55 | % Periodo:
|1.3.3. Concreto armado para blocos - edificacéo 70.207,65 | % Periodo:
|1.3.4. Concreto armado para bloco - reservatério 15.719,42 | % Periodo:
[1.4. SUPERESTRUTURA 948.766,04 | % Periodo:
|1.4.1. Concreto armado - vigas baldrame 201.673,20 | % Periodo:
|1.4.2. Concreto armado - pilares 102.302,28 | % Periodo:
|1.4.3. Concreto armado - vigas 147.906,35 | % Periodo:
|1.4.4. Concreto armado para vergas 14.496,52 | % Periodo:
|1.4.5. Concreto armado para laje 13.450,07 | % Periodo:
[1.4.6.  Estrutura metalica 308.657,44 | % Periodo:
|1.4.7. Piso de concreto 160.280,18 | % Periodo:
[1.5.  SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 200.652,77 | % Periodo: [ 607% | 607% |
[1.5.1.  Elementos vazados 1.305,98 | % Periodo: =
|1.5.2. Alvenaria de vedacéo 174.975,61 | % Periodo:
|1.5.3. Divisérias 24.371,18 | % Periodo:
[1.6.  ESQUADRIAS 752.825,18 | % Periodo:
|1.6.1. Portas de madeira 73.052,73 | % Periodo:
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c A ' "A CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
A OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
6.2 erragens e acessorios .858,85 | % Periodo: ,00%
1.6.2. F Ori 11.858,85 | % Period 100,00%
[1.6.3.  Portas em aluminio 183.811,83 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.6.4.  Janelas em aluminio 181.413,95 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.6.5.  Portas de vidro 23.252,50 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.6.6. Esquadria geral 279.435,32 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
N/ 437.427,50 | % Periodo:
[1.7 SISTEMA DE COBERTURA % Period
[1.7.1. Telhado 437.427,50 | % Periodo:
8. A 757, % Periodo:
[1.8 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO 82.757,51 | % Period
.8.1. mpermeabilizagao .757,5 0 Periodo:
[1.8.1. 1 bilizaca 82 1 | % Period
9. 542.275,20 | % Periodo: ,00% ,00%
1.9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO % Period 20,00% 20,00%
9.1. ificacéo 542.275,20 | % Periodo: ,00% ,00%
1.9.1. Edificaca % Period 20,00% 20,00%
[1.10.  SISTEMAS DE PISOS 344.134,50 | % Periodo: 18,81% 18,81% 18,81% 18,81% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19%
[1.10.1. Pavimentagao interna 258.960,00 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.10.2. Pavimentagéo externa 85.174,50 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS 202.679,54 | % Periodo: 13,79% 13,79% 17,58% 17,58% 20,12%
[1.11.1. Pintura de paredes 139.709,26 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.11.2. Pintura de forros 25.629,07 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[1.11.3. Piso do estacionamento 621,29 | % Periodo: 100,00%
[1.11.4. Piso do patio coberto 1.956,87 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1.5. Pintura estrutura metalica 34.763,05 | % Periodo:
[1.12. INSTALACOES HIDRAULICAS 131.950,52 | % Periodo: | 12,85% 12,85% 48,69% 6,38% 6,38%
|1.12.1. Tubulagdes e conexdes de PVC rigido 67.832,68 | % Periodo: [ 25,00% 25,00% 25,00%
[1.12.2. Tubulagdes e conexdes de metal 13.821,23 | % Periodo: 100,00%

PMv3.0.6

7710



c A ' "A CRONOGRAMA Fisl( Grau de Sigilo |
Sa oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
1.12.3. Reservatorio de 10.000 L 33.461,25 | % Periodo: 100,00%
[1.12.4. Sistema de reuso de agua 16.835,36 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13.  DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 52.396,25 | % Periodo: 31,86% 23,89% 23,89% 20,36%
|1.13.1. Tubulagdes e conexdes de PVC rigido 41.728,38 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.13.2. Acessorios 10.667,87 | % Periodo: 100,00%
[1.14. INSTALAGOES SANITARIAS 104.085,28 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.14.1. Tubulagdes e conexdes 56.047,40 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.14.2. Unidades de tratamento 24.632,00 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.14.3. Ventilagdo 23.405,88 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.15.  Lougas, acessérios e metais 107.585,28 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.16.  INSTALAGCOES DE GAS COMBUSTIVEL 4.961,93 | % Periodo: 100,00%
[1.16.1. GLP 4.961,93 | % Periodo: 100,00%
[1.47. SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE All  8.114,58 | % Periodo: 34,50% 65,50%
[1.17.1. Extintores 2.514,94 | % Periodo: 100,00%
[1.17.2. Sinalizagdes 4.603,88 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.17.3. lluminagao de emergéncia 995,76 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.18.  INSTALACOES ELETRICAS - 220 V 330.521,10 | % Periodo: 0,01% 0,01% 0,80% 3,96% 21,81% 21,81% 24,93% 15,19%
[1.18.1. Alimentagéo 12.564,33 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.18.2. Acessorios perfilados perfurados 46,64 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.18.3. Acessorios para eletrodutos 4.935,82 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.18.4. Acessorios em geral 17.317,38 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.18.5. Cabos 151.875,39 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00%
|1.18.6. Caixas de passagem 4.238,08 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.18.7. Dispositivos elétricos 11.913,09 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
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c A ' ) & A CRONOGRAMA Fisls Grau de Sigilo |
Sa oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ) DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
|1.18.8. Dispositivos de protegédo 10.515,81 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.18.9. Eletrocalhas 43.455,17 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.18.10. Eletrodutos 31.543,08 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.18.11. Perfilados 5.792,84 | % Periodo: 100,00%
|1.18.12. lluminacao 25.865,31 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.18.13. Quadros 10.458,16 | % Periodo: 100,00%
[1.19.  INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 24.095,54 | % Periodo: 22,06%
|1.19.1. Dutos 18.780,47 | % Periodo:
[1.19.2. Drenos 5.315,07 | % Periodo: 100,00%
[1.20.  INSTALAGCOES DE CABEAMENTO ESTRUT!  75.088,05 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.20.1. Acessérios cabeamento 18.835,20 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.20.2. Acessoérios 7.734,25 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.20.3. Caixas e quadros 6.582,96 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|[1.20.4. Dispositivos 2.286,62 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.20.5. Eletrocalha e eletrodutos 26.102,62 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|[1.20.6. Cabeamento 13.546,40 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.21. SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 7.814,41 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.21.1. Exaustores e coifa 7.814,41 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.22. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCAI  42.911,88 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
[1.22.1. Caixas, hastes e conectores 42.911,88 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
[1.23.  SERVICOS COMPLEMENTARES 312.561,73 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
[1.23.1. Acessérios 312.561,73 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
[1.24. FECHAMENTO - MURO 281.388,18 | % Periodo: 0,75% 15,68% 15,26% 34,16% 34,16%
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c A ' W A CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1097121-82 965522 Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria| CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA Creche Proinfancia Tipo |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
1.24.1. Movimento de terra para fundagoes 2.116,04 | % Periodo: 100,00%
[1.24.2. Concreto armado para estacas 44.127,44 | % Periodo: 100,00%
|1.24.3. Concreto armado para blocos 42.928,17 | % Periodo: 100,00%
|[1.24.4. Superestrutura 192.216,53 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.25. SERVICOS FINAIS 5.466,08 | % Periodo: 100,00%
[1.25.1. Limpeza 5.466,08 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 6.005.455,54 %: 2,39% 2,46% 1,35% 2,43% 5,10% 4,69% 5,92% 4,70% 7,26% 5,68% 5,08% 4,96%
Repasse: | 142.043,82 | 146.012,82 | 80.213,15 | 144.577,85 | 303.162,39 | 278.726,40 | 352.168,98 @ 279.189,10 | 431.415,23 | 337.874,44 | 302.155,29 | 294.713,86
Periodo: Contrapartida: 1.434,78 1.474,88 810,23 1.460,39 3.062,24 2.815,42 3.557,26 2.820,09 4.357,73 3.412,88 3.052,07 2.976,91
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 143.478,61 | 147.487,70 | 81.023,39 | 146.038,22 306.224,64 | 281.541,82 | 355.726,24 | 282.009,19  435.772,96 | 341.287,32 | 305.207,36 | 297.690,77
%: 50,38% 52,83% 54,18% 56,62% 61,71% 66,40% 72,33% 77,02% 84,28% 89,96% 95,04% 100,00%
Repasse: | 2.995.191,47 | 3.141.204,29 | 3.221.417,44 | 3.365.995,29 | 3.669.157,68 | 3.947.884,08 | 4.300.053,06  4.579.242,16 | 5.010.657,39 | 5.348.531,83 | 5.650.687,12 @ 5.945.400,98
Acumulado: Contrapartida: | 30.254,46 | 31.729,34 | 32.539,57 | 33.999,96 | 37.062,20  39.877,62 = 43.434,88 | 46.254,97 | 50.612,70 | 54.025,58 | 57.077,65 | 60.054,56
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 3.025.445,93 | 3.172.933,63 | 3.253.957,02 | 3.399.995,24 | 3.706.219,88 | 3.987.761,70 | 4.343.487,94 | 4.625.497,13 | 5.061.270,09 | 5.402.557,41 | 5.707.764,77 | 6.005.455,54

Unido da Vitoria

Local

sexta-feira, 7 de marco de 2025

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico
Nome: Lucas Valdameri
CREAJ/CAU: 170787/D
ART/RRT: 1720251226542

govb

Documento assinado digitalmente

LUCAS VALDAMERI
Data: 07/03/2025 16:51:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CA' “A QCI - Quadro de Composigao do Investimento

N° OPERAGAO
1097121-82

N° TransfereGOV
965522

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Unido da Vitéria

MUNICIPIO / UF
Unido da Vitéria

VALORES CONTRATADOS (R$):

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) |RECURSO REPASSE |CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE SAGRADA FAMILIA OoGU 5.945.400,98 60.054,56 6.005.455,54
Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Item de . . - . < . . Lote de Licitagédo / Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descricao da Meta Situagao Quantidade | Unid. n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
Equipamentos = CONSTRUGAO DA NOVA CRECHE - 2 R
1. comunitarios Educacéo e cultura SAGRADA FAMILIA Em Analise 1.498,68 m LOTE 1 5.945.400,98 60.054,56 6.005.455,54
TOTAL 5.945.400,98 60.054,56 - 6.005.455,54
(99,00% ) (1,00% ) (0,00% ) (100,00% )
Observagdes:

Unido da Vitéria

Local

sexta-feira, 7 de marco de 2025

Data

PMv3.0.6

Representante Tomador
Nome: Ary Carneiro Junior
Cargo: Prefeito Municipal

ARY CARNEIRO

Assinado de forma digital por ARY
CARNEIRO JUNIOR:16882725934

JUNIOR:16882725934 pados: 2025.03.07 16:43:46 -03'00"
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A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composicdo 1 PISO PODOTATIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO M2 121,49 125,88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,33 26,90
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,08 34,73
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 36178 TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN 6,25 10,48 10,48
SINAPI-I 34355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG Uy 2,15 2,15
Composicdo 2 COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, ESPESSURA 15 CM M2 10,61 10,74
SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 0,15 52,30 52,30
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
SINAPI 101126 TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 0,15 13,71 14,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 24,33 26,90
CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E COMPACTAGAO,
Composicdo 3A EXCLUSIVE TRANSPORTE E AQUISICAO DE MATERIAL M2 9,93 10,21
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,010236 161,98 165,06
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004095 298,19 302,97
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006142 119,06 123,84
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00389 254,90 258,82
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006347 63,94 67,86
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02112 199,09 202,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030709 24,33 26,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EM ACO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
Composicdo 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 256,33 258,64
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0249 120,00 120,00
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG alil 0,67 0,67
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0312 66,00 66,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M
SINAPI-I 21013 (NBR 5580) M 3 67,15 67,15
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 73467 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1 247,14 251,06
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 24,33 26,90
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 89225 TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,02 4,34 4,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO (DIAMETRO 50CM) EM CHAPA
DE AGO E PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM ACO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM
Composicdo 6 CONCRETO UN 369,69 372,00
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1963 577,50 577,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE EM ACO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
COMPOSICAO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN i 256,33 258,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AGO 16,
0,50X0,25 M, PELICULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM ACO GALVANIZADO 2",
Composigdo 7 INCLUSO BASE EM CONCRETO UN 400,70 403,01
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,25 577,50 577,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE EM ACO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
COMPOSICAO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN i 256,33 258,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatéria)
R-1, 60 X 60 cm, EM AGO 16, COM PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AGO GALVANIZADO 2",
Composigdo 8 INCLUSO BASE EM CONCRETO UN 430,61 432,92
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3018 577,50 577,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE EM ACO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
COMPOSICAO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN i 256,33 258,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DE A PREFERENCIA - R-2, 75
x75 cm, EM ACO 16, COM PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM ACO GALVANIZADO 2", INCLUSO
Composigdo 9 BASE EM CONCRETO UN 397,00 399,31
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2436 577,50 577,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE EM ACO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
COMPOSICAO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN i 256,33 258,64
RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015,
ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALCADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO
EM NiVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TATIL ALERTA
Composigdo 10A (4,50M),EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO UN 503,09 523,13
SINAPI-I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,402 62,01 62,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 24,33 26,90
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 38135 TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA M2 0,9 63,75 63,75
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
‘ SINAPI 94990 ‘FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ‘ M3 ‘ 0,5355 ‘ 751,07 ‘ 784,82
RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015
ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS
LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TATIL ALERTA TRANSVERSAL A RAMPA (1,50M)
Composigdo 11A E TATIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO UN 360,58 375,30
SINAPI-| 4722 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,402 62,01 62,01
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 24,33 26,90
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 38135 | TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA M2 0,52 63,75 63,75
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94990  |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,378 751,07 784,82
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUGAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM
Composigdo 12 POSTES PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO - DIMENSAO 3,00 X 1,50 M UN 1.319,25 1.321,82
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 45 250,00 250,00
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 4430 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 14,16 14,16
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,33 26,90
Composigdo 13 LIGAGAO DE AGUA E ESGOTO, INCLUINDO HIDROMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2.474,82 2.537,38
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02 120,00 120,00
SINAPI-I 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1 20,27 20,27
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 20205  |EQUIVALENTE DA REGIAO M 8 3,60 3,60
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3*
SINAPI-I 21009 | KG/M (NBR 5580) M 30 23,79 23,79
SINAPI-| 9841  |TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 5 31,18 31,18
SINAPI-I 9841  |TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 5 31,18 31,18
SINAPI 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19,63 21,63
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,33 26,90
SINAPI 105135  |HIDROMETRO DN 1 1/2", 20 M/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1 876,05 880,85
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUINDO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) , FORNECIMENTO E
Composigdo 14 INSTALAGAO MEs 758,12 766,88
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
SINAPI-| 10776 | E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 625,00 625,00
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS
SINAPI 105115 | DIVERSOS. AF_03/2024 UN 1 133,12 141,88
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
Composigdo 15 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1.133,12 1.141,88
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
SINAPI-I 10778 | CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 1.000,00 1.000,00
INSTALAGAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS
SINAPI 105115 | DIVERSOS. AF_03/2024 UN 1 133,12 141,88
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITGRIO, COM 1 LAVATORIO DE
MAOS, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUINDO
Composigdo 16 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) , FORNECIMENTO E INSTALAGAO MEs 908,61 919,27
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
SINAPI-| 10776 | E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 625,00 625,00
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS
SINAPI 105115 | DIVERSOS. AF_03/2024 UN 1 133,12 141,88
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
SINAPI 86904  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 150,49 152,39
PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
Composigdo 17 BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.196,01 1.233,82
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 | INSTALAGAO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 90830  |INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
SINAPI 91297 |INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 418,82 426,08
PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO
MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
Composigdo 18 COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.834,66 1.872,47
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 | INSTALAGAO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 90830  |INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03
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PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
SINAPI ‘ 91298 ‘ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ‘ UN ‘ 1 ‘ 1.057,47 ‘ 1.064,73 ‘
PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
Composigdo 19 DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.196,01 1.233,82
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 | INSTALAGAO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 90830  |INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
SINAPI 91297  |INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 418,82 426,08
PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM),
PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
Composigdo 20 FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1.834,66 1.872,47
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 | INSTALAGAO. AF_12/2019 M 10 13,72 14,04
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 90830  |INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 168,32 173,03
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
SINAPI 91298  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 1.057,47 1.064,73
PMS5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO
Composigdo 21 NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.106,13 1.141,45
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
SINAPI 100659 | INSTALAGAO. AF_12/2019 M 9,6 13,72 14,04
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
SINAPI 90806  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 471,67 494,31
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 90831  |INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 146,68 150,27
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM,
SINAPI 91295  |INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 356,07 362,09
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR NA ESQUADRIA PM4, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
Composigdo 22 MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE M2 255,83 258,26
SINAPI-I 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,021 20,59 20,59
SINAPI-| 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,357 23,92 23,92
SINAPI-I 10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 1 225,25 225,25
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,383 24,33 26,90
SINAPI 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 31,25 34,92
CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS -
Composigdo 23 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 195,13 197,67
SINAPI-| 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 15,6 11,04 11,04
SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426 29,47 32,88
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426 24,33 26,90
PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM,
Composigdo 24 INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.397,61 1.400,82
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-| 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8,8 0,49 0,49
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO
SINAPI-| 39024 | ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM UN 1 1.306,77 1.306,77
SINAPI-| 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,613 36,21 36,21
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,651 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,325 24,33 26,90
PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
Composigdo 25 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.159,39 1.161,27
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-| 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,8166 0,49 0,49
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL
SINAPI-| 36888 |25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 6,8504 54,77 54,77
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X
SINAPI-| 39025 | 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA UN 0,5473 1.339,95 1.339,95
SINAPI-| 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | 0,8829 36,21 36,21
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90
PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
Composigdo 26 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.159,39 1.161,27
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-| 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,8166 0,49 0,49
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL
SINAPI-| 36888 |25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 6,8504 54,77 54,77
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X
SINAPI-| 39025 | 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA UN 0,5473 1.339,95 1.339,95
SINAPI-| 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | 0,8829 36,21 36,21
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[ sINaPI [ 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 [ 34,73 |
| SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 \ 26,90 |
PAA- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR -
Composigio 27 FORNECIMENTO E INSTALAGAO m2 816,15 817,54
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,72 0,49 0,49
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL
SINAPI-I 36888 |25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 2,202 54,77 54,77
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
SINAPI-I 4922 |EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 1 678,75 678,75
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | 00637 36,21 36,21
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 24,33 26,90
PAS- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
Composigiio 28 LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 816,15 817,54
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,72 0,49 0,49
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL
SINAPI-I 36888 |25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 2,202 54,77 54,77
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR
SINAPI-I 4922 |EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 1 678,75 678,75
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | 00637 36,21 36,21
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 24,33 26,90
PAG - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
Composigdo 29 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m2 1.159,39 1.161,27
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,8166 0,49 0,49
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL
SINAPI-I 36888 |25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 6,8504 54,77 54,77
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X
SINAPI-I 39025  |210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA UN 0,5473 1.339,95 1.339,95
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | 08829 36,21 36,21
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90
PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL
FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
Composigio 30 INSTALAGAO M2 1.159,39 1.161,27
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,8166 0,49 0,49
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL
SINAPI-I 36888 |25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 6,8504 54,77 54,77
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X
SINAPI-I 39025  |210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA UN 0,5473 1.339,95 1.339,95
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | 08829 36,21 36,21
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90
JANELA DE ALUMINIO JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
Composigiio 31 FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.253,17 1.261,59
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU
SINAPI-I 34381 | BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR UN 2,083 550,00 550,00
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
SINAPI-I 4377 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 2.4 0,16 0,16
SINAPI-I 39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 23,92 23,92
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 24,33 26,90
JANELA DE ALUMINIO JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
Composigdo 32 FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m2 661,16 663,71
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
SINAPI 94570 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71
JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
Composigio 33 FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.406,17 1.409,73
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
SINAPI-I 599 | COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE M2 1 1.362,13 1.362,13
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
SINAPI-I 4377 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 17,413 0,16 0,16
SINAPI-I 39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,424 23,92 23,92
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,33 26,90




FONTE

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

COEFIC.

DESONERADO

NAO DESONER.

Composicdo

SINAPI

34

94570

JANELA DE ALUMINIO JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

M2

661,16

661,16

663,71

663,71

Composicdo

35

JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.406,17

1.409,73

SINAPI-I

599

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2

1.362,13

1.362,13

SINAPI-I

4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN

17,413

0,16

0,16

SINAPI-I

39961

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

UN

0,424

23,92

23,92

SINAPI

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,72

31,08

34,73

SINAPI

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,36

24,33

26,90

Composicdo

36

JANELA DE ALUMINIO JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

759,56

764,31

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

759,56

764,31

Composicdo

37

JANELA DE ALUMINIO JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.051,68

1.057,21

SINAPI

94580

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1.051,68

1.057,21

Composicdo

38

JANELA DE ALUMINIO JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.051,68

1.057,21

SINAPI

94580

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1.051,68

1.057,21

Composicdo

39

JANELA DE ALUMINIO JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.051,68

1.057,21

SINAPI

94580

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1.051,68

1.057,21

Composicdo

40

JANELA DE ALUMINIO JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

661,16

663,71

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

661,16

663,71

Composicdo

41

JANELA DE ALUMINIO JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

661,16

663,71

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

661,16

663,71

Composicdo

42

JANELA DE ALUMINIO JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.051,68

1.057,21

SINAPI

94580

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1.051,68

1.057,21

Composicdo

43

JANELA DE ALUMINIO JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.051,68

1.057,21

SINAPI

94580

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1.051,68

1.057,21

Composicdo

44

JANELA DE ALUMINIO JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

759,56

764,31

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

759,56

764,31

Composicdo

45

JANELA DE ALUMINIO JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO CORRER COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

1.051,68

1.057,21

SINAPI

94580

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER
E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1.051,68

1.057,21

‘ Composicdo

46

JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.406,17 ‘
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
SINAPI-| 599 COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE M2 1 1.362,13 1.362,13
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
SINAPI-I 4377 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 17,413 0,16 0,16
SINAPI-I 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,424 23,92 23,92
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,33 26,90
Composigdo 47 TELA TIPO MOSQUITEIRO FIXADA NA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 202,67 205,48
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM
SINAPI-| 586 (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M M 3 24,71 24,71
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X
SINAPI-I 10932 |5CM,H=2M M2 1 103,16 103,16
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 30,84 34,45
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 24,33 26,90
PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA -
Composigdo a8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 815,90 846,07
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,328 8,68 8,68
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO
SINAPI-I 43105  |FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 0,328 34,88 34,88
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR,
SINAPI-| 11456 | COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN 1 19,57 19,57
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*
SINAPI-| 7698  |KG/M (NBR 5580) M 2,25 44,34 44,34
SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100754 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100722  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00
PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA -
Composigio 49 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 815,90 846,07
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68
SINAPI-| 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,328 8,63 8,68
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO
SINAPI-| 43105  |FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 0,328 34,88 34,88
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR,
SINAPI-I 11456 | COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN 1 19,57 19,57
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*
SINAPI-I 7698 |KG/M (NBR 5580) M 2,25 44,34 44,34
SINAPI-| 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100754 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100722  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00
FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E
Composigdo 50 INSTALAGAO M2 796,33 826,50
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,328 8,68 8,68
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO
SINAPI-I 43105  |FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 0,328 34,88 34,88
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*
SINAPI-I 7698 |KG/M (NBR 5580) M 2,25 44,34 44,34
SINAPI-| 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100754 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100722  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA -
Composigdo 51 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 796,33 826,50
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,328 8,68 8,68
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO
SINAPI-I 43105  |FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 0,328 34,88 34,88
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*

SINAPI-I 7698 |KG/M (NBR 5580) M 2,25 44,34 44,34

SINAPI-| 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,77 16,94 19,66

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73

SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

SINAPI 100754 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SINAPI 100722 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA -

Composigdo 52 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 796,33 826,50

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E

SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,328 8,68 8,68
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO

SINAPI-I 43105  |FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 0,328 34,88 34,88
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*

SINAPI-I 7698 |KG/M (NBR 5580) M 2,25 44,34 44,34

SINAPI-| 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,77 16,94 19,66

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73

SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

SINAPI 100754 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SINAPI 100722 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00
P01 - PORTAO METALICO 1,85 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
Composigdo 53 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.693,45 1.709,37
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM

SINAPI-I 37562 | REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 1,2 1.293,63 1.293,63
P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
Composigdo 54 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.693,45 1.709,37
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM

SINAPI-| 37562 | REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 1,2 1.293,63 1.293,63
P03 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -

Composigio 55 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.693,45 1.709,37
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
SINAPI-I 37562 | REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 1,2 1.293,63 1.293,63
ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILAGAO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL
Composigdo 56 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 282,42 299,92
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X
SINAPI-I 10932 |5CM,H=2M M2 1 103,16 103,16
SINAPI-| 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 15 16,94 19,66
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 94589 |AF_12/2019 M 2,5 30,70 32,46
ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMINIO P/ VENTILAGAO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL
Composigdo 57 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 282,42 299,92
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X
SINAPI-I 10932 |5CM,H=2M M2 1 103,16 103,16
SINAPI-| 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 15 16,94 19,66
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 94589 |AF_12/2019 M 2,5 30,70 32,46
GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA,
H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS - FORNECIMENTO E
Composigdo 58 INSTALAGAO M2 815,90 846,07
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,328 8,68 8,68
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO
SINAPI-I 43105  |FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 0,328 34,88 34,88
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR,
SINAPI-| 11456 | COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN 1 19,57 19,57
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = ¥3,25* MM, PESO *3,14*
SINAPI-| 7698  |KG/M (NBR 5580) M 2,25 44,34 44,34
SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,77 16,94 19,66
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 31,08 34,73
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SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 30,84 34,45
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
SINAPI 100754 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 2 32,65 35,95
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100722 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 2 26,55 29,00
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE
INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM
Composi¢do 59 ESPESSURA DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 190,35 191,70
SINAPI-I 4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO UN 1 0,98 0,98
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE
INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM,
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM
SINAPI-I 43071 ESPESSURA DE 50 MM M2 1,06 167,24 167,24
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 30,70 34,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 24,33 26,90
IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS -
Composi¢do 60 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 43,46 45,29
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SINAPI-I 626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) KG 15 18,45 18,45
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73
IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS - FORNECIMENTO E
Composicdo 61 INSTALACAO M2 43,46 45,29
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SINAPI-I 626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) KG 1,5 18,45 18,45
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73
IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS - FORNECIMENTO E
Composi¢o 62 INSTALACAO M2 43,46 45,29
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SINAPI-I 626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) KG 15 18,45 18,45
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73
IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS - FORNECIMENTO E
Composicdo 63 INSTALACAO M2 43,46 45,29
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SINAPI-I 626 SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) KG 1,5 18,45 18,45
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,16 27,86
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 31,08 34,73
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO -
Composigo 64 FORNECIMENTO E INSTALCAO M2 4,68 5,05
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87313 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 528,69 543,72
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 24,33 26,90
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - - FORNECIMENTO E
Composicdo 65 INSTALGCAO M2 4,68 5,05
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87313 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 528,69 543,72
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 24,33 26,90
EMBOGCO OU MASSA UNICA, APLICAGAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
Composigio 66 (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 41,53 44,53
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X
SINAPI-I 37411 25 MM M2 0,1581 18,22 18,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 24,33 26,90
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0293 545,96 561,62
EMBOGO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
Composicdo 67 FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 41,53 44,53
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X
SINAPI-I 37411 25 MM M2 0,1581 18,22 18,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 31,08 34,73
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SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 24,33 26,90
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292 |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0293 545,96 561,62
EMBOGO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
Composigdo 68 FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 41,53 44,53
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X
SINAPI-I 37411 |25 MM M2 0,1581 18,22 18,22
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 24,33 26,90
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292 |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0293 545,96 561,62
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES -

Composigdo 69 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 80,15 82,77
SINAPI-I 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,75 0,75
SINAPI-| 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,422 4,40 4,40

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
SINAPI-| 536 OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0553 48,88 48,88
SINAPI 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES -

Composigdo 70 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 80,15 82,77
SINAPI-| 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,75 0,75
SINAPI-I 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,422 4,40 4,40

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
SINAPI-I 536 OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0553 48,88 48,88
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES -

Composigdo 71 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 80,15 82,77
SINAPI-I 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,75 0,75
SINAPI-| 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,422 4,40 4,40

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
SINAPI-| 536 OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0553 48,88 48,88
SINAPI 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA

Composigdo 72 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 80,15 82,77
SINAPI-| 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,75 0,75
SINAPI-I 34357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,422 4,40 4,40

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR
SINAPI-I 536 OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,0553 48,88 48,88
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 30,92 34,54
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,33 26,90

Composigio 73 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Y] 20,48 21,00

SINAPI-| 44396 |COLA BRANCA BASE PVA KG 0,0403 33,56 33,56
RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7

SINAPI-| 6186 |CM M 1,035 13,86 13,86

SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03635 30,70 34,31

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1514 24,33 26,90

Composigdo 74 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M 48,64 51,84
SINAPI-| 4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM ™M 1,1 18,51 18,51
SINAPI 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 30,92 34,54
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,33 26,90

CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO -

Composigdo 75 FONECIMENTO E INSTALAGAO M2 40,54 42,46
SINAPI-I 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 14,94 14,94
SINAPI-| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,5 0,67 0,67
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,245 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 24,33 26,90

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87301  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0431 614,40 631,28
PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA -

Composigdo 76 FORNECIMENTO E INSTALAGAO Y] 169,42 171,57
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,215 2,30 2,30
SINAPI-| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,24 0,67 0,67

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA
SINAPI-| 38186 | ARGAMASSA M2 0,25 590,38 590,38
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 24,33 26,90
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PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E

Composigdo 77 INSTALAGAO M 169,42 171,57
SINAPI-| 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,215 2,30 2,30
SINAPI-I 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,24 0,67 0,67

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA
SINAPI-I 38186 | ARGAMASSA M2 0,25 590,38 590,38
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 24,33 26,90
PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA -
Composigdo 78 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 181,36 192,59
SINAPI-| 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 10 1,39 1,39
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO
SINAPI-I 36178 | TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN 6,25 10,48 10,48
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,557 24,33 26,90
Composigdo 79 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO E) 162,64 163,52
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGCAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,019 156,91 160,83
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,25 121,56 121,56
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317 24,33 26,90
PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAO -

Composigdo 80 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 7,25 7,98
SINAPI-I 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS -

Composigdo 81 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 7,25 7,98
SINAPI-| 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS -

Composigdo 82 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 7,25 7,98
SINAPI-I 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS -

Composigdo 83 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 7,25 7,98
SINAPI-| 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,02285 27,20 27,20
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90

PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,

Composigdo 84 INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 139,72 151,49
SINAPI-I 5330 | DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 15 1,50 1,50
SINAPI-I 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 03 8,62 8,62
SINAPI-| 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 24,33 26,90

PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,

Composigdo 85 INCLUSO PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 139,72 151,49
SINAPI-I 5330 | DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 15 1,50 1,50
SINAPI-I 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 03 8,62 8,62
SINAPI-| 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 24,33 26,90

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO

Composigdo 86 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 17,88 19,26
SINAPI-I 5318 | DILUENTE AGUARRAS L 0,014 19,50 19,50
SINAPI-| 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403 37,28 37,28
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805 32,56 36,18

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

Composigdo 87 PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 61,23 62,52
SINAPI-| 5330 | DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 8,25 8,25
SINAPI-| 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

Composigdo 88 PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 61,23 62,52
SINAPI-| 5330 | DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 8,25 8,25
SINAPI-| 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
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SINAPI [ 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 [ 36,18 |

SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 \ 26,90 |
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

Composigdo 89 PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 61,23 62,52
SINAPI-I 5330  |DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

Composigdo 20 PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 61,23 62,52
SINAPI-I 5330  |DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

Composigdo 91 PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 61,23 62,52
SINAPI-I 5330  |DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

Composigdo 92 PRIMER EPOXI- FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 61,23 62,52
SINAPI-I 5330 | DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

Composigdo 93 PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 61,23 62,52
SINAPI-I 5330  |DILUENTE EPOXI L 0,064 44,45 44,45
SINAPI-I 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 8,25 8,25
SINAPI-I 44072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016 112,11 112,11
SINAPI-I 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,322 74,46 74,46
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 32,56 36,18
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,33 26,90

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

Composigdo 9 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 26,48 27,14
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0212 74,79 74,79
SINAPI-I 821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 16,09 16,09
SINAPI-I 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0233 2,01 2,01
SINAPI-I 20083  |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,036 84,73 84,73
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035 30,31 33,95

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

Composigdo 95 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6,96 7,54
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 74,79 74,79
SINAPI-I 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302 2,01 2,01
SINAPI-I 3904  |LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 0,70 0,70
SINAPI-I 20083  |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 84,73 84,73
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 30,31 33,95

TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40
Composigdo 96 MM X 150 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35,82 37,69
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X
SINAPI-I 12613 |150CM UN 1 19,61 19,61
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 30,31 33,95
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E

Composicdo 97 INSTALACAO UN 9,39 10,26
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 74,79 74,79
SINAPI-I 3529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 0,62 0,62
SINAPI-I 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302 2,01 2,01
SINAPI-I 20083  |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 84,73 84,73
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 30,31 33,95
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

Composigdo 98 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 107,51 109,56
SINAPI-| 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2 2,93 2,93
SINAPI-| 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,25 2,25
SINAPI-| 20143 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 77,01 77,01

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-| 20078 | (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,1525 30,86 30,86
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 30,31 33,95
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

Composigdo 99 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 49,99 50,16
SINAPI-| 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2 2,93 2,93
SINAPI-| 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 2,25 2,25
SINAPI-| 20143 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,5 77,01 77,01

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-| 20078 | (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,0607 30,86 30,86
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0607 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,31 33,95
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA,

Composigdo 100 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 62,87 63,68
SINAPI-| 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2 2,07 2,07
SINAPI-| 1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 49,48 49,48

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-| 20078 | (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,075 30,86 30,86
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 30,31 33,95

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO -

Composigdo 101 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 62,87 63,68
SINAPI-| 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2 2,07 2,07
SINAPI-| 1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 49,48 49,48

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-| 20078 | (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,075 30,86 30,86
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 30,31 33,95
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

Composigdo 102 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 35,66 36,17
SINAPI-| 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 3 1,85 1,85
SINAPI-| 20141  |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 23,33 23,33

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-| 20078 | (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,075 30,86 30,86
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 30,31 33,95
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

Composigio 103 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 35,66 36,17
SINAPI-| 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 3 1,85 1,85
SINAPI-| 20141  |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 23,33 23,33

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-| 20078 | (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,075 30,86 30,86
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 30,31 33,95

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO -

Composigdo 104 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 45,10 46,33
SINAPI-| 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2 2,50 2,50
SINAPI-| 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 25,91 25,91

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-| 20078 | (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,115 30,86 30,86
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 30,31 33,95
LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
Composigdo 105 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 150,49 152,39
SINAPI-| 10425  |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1 102,72 102,72
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
SINAPI-| 4351  |PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8 UN 2 14,33 14,33
SINAPI-| 37329  |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304 92,75 92,75
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 30,31 33,95
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 24,33 26,90
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CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E

Composicdo 106 INSTALACAO UN 218,23 220,58
SINAPI-I 1743 |CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1 187,92 187,92
SINAPI-I 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974 35,12 35,12
SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774 33,99 38,10
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504 24,33 26,90

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR -

Composigdo 107 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 140,36 140,79
SINAPI-I 3146  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 5,05 5,05
SINAPI-I 36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)|  UN 1 136,63 136,63
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 30,31 33,95
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 24,33 26,90

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) -

Composigdo 108 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 216,72 219,94
SINAPI-I 11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN 1 192,51 192,51
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5 16,94 19,66
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,49 35,20

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO

Composigdo 109 ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 338,36 340,42

SINAPI-I 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,042 5,05 5,05
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR

SINAPI-I 44045 | MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) UN 1 320,58 320,58

SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,463 30,31 33,95

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459 24,33 26,90
TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE -

Composigdo 110 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 130,04 135,25
SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5 16,94 19,66
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,49 35,20

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 100860  |AF_01/2020 UN 1 105,83 107,82
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE -

Composigdo 11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 224,39 228,62

SINAPI-I 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1 102,41 102,41
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

SINAPI-I 4351 |PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6 14,33 14,33

SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 30,31 33,95

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 24,33 26,90
VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO

Composigdo 112 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 394,33 400,27
SINAPI-I 3148  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 18,62 18,62
SINAPI-I 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1 342,80 342,80
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 30,31 33,95

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E

Composigdo 113 INSTALAGAO UN 65,67 68,87
SINAPI-I 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 38,00 38,00
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E

Composigdo 114 INSTALAGAO UN 65,67 68,87
SINAPI-I 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1 38,00 38,00
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA -

Composigdo 115 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 540,17 548,47
SINAPI-I 11186  |ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1 455,80 455,80
SINAPI-I 4343 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 4 3,99 3,99
SINAPI-I 6111  |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,4 15,63 18,14
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 31,08 34,73

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL -

Composigdo 116 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 184,89 186,67
SINAPI-I 38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR UN 1 168,79 168,79
SINAPI-I 3146  |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1 5,05 5,05
SINAPI-I 2696  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5 22,11 25,67

Composigdo 117 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 85,60 88,80
SINAPI-I 37399  |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1 57,93 57,93
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,04 27,81
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SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E
Composigdo 118 INSTALAGAO UN 16,46 17,43
SINAPI-I 1163 |CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1 7,80 7,80
SINAPI-I 3148  [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,62 18,62
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95
Composigo 119 MANGUEIRA PARA GAS - GLP - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,09 34,06
SINAPI-I 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02 18,62 18,62
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M
SINAPI-I 20260  |(NORMATIZADA) UN 1,1 22,21 22,21
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95
Composigdo 120 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,76 31,59
SINAPI-I 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,02 37,13 37,13
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
SINAPI-I 37558 | NBR 16820) UN 1 22,37 22,37
SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,52 28,29
Composigdo 121 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 18,69 20,01
SINAPI-I 1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 1 7,19 7,19
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E
Composigdo 122 INSTALAGAO UN 16,63 17,30
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO
SINAPI-I 1049 | COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" UN 1 10,89 10,89
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,49 35,20
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E
Composicdo 123 INSTALACAO UN 5,10 5,43
SINAPI-I 39212 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1 2,23 2,23
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 31,49 35,20
Composigdo 124 ARRUELA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 2,06
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
SINAPI-I 379 DO FURO= 18 MM UN 1 1,43 1,43
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20
Composigo 125 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,21 7,88
SINAPI-I 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1 1,47 1,47
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,49 35,20
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS
Composigdo 126 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 21,28 23,22
SINAPI-I 1880  |CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1 4,31 4,31
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 31,49 35,20
Composigdo 127 BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 0,86 0,92
SINAPI-I 4374 |BUCHA DE NYLON SEM ABA 510 UN 1 0,29 0,29
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
Composigdo 128 DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,73 0,79
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
SINAPI-I 4377 |4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 1 0,16 0,16
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20
Composigdo 129 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,83 0,89
SINAPI-I 39997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1 0,26 0,26
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20
Composigdo 130 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO KG 6,29 6,64
SINAPI-I 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 1 3,29 3,29
SINAPI 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 25,60 28,36
SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 30,84 34,45
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM
Composigio 131 1ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 78,17 84,54
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ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
SINAPI-I 1091  |ESTRIBO E 1ISOLADOR UN 1 21,73 21,73
SINAPI 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,60 28,36
SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,84 34,45
Composigo 132 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14,84 15,17
SINAPI-I 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 1,03 11,53 11,53
SINAPI-I 21127  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 4,53 4,53
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 31,49 35,20
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN =250 X 250 MM -
Composigdo 133 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 59,99 60,99
SINAPI-I 41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM UN 1 49,20 49,20
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 31,08 34,73
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 24,33 26,90
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
SINAPI 101618 | LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,0141 273,54 289,23
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA -
Composigdo 134 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 29,29 30,61
SINAPI-I 13279  |CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA KG 1 17,79 17,79
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10
Composigdo 135 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 23,37 24,58
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10
SINAPI-I 1597  |MM UN 1 12,65 12,65
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 31,49 35,20
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2
Composigdo 136 MM, COMPRIMENTO 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 0,70 0,75
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM,
SINAPI-I 4333 |COMPRIMENTO 16 MM UN 1 0,22 0,22
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 24,33 26,90
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A
Composigdo 137 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 30,59 31,80
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25
SINAPI-I 1600 MM UN 1 19,87 19,87
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 31,49 35,20
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES -
Composigdo 138 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 14,51 15,35
SINAPI-I 38091  |ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,53 2,53
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
SINAPI 91946  |ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1 11,98 12,82
Composigdo 139 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 79,21 80,53
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V/, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA
SINAPI-I 39465  |(TIPO AC) UN 1 67,71 67,71
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E
Composigio 140 INSTALACAO UN 178,54 180,18
SINAPI-I 39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 158,75 158,75
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI-I 1571 | PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 4 1,35 1,35
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,49 35,20
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA - FORNECIMENTO E
Composigdo 141 INSTALAGAO UN 178,66 180,30
SINAPI-I 39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1 158,87 158,87
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI-I 1571 | PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 4 1,35 1,35
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,49 35,20
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA - FORNECIMENTO E
Composicdo 142 INSTALACAO UN 192,98 194,62
SINAPI-I 39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1 173,19 173,19
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI-I 1571 | PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 4 1,35 1,35
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,49 35,20
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA - FORNECIMENTO E
Composigdo 143 INSTALAGAO UN 345,85 347,82
SINAPI-I 39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN 1 323,19 323,19
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI-I 1571 | PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 4 1,35 1,35
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 26,09 28,93
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SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 31,49 35,20
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM
Composigdo 144 TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 78,77 81,03
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA
SINAPI-I 43097 | APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM UN 1 58,86 58,86
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 31,49 35,20
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E
Composicdo 145 INSTALACAO UN 16,63 17,30
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO
SINAPI-I 1049 | COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" UN 1 10,89 10,89
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,49 35,20
TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,
Composigdo 146 LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 118,13 121,48
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
SINAPI-I 13348 | DO FURO= 18MM UN 50,4 1,63 1,63
SINAPI-I 39997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,26 0,26
COTACAO COTACAO 1 0,00 0,00
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 31,49 35,20
TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,
Composigdo 147 LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 118,13 121,48
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
SINAPI-I 13348 | DO FURO= 18MM UN 50,4 1,63 1,63
SINAPI-I 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,26 0,26
COTAGAO COTAGAO 1 0,00 0,00
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 31,49 35,20
TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,
Composigdo 148 LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 118,13 121,48
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
SINAPI-I 13348 | DO FURO= 18MM UN 50,4 1,63 1,63
SINAPI-I 39997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,26 0,26
COTACAO COTAGAO 1 0,00 0,00
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 31,49 35,20
Composigdo 149 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 135,49 137,46
SINAPI-I 1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1 118,23 118,23
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 31,49 35,20
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD - FORNECIMENTO E
Composigdo 150 INSTALAGAO UN 25,25 26,22
SINAPI-I 21127  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,1 4,53 4,53
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SINAPI-I 2662 |SUBTERRANEO) UN 1 16,51 16,51
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD - FORNECIMENTO E
Composigdo 151 INSTALAGAO UN 17,64 18,61
SINAPI-I 21127  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,05 4,53 4,53
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SINAPI-I 2668  |SUBTERRANEO) UN 1 9,13 9,13
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,31 33,95
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE
Composigdo 152 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M 29,99 31,11
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
SINAPI-I 39248  |ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,3 15,46 15,46
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 31,49 35,20
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
Composigdo 153 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 23,53 24,59
SINAPI-I 2680  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,017 13,92 13,92
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 31,49 35,20
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE -
Composigdo ‘ 154 ‘ FORNECIMENTO E INSTALAGAO Y] 40,14 42,99 |
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SINAPI-| 21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 1,05 10,29 10,29
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3311 31,49 35,20
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
SINAPI 91170  |TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 1 12,38 13,28

Composigdo 155 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,96 13,29
SINAPI-| 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1 10,09 10,09
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 31,49 35,20

Composigdo 156 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 59,55 65,32
SINAPI-| 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1 8,57 8,57
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 25,16 27,86
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 31,49 35,20

P04 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,04 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
Composigdo 157 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.693,45 1.709,37
SINAPI 88251  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,60 28,36
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,84 34,45
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM

SINAPI-| 37562 |REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 1,2 1.293,63 1.293,63
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE

Composigdo 158 FIXACAO E ICAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M 174,45 175,07

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

SINAPI 93282  |1,25CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 30,43 34,11
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE

SINAPI 93281  |1,25CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 31,27 34,95

Cotagdo 3 CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, e=0,5MM M 2 80,49 80,49
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE

SINAPI-| 11029 | TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO o 6 1,31 1,31

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 24,33 26,90

SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 30,41 33,97
CISTERNA MODULAR 600L TECNOTRI OU SIMILAR, COM SMARTFILTRO INCLUIDO -

Composigdo 159 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2.204,88 2.206,61
Cotagdo 5 CISTERNA MODULAR 600L TECNOTRI OU SIMILAR, COM SMARTFILTRO INCLUIDO UN 1 2.190,00 2.190,00
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 30,31 33,95

BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, BURIGOTTO OU SIMILAR,

Composigdo 160 INCLUINDO SIFAO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 322,37 338,27
Cotagdo 6 BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, BURIGOTTO OU SIMILAR UN 1 99,90 99,90
SINAPI-| 3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) UN 1 5,05 5,05

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM
SINAPI-| 37588 | TAMPAO PLASTICO UN 1 69,57 69,57
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 30,31 33,95
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 24,33 26,90
SINAPI 86883  |SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 11,26 11,63
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, 9KG, COM MANOMETRO, ALIANCA OU SIMILAR -

Composigdo 161 FORNECIMENTO A INSTALACAO UN 266,65 269,30
Cotagdo 7 REGULADOR DE ALTA PRESSAO, 9KG, COM MANOMETRO, ALIANGA OU SIMILAR UN 1 243,99 243,99
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 25,04 27,81
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 30,31 33,95

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2
Composigdo 162 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA 36 W, INCLUSO LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 135,33 137,12
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE
SINAPI-| 38784 | E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 1 69,90 69,90
Cotagdo 8 LAMPADA TUBULAR DE LED 36W, 650K, BASE G13, 120CM UN 2 25,00 25,00
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1
Composigdo 163 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA 18 W, INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 95,76 97,55
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE
SINAPI-| 38784 | E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 1 69,90 69,90
SINAPI-| 39387  |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1 10,43 10,43
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1
Composigdo 164 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA 10 W, INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 90,77 92,56
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE
SINAPI-| 38784 | E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 1 69,90 69,90
SINAPI-| 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1 5,44 5,44
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1
Composigdo 165 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA 36 W, INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 110,33 112,12
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE
SINAPI-I 38784  |E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 1 69,90 69,90
Cotagao 8 LAMPADA TUBULAR DE LED 36W, 650K, BASE G13, 120CM UN 1 25,00 25,00
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 31,49 35,20
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO
Composicdo 166 E INSTALAGAO UN 57,23 59,27
Cotagdo 9 REFLETOR DE LED, 30 W UN 1 39,60 39,60
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 31,49 35,20
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA LED DE 100 W - FORNECIMENTO
Composigdo 167 E INSTALACAO UN 87,61 89,65
Cotagao 10 REFLETOR DE LED, 100 W UN 1 69,98 69,98
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 31,49 35,20
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 LAMPADA LED DE 150 W - FORNECIMENTO
Composigio 168 E INSTALACAO UN 155,04 157,08
Cotagdo 11 REFLETOR DE LED, 150 W UN 1 137,41 137,41
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 31,49 35,20
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46
Composigdo 169 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.016,18 1.020,91
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 39763 | GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 966,52 966,52
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 31,49 35,20
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367  |AF_08/2019 M3 0,0189 683,32 712,18
Composigdo 170 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.218,49 5.307,93
Cotagao 12 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 UN 1 4.460,09 4.460,09
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 31,49 35,20
SINAPI 88266  |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,22 41,85
Composigo 171 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 59,55 62,36
SINAPI-I 39607 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1 35,35 35,35
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,09 28,93
SINAPI 88266  |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 37,22 41,85
REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19 - FORNECIMENTO E
Composigdo 172 INSTALAGAO UN 114,40 119,53
Cotagao 13 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19 UN 1 69,87 69,87
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,49 35,20
Composigo 173 GUIA DE CABOS FECHADO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 32,80 33,55
Cotagao 14 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 1 26,51 26,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20
Composigdo 174 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 194,39 199,20
Cotagao 15 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" UN 1 151,91 151,91
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 25,16 27,86
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 31,49 35,20
Composigdo 175 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 38,41 39,70
Cotagdo 14 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 1 26,51 26,51
SINAPI-I 4374 |BUCHA DE NYLON SEM ABA 510 UN 2 0,29 0,29
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,16 27,86
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 31,49 35,20
Composigio 176 ARRUELA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 2,06
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
SINAPI-I 379 DO FURO= 18 MM UN 1 1,43 1,43
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20
Composigdo 177 BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 0,86 0,92
SINAPI-I 4374 |BUCHA DE NYLON SEM ABA 510 UN 1 0,29 0,29
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA - FORNECIMENTO
Composigdo 178 E INSTALACAO UN 2,43 2,49
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2",
SINAPI-I 4329  |COMPRIMENTO 2" UN 1 1,86 1,86
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SINAPI [ 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,01 26,09 [ 28,93 |
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,01 31,49 \ 35,20 |

Composigdo 179 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,83 0,89
SINAPI-I 39997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1 0,26 0,26

SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,09 28,93
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 31,49 35,20
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X
Composigio 180  0,30X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 453,23 482,83
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30
SINAPI-I 41627 |X0,30M UN 1 189,66 189,66
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,757 31,08 34,73
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,757 24,33 26,90
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46
Composigdo 181 | DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1.016,18 1.020,91
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-| 39763 |GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 966,52 966,52
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 26,09 28,93
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 31,49 35,20
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367  |AF_08/2019 M3 0,0189 683,32 712,18

Composigdo 182 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 28,13 29,48

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
SINAPI-I 38084  |X2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 1 16,27 16,27
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 26,09 28,93
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 31,49 35,20

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM, ALTURA 75MM,

COMPRIMENTO 3000MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -

Composigio 183 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 58,18 155,40
SP Obras 55040  |ELETROCALHA PERF. PRE ZINCADA CH14 - 200 X 50MM M 1 0,00 70,59
SP Obras 55029 | TAMPA P/ ELETROCALHA PRE ZINCADA - 200MM M 1 0,00 22,81

SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 26,09 28,93

SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 31,49 35,20
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

SINAPI 96562 |AF_09/2023 M 1 53,28 56,55
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM,

Composigdo 184 | INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 58,18 118,82
SP Obras 55033  |ELETROCALHA PERF. PRE ZINCADA CH14 - 100 X 50MM M 1 0,00 42,46
SP Obras 55025 | TAMPA P/ ELETROCALHA PRE ZINCADA - 100MM M 1 0,00 14,36

SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 26,09 28,93

SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 31,49 35,20
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.

SINAPI 96562 | AF_09/2023 M 1 53,28 56,55
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA

Composigio 185 |50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 60,18 121,06
SP Obras 55033 |ELETROCALHA PERF. PRE ZINCADA CH14 - 100 X 50MM M 1 0,00 42,46
SP Obras 55025 | TAMPA P/ ELETROCALHA PRE ZINCADA - 100MM M 1 0,00 14,36

SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 26,09 28,93
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 31,49 35,20
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.
SINAPI 96562 |AF_09/2023 M 1 53,28 56,55

Composigdo 186 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 330,03 332,66

SINAPI-| 1652 |CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1 307,01 307,01
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 26,09 28,93
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 31,49 35,20
Composigio 187  [TERMINAL A COMPRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 16,90 18,19
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI-I 1578 | PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 1 5,58 5,58
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02 25,16 27,86
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02 31,49 35,20
TE HORIZONTAL 902, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
Composigio 188 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 123,23 126,58
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
SINAPI-| 13348 |DO FURO= 18MM UN 50,4 163 1,63
SINAPI-I 39997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 25,2 0,26 0,26
Cotagao 22 SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 150X50MM UN 1 5,10 5,10
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 26,09 28,93
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05113 31,49 35,20

Composigio | 189 |EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR D=50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ uNn 187,41 | 19243 |

Cotagio | 24 |EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR D=150MM | N 1 156,18 | 156,18 |
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
SINAP-I | 247 [AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H [ o8 16,94 [ 19,66 |
SINAPII | 2436 |ELETRICISTA (HORISTA) H | o8 22,11 \ 25,67 |

Composigdo 190 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR, DN = 4 - FORNECIMENTO A INSTALAGAO ™M 126,83 130,10
Cotagdo 25 ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN =4’ M 1 106,54 106,54
SINAPI-| 2437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) H 0,5 24,96 28,98
SINAPI-| 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,5 15,63 18,14

Composigdo 191 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 78,01 82,07
Cotagdo 26 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N2 150 UN 1 42,32 42,32
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 31,49 35,20

Composigdo 192 VERGALHAO ACO CA-50, 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M 14,70 15,79
SINAPI-| 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,64 7,95 7,95
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 25,16 27,86
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 31,49 35,20

BARRA CHATA EM ALUMINIO RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M -

Composicdo 193 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 27,27 29,13
SINAPI-| 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 1 10,64 10,64
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,298 31,49 35,20
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,298 24,33 26,90

Composigdo 194 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4.051,50 4.157,43
SINAPI-| 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 33,5 7,90 7,90
SINAPI-| 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,59 25,98 25,98
SINAPI-| 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,58 121,56 121,56
SINAPI-| 1106 | CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS KG 7,28 0,82 0,82

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA
SINAPI-| 1347  |DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM M2 33 49,63 49,63
SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 112 0,67 0,67
SINAPI-| 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 1,8 7,25 7,25
SINAPI-| 3731 |LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL M2 4,35 50,00 50,00
SINAPI-| 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 2,1 4,48 4,48
SINAPI-| 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,16 66,00 66,00
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO,
SINAPI-| 4824 |PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO KG 0,38 0,61 0,61
SINAPI-| 40304  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,45 22,60 22,60
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-| 4415 | PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,25 5,35 5,35
Cotagdo 26 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N2 150 UN 0,85 42,32 42,32
SINAPI-| 43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO L 0,85 25,89 25,89
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23*
SINAPI-| 21014 | KG/M (NBR 5580) M 11 93,96 93,96
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M
SINAPI-| 21015 | (NBR 5580) M 10,5 107,95 107,95

SINAPI 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 25,60 28,36
SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 25,52 28,29
SINAPI 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 27,30 30,07
SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 30,84 34,45
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5 30,92 34,54
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 30,70 34,31
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91 31,08 34,73
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,5 24,33 26,90

MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM -

SINAPI 102867 | MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 H 0,85 0,48 0,48

Composigdo 195 BANCADA EM AGO INOX, LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1.262,65 1.275,68

BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE
SINAPI-| 11687  |APOIO) M 1 1.120,92 1.120,92
SINAPI-| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 35,12 35,12
SINAPI-| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,154 92,75 92,75

SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 33,99 38,10
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90

Composigdo 196 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 808,11 821,14

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-| 11795 | EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1 679,24 679,24
SINAPI-| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 35,12 35,12
SINAPI-| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154 92,75 92,75

SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 33,99 38,10

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -PRATELEIRA DE GRANITO CINZA
Composigdo 197 ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 808,11 821,14
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-| 11795 | EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 1 679,24 679,24
SINAPI-| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844 35,12 35,12
SINAPI-| 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154 92,75 92,75

SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 33,99 38,10

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90
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ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO - FORNECIMENTO E
Composigdo 198 INSTALACAO M2 241,55 248,70
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8
SINAPI-| 1340 | MILIMETROS M2 1 87,78 87,78
SINAPI-| 34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M M2 1 49,38 49,38
SINAPI-| 1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS KG 0,56 76,13 76,13
SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,096 29,47 32,88
BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX - FORNECIMENTO E
Composigdo 199 INSTALAGAO M 140,93 147,72
SINAPI-| 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 0,7 113,73 113,73
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-| 7568 | SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2,182 0,49 0,49
SINAPI-| 11002  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,004 36,01 36,01
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
SINAPI-| 5104 | UNIDADES) KG 0,002 79,96 79,96
SINAPI 88251  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 25,60 28,36
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,156 30,84 34,45
Composigdo 200 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 567,89 600,90
SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 18 0,67 0,67
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,08 34,73
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,33 26,90
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
SINAPI 87893  |AF_10/2022 M2 1,2 7,92 8,65
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94971  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,19 458,88 468,32
SINAPI 92801  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 15,2 9,53 9,65
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
SINAPI 87792 |ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1,2 41,53 44,53
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
SINAPI 96542 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 1,9 97,23 105,71
Composigdo 201 MOLA AEREA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 110,33 112,21
Cotagdo 28 MOLA AEREA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1 93,80 93,80
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 31,08 34,73
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,33 26,90
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 185 MM2
Composigdo 202 E DISJUNTOR DIN 400A ( NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 UN 7.936,48 8.015,95
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE
SINAPI-| 1062 |ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 249,35 249,35
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
SINAPI-| 1094  |ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN 1 15,20 15,20
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
SINAPI-| 3398 | TENSAO UN 1 5,92 5,92
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO
SINAPI-| 4346 |6",COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 3 8,71 8,71
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI-| 11267 | MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 1,43 1,43
SINAPI-| 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 0,06 60,05 60,05
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300
SINAPI-| 34643 | MM X ALTURA = 400 MM UN 1 42,44 42,44
SINAPI-| 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664 3,29 3,29
SINAPI-| 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2 0,26 0,26
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367  |AF_08/2019 M3 0,0194 683,32 712,18
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102 31,49 35,20
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
SINAPI 91873  |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6,05 25,48 26,91
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPI 91886  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1 17,46 19,05
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91920 | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1 27,23 29,61
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91922 | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1 30,06 32,44
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPI 92998 | DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 22,2 208,55 209,87
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE
SINAPI-| 34734 | INTERRUPCAO DE 35KA UN 1 1.824,29 1.824,29
SINAPI 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 M 1,95 62,48 62,69
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 96986 | AF_08/2023 UN 1 108,02 110,57
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO
SINAPI 100578 | INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 544,17 562,90
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E
‘ SINAPI 104749 ‘CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ‘ UN ‘ 1 19,58 ‘ 20,79 ‘
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE
Composigdo 203 SOLO, INCLUSO O POSTE DO CONCRETO. AF_11/2019 UN 2.012,52 2.035,51
SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9 40,50 40,50
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 | KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,076 276,71 281,17
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,318 26,09 28,93
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,284 31,49 35,20
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,27 380,42 391,60
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600
SINAPI-I 41200 |DAN, TIPOB UN 1 1.355,01 1.355,01
Composigdo 204 ADMINISTRACAO LOCAL TIPO | UN 220.182,86 253.654,74
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 870 106,10 122,82
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3682 34,73 39,87
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
Composigdo 205 INCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 65,84 66,33
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
SINAPI 96385  |EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1 12,56 13,03
SINAPI-I 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1 52,30 52,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 93590 | PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1 0,98 1,00
BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL 50 LITROS, COLUNA, 2 TORNEIRAS + FILTRO, FORNECIMENTO
Composigdo 206 E INSTALACAO UN 2.647,28 2.647,28
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM
SINAPI-I 6142 | TUBO, CANOPLA E ESPUDE UN 1 9,02 9,02
Cotagao 30 BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL 50 LITROS, COLUNA, 2 TORNEIRAS + FILTRO UN 1 2.638,26 2.638,26
Composigio 207 GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 84,66 400,03
SINAPI 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,60 28,36
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 30,84 34,45
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM -
SP Obras 17001090 | MONTANTE COM DISTANCIA DE 1650MM - SEM PINTURA M2 1 0,00 305,82
GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA,
Composigdo 208 H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 555,47 555,47
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92716 | MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 104,68 104,68
SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,328 8,68 8,68
CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO
SINAPI-I 43105  |FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) KG 0,328 34,88 34,88
FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR,
SINAPI-I 11456 | COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN 1 19,57 19,57
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*
SINAPI-I 7698 | KG/M (NBR 5580) M 2,25 44,34 44,34
PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM
Composigdo 209 PAREDES, DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 12,84 13,57
SINAPI-I 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 27,20 27,20
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90
PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM
Composigdo 210 PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 12,84 13,57
SINAPI-I 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 27,20 27,20
SINAPI 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 32,56 36,18
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,33 26,90
P2 (PATIO CENTRAL) - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DE 8MM, ABERTURA DE 180° , INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
Composicdo 211 INSTALACAO UN 2.183,36 2.208,66
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM,
SINAPI 102183 | INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1 2.183,36 2.208,66
JANELA DE ALUMINIO J1 (PATIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X50 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
Composigdo 212 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 661,16 663,71
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
SINAPI 94570 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71
JANELA DE ALUMINIO J2 (PATIO CENTRAL) - 2 FOLHAS, 200X130 CM, TIPO CORRER COMPLETA,
Composigdo 213 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 661,16 663,71
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
SINAPI 94570 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1 661,16 663,71
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JANELA DE ALUMINIO J3 (PATIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 90X130 CM, TIPO MAXIM AR, COMPLETA,
Composicdo 214 COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1.253,33 1.261,75
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
SINAPI 94569 ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 M2 1 1.253,33 1.261,75
BANDEIRA DE VIDRO (PATIO CENTRAL) - 1 FOLHA, 60X95 CM, TIPO FIXA, COMPLETA, COM
Composicdo 215 VIDROS, BATENTES E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 953,01 963,28
SINAPI 102176 INSTALAGCAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1 953,01 963,28
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
Composicdo 216 ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 589,34 594,42
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,13 0,45 0,45
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,094 1,10 1,10
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 491,97 491,97
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 30,70 34,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,345 24,33 26,90
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
Composicdo 217 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 590,14 595,46
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,131 0,45 0,45
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,10 1,10
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI-I 1525 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 491,97 491,97
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 30,70 34,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,753 31,08 34,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,826 24,33 26,90
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

iNDICE  [NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE [ DT COTAGCAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIV/0!
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001  [01.682.878/0001-17  |Aluarte
E002 05.564.386/0001-88 [Tesseroli Esquadrias e Vidros
E003  [47.753.328/0001-42  |JG Comércio de Vidros
E004 00.289.348/0001-40 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos SA
E005 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem
E006 96.418.264/0150-80 Lojas Quero-Quero S.A
E007  [41.214.066/0001-61 |RONDON RESERVATORIOS LTDA
E008 26.314.109/0001-97 TANK METALURGICA LTDA
E009  [43.102.673/0001-65 |STOCK STOCK BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
EO010 22.245.660/0001-75 ECOSUSTENTAVEL COMERCIO DE MATERIAIS ECOLOGICOS LTDA
EO11 04.452.774/0001-04 Tecnotri Industria de Pldsticos S.A.
EO012 24.522.297/0001-13 AQUALIS ECO SUSTENTABILIDADE SERV E COM LTDA
E013  [42.882.653/0001-91 |LEANDRO CAVINATO DE SOUZA LTDA - TOPBR STORE
EO014 79.845.566/0001-74 PARANA PLASTICOS LTDA
E015 [42.312.057/0001-76  |BABY WORLD LTDA
EO16 03.150.246/0002-19 HIDROGAS DISTRIBUIDORA LTDA
E017 10.498.304/0001-84  [MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI
E018 25.033.250/0001-59 VIANAGAZ SERVICOS EM REDES DE GAS LTDA
E019  [54.654.896/0001-51  |ROYAL PARAFUSOS E EPIS LTDA
E020 24.335.485/0001-32 Casa Custom lluminagdo e Sonorizagdo LTDA
E021 15.430.669/0001-90 Zig Ferramentas Ltda
E022 92.664.028/0001-41 Ferramentas Gerais Comércio e Importacdo de Ferramentas e Maquinas LTDA
E023 92.739.382/0001-98 |Comercial Eletrica Sao Pedro LTDA
E024 10.490.181/0001-35 MadeiraMadeira Comércio Eletrdnico S/A
E025  [49.474.398/0008-63  |SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA
E026 74.072.513/0044-84 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
E027  [34.229.157/0001-05  [EFIZI AZU COMERCIO LTDA
E028 40.758.972/0001-64 CONSTRULED COMERCIO E SERVICOS EIRELI
E029  [09.392.341/0005-58  [LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
E030 01.040.887/0001-04 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA
E031  [31.233.477/0001-40  |ALBANIA 10 COMERCIO DE VARIEDADES
E032 05.229.845/0001-77  [FourServ da Tijuca Com. e Serv. Ltda. Eireli - ME
E033 08.606.542/0001-14 TNTinfo Com. Materiais Informatica Ltda
E034 05.281.822/0001-01 A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
E035 29.240.913/0001-67 |COMERCIAL ONLINE DGV LTDA
E036 07.709.614/0001-96 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
E037  [75.086.785/0001-66  |NILKO TECNOLOGIA LTDA
E038 17.354.683/0001-88 T.T. dos Santos LTDA
E039 00.617.983/0001-00 Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda
E040 45.297.228/0001-23 NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA
E041  [63.010.185/0001-35 Elétrica Marmota LTDA
E042 05.929.836/0001-99 RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA
E043  [10.271.318/0001-60 |GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
E044 01.202.491/0001-16 Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda
E045  [15.631.7970001-00 ELETROMAG MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA
E046 30.691.476/0003-49 AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
E047 06.913.480/0015-63 Dimensional Brasil Solugdes Ltda
E048 13.756.867/0001-13 ELETRICA BICHUETTE LTDA
E049  [25.049.176/0003-20 |MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA
EO50 02.538.517.0001-64 ANDERSON CECHIN E CIA LTDA ME
E052  [39.614.735/0001-40  |CALHAS SOARES
EO53 26.522.852/0001-32 Funilaria JR
E054 08.022.764/0001-90 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda
EO55 01.784.320/0001-42 FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
E056  [01.763.720/0001-71  |VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
EO57 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA
E058 06.913.480/0015-63  [Dimensional Brasil Solugdes Ltda
EO59 17.155.342/0011-55 LOJA ELETRICA LTDA
E060 03.590.055/0001-97 Eletroponto Comércio de Materiais Elétricos LTDA
E061 09.519.031/0001-28 MERCATEL TELAS
E062  [26.487.744/0004-19 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA
E063 07.598.814/0001-19 TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA
E064 92.664.028/0001-41 Ferramentas Gerais Comércio e Importagdo de Ferramentas e Mdquinas LTDA
E065 47.960.950/1088-36 Magazine Luiza S/A
E066 29.302.348/0001-15 GurgelMix Maquinas e Ferramentas S.A.
E068 42.442.917/0002-77 ELETRONOVO
E069  [29.730.943/0002-32  |LOJA DO BEBEDOURO/WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
COTAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 185X230, COM
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS ,
COTAGAO 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2.487,84
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
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E001 Aluarte 1.817,79
E002 Tesseroli Esquadrias e Vidros 2.958,00
E003 JG Comércio de Vidros 2.487,84
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 285X265, COM
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS ,
COTAGAO 2 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.639,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 Aluarte 3.639,75
E002 Tesseroli Esquadrias e Vidros 4.662,00
E003 JG Comércio de Vidros 2.580,27
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL,
COTAGAO 3 e=0,5MM M 80,49
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E004 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos SA 51,80
E005 Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem 84,90
E006 Lojas Quero-Quero S.A 80,49
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
RESERVATORIO D'AGUA TIPO TACA METALICA 10M3, COLUNA
SECA 6,0M, INCLUINDO PINTURA E ESCADA DE ACESSO -
COTACAO 4 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26.769,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E007 RONDON RESERVATORIOS LTDA 26.769,00
E008 TANK METALURGICA LTDA 26.120,00
E009 STOCK STOCK BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. 31.500,00
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
CISTERNA MODULAR 600L TECNOTRI OU SIMILAR, COM
COTACAO 5 SMARTFILTRO INCLUIDO UN 2.190,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 ECOSUSTENTAVEL COMERCIO DE MATERIAIS ECOLOGICOS LTDA 2.019,00
EO11 Tecnotri Industria de Plasticos S.A. 2.190,00
E012 AQUALIS ECO SUSTENTABILIDADE SERV E COM LTDA 2.190,00
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM,
COTACAO [3 BURIGOTTO OU SIMILAR UN 99,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E013 LEANDRO CAVINATO DE SOUZA LTDA - TOPBR STORE 144,00
E014 PARANA PLASTICOS LTDA 99,90
E015 BABY WORLD LTDA 77,31
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, 9KG, COM MANOMETRO,
COTACAO 7 ALIANCA OU SIMILAR UN 243,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E016 HIDROGAS DISTRIBUIDORA LTDA 243,99
E017 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI 239,88
E018 VIANAGAZ SERVICOS EM REDES DE GAS LTDA 260,00
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
COTACAO 8 LAMPADA TUBULAR DE LED 36W, 650K, BASE G13, 120CM UN 25,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E019 ROYAL PARAFUSOS E EPIS LTDA 19,00
E020 Casa Custom lluminagdo e Sonorizagdo LTDA 34,03
E021 Zig Ferramentas Ltda 25,00
OBSERVAGOES:
| FoONTE CODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA INDICE RETROAGCAO
| cotacAo 9 REFLETOR DE LED, 30 W [ UN 39,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 Ferramentas Gerais Comércio e Importagdo de Ferramentas e Mdquinas LTDA 53,99
E023 Comercial Eletrica Sao Pedro LTDA 39,60
E024 MadeiraMadeira Comércio Eletrdnico S/A 21,19
OBSERVAGOES:
| FoONTE CODIGO DESCRICAO | unIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| cotacAo 10 REFLETOR DE LED, 100 W [ UN 69,98
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E025 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 69,98
E026 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA 69,90
E027 EFIZI AZU COMERCIO LTDA 151,49
OBSERVAGOES:
| FonTE | CODIGO | DESCRICAO | uNIDADE MEDIANA NDICE RETROACAO

Planilha Referéncia.xls versado 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario




| cotacAo 11 REFLETOR DE LED, 150 W UN 137,41
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 CONSTRULED COMERCIO E SERVIGOS EIRELI 70,90
E029 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 159,00
E030 FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA 137,41
OBSERVAGOES:
| ronTe cODIGO DESCRICAO | uNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
| coTAcAo 12 SWITCH TIPO 48 PORTAS, LAYER 2 | UN 4.460,09
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E031 ALBANIA 10 COMERCIO DE VARIEDADES 4.460,09
E032 FourServ da Tijuca Com. e Serv. Ltda. Eireli - ME 7.394,15
E033 TNTinfo Com. Materiais Informética Ltda 2.799,00
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO
COTAGAO 13 RACK 19 UN 69,87
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E034 A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 63,36
E035 COMERCIAL ONLINE DGV LTDA 69,87
E036 UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 104,95
OBSERVAGOES:
| FoONTE CODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| cotacAo 14 GUIA DE CABOS FECHADO 1U [ UN 26,51
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E034 A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 18,48
E037 NILKO TECNOLOGIA LTDA 32,85
E038 T.T. dos Santos LTDA 26,51
OBSERVAGOES:
| FoONTE CODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA INDICE RETROAGCAO
| cotacAo 15 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" [ UN 151,91
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E034 A Z TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 37,84
E037 NILKO TECNOLOGIA LTDA 230,89
E038 T.T. dos Santos LTDA 151,91
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO,
COTACAO 16 200X50X3000MM UN 120,94
_ EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E039 Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda 134,21
E040 NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA 120,94
E041 Elétrica Marmota LTDA 82,82
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,
COTACAO 17 200X3000MM UN 72,44
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E040 NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA 87,93
E042 RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA 72,44
E043 GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 26,87
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO,
COTACAO 18 50X50X3000MM UN 44,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem 77,55
EO39 Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda 32,42
E044 Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda 44,75
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,
COTACAO 19 50X3000MM UN 17,96
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA 25,08
E039 Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda 11,70
E040 NEW ELECTRIC MJ UNIPESSOAL LIMITADA 17,96
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO,
COTACAO 20 100X50X3000MM UN 108,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA 114,90
EO39 Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda 32,94
E047 Dimensional Brasil SolugGes Ltda 108,69
OBSERVAGOES:
| ronte | CODIGO [DESCRICAO | uniDADE ] MEDIANA NDICE RETROACAO
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TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO,

COTACAO 21 100X3000MM UN 20,44
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E039 Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda 20,44
E045 ELETROMAG MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGISTA LTDA 21,84
E046 AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 19,58
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO,
COTAGAO 22 150X50MM UN 5,10
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E044 Cetti Comércio de Materiais Elétricos Ltda 5,10
E048 ELETRICA BICHUETTE LTDA 4,94
E049 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 7,52
OBSERVAGOES:
| ronTe cODIGO DESCRICAO | uNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
| coTAcAo 23 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM | UN 4.480,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E050 ANDERSON CECHIN E CIA LTDA ME 8.680,00
E052 CALHAS SOARES 4.000,00
E053 Funilaria JR 4.480,00
OBSERVAGOES:
| ronTe cODIGO DESCRICAO | uNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
| coTAcAo 24 EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR D=150MM | UN 156,18
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E054 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 427,64
E055 FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 113,25
E056 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 156,18
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO
COTACAO 25 ELETROLITICAMENTE, DN = 4 M 106,54
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E057 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 154,47
E058 Dimensional Brasil SolugGes Ltda 65,93
E046 AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 106,54
OBSERVAGOES:
| FoONTE CODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA INDICE RETROAGCAO
| coTAcAo 26 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N2 150 [ UN 42,32
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E048 ELETRICA BICHUETTE LTDA 44,64
E059 LOJA ELETRICA LTDA 42,32
E060 Eletroponto Comércio de Materiais Elétricos LTDA 42,03
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
GRADIL EM NYLOFOR, MALHA 5X20 CM X 4,3MM, COR VERDE,
INCLUSIVE POSTES E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
COTAGAO 27 INSTALACAO M2 126,35
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E061 MERCATEL TELAS 202,65
E062 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA 89,32
E063 TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA 126,35
OBSERVAGOES:
| FoONTE CODIGO DESCRICAO | uniDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| cotacAo 28 MOLA AEREA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO [ UN 93,80
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E064 Ferramentas Gerais Comércio e Importagdo de Ferramentas e Mdquinas LTDA 106,98
E065 Magazine Luiza S/A 90,56
E066 GurgelMix Maquinas e Ferramentas S.A. 93,80
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA
ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, VERDE, COM POSTE EM
COTACAO 29 ACO REVESTIDO, COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 126,35
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E061 MERCATEL TELAS 202,65
E062 GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA 89,32
E063 TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS LTDA 126,35
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL 50 LITROS, COLUNA, 2
COTACAO 30 TORNEIRAS + FILTRO UN 2.638,26
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E065 Magazine Luiza S/A 2.700,26
E068 ELETRONOVO 2.638,26
E069 LOJA DO BEBEDOURO/WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2.063,72
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|OBSERVAGOES:
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