Municipio de Xambré

Fone (44) 3632-1557CEP 87535-000 CNPJ: 76.247.360/0001-54
Email: gabinete@xambre.pr.gov.br

*Alteracao da data de abertura
PREGAO (ELETRONICO) N° 05/2025
EDITAL/ PROCESSO LICITATORIO N° 06/2025
DATA DA REALIZAGAO: 10/03/2025
HORARIO DE INICIO DA DISPUTA: as 09:00 horas (horario de Brasilia-DF)
LOCAL: www.gov.br/compras “Acesso Identificado”
UASG: 987949

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE XAMBRE, inscrito no CNPJ sob n.2 76.247.360/000-54, sediado na Avenida Roque
Gonzales, n2 480, na cidade de Xambré- Parand, por intermédio do Excelentissimo Prefeito Municipal,
Décio Jardim, torna publica a realizacio de procedimento de licitagdo, na modalidade PREGAO
(ELETRONICO), do tipo MENOR PRECO POR ITEM, objetivando a aquisi¢do de Triturador Mével de Galhos
em parceria com a ITAIPU BINACIONAL através do programa MAIS QUE ENERGIA.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
10 de margo de 2025 as 09:00hrs
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE/PR
Local da Sessao Publica: www.bll.org.br

O certame deverd ser processado e julgado em conformidade com as disposi¢cdes deste
Edital e seus Anexos, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, IN73/2022, Decreto Municipal n° 56/2024, e
demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicBes estabelecidas neste Edital.

E Agente de contratacdo, deste Municipio, Jessica Aliny de Oliveira, designada pela Portaria
n2 54/2024 de 17 de abril de 2024, publicada no Diario Oficial do Municipio, Jornal Umuarama llustrado.

1 DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitagdo, abertura e disputa de precos,
sera exclusivamente por meio eletrénico, no endereco www.gov.br/compras

1.2. A abertura da sessdo publica do PREGAO ELETRONICO ocorrera 10 de mar¢o de 2025 as
09:00hrs, no site www.gov.br/compras, nos termos das condi¢des descritas neste Edital.

1.3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08:00 horas do dia 10/03/2025.

1.4. INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09:00 horas do dia 10/03/2025

1.5. Os trabalhos serdo conduzidos por funcionario do MUNICIPIO DE XAMBRE — neste denominado
Pregoeira, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo constante da pagina eletrdonica www.gov.br/compras.

2 DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste a aquisi¢ao de Triturador Mdvel de Galhos em parceria com a ITAIPU
BINACIONAL através do programa MAIS QUE ENERGIA.

2.2 Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos através da Internet pelos enderecgos eletronicos:
www.gov.br/compras e www.xambre.pr.gov.br
2.3 Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descrito no compras.gov

e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.
2.4 As informacdes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas’ junto ao Setor de
Licitagdes pelo telefone n? (044) 3632-1306.
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2.5 O prazo de entrega do bem é de 60 (sessenta dias), contados da emissdo da ordem de
compra/contrato, em remessa Unica e sera por conta do contratado.

3 DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1 O certame serd conduzido pela Pregoeira, que terd, em especial, as seguintes atribuicdes:

3.1.1 Receber, examinar e decidir as impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e
aos seus anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos responsdveis pela
elaboracdo desses documentos;

3.1.2 Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

3.1.3 Responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

3.1.4 Verificar a conformidade da proposta em relacdo aos requisitos estabelecidos no edital;

3.1.5 Analisar a aceitabilidade das propostas;

3.1.6 Desclassificar propostas indicando os motivos;

3.1.7 Coordenar a sessao publica e o envio de lances;

3.1.8 Verificar e julgar as condi¢des de habilitacao;

3.1.9 Sanear erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas

3.1.10 Indicar o vencedor do certame;

3.1.11 Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

3.1.12 Elaborar a ata da sessdo;

3.1.13 Encaminhar o processo devidamente instruido, apds encerradas as fases de julgamento e
habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, a autoridade superior para
adjudicacdo e homologacao.

4 DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

4.1 O critério de julgamento serd o de MENOR VALOR POR ITEM, observada as especificaces
técnicas constantes do Anexo | e demais condi¢cGes definidas neste Edital.

4.2 Sera utilizado o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

5 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei
n2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

5.2 A resposta aimpugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

5.3 Aimpugnacdo e o pedido de esclarecimento poderado ser realizados por forma eletronica, através
do site www.gov.br/compras, em campo especifico.

5.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

5.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratacao, nos autos do processo de licitagao.

5.6 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame

6 DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

6.1 PODERAO PARTICIPAR desta licitagdo todas e quaisquer empresas especializadas do ramo (objeto

contratual previsto no contrato social da empresa) que atendam as condi¢cGes estabelecidas neste
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edital, bem como aquelas que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF.

Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
drgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao

NAO poderio disputar esta licitacdo:

6.6.1 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

guando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.6.3 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto bdsico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

6.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar

da licitacdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

6.6.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

6.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

6.6.8
6.6.9
6.6.10
6.6.11

Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

Pessoas juridicas reunidas em consércio;

Organizag¢Oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do;

N3do podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei
n.2 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 6.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
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aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacado fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem o item 6.6.2 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdao exclusiva
de agentes publicos do érgdo ou entidade.
Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
O disposto nos itens 6.6.2 e 6.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
Em licitacGes e contratagOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n2 14.133/2021.
A vedacdo de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica;
A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
Para participar da licitagdo a proponente deverd se credenciar de forma direta no
www.gov.br/compras, até no maximo uma hora antes do hordrio fixado no edital para o
recebimento das propostas e posterior envio dos documentos de habilitacdo.
A participacdo no Pregdo Eletronico dar-se-a por meio de digitacdo da chave e senha, pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente envio da proposta, acompanhada dos
documentos de habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observado data e
horario limite estabelecidos.

6.15.1.1 OBS.: a informacdo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do

site www.gov.br/compras.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAGOES

7.2

7.3

Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar do Pregdo deverdo dispor de
chave de identificacdo e senha pessoal (intransferivel).

E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu representante.

O credenciamento do fornecedor e de seu representante, junto ao Sistema Eletronico, implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realizagao das transa¢des
inerentes ao pregao eletronico.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdao de propostas e
lances e de julgamento

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio
estabelecidos para abertura da sessdo publica

A Licitante devera CADASTRAR EM CAMPO PROPRIO DA PLATAFORMA, sua proposta
devidamente preenchida, contendo a marca dos produtos cotados e precos, vedada a
identificacdo do proponente no sistema, em qualquer hipdtese, antes do término da fase
competitiva do pregdo, sob pena de desclassificacdo.

Os valores registrados na plataforma deverao considerar MENOR VALOR DO ITEM, as rodadas
de lance serdo realizadas PELO MENOR VALOR DO ITEM. Obedecendo o valor inicial estabelecido
para cada item.

A proposta devera ser elaborada considerando as condigOes estabelecidas neste edital e seu(s)
anexo(s). A ndo insergdo da marca dos produtos neste campo implicara na desclassificacdo da
Empresa, face a auséncia de informacdo suficiente para classificacdo da proposta. Caso a
proponente seja a fabricante do produto devera constar no campo “marca” o termo “prépria”,
para evitar a identificacdo da empresa.

Ao cadastrar sua proposta na Plataforma a licitante deverd informar a MARCA E MODELO
(quando houver) DO PRODUTO COTADO.

Os itens que forem da marca do licitante deverdo preencher o campo MARCA com a expressao
MARCA PROPRIA, PROPRIA ou expressdo equivalente, para n3o possibilitar identificacdo
conforme informado no item 8.3 deste edital.

Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na
hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

N3do sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances

O envio da proposta ajustada, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos no item 11
deste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitagao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 12da LC n2 123, de 2006.

Os pregos e os produtos/servicos propostos sdo de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, nao lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer altera¢do, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Ao oferecer sua proposta no sistema eletronico, o licitante devera observar rigorosamente a
descrigdo dos itens e considerar as condi¢Ges estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as caracteristicas do objeto/servigo cotado, informando marca/fabricante (se
for o caso) em campo proprio do sistema, prego unitario por item, com até duas casas decimais
apos a virgula.

A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessdo
publica do Pregéao.




8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21
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Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestacao
de servicos, de forma que o objeto do certame nado tenha 6nus para o Municipio Xambré-PR.
Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica
do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges nelas

contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente

o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades

adequadas a perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo

Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente

serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento

do envio de lances.

O licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de preco, deverd verificar nos dados

cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema, conforme o seu regime de tributacdo, para

fazer valer o direito de prioridade do desempate previsto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n2

123/2006.

Na PROPOSTA AJUSTADA escrita, devera conter:

8.21.1 Especificacdo completa dos produtos oferecidos com informacbes técnicas que
possibilitem a sua completa avaliagdo e indicacdo das marcas/modelos, totalmente
conforme descrito no ANEXO | deste Edital;

8.21.2 O prazo de validade da proposta que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da abertura das propostas virtuais;

8.21.3 Declaragdo expressa de que nos precgos estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

8.21.4 Data e assinatura do Representante Legal da proponente.

O Envio da proposta ajustada dentro do prazo estipulado de 02 horas é obrigatério, sob pena
de DESCLASSIFICACAO DA LICITANTE.

DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

No dia 10 de marco de 2025 as 09:00hrs, horario de Brasilia-DF, a sessdo publica na internet sera
aberta por comando da Pregoeira, com a divulgacdo das propostas eletronicas recebidas e inicio
da etapa de lances.

Sera desclassificada a proposta (eletrénica) que identifique o licitante.

A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

A ndo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
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alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas

contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a

perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio

do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo MENOR VALOR POR ITEM.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordério fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

Os licitantes devem respeitar os precos mdaximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado

pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos

lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de

0,01% (zero virgula zero um por cento).

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados

pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo

legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas

necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou

condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos

prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao

do contrato

Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “ABERTO”, os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo,

o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o

periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd

automaticamente encerrada a recepc¢do de lances

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores

aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o

encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo

lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.19.1 N3ao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

N3o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos subitens anteriores,

haverad o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na

ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual

sera sigiloso até o encerramento deste prazo

Poderd o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as exigéncias de
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9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28
9.29

9.30

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

habilitacao

Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores

Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores

N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

No caso de desconexao com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrénico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicagdo do fato pela Pregoeira aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006.

Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada

A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

9.35.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

9.35.2 Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacOes previstos nesta Lei;

9.35.3 Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.35.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos érgdos de controle.
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Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

9.36.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

9.36.2 Empresas brasileiras

9.36.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.36.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco mdaximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragdo.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio

O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.41.1 Caso a proposta ndo seja enviada dentro do prazo solicitado, e ndo haja pedido de
prorrogacdo de prazo, podera a pregoeira, efetuar a DESCLASSIFICACAO DA EMPRESA
pelo ndo envio da documentagdo solicitada.

E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

10

DA FASE DE JULGAMENTO

10.1

10.2

Encerrada a etapa de negociac¢do, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condig¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n2 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 6.10 e 6.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros :
10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
e
10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
10.1.3 Consulta ao cadastro de restricdes ao direito de contratar com a Administracao Publica
—TCE/PR (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx)
A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
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10.3

104
10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
10.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §12).
10.3.2 O licitante serd convocado para manifestacdio previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).
10.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serad reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.
Caso atendidas as condi¢Oes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.
Sera desclassificada a proposta vencedora que:
10.5.1 Contiver vicios insanaveis;
10.5.2 Nao obedecer as especificagcdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
10.5.3 Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagdo;
10.5.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
10.5.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insandvel.
No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragdo.
10.6.1 Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia
do pregoeiro, que comprove:
10.6.1.1  Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
10.6.1.2  Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagdo da proposta.
10.9.1Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao,
bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacbes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

10.10 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.

A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracao do preco.
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10.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

10.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

10.11 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob
pena de ndo aceita¢do da proposta.

10.12 Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

10.13 Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.14 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

10.15 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia

10.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacao,
observado o disposto neste Edital de Licitacdo

11

DA FASE DE HABILITACAO

11.1

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7
11.8

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdao exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

A documentagao exigida para fins de habilitacdao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, Nivel | ao VI.
Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,
da Lei n® 14.133/2021).

Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilita¢do, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas

Caso seja necessario, para fins de confirmacdo, complementacdo, esclarecimento ou saneamento
da documentacao de habilitagdo, ou, ainda, nas hipdteses admitidas no item 11.16.4, o Pregoeiro,
a titulo de diligéncia, podera solicitar a licitante o envio de documentagcdo complementar, por
meio do campo de “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES” do sistema.

A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos

Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 49,
§19, e art. 62, §49).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos o&rgaos responsdveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades emissores de
certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e
a proposta com o preco, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instrucéo
Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagao ao licitante vencedor

Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do licitante mais bem classificado

Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em rela¢do a todos os licitantes

Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, poderd ser admitida, mediante decisdo
fundamentada do Pregoeiro, a apresentacdo de novos documentos de habilitacdo para, (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

11.17.1 complementagdo de informacOes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

11.17.2 atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

11.17.3 a afericao das condi¢des de habilitagdo da licitante decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame;

11.17.4 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

11.17.5 a apresentacdo de documentos de cunho declaratério emitidos unilateralmente pela
licitante.

11.17.6 A apresentagdo de documentos complementares ou substitutivos sera realizada nos
termos do item 11.7 e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao,
restard preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagdo.

Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficiacia para fins de
habilitacdo e classificacdo
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Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 11.12

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior

A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contrata¢do, e ndo como condicdo para
participacdo na licitagdo (art. 42 do Decreto n2 8.538/2015).

Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento

Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para a habilitacdo deverao estar em
nome da licitante, dentro de seu prazo de validade e, preferencialmente, com o numero do CNP)J
e com o enderego respectivo;

11.23.1 Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome;

11.23.2 Sendo a licitante filial, todos os documentos deverao estar em seu nome, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz;

11.23.3 Serdo dispensados da apresentacdo de documentos com o numero do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz, como é o caso da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e da Certiddo Negativa de Débitos Relativos as
ContribuicGes Previdenciarias e as de Terceiros, por constar no préprio documento que
é valido para matriz e filiais.

A documentacdo exigida deverd ser obrigatoriamente da empresa que lancard a Nota
Fiscal/Fatura.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasidao da participacdo em certames
licitatérios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

Como se trata de pregdo, em que os documentos somente sdo apresentados em via eletronica
através de chave de acesso exclusivo, junto a plataforma ComprasGOV, o pregoeiro ou sua equipe
de apoio poderd fazer diligéncia para a verificagdo e constatacdo da autenticidade de
documentos.

As declaracdes deverao ser apresentadas assinadas pelo responsavel da empresa ou por pessoa
autorizada através de procuracdo. Serdao aceitos documentos assinados digitalmente.

11.27.1 As empresas serdo responsdveis pela veracidade dos documentos anexados na
habilitacdao. Os documentos originais que forem escaneados para a apresentagiao no
momento da habilitagdo serdo aceitos pelo pregoeiro independentemente de
reconhecimento de firma.

11.27.2 Os documentos deverdo ser apresentados, na forma prevista em lei, e quando nao
houver regulamentacao especifica, deverdao sempre ser em nome da licitante e com o
numero do CNPJ ou CPF, se pessoa fisica; em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

A documentac3o relativa a HABILITACAO JURIDICA consistira em:
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11.28.1 No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Pliblico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.28.2 No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede.

11.28.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢do CGSIM n? 16, de 2009,
cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

11.28.4 Certidao Simplificada Da Junta Comercial (expedida pela Junta Comercial da comarca

onde se encontra a empresa, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias a contar da

data de emissdo. (dispensada sua apresentacdo para empresas qualificadas como

Microempreendedor Individual - MEI)

11.29 A documentagdo relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

11.29.1 Certiddo negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL ou extrajudicial,
EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURI'DICA, referente a matriz e,
guando for o caso, igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 120 (cento e vinte)
dias da abertura da sessdo publica deste PREGAO, se outro prazo ndo constar do
documento.

11.30 A documentagdo relativa a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA consistird em:
11.30.1 Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartdo CPNJ
(atualizado);

11.30.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

11.30.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

11.30.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

11.30.5 Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Servico (FGTS);

11.30.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n2
12.440, de 07 de julho de 2011;

11.31 OUTRAS COMPROVAGOES:
11.31.1 DECLARAGOES UNIFICADAS (ANEXO lI)
11.31.1.1 Para comprovacdo de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficidria

da Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteracdes, a empresa devera
apresentar declaracdo firmada pelo representante legal da empresa ou por
contador ou certiddo simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo
de validade de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de emissao.

11.31.2 Catalogo do produto, com todas as informagdes técnicas, em lingua portuguesa.
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11.32 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

12 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAGAO ORIGINAL

12.1 A documentacgao constante noitem 11, CASO SOLICITADA, deverdo ser encaminhadas em original
ou copias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, contados da solicitacdo da pregoeira no sistema eletrénico, no seguinte
endereco: Prefeitura Municipal, Rua Roque Gonzales, N2 480, centro, CEP 87-535-000, Xambre-
PR. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitacdes e Contratos e a pregoeira responsavel:
Jessica Aliny de Oliveira. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o
nome da empresa ou empresario individual, niUmero do CNPJ, nimero e ano do Pregao Eletronico.

12.2 Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital quanto a apresentacdao da documentacao
de habilitacdo e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o
declarard vencedor.

12.3  Ocorrendo ainabilitagdo, o pregoeiro convocara o autor do segundo menor lance para apresentar
sua documentacdo de habilitacdo e, se necessario, observada a ordem crescente de preco, os
autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo
instrumento convocatdrio, ou podera revogar a licitacdo.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrira prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer
licitante podera, de forma imediata, exclusivamente em campo préprio do sistema, manifestar
sua intencao de recurso.

13.1.1 A auséncia do registro de intencdo de recurso, no prazo estabelecido no item anterior,
implica a preclusdo da oportunidade de interposi¢do de recurso

13.1.2 Registrada a intencdo de recurso, a licitante deverd apresentar as razbes recursais,
exclusivamente em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazdes, também via sistema,
em igual prazo, que comegard a correr do término do prazo da recorrente.

13.2 Para a formulagdo das razées e contrarrazdes recursais, havendo solicitacdo nesse sentido, sera
assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatoério.

13.2.1 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
http://www.xambre.pr.gov.br/.

13.2.2 Na andlise do recurso, a Administracdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrugdo do processo, constituindo meio legal de prova os documentos
obtidos.

13.3 O recurso regularmente interposto, juntamente com as razées e as contrarrazdes recursais, sera
dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhard o recurso com a sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.3.1 O Pregoeiro podera reconsiderar ou ndo a decisdo recorrida e, em caso de ndo
reconsideracdo, os autos serdo encaminhados a autoridade superior para julgamento do
recurso.

13.4 O provimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento




14  DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
14.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
14.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
14.1.2.1 N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociagao;
14.1.2.2  Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
14.1.2.3  Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;
14.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;
14.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo;
14.1.4 Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo

14.1.5 Fraudar a licitacdo

14.1.6 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

14.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

14.2.1 Adverténcia;

14.2.2 Multa;

14.2.3 Impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicacao das san¢bes serdo considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

14.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.

14.4 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 07 (SETE) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

14.4.1 Para as infragGes previstas nos itens 14.1.1, 15.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor

do contrato licitado.
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Para as infragdes previstas nos itens, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa serd de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracGes administrativas relacionadas nos itens, 14.1.1, 15.1.2 e 14.1.3, quando nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administracdao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6.3 e
14.1.7, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos itens, 14.1.1, 15.1.2 e 14.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §592, da Lei n.2 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 14.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagcdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

A aplicagdao das sang¢Oes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados

15

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1

A sessdo publica podera ser reaberta:

15.1.1 Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessao
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2 Quando houver erro na aceita¢do do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou
ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2
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15.2

123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
15.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatdrio.

16

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

16.1

16.2

16.3
16.4

Constatado o atendimento das exigéncias previstas no Edital, a licitante sera declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado e homologado o objeto da licitagdo pela préopria AUTORIDADE
COMPETENTE.

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado ndo atender as exigéncias de habilitacdo, serd
examinada a documentacdo do segundo proponente classificado, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a
todas as exigéncias do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto da licitacao.

A Adjudicacdo e a homologac¢do do resultado da licitacdo é de responsabilidade da autoridade

competente e sé podera ser realizada depois da finalizacdo da sessdo publica.

16.2.1 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo obriga esta Administracdo a aquisicao
do objeto licitado.

O resultado desta licitacdo sera publicado no site do ComprasGov.

A partir do ato de homologacdo serd fixado o inicio do prazo de convocacdo da proponente

adjudicatdria para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta, bem como a retirada

na Divisdo de Licitagdes e Contratos

17

DO PAGAMENTO

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

O pagamento serd efetuado na forma de crédito em conta corrente da licitante vencedora no
prazo maximo de até 20 (vinte) dias uteis, contados da certificacdo da nota fiscal eletronica pelos
gestores do contrato, que devera ser emitida apds recebimento.

Para a liberacdo do pagamento, a futura contratada encaminhard nota fiscal eletronica,
acompanhada das seguintes certiddes: (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDAO ESTADUAL, FEDERAL E
MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

O Municipio de Xambré fard as retences de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigira a
comprovagao dos recolhimentos exigidos em Lei.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento dos precos ou correcdo monetadria

Quaisquer erros ou emissdo ocorrido na documentacao fiscal serd motivo de corre¢do por parte
da adjudicataria e haverd em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o problema
seja definitivamente sanado.

NAO SERAO EFETUADOS PAGAMENTOS EM CONTAS DE BANCOS DIGITAIS, POR MOTIVOS DE
SEGURANCA DESTA MUNICIPALIDADE, TENDO EM VISTA QUE O BANCO DO BRASIL BLOQUEIA
TODAS AS CONTAS QUANDO O PAGAMENTO E FEITO NESTES MEIOS.
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18 MAPA DE RISCO

Risco 04 |Possibilidade de contratar empresas sem a qualificacdo necessaria.

Probabilidade |( ) Raro |( X)Pouco () Provavel |( )Muito ( ) Praticamente

provavel provavel certo

Impacto |( ) Muito
baixo

( ) Baixo ( x)Médio |( )Alto ( ) Muito Alto

Dano(s) |Descumprir

reiteradamente as obrigacGes contratuais que culminem em instrucdo de

inexecugdo durante os tramites processuais de prorrogacdo contratual.

Medidas Preventiva

Mecanismos rigorosos de habilitacdo dos potenciais fornecedores durante o
processo licitatério

Medidas de
Resposta

Mudanca dos requisitos do objeto, com o objetivo de ampliar o leque de

possiveis fornecedores, desde que se observe a manutenc¢do do atendimento das

necessidades da area demandante.

19 DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA E REAJUSTE DE PRECOS

19.1 DO REAJUSTE DE PRECOS

19.1.1 O reequilibrio econémico-financeiro do Contrato, para mais ou para menos, se justifica

nas seguintes ocorréncias:

19.1.1.1

19.1.1.2

Para mais, na hipdtese de sobrevir fatos supervenientes imprevisiveis, ou
previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do que foi contratado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
(probabilidade de perda concomitante a probabilidade de lucro)

extraordinaria e extracontratual.

Para menos, na hipétese do valor contratado ficar muito superior ao valor do

mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do principe.

19.1.2 Para solicitar o reequilibrio ndo poderdo haver empenhos com pendéncia de entrega
referentes aos itens objetos do pedido.

19.1.3 Os pedidos de reequilibrio ndo suspendem a entrega de itens ja empenhados. Os
pedidos de reequilibrio analisados, serdo considerados para os pedidos posteriores a

decisao final da Autoridade Competente

19.1.4 Paraa

Setor de Compras e Licitagdes, de preferéncia via e-mail: licitacao@xambre.pr.gov.br,

caracteriza¢do do pedido de reequilibrio, a CONTRATADA devera apresentar no

toda documentagao abaixo:

19.1.4.1

Planilha de Custos informando sua margem de lucro no fornecimento do(s)
produto(s) contratados e o preco a ser reequilibrado, conforme modelo

simplificado abaixo:

PRECO CONTRATADO

Descricao do Produto
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a) Valor registrado no Contrato RS 0,00

Custo Unitario (N.F. ne..........
b) Data:..../....... YA ) RS 0,00
c) Total de impostos/tributos 0% RS 0,00
d) Total de custos fixos 0% RS 0,00
Formula=a-(b+c+d)
e) | Margem de Lucro | 0% [R$ 0,00
Custototal=a-—e ‘ RS 0,00
PRECO ATUALIZADO
Descricdo do Produto
a) Valor registrado no Contrato RS 0,00
Custo Unitario (N.F. ne..........
b) Data:... .../ cuenn. ) RS 0,00
c) Total de impostos/tributos 0% RS 0,00
d) Total de custos fixos 0% RS 0,00
Formula=a-(b+c+d)
e) | Margem de Lucro | 0% |R$ 0,00
Custo total=a-—e ‘ RS 0,00

19.1.5

19.1.6

19.1.7

19.1.8

19.1.4.2 Coépias das notas fiscais referentes ao més de julgamento da licitacgdo,
informando sua margem de lucro no fornecimento do(s) produto(s)
contratado(s), bem como cdpia das notas fiscais referentes ao periodo de
realizagdo do pedido

19.1.4.3 O valor reequilibrado nunca deverd ser superior ao valor maximo estipulado
no edital da licitagcdo, para a garantia do equilibrio econdmico-financeiro.

19.1.4.4  Copias das certidGes vigentes: i) Certificado de regularidade do FGTS; ii)
Certiddo de débitos Trabalhista; jii) Certiddo de débitos relativos aos tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido; iv) Certid3o relativos a débitos tributarios
e divida ativa Estadual; v) Certiddo de débitos relativos a débitos tributarios
e divida ativa municipal; vi) Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCEPR
- no site http://www1.tce.pr.gov.br/ (Consulta de Impedidos de Licitar); vii)
Tribunal de Contas da Unido - TCU em consulta consolidada de pessoas
juridicas que reune os resultados das certiddes no TCU - Licitantes Inidoneos;
viii) CNIA - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade; ix) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas e x) CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas,
no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

Na auséncia de um dos documentos elencados acima, o pedido de reequilibrio

econdmico-financeiro NAO SERA RECEBIDO.

Ainiciativa e o encargo da demonstracdo do desequilibrio econémico-financeiro serdo do

CONTRATADO, cabendo a PREFEITURA a analise e deliberacdo a respeito do pedido.

A licitante fica ciente de que os lances ofertados durante a sessao sdao de sua exclusiva

responsabilidade, ndo cabendo reequilibrio de pregos em consequéncia de altos

descontos com o intuito tUnico de ganhar a licitagao e posteriormente buscar via revisao

do pre¢o aumentar ou regularizar sua margem operacional, sob pena de rescisdao do

contrato e de aplicagdo das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

Se 0 CONTRATADO ndo comprovar o desequilibrio econdmico-financeiro e a existéncia de
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fato superveniente, o pedido sera INDEFERIDO pela PREFEITURA e o contratado
continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor arrematado, sob pena de
rescisdao do contrato e de aplicacdo das penalidades administrativas previstas em lei e no
edital.

19.1.9 Para deferimento do reequilibrio, se ocorrida alguma das situagGes descritas nos itens
acima a CONTRATADA deverd apresentar, a cada més, Planilha de Custos atualizada,
novamente acompanhada de todas as notas fiscais e demais documentos que a
justifiguem, sendo que o realinhamento se dard mediante a comprovacgao do preco pago
ao(s) fornecedor(es).

19.1.10 O Municipio se reserva no direito de realizar cotagdo paralela, para averiguar os valores
informados nas Planilhas supracitadas. E apresentando-se como uma situacdo
contornavel, através da troca de fornecedores por parte da Empresa, sera considerado
injustificado o pedido, mantendo-se os valores originais.

19.1.11 A Administracdo deverd, quando autorizado o reequilibrio dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar para as novas
despesas, sendo que a atualizacdo ndo retroagird a ordens de fornecimento ja emitidas.

19.1.12 O novo preco so tera validade apds parecer juridico e nao tera efeito retroativo.

19.1.13 Da mesma forma, para a realizacdo de reequilibrio econémico do Contrato para menos, a
Administracdo deverd comprovar a queda dos precos através da juntada de planilhas de
composicdo de custos e/ou cotacdes de precos de mercado.

19.1.14 O reajuste de preco serd admitido caso a vigéncia do Contrato ultrapasse o periodo de 12
(doze) meses, contados a partir da data limite para apresentagdo da proposta ou do
orcamento a que essa se referir.

19.1.15 O reajuste obedecera a variacdo do IPCA/IBGE, ou outro indice oficial que venha a
substitui-lo no caso de sua extingdo

19.1.16 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do pedido
de repactuacdo para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

19.2 DO VALOR MAXIMO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.2.1 Valor maximo estimado da licitacdo é RS 263.625,00 (duzentos e sessenta e trés mil
seiscentos e vinte e cinco reais)

19.2.2 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, correrdo
por conta da seguinte dotacao:
05 002.18.542.1301.2013- Manutengao das atividades de Meio Ambiente
4.4.90.52 — Equipamentos e material permanente
4110 — Mdquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios
3811 — Repasse — ITAIPU — 4128807/2023 Ex Anterior

20 DAS CONDIGOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1

20.2

20.3

As obrigacdes decorrentes deste PREGAO consubstanciar-se-30 no TERMO DE CONTRATO, cuja
minuta consta como Anexo IV deste Edital.

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pela Autoridade Superior, o licitante vencedor sera
convocado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias apds o ato convocatdrio, para assinatura do
Contrato.

O Contrato Administrativo SERA encaminhado através de correio eletrdnico(e-mail), para o
endereco de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitagdo, competindo ao
Contratado a impressdo e assinatura do instrumento, em 02 (duas) vias, providenciando a
entrega das vias originais no Departamento de LicitagGes da Prefeitura Municipal ou assinando




20.4

20.5

com certificado digital e enviando por e-mail no endereco: licitacao@xambre.pr.gov.br, em até
05 (cinco) dias apds o seu recebimento.

20.3.1 Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por até igual periodo, quando solicitado
pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Xambré /PR;

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera
disponibilizada por correio eletrénico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Pago
Municipal a partir de 05 (cinco) dias apés o protocolo da entrega das vias originais prevista no
item anterior.

Para a assinatura do contrato, estd devera ser assinada pelo representante legal da adjudicatdria
(diretor, sécio da empresa ou procurador), mediante apresenta¢cdo do contrato social e
procuracgdo, na hipétese de nomeacao de procurador, e cédula de identidade do representante.

21

DA REVOGAGAO E ANULAGAO

21.1

21.2

21.3

21.4
215

21.6

21.7

21.8

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Xambré o direito de revogar a licitacdo por razdes de
interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la em
virtude de vicio insanavel.

A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos
gue diretamente dele dependam.

Quando da declara¢do de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicara expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela Administracdo.

A nulidade da contratacdo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

Nenhum ato serd declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos
demais interessados.

A revogacdao ou anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

A autoridade competente para anular ou revogar a licitagao é o Prefeito Municipal de Xambré.

22

DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

22.1

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n? 8.429/1992), a Lei
Federal n® 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou
de corrupgao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir,
ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

23

DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS

23.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial. Em caso de impedimento, ordem de



23.1.1

23.2

23.3
23.4

23.5

23.5.1

23.6

23.6.1

23.7

23.8

23.9

23.10

Municipio de Xambré

Fone (44) 3632-1557CEP 87535-000 CNPJ: 76.247.360/0001-54
Email: gabinete@xambre.pr.gov.br

paralisacdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de execuc¢do serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila

As comunicac¢des entre o drgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim. O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo
do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacdo

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117,
§12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 11);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacGes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto
n2 11.246, de 2022, art. 22, lIl);

O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogcdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
22, 1V);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogac¢ao
contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O fiscal do contrato verificard a manutenc¢do das condi¢Ges de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuarda tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22

23.11

23.12

23.13

23.14

23.15

23.16

23.17

contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato: O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, ).

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, lll).

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des. (Decreto n? 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacGes sobre a consecucgdo
dos objetivos que tenham justificado a contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

24

DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1

24.2

24.3

24.4

O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Didrio Oficial do Municipio
através do endereco eletrénico https://ilustrado.com.br/publicacoes-legais/ e no Portal de
Transparéncia do Municipio através do endereco eletronico www.xambre.pr.gov.br .

As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que a interpretacdo nao viole a lei e ndo comprometa o
interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pela pregoeira.
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24.5 Sera facultado a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo, inclusive parecer
técnico a Secretaria requerente do certame com relacdo aos produtos cotados, bem como
solicitar aos érgaos competentes, elaboracdo de parecer técnico destinado a fundamentar a
decisdo.

24.6 A Pregoeira poderd, ainda, relevar erros formais, ou simples omissdes em quaisquer documentos,
para fins de habilitacdo e classificacdo da proponente, desde que sejam irrelevantes, nao firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios basicos da licitacdo e ndo
gerem a majoragdo do prego proposto.

24.7  As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operagdes no
sistema eletronico, inclusive mensagem via chat, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negodcios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo
Sistema ou de sua desconexao, bem como sera responsavel pela apresentagao dos documentos
solicitados nos prazos previstos.

24.8 Nenhuma indenizacdo serd devida as licitantes pela elaboracdo ou pela apresentacdo de
documentacdo referente ao presente Edital.

24.9 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratacao.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, observando-se que sé se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Xambré, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

24.11 A autoridade competente podera revogar a presente licitacdo por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba as Licitantes direito a
indenizagao.

24.12 Em caso de divergéncia entre disposi¢cGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que

compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.13 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico  https:
http://www.xambre.pr.gov.br/ , e na Prefeitura Municipal de Xambré, Departamento de
Licitagdes, Rua Roque Gonzales, N2 480, centro, nos dias Uteis, mesmo endereco e periodo no
qual os autos do processo administrativo permanecerado com vista franqueada aos interessados.

24.14 No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagdo do Pregao,
este prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulagdo das propostas.

24.15 E obrigacdo da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do
certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o contetdo
destes, desobrigando totalmente o 6rgdo licitador, por interpreta¢cdes errbneas ou
inobservancias.

24.16 A proponente devera indicar a Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereco
eletrénico (e-mail), para comunicagdo, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados
durante todo o decurso processual. Serd de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de
todos os atos comunicados, os quais serdo considerados recebidos, ndo lhe cabendo qualquer
alegacdo de ndo recebimentos dos documentos.

24.17 A pregoeira ndo se responsabilizard por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem recebidos
em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Xambré quanto do
emissor.

24.18 Incumbira ao Licitante acompanhar as operagbes no Sistema Eletrénico, sendo responsavel pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada e



emitida pelo Sistema ou de sua desconexao.

24.19 Caso o sistema eletrdnico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessdo
publica, e permanecendo acessiveis aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem o
prejuizo dos atos realizados.

24.20 Se a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessao
publica sera suspensa e sé podera ser reiniciada apds decorrido, no minimo 24h (vinte e quatro
horas), apdés a comunicagao do fato aos participantes em campo préprio no sistema eletrénico.

24.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORARIO DE EXPEDIENTE, O PREGAO SERA SUSPENSO
E RETORNARA NO HORARIO INFORMADO PELA PREGOEIRA VIA CHAT.

24.22 N3ao havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade
no Sistema BLL que impeca a realizacdo do certame na data e horario marcado, a sessdo publica
serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no hordrio estabelecido
neste Edital, desde que ndo haja comunicacdo do Pregoeiro em contrario.

24.23 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
sera registrada em ata.

24.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, serd competente o Foro
da Comarca de Xambré — PR.

24.25 Os casos omissos serao resolvidos pela Pregoeira.

24.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO | Termo De Referéncia — Especificagbes Técnicas E Condi¢des De Fornecimento;
Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il Modelo Padrdo De Proposta Comercial;

ANEXO 11l Modelo De Declarag¢do Unificada;

ANEXO IV |Termo De Minuta De Contrato.

Xambre, 18 de fevereiro de 2025

Decio Jardim
Prefeito Municipal
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ANEXO -1

PREGAO N2 05/2025
TERMO DE REFERENCIA

APENDICE DO ANEXO | — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

TERMO DE REFERENCIA

abertura de Processo Licitatério, modalidade PREGAO, nos termos a seguir elencados.

Em atencdo ao disposto na Lei 14.133/2021 (Lei de Licita¢Ges), vimos por meio desta requerer a

1. Orgdes Solicitante

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

2. Modalidade SRP (Sistema de Registro de Pregos) ou Comum?

( ) Sistema de Registro de Precos

(X) Contratagio Comum

3. Defini¢dao do Objeto

Aquisicao de Triturador Mdvel de Galhos em parceria com a ITAIPU BINACIONAL através do programa
MAIS QUE ENERGIA.

4.ESPECIFICACAOD OS ITENS

Item

Descricao

Unid.

Quant.

Valor
Unitario

Valor Total

01

CATSER/CATMAT: 608128

Triturador movel (novo - zero hora) de
galhos, troncos e

arbustos, com capacidade minima de
corte 9” ou (23cm)

de didmetro. Motor a diesel, com
poténcia minima de 50cv.

Sistema de corte com no minimo um disco
rotor, sendo

balanceado dinamicamente, com no
minimo duas facas ou

un

01

263.625,00

263.625,00




laminas em aco do tipo dois fios e dupla
face e no minimo

duas contra facas ou laminas regulaveis.
Entrega de 4

(quatro) facas ou 2 (dois) jogos extras
para reposigao.

Todo o conjunto montado sobre um
chassi rebocdvel, com

no minimo um engate esférico de padrao
50mm ou similar,

com suspensao sobre barras de tor¢ao ou
feixes de mola,

com duas rodas/pneus de didmetro aro
minimo 15”. Deve

possuir alavanca para acionamento de
freio estacionario,

sistema de freios automatico por
gravidade ou hidraulico,

sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts.
Garantia

minima de 12 meses. Kit completo de
sinalizac¢do viaria
para transporte rodovidrio, conjunto

habilitado e certificado

ao DETRAN para permitir o
emplacamento de acordo com

as normas de transito vigentes. Entregue
licenciado e

emplacado em conformidade com a
Resolugdo n2 969
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de 2022 do CONTRAN, tendo em vista que
0 primeiro

emplacamento deve ser realizado no
Municipio de Xambré/PR.

5. Da Fundamentagao e Descricao da Necessidade

O Municipio de Xambré, localizado no estado do Parana, tem enfrentado um aumento significativo na
guantidade de residuos vegetais gerados pela poda de arvores, manutencao de dreas verdes e limpeza
urbana. Esses residuos, quando nao tratados adequadamente, podem gerar diversos problemas
ambientais e de saude publica, além de representarem uma perda de recursos que poderiam ser
reaproveitados de maneira sustentdvel.

A aquisicdo de um triturador movel de galhos tem como objetivo principal promover a gestdo adequada
dos residuos vegetais, transformando-os em material Util e contribuindo para a sustentabilidade
ambiental do municipio. Essa acdo esta alinhada com os principios do Programa MAIS QUE ENERGIA da
ITAIPU BINACIONAL, que visa incentivar praticas sustentdveis e o uso eficiente dos recursos naturais.

Beneficios Esperados

Reducdo de Residuos Sélidos Urbanos:

A utilizacdo do triturador mével permitira a redugao significativa do volume de residuos vegetais
destinados aos aterros sanitarios, prolongando a vida util desses locais e contribuindo para a gestado
sustentavel dos residuos sélidos no municipio.

Produc¢ao de Biomassa:

O material triturado pode ser utilizado como biomassa para geragdo de energia, adubo organico ou
cobertura de solo, promovendo um ciclo sustentavel de reaproveitamento de residuos e contribuindo
para a economia circular.

Melhoria da Qualidade Ambiental:

A reducdo da queima de residuos vegetais e o correto manejo dos mesmos diminuirdo a emissdo de
gases poluentes, melhorando a qualidade do ar e contribuindo para a saude publica.

Educacdo Ambiental:

A implementagdo do triturador mével sera acompanhada por campanhas de conscientizagdo ambiental,

incentivando a popula¢do a adotar praticas sustentdveis e a participar ativamente do processo de gestdo
de residuos.

Economia de Recursos Publicos:

A transformacdo dos residuos vegetais em material Gtil reduzird os custos associados ao transporte e
disposicdo final dos residuos, além de gerar economia com a compra de adubos e outros insumos

agricolas.




Alinhamento com o Programa MAIS QUE ENERGIA

O Programa MAIS QUE ENERGIA da ITAIPU BINACIONAL tem como um de seus pilares o apoio a projetos
gue promovam a sustentabilidade e a eficiéncia energética. A aquisi¢cdo do triturador mével de galhos
estd diretamente alinhada com esses objetivos, uma vez que:

Promove o uso eficiente dos residuos vegetais.
Contribui para a geracao de energia renovavel a partir da biomassa.

Incentiva a adog¢do de prdticas ambientais responsaveis no municipio.

A aquisicdo do triturador movel de galhos representa um passo importante para o Municipio de Xambré
na busca por solucdes sustentdveis e inovadoras para a gestao de residuos. Com o apoio do Programa
MAIS QUE ENERGIA da ITAIPU BINACIONAL, serd possivel transformar um desafio ambiental em uma
oportunidade de desenvolvimento sustentavel, beneficiando a comunidade e o meio ambiente.

6. Descri¢ao da Solucao

A descricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, em anexo nos autos.

7. Da Estimativa de Valor

O custo estimado total da contratacdo é de RS 263.625,00 (duzentos e sessenta e trés mil seiscentos e
vinte e cinco reais), conforme custo unitdrio apresentados na planilha em anexo (MAPA DE PRECOS).

8. Da Adequacao Orcamentadria

As informagdes orcamentarias serdo informadas de maneira separada pelo departamento de
contabilidade.

9. Dos Prazos de Vigéncia e Execugao

O prazo de vigéncia do presente contrato devera ser de 12 meses.

10. Critérios de Medi¢do e/ou de Pagamento

O recebimento provisoério e definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato
que atestard, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico.

Os pagamentos serdo efetuados em até 20 dias Uteis apds a entrega da Nota Fiscal, mediante a
verificacdo de regularidade ou apresentacdo dos seguintes documentos:
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a) negativa de débito de FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

f) Certiddao Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

11. Da Existéncia de Licitacdo Anterior

N3o hd licitacdo anterior.

12. Da Forma e Critérios de Sele¢dao do Fornecedor

12.1. Da Forma de Selec¢ao

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO ELETRONICO, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO

12.2 Dos Critérios de Selegdo

12.3 A documentacio relativa 8 HABILITACAO JURIDICA consistirad em:

12.3.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.3.2 No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

12.3.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢do CGSIM
n2 16, de 2009, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no

sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

12.4 A documentagdo relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:
12.4.1 Certiddo negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL ou

extrajudicial, EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURIDICA, referente
a matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 120




(cento e vinte) dias da abertura da sessdo publica deste PREGAO, se outro prazo n3o
constar do documento.

12.5. A documentacgdo relativa a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA consistird
em:
12.5.1 Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartdo CPNJ
(atualizado);
12.5.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de
Certidao Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
12.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
12.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;
12.5.4 Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Servico (FGTS);
12.5.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
n2 12.440, de 07 de julho de 2011;

12.6 - OUTRAS COMPROVAGOES:
12.6.1 DECLARAGOES UNIFICADAS (ANEXO I11)

Para comprovacdo de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficidria da Lei

Complementar n® 123/2006 e suas alteracdes, a empresa devera apresentar declaracdo

firmada pelo representante legal da empresa ou por contador ou certiddo simplificada,
expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias a
contar da data de emissao

12.6.2 Catalogo do produto, com todas as informagGes técnicas, em lingua portuguesa.
Necessario para verificar se as especificagdes do produto atende a descri¢do.

13. Da Gestdo e Fiscalizacdao do Contrato

Exemplo:
13.1. Da Gestdo do Contrato

A gest3o do Contrato sera atribuida ao servidor: PAULO ROGERIO QUINTINO DA SILVA Lotag&o:
Secretario Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente

13.2. Da Fiscaliza¢ao do Contrato
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A Fiscalizagao do Contrato serd atribuida a servidora: RENATA OLIVOTTO AGOSTINIS MENDES
Lotagdo: Veterindria.

14. Dos Requisitos da Contratagao:

O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta dias), contados da emissdo da ordem de compra/contrato,
em remessa Unica e serd por conta do contratado.

Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas
com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja
analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e for¢ca maior.

Correrao por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo, entre
outras que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos
trabalhistas e previdenciarios.

Os produtos estardo sujeitos a verificacdo, pela unidade requisitante, no que se refere a quantidade,
qualidade e perfeito funcionamento.

Se houver diferenga entre as quantidades definidas em Contrato e as efetivamente entregues, o
fornecedor devera providenciar a complementacdo necessaria no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da notifica¢do, contados do recebimento da notificagdo.

O prazo de vigéncia da contratacdo e de garantia do bem sera de 12 (doze meses) contados da data da
assinatura do contrato ou autorizacdo de compra, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Prefeitura Municipal de XAMBRE-PR podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

O bem deverad ser entregue no seguinte endereco: Praca do Cristo, Secretaria de Agricultura, Pecuaria e
Meio Ambiente, CEP 87535-000, Xambré&/PR




15. Justificativa para o Parcelamento ou Nao do Objeto

N3o havera o parcelamento por se tratar de item unico.

Da Participa¢do Exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (MPE)

Solicitamos que no certame ndo sejam aplicados os beneficios constantes na Lei Complementar
123/2006 e alteragdes conforme Lei Complementar 14/2014, pois item nao é divisivel e ultrapassa o
valor RS 80.000,00, conforme Art.48, inciso |.

17. Da Necessidade de Reserva de Cota

N&o ha.

18. Da Declaragao de que o Objeto Demandado Nao se Enquadra como Artigo De Luxo

Em atendimento ao disposto no art. 20 da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como o Decreto
Municipal n°002/2024, declaramos que os itens a serem adquiridos ndo compreendem artigos de luxo.
Logo, reafirmamos que os itens do objeto em questdo sdo de qualidade comum e ndo superior a

necessaria finalidade a qual se destina.

19. Da Declaragao de bem comum

Declaro que o objeto a ser licitado, trata-se de bem comum, conforme o Art. 12 da lei 10.520/02
transcritos abaixo:

Art. 12 Para aquisi¢dao de bens e servicos comuns, podera ser adotada a licitagdo na modalidade de
pregdo, que sera regida por esta Lei.

Pardgrafo unico. Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles
cujos padrées de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais no mercado.

20. Do Modelo de Execugao do Objeto

20.1 VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do presente contrato devera ser de 12 meses.

20.2 Condigoes de Execugdo/Fornecimento:
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Aquisicdo imediata.

A entrega de sera de forma Unica e o transporte fica sob responsabilidade do contratado.

O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta dias), contados da emissdo da ordem de compra/contrato.
N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

N3o havera exigéncia da garantia da contratacdo do art. 96 e seguintes da Lei n214.133/21, por tratar-se
de produtos de pronta entrega.

A exigéncia decorre do art. 62, XXIlI, “d” da Lei Federal n? 14.133, de 2021. Com base na descri¢do dos
servigcos e no atendimento adequado as necessidades desta entidade, ficam fixados como requisitos de
contratacdo, consubstanciados em requisitos de habilitacdo e qualificacdo minima necessaria, nos termos
do art. 62 da Lei Federal n2 14.133, de 2021, os seguintes: regularidade fazendaria federal, estadual e
municipal e junto ao FGTS.

A empresa vencedora devera atender a todos requisitos de habilitagdo do presente processo, e demais
legislacBes vigentes referentes ao objeto a ser contratado.

O municipio de Xambré/PR reserva-se o direito de ndo receber o objeto em desacordo com as
especificagcdes e condi¢es constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanc¢bes
previstas ou rescindir o Contrato conforme lei 14.133/2021 e demais legisla¢des correlatas.

21. Do Modelo de Gestdo do Contrato

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total
ou parcial. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execuc¢do serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila

As comunicages entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim. O érgao ou
entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo,
que contera informagdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

21.1 Fiscalizagao




A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhard a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022,
art. 22, 11);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n? 11.246, de 2022,
art. 22, 111);

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22,
v);

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢do ou a prorrogacao contratual (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 22, VII).

O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condi¢Oes de habilitacdo da contratada, acompanhara
o0 empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do Decreto
n? 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

21.2 Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21,

I).

O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacOes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sanc¢Ges, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

22. Das Disposi¢coes Finais

Em caso de informacGes omissas, este Processo Licitatorio e todos os seus atos ocorrerdo em
conformidade com o que rege a Lei 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 56/2024




ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contrata¢do de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracao
Publica.

1. Dados do Processo

Area Requisitante | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Objeto: Aquisicao de Triturador Mdvel de Galhos em parceria com a ITAIPU BINACIONAL através do
programa MAIS QUE ENERGIA.

2. Descrigcao da Necessidade

O Municipio de Xambré, localizado no estado do Parand, tem enfrentado um aumento significativo na
quantidade de residuos vegetais gerados pela poda de arvores, manutengdo de dreas verdes e limpeza
urbana. Esses residuos, quando ndo tratados adequadamente, podem gerar diversos problemas
ambientais e de saude publica, além de representarem uma perda de recursos que poderiam ser
reaproveitados de maneira sustentavel.

A aquisi¢do de um triturador moével de galhos tem como objetivo principal promover a gestdo adequada
dos residuos vegetais, transformando-os em material Util e contribuindo para a sustentabilidade ambiental
do municipio. Essa acdo esta alinhada com os principios do Programa MAIS QUE ENERGIA da ITAIPU
BINACIONAL, que visa incentivar praticas sustentdveis e o uso eficiente dos recursos naturais

3. Previsao No Plano De Contratagdes Anual

No momento a administragdao do Municipio ndo possui Plano de Contratagdes Anual, o qual possui
previsdo de ser elaborado em oportunidade préxima.

4. Requisitos da Contratagao:

O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta dias), contados da emissdo da ordem de compra/contrato,
em remessa Unica e serd por conta do contratado.

Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas
com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado, ressalvadas situagGes de caso fortuito e forca maior.
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Correrdo por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo, entre outras
que possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e
previdenciarios

Os produtos estardo sujeitos a verificacdao, pela unidade requisitante, no que se refere a quantidade,
qualidade e perfeito funcionamento.

Se houver diferenga entre as quantidades definidas em Contrato e as efetivamente entregues, o
fornecedor devera providenciar a complementagdo necessdria no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da notificacdo, contados do recebimento da notificacdo.

O prazo de vigéncia da contratacdo e de garantia total do bem sera de 12 (doze meses) contados da data
da assinatura do contrato ou autorizagdo de compra, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

A Prefeitura Municipal de XAMBRE-PR podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

O bem deverd ser entregue no seguinte endereco: Praca do Cristo, Secretaria de Agricultura, Pecudria e
Meio Ambiente, CEP 87535-000, Xambré&/PR

5. Estimativa dos servigoz a serem contratados:

Unidade de Quantidade

Item Descrigao .
Fornecimento Total

CATSER/CATMAT: 608128

Triturador moével (novo - zero hora) de galhos, troncos e
arbustos, com capacidade minima de corte 9” ou (23cm) de
didametro. Motor a diesel, com poténcia minima de 50cv.
Sistema de corte com no minimo um disco rotor, sendo
balanceado dinamicamente, com no minimo duas facas ou
laminas em aco do tipo dois fios e dupla face e no minimo
duas contra facas ou laminas regulaveis. Entrega de 4

(quatro) facas ou 2 (dois) jogos extras para reposigao.
01 un 01

Todo o conjunto montado sobre um chassi rebocéavel, com
no minimo um engate esférico de padrdo 50mm ou similar,
com suspensdo sobre barras de tor¢ao ou feixes de mola,
com duas rodas/pneus de didmetro aro minimo 15”. Deve
possuir alavanca para acionamento de freio estacionario,
sistema de freios automatico por gravidade ou hidraulico,
sistema elétrico do chassi 12 ou 24 volts. Garantia minima de
12 meses. Kit completo de sinalizagdo vidria para transporte
rodoviario, conjunto habilitado e certificado ao DETRAN para




permitir o emplacamento de acordo com as normas de
transito vigentes. Entregue licenciado e emplacado em
conformidade com a Resolucdo n2 969 de 2022 do
CONTRAN, tendo em vista que o primeiro emplacamento
deve ser realizado no Municipio de Xambré/PR.

6. Levantamento De Mercado

Adquirir o Triturador de Galhos para melhorar e aumentar a eficiéncia no manejo dos residuos vegetais. A
aquisicdo direta deste equipamento proporcionard vantagens significativas, incluindo maior controle sobre
o processo de reducao do volume de materiais de poda de arvores, agilidade na execucdo das tarefas de
manutenc¢do e limpeza urbana, além de contribuir para a preservacdo do meio ambiente através da
promocdo da destinacdo adequada dos residuos.

Essa decisdo também esta alinhada com as diretrizes do Programa Itaipu Mais que Energia, assegurando o
acesso a equipamentos de alta qualidade e tecnologia para o manejo adequado dos residuos de galhos,
conforme especificado nos documentos normativos pertinentes. Assim, a aquisicdo do Triturador de Galhos
emerge como uma medida estratégica para otimizar os recursos municipais, promover a sustentabilidade
ambiental e garantir a eficiéncia na gestao dos servigos publicos.

7. Modalidade SRP (Sistema de Registro de Pregos) ou comum?

( ) Sistema de Registro de Pregos

(x) Aquisicdo Comum OU contratagdo comum

8. Estimativas de Precos ou Precos Referenciais:

A estimativa do valor da contratacao foi realizada por meio de pesquisa de pregos com mapa comparativo
conforme parametros definidos em Decreto Municipal. Pesquisa segue em anexo.

9. Descri¢ao da Solu¢ao como um Todo

Considerando que o servigo poda de arvores e limpeza urbana, reveste-se de carater essencial e de
prestagao continua, sua interrupgao traz transtornos imensuraveis e de suma importancia para qualquer
cidade independente da sua extensdo, a paraliza¢do do servigo ou até mesmo a prestacdo de servico em
carater insatisfatorio pode ensejar uma série de transtornos e impactos ambientais negativos para uma
cidade, como a degradacdo do solo, contaminagdo da dgua e reducdo da biodiversidade. Além disso, a
gueima desses residuos, uma alternativa comum na auséncia de um triturador, pode gerar polui¢do
atmosférica e contribuir para as mudangas climaticas. Portanto, é fundamental garantir a disponibilidade
e a eficacia desse equipamento para o adequado manejo dos residuos vegetais e a promoc¢do de uma
cidade mais sustentdvel e agradavel para todos.
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A solucdo escolhida, em parceria com a Itaipu Binacional, para a aquisicdo de um triturador de galhos,
visa atender as necessidades da administragao publica municipal em rela¢do redugao de custos, pois ira
resultar em economia de recursos financeiros para o municipio, uma vez que diminui os gastos com o
transporte e a disposig¢do final dos residuos vegetais, além de reduzir a necessidade de mao de obra
para a limpeza urbana. Contribuira para a seguranca dos pedestres, ciclistas e motoristas, reduzindo os
riscos de acidentes de transito e quedas.

10. Justificativa para Parcelamento ou ndo da Contratagao

Em regra, conforme inciso Il do art. 47 da Lei n2 14.133/2021, os servicos deverdo ser divididos em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vantajoso, procedendo-se a licitagdo com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade
sem perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, ndo se aplica na presente demanda, visto que por se tratar de dois itens que se Inter
dependem entre si, o parcelamento da solugdo é invidvel em questdo de economia de escala e atratividade
de participacdo dos futuros licitantes.

11. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

A aquisicdo do triturador mével de galhos pelo Municipio de Xambré/PR visa alcancar uma série de
resultados significativos que contribuirdo para a sustentabilidade ambiental e a eficiéncia na gestado de
residuos vegetais. Inicialmente, espera-se uma drastica redugdo no volume de residuos destinados aos
aterros sanitarios, promovendo a conservagdo desses espacos e diminuindo os custos associados ao
transporte e disposicao final dos residuos. Além disso, o triturador permitira a transformacdo dos galhos e
residuos vegetais em biomassa, que podera ser utilizada como fonte de energia renovavel, adubo organico
e cobertura de solo, fomentando a economia circular e a reutilizagdo de recursos naturais.

Outro resultado esperado é a melhoria na qualidade ambiental do municipio. Com a reducdo da queima
de residuos vegetais, havera uma diminuigao significativa na emissdo de gases poluentes, o que contribuira
para a melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, para a salude publica. A utiliza¢do do triturador
também proporcionard um manejo mais eficiente dos residuos, evitando o acimulo de material orgédnico
em areas urbanas, que pode atrair pragas e gerar outros problemas de saude publica.

A implementagao do triturador movel serd acompanhada por campanhas de conscientizagdo ambiental,
buscando educar e engajar a populagao na adogao de praticas sustentaveis. Espera-se, assim, uma maior
participacdo da comunidade no processo de gestdo de residuos, criando uma cultura de responsabilidade
ambiental e sustentabilidade.

Por fim, a economia de recursos publicos é um resultado importante a ser alcangado. A transformagdo dos
residuos vegetais em materiais Uteis reduzird a necessidade de compras de insumos agricolas, como
adubos, gerando economia para o municipio. Com a eficiéncia introduzida no manejo dos residuos, os




recursos antes destinados ao transporte e disposicao final poderao ser redirecionados para outras areas
prioritarias, beneficiando ainda mais a comunidade.

Em resumo, a aquisi¢ao do triturador mével de galhos pretende gerar beneficios ambientais, econémicos
e sociais, consolidando Xambré como um municipio comprometido com a sustentabilidade e a inovacgdo
na gestao de residuos.

12. Providéncias Prévias ao Contrato

NAO HA.

13. Contratagdes Correlatas/Interdependentes

N3o ha contratacbes correlatas.

14. Impactos Ambientais

Embora a utilizacdo de um triturador de galhos traga muitos beneficios ambientais, é importante considerar|
também os possiveis impactos negativos que podem surgir. Um dos principais impactos negativos estd
relacionado ao consumo de energia do equipamento. Trituradores de galhos, especialmente os de maior|
capacidade, podem demandar uma quantidade consideravel de energia elétrica ou combustivel, o que pode
contribuir para a emissdo de gases de efeito estufa, dependendo da fonte de energia utilizada.

Outro impacto potencial é o ruido gerado pelo funcionamento do triturador. Os niveis de ruido podem ser|
significativos, especialmente em areas residenciais, causando desconforto aos moradores e trabalhadores
préximos. E importante adotar medidas de controle de ruido e considerar horarios de operacdo que
minimizem o incbmodo a comunidade.

O manuseio inadequado ou a falta de treinamento dos operadores do triturador pode resultar em acidentes
de trabalho, colocando em risco a seguranca dos trabalhadores. E crucial garantir que todos os operadores
sejam adequadamente treinados e que as normas de seguranga sejam rigorosamente seguidas.

Além disso, o transporte do triturador até os locais de uso pode causar impactos ambientais adicionais, como
emissdes de poluentes dos veiculos de transporte e a compactagdo do solo em areas sensiveis, caso o
equipamento seja utilizado em locais de dificil acesso.

O descarte inadequado do material triturado também pode ser um problema. Se o material ndo for|
devidamente utilizado ou armazenado, pode atrair pragas ou liberar odores desagradaveis. Portanto, é
essencial planejar e implementar um sistema eficiente para o uso e armazenamento do material triturado.

Por fim, hd o risco de impacto sobre a biodiversidade local, caso a operagao do triturador envolva a remocgao
excessiva de galhos e vegetacdo que servem de habitat para a fauna local. E importante realizar uma
avaliacdo cuidadosa para assegurar que a remogao de galhos ndo prejudique espécies de plantas e animais
nativos.
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Os impactos negativos potenciais da utilizagcao de um triturador de galhos incluem o consumo de energia e
emissdes associadas, poluicdo sonora, riscos de seguranga no trabalho, impactos do transporte, manejo
inadequado do material triturado e possiveis efeitos sobre a biodiversidade local. Mitigar esses impactos
requer planejamento cuidadoso, treinamento adequado e a adogdo de praticas sustentdveis no uso do
equipamento.

15. Viabilidade da Contratagao

1. Viabilidade Ambiental:

A aquisicdo do triturador de galhos apresenta alta viabilidade ambiental, pois contribui
significativamente para a gestdo sustentdvel dos residuos vegetais. O equipamento permite a
transformacdo de residuos em biomassa, reduzindo a necessidade de aterros sanitarios e diminuindo as
emissoes de gases poluentes provenientes da queima de residuos. Além disso, o uso do material triturado
como adubo organico e cobertura de solo melhora a qualidade do solo e promove praticas agricolas mais
sustentaveis.

2. Viabilidade Economica:

Do ponto de vista econémico, a aquisicao do triturador pode ser justificada pela reducdo de custos a
longo prazo. A diminuicdo do volume de residuos destinados aos aterros reduz os gastos com transporte
e disposicdo final. O material triturado pode ser utilizado como insumo agricola, reduzindo a necessidade
de compra de adubos e fertilizantes. Além disso, o equipamento pode gerar economias ao prolongar a
vida util dos aterros sanitdrios. E importante considerar também o possivel apoio financeiro do Programa
MAIS QUE ENERGIA da ITAIPU BINACIONAL, que pode reduzir o impacto inicial de investimento.

3. Viabilidade Operacional:

Operacionalmente, a implementacdo do triturador de galhos é vidvel, desde que se estabeleca um
plano adequado de operagdo e manutencao. Isso inclui a capacita¢gdo dos operadores para garantir o uso
seguro e eficiente do equipamento, bem como a definicdo de uma logistica para a coleta e transporte dos
residuos vegetais. A mobilidade do triturador facilita seu uso em diferentes areas do municipio,
aumentando sua eficiéncia e alcance.

4. Viabilidade Social:

Socialmente, a aquisicdo do triturador pode gerar beneficios significativos para a comunidade. A
melhoria da qualidade do ar e do solo, resultante da gestdo adequada dos residuos, contribui para a saude
publica e o bem-estar dos moradores. Além disso, campanhas de conscientizacdo ambiental associadas
ao uso do triturador podem engajar a popula¢do e promover praticas sustentaveis. A implementagao do
projeto pode também criar oportunidades de emprego, tanto na operagdo do equipamento quanto na
gestdo dos residuos.

A analise da viabilidade da aquisi¢do do triturador mdvel de galhos para o Municipio de Xambré/PR

indica que os beneficios ambientais, econdmicos, operacionais e sociais superam os possiveis desafios.




Com o apoio do Programa MAIS QUE ENERGIA da ITAIPU BINACIONAL, a aquisicao se torna ainda mais
vidvel, proporcionando uma solucdo sustentdvel e eficiente para a gestdo dos residuos vegetais no

municipio. Portanto, a aquisi¢ao do triturador € uma medida estratégica que promove a sustentabilidade

e o desenvolvimento local.

16. MAPA DE RISCO

Risco 04 |Possibilidade de contratar empresas sem a qualificacdao necessaria.

Probabilidade |( )Raro |( X)Pouco () Provavel |[( )Muito ( ) Praticamente

provavel provavel certo

Impacto |( ) Muito
baixo

( ) Baixo ( x)Médio |[( )Alto ( ) Muito Alto

Dano(s) |Descumprir reiteradamente as obrigages contratuais que culminem em instrugdo de
inexecucdo durante os tramites processuais de prorrogacao contratual.

Medidas Preventiva

Mecanismos rigorosos de habilitacdo dos potenciais fornecedores durante o
processo licitatorio

Medidas de
Resposta

Mudanga dos requisitos do objeto, com o objetivo de ampliar o leque de
possiveis fornecedores, desde que se observe a manutencado do atendimento das
necessidades da drea demandante.
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ANEXO - II
PREGAO N2 05/2025

MODELO DE PROPOSTA AJUSTADA
(uso obrigatdrio por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A EMPresa ..cccecveeeeecveeeeeennnen. , estabelecida na (endereco completo, telefone, fax e endereco eletrénico,
se houver), inscrita no CNPJ sob n2 ...........ccoeunnne , heste ato representada por .......cccceveeeeeennnennn. , cargo,
[ T ,CPF..eiiiiis , (endereco), vem por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital

de Pregdo Eletronico n2? 05/2025 em epigrafe que tem por objeto a aquisicdo de Triturador Mével de
Galhos em parceria com a ITAIPU BINACIONAL através do programa MAIS QUE ENERGIA., em atendimento
as Secretarias e Departamentos do Municipio, conforme segue:

Item |[Especificagdo Marca Unidade |Quantidade (Valor Valor Total
Unitario R$
1 XX XX XX XX RS RS

Informar Valor total RS...

1) Prazodevalidade da propostade _ (minimo de 60 sessenta dias), a contar da data de abertura
do certame.

2) Garantimos que os produtos serdo substituidos, sem 6nus para a entidade de licitagdo, caso ndo
estejam de acordo as especificagGes e padrdes exigidos.

3) Garantia minima dos produtos acima descritos é de 12 meses.

4) Declaramos que nos pregos contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances,
estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos
incidentes, seguro, frete e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste edital e
Seus anexos.

5) Informar os seguintes Dados Bancarios, a fim de agilizar os possiveis pagamentos:

Banco:
Agencia:
Conta Corrente:

Razdo Social da Empresa Licitante:
CNPJ:

Enderego:

Telefone/fax:

Caso seja a empresa vencedora os pagamentos, vao ser depositados, na conta informada.

Local, (data)

Assinatura do Responsavel Legal



ANEXO - lll
PREGAO N2 05/2025

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Xambré, Estado do Parana

PREGAO (ELETRONICO) N2 05/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ...........cccceeune. , CNPJ n2 ..., , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra na situagdo de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n2 123/06, alterada pela
Lei Complementar n2 147/14, e que no ano-calendario de realizacdo da desta licitacdo, ndo celebramos
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta mdaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. (*Marcar este item caso se
enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias do PREGAO (ELETRONICO) n° 05/2025
do Municipio de Xambré, -PR.

2) Declara que esta plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados,
referente ao PREGAO (ELETRONICO) N2 05/2025, nas quantidades e nos prazos previstos e que esta
ciente e concorda com as condi¢cGes contidas no Edital e seus anexos

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no PREGAO
(ELETRONICO) n° 05/2025 do Municipio de Xambré,-PR, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias supervenientes.

4) Declara atende aos requisitos de habilitacdo, e o que respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n2 14.133/2021)
5) Declara que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao

6) Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante

ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo

Federal

7) Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

8) Declara, para os fins que a empresa nao foi declarada inidénea por nenhum érgao publico de

qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores

10) DECLARO, para os devidos fins, que seu (s) sécio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais
pessoas que compdem seu quadro técnico ou societdrio ndo é(sdo) funcionario(s) e ndo possui (em)
relacdo familiar ou de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o
terceiro grau inclusive, com o Prefeito, Vice-Prefeito ou ainda, de ocupante de cargo em comissdo ou
funcdo de confianga, chefia ou assessoramento no dambito do Municipio de Xambré&, bem como de
servidor publico com nomeacdo ou designagdo reciproca em outro 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Municipal.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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11) DECLARO, igualmente, ter ciéncia da obrigatoriedade de informar sobre alteracGes na relacido familiar
ou de parentesco de seu (s) sécio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que
compdem seu quadro técnico ou societario durante a vigéncia do contrato;.

12) Declara que suas propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas

13) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n2 2, de 16 de setembro de 2009

14) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatérios, instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a)
Y g - ) PSR , Portador(a) do RG sob N2 ......cccceciiiiieiiiee e e
CPF N2 e , Cuja funcdo/cargo €.......cccmiiieiecieeeeceeeciee e (sécio

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura da Contrato/ATA.

15) Declara conhecer as normas de prevencdo a corrupcgao previstas na legislacdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei Federal n2 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execucdo deste Contrato/ATA nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
guem quer gue seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o
equilibrio econémico financeiro do presente Contrato/ATA, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma

16) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunica¢do futura referente e este
processo licitatério, bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato/ATA seja
encaminhado para o seguinte enderego:

E-mail:

Telefone: ()

17) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo
junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos.

18) Comprometo-me a manter durante a execucdo do Contrato/ATA, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagado exigidas na licitagao.

............................................................................. J TR o (<371 0)'¢'¢
Local e Data
Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo)



ANEXO - IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGAO N2 05/2025

MUNICIPIO DE XAMBRE, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua XXXXX, N2 XXX, na cidade de Xambre, Estado do Paran4, inscrito no CNPJ/MF sob
N.2 XXXXXXXXXX, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR XXXXXXXXX, brasileiro, casado,
Agente Politico, residente e domiciliado, na cidade de Xambre Parand, portador da Cédula de Identidade
RG n.2 xxxxxxxx-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.2 xxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e, ----
----- ., Pessoa juridica de direito privado, situada a -----------,--------, na cidade de ------------, no Estado do
Parang, inscrita no CNPJ sob n.2 ---------- , e no ICMS sob 0 n2 ------- , neste ato representada por seu sdcio
Administrador: ------------ , brasileiro, casado, empresario, portador da Cédula de Identidade RG n.2 --------
, inscrito no CPF/MF sob n.2 ---—---m--- , residente e domiciliado a -------- , === , na cidade de ------------ 3
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo N2 .........cccccceeeeeennnnnen. e em
observancia as disposicoes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico N2 05/2025 mediante as
cldusulas e condicGes a seguir enunciadas:

1. DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato é aquisicao de Triturador Mdvel de Galhos em parceria com a
ITAIPU BINACIONAL através do programa MAIS QUE ENERGIA.
1.2 Objeto da contratacao:

MARCA Valor |Valor Total
Unt (R$) (R$)

Item Descri¢dao dos Produtos Und. | Qnt.

1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital da Licitacdo;
1.3.3 A Proposta do contratado
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados

2. CONDICf)ES DO FORNECIMENTO
2.1. O triturador objeto da presente licitacdo, devera ser entregue apods solicitacdo da secretaria
demandante, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da solicitagdo de entrega.

2.2. Descricdo do Produto: A empresa devera fornecer um triturador, fabricada de acordo com as
especificagdes técnicas e padrdes relacionadas no Termo de Referéncia do presente Edital.

2.3. Garantia: Triturador fornecida deverad estar coberta por uma garantia minima de12 (doze) meses,
garantindo a auséncia de defeitos de fabricacdo e materiais durante esse periodo.

2.4. Entrega: A entrega do equipamento deverd ser realizada no local indicado pelo contratante,
dentro do prazo estabelecido no contrato, em conformidade com as leis e regulamentos de
transporte vigentes.

2.5. Instalagdo e Treinamento: A empresa vencedora devera oferecer assisténcia técnica para a
instalagdo inicial do triturador, bem como fornecer treinamento adequado para os operadores
designados pelo contratante, visando garantir o uso correto e seguro do equipamento.

2.6. Manutencgdo e Assisténcia Técnica: Durante o periodo de garantia e apds o término deste, a
empresa fornecedora deverd disponibilizar servicos de manutencdo preventiva e corretiva, além
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de assisténcia técnica continua, mediante contratacdo de servicos adicionais, conforme
necessario.

2.7. Documentacdo: A empresa devera fornecer toda a documentacgao técnica relevante relacionada
ao triturador, incluindo manuais de operacao, catdlogos de pecas, certificados de conformidade
e quaisquer outros documentos exigidos por normas ou regulamentos aplicdveis.

2.8. Preco e Condi¢cOes de Pagamento: O preco do triturador e as condi¢cGes de pagamento serdo
estabelecidos no contrato entre a empresa vencedora e o contratante, incluindo quaisquer taxas
adicionais, impostos e custos de transporte.

2.9. Responsabilidades: A empresa devera garantir a qualidade, a conformidade e a entrega oportuna
do triturador, além de prestar todo o suporte necessario para garantir a satisfacdo do
contratante durante todo o processo de fornecimento.

DA VIGENCIA:

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da publicacdo do extrato de
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021;

3.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento

MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como os prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato

DA SUBCONTRATAGCAO
5.1. N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

6.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente contratagdo, o
valor TOTALde RS ... (...).

6.2. O pagamento sera efetuado na forma de crédito em conta corrente da licitante vencedora no
prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da certificagdo da nota fiscal eletrénica pelos gestores
do contrato, que devera ser emitida apds recebimento.

6.3. O CONTRATANTE nao se responsabilizard por despesa que venha ser efetuada pela CONTRATADA
que ndo tenha sido expressamente acordada no presente contrato.

6.4. Para a liberacdao do pagamento, a CONTRATADA encaminhara nota fiscal eletrénica ao setor de
contabilidade, acompanhada das seguintes certidoes:

6.4.1. Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federal
6.4.2. Prova de regularidade relativa a seguridade social comprovando o cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei - CRS (FGTS).

6.5. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.6. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo;
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7. REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA-E, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferigOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O prazo de resposta para o pedido de reajuste é de 10(dez) dias.

7.9. O reajuste serd realizado por apostilamento.

7.10. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do pedido
de repactuacgao para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8. DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:

8.1. Os pagamentos decorrentes do objeto desta licitacdo correrdo a conta dos recursos das dotacbes
orcamentdrias desta Prefeitura, proprios da secretaria abaixo listada, prevista para este
exercicio, podendo ser alterados mediante termo aditivo de acréscimo de dota¢do orcamentaria.
Sendo:

Jorsto wwooe IS s ameoee s

9. OBRIGACC)ES E RESPONSABILIDADES:
9.1. S3o obrigacdes da CONTRATANTE, além das previstas neste Contrato, decorrentes da natureza
do ajuste, as seguintes (art. 92, X, Xl e XIV):

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecGes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo
Contratado;

9.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdao e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lein? 14.133, de 2021;
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9.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

9.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.8. Cientificar o érgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

9.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do
ajuste.

9.1.9.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

9.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

9.1.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. S3o obrigacdes da CONTRATADO, além das previstas neste Contrato, decorrentes da natureza
do ajuste, as seguintes (art. 92, XIV, XVI e XVII):

9.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdao em portugués, e
da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.2.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

9.2.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

9.2.5. Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informagao por eles solicitados;

9.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo
contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.8. Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
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Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.2.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

9.2.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

9.2.11. Paralisar, por determinagdao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.2.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢Ges exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.2.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021);

9.2.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
pardgrafo Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

9.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.2.16. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n2 14.133, de 2021.

9.2.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do contratante;

9.2.18. Alocar os empregados necessdrios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacGes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.2.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execugdo deste contrato;

9.2.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.2.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovac¢ao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.2.22. Ndo permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.2.23. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo,
12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

9.2.24. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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9.2.25. Os itens que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
gualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados.

9.2.26. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacdao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administra¢do pelo Contratado ou pela
assisténcia técnica autorizada.

9.2.27. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado,
aceita pelo Contratante.

9.2.28. Na hipétese do subitem acima, o Contratado deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo
em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucdo dos reparos.

9.2.29. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

9.2.30. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade do Contratado.

9.2.31. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagao de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢cGes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

10. DO GESTOR E DA FISCALIZAGAO:

10.1. A fiscalizagdo do fornecimento do objeto contratual se dard de forma ampla e irrestrita,
competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercicio.
10.2. Cabera ao GESTOR do contrato o Sr xxxxxxxxx, promover todas as acées necessarias ao

fiel cumprimento das condicBes estipuladas neste Contrato e ainda:

10.2.1. Propor ao departamento competente pela instrugdo, a aplicagdo das penalidades
previstas neste contrato e na legislagdo, no caso de constatar irregularidade cometida pela
CONTRATADA;

10.2.2. Receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes ao fornecimento do objeto
contratado,

10.2.3. Atestar as notas fiscais e encaminhd-las a unidade competente para pagamento;

10.2.4. Promover o adequado encaminhamento, a unidade competente, das ocorréncias
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicacdo de penalidades e
demais medidas pertinentes;

10.2.5. Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestdo, do qual
constardo todas as ocorréncias relacionadas com a execugao, inclusive o controle do saldo
contratual, com base nas informacg0des e relatérios apresentados pelo fiscal;

10.2.6. Propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

10.3. Cabera ao FISCAL do contrato, o(a) Sr(a) -----—------ o0 acompanhamento do fornecimento
do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do contrato as ocorréncias que possam
prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:




10.3.1. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com o fornecimento do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

10.3.2. Acompanhar e fiscalizar, dirimir as duvidas que surgirem no curso da sua entrega e de
tudo dar ciéncia a CONTRATADA, para o fiel fornecimento durante toda a vigéncia do
Contrato;

10.3.3. Sustar, recusar, qualquer produto que esteja em desacordo com as especificacGes
constantes no anexo |, determinando a substituicdo do produto em desconformidade com
o solicitado;

10.3.4. Exigir o cumprimento de todo fornecimento dos itens constante no Anexo |, do Edital, da
proposta da CONTRATADA e das clausulas deste contrato;

10.4. A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo da CONTRANTE, ndo elide nem diminui
a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obriga¢des pactuadas entre as
partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes do fornecimento
inadequado ou de qualidade inferior, que ndo implicardo corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou do servidor designado para a fiscalizacao.

11. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART.92,XIV):
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:
a. der causa a inexecucao parcial do contrato;
b. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c. der causa a inexecucdo total do contrato;
d. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execuc¢do do
contrato;
f. praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracGes acima descritas as seguintes
sangoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n?
14.133, de 2021);

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

iiii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdao de penalidade mais grave (art.
156, 8§52, da Lei n? 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 1,0 (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

i O atraso superior a 15 dias autoriza a Administracéo a promover a

extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
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irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.
2. compensatodria de 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total do objeto.

11.3. A aplicacdo das sangbes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n214.133,
de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156,
§89, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 07 (sete) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

11.6.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

11.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

11.6.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160,
da Lein214.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora
contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n?2 26, de 13 de abril de 2022.

12. DA EXTINGAO CONTRATUAL (ART.92, XIX):

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigacGes de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

12.1.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois)
meses da data da comunicacao.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relag¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indeniza¢Ges e multas.

12.4. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdétese em que serda concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatoério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13. DA GARANTIA DO PRODUTO:

13.1. A contratada deverd oferecer garantia minima de 12 (doze) meses contra quaisquer
defeitos de fabricagao.
13.2. Durante o periodo de garanta do equipamento, a empresa contratada devera

responsabilizar-se pela retirada, devolucdo/reinstalacdo do equipamento se for o caso, bem
como encargos relacionados ao atendimento em garantia do produto sem qualquer 6nus para o
Municipio de Xambré;

13.3. Caso o equipamento apresente defeito de fabrica¢do irrecuperavel a empresa contratada
devera providenciar a troca do mesmo no prazo maximo de 05 (cinco) dias.

13.4. No caso de substituicdo dos equipamentos, as novas unidades terdo os mesmos prazos
de garantia originalmente dados aos substituidos, a contar da data do recebimento definitivo.

13.5. Todo e qualquer 6nus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, serdo de
inteira responsabilidade da contratada.
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14. DA LEGISLACAO APLICAVEL:

14.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n@
14.133/21 e suas alteracBes posteriores, na Lei n2 8.078, de 11.09.1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor, no Cddigo Civil Brasileiro, no Cédigo Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que ndo explicitadas.

15. DA MATRIZ DE RISCO:

Risco 04 |Possibilidade de contratar empresas sem a qualificacdo necessaria.

Probabilidade |( )Raro |[( X)Pouco () Provavel |( )Muito ( ) Praticamente

provavel provavel certo

Impacto |( ) Muito
baixo

( ) Baixo ( x)Médio |( )Alto ( ) Muito Alto

Dano(s) |Descumprir reiteradamente as obriga¢des contratuais que culminem em instrugao de
inexecugdo durante os tramites processuais de prorrogacdo contratual.

Medidas Preventiva

Mecanismos rigorosos de habilitacdo dos potenciais fornecedores durante o
processo licitatorio.

Medidas de
Resposta

Mudanga dos requisitos do objeto, com o objetivo de ampliar o leque de
possiveis fornecedores, desde que se observe a manutengdo do atendimento das
necessidades da drea demandante.

16. DA REVOGACAO E ANULACAO:

16.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Xambré o direito de revogar a licitagdo por
razdes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anula-la em virtude de vicio insandvel.

16.2. A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.

16.3. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

16.4. A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela

Administragado.

16.5. A nulidade da contratac¢do opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

16.6. Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou
aos demais interessados.

16.7. A revogacdo ou anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

16.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitagdo é o Prefeito Municipal de




Xambré.
17. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO:

17.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencado a corrupgao previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n? 8.429/1992), a Lei
Federal n? 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execug¢do deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢cdo, compensacao, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

18. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:
18.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a

todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢do da proposta no
procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

18.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

18.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

18.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

18.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacGes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

18.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

18.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua
observancia.

18.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

18.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

18.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
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controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢gdo, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

18.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipdteses previstas na LGPD.

18.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS:
19.1. Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposicoes gerais:

19.1.1. A CONTRATADA nao podera ceder a terceiros as obrigacGes oriundas deste contrato, sem
prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE.

19.1.2. Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre o fornecimento objeto deste Contrato

19.1.3. A abstencdo por parte do MUNICIPIO da utilizagdo de qualquer direitos ou faculdade que
Ihe assistam em razdo deste contrato e/ou da lei ndo importard em rentincia destes mesmos
direitos ou faculdades que poderdo ser exercidos a qualquer tempo.

19.1.4. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 82, §29,da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 72, 8§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. DAS ALTERAGOES:

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n2 14.133, de 2021.
20.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou

supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato
21. CRITERIOS DE PAGAMENTO

21.1. O recebimento provisério e definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo
fiscal do contrato que atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias
contratuais e de carater técnico.

21.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 20 dias Uteis apds a entrega da Nota Fiscal,
mediante a verificacdo de regularidade ou apresentagdo dos seguintes documentos:

21.3. a) negativa de débito de FGTS;

21.4. b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;

21.5. c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

21.6. d) Certidao Negativa de Débitos Municipais;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

21.7. f) Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

22. DA SUCESSAO E DO FORO:
22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Xambré para dirimir os litigios que decorrerem da

execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, 8§19, da Lei n2 14.133/21.

Xambre - PR, ... de ... de 2024.

Decio Jardim
Prefeito Municipal

Socio Administrador
Testemunhas:
1.
2.
* Se necessario a presente minuta sera alterada para eventual adequagao a legislacdo vigente.
o vigente.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

