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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este documento consiste em Estudo Técnico Preliminar – ETP, da etapa do 

planejamento de contratação, que servirá para avaliar a viabilidade de contratação de 

Execução de serviços de manutenção e manejo da arborização pública viária 

(intervenção fitossanitária, poda de manutenção, intervenção de segurança e 

remoção de árvores comprometidas e desvitalizadas) junto a linha viva – fiação 

elétrica de baixa (100/2020 volts) e média (13,8Kv), no Município de Curitiba. e 

embasar o termo de referência, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021. 

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivos: 

a) Comparar soluções (vantagens e desvantagens); 

b) Atestar a viabilidade e exequibilidade técnica, econômica, financeira e 
ambiental da pretensão contratual; 

c) Preparar informações para elaboração do termo de referência. 

A seguir o cumprimento dos requisitos mínimos necessários para este ETP, nos 
termos do Decreto Municipal nº 700/2023, Decreto Municipal nº 383/2023, Instrução 
Normativa nº 01/2023-SMAP e Instrução Normativa nº 03/2023-SMAP. 

Não foi realizada a visita in loco das áreas onde serão realizados os serviços, 
considerando tratar-se na sua grande maioria de manutenção de áreas já implantadas 
e consolidadas, conforme previsto no artigo 30, §1º do Decreto Municipal nº 
1.206/2023. 

 

1. OBJETO DA PRETENSÃO CONTRATUAL 

 
Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando à contratação de 

empresa para Execução de serviços de manutenção e manejo da arborização 

pública viária (intervenção fitossanitária, poda de manutenção, intervenção de 

segurança e remoção de árvores comprometidas e desvitalizadas) junto a linha 

viva – fiação elétrica de baixa (100/2020 volts) e média (13,8Kv), no Município de 

Curitiba. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Identificação da necessidade e dos problemas a serem (resolvidos, 
melhorados) na área; 

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2023/00379114.pdf
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De acordo com levantamento estima-se a existência de 318.715 indivíduos 
compondo a arborização pública viária de Curitiba. Desse total de árvores 66,25% 
encontram-se alocadas sob algum tipo de rede elétrica e 29,97% sob rede de média 
tensão (13,8kV) as quais exigem equipe linha viva para realização do serviço, objeto 
deste contrato. Sendo assim a contratação da Execução de Serviço de Manejo da 
Arborização Pública Viária sob fiação elétrica de baixa (110/220v) e média tensão 
(13,8kv), no sistema linha viva (linha energizada) e método ao contato em linha de 
média tensão (13,8 kv); bem como a coleta, o transporte e a destinação final dos 
resíduos gerados, no município de Curitiba se faz necessária visto o objeto tratar-se 
de serviço contínuo de engenharia e importante ferramenta na manutenção das 
árvores de via pública, visando manter as condições de melhoria da qualidade e a 
segurança das vias onde a vegetação arbórea encontra-se instalada e a manutenção 
da qualidade do serviço de distribuição de energia, prevenindo curtos-circuitos, 
incêndios e quedas de energia. A complexidade e os riscos inerentes a essa 
atividade exigem a contratação de empresa com experiência comprovada, 
qualificação técnica e equipamentos adequados. Considerando a disponibilidade 
orçamentária para execução dos serviços, constatou-se a necessidade e 
possibilidade de contratação dos serviços: poda de manutenção, remoção de 
árvores, dentre outros, necessários a manutenção das boas condições da 
arborização pública. 

2.2 Possíveis soluções existentes no mercado; 

a) Execução direta pela Administração Pública: 

Quando a execução do objeto é realizada por servidores públicos ou 
trabalhadores contratados diretamente pela administração, com uso de 
recursos próprios (materiais, equipamentos e insumos). 

i) Vantagens: maior controle direto da execução; integração com outros 
serviços públicos. 

ii) Desvantagens: necessidade de estrutura operacional permanente; 
limitação de pessoal e equipamentos; maior burocracia para aquisição de 
insumos. 

b) Execução indireta pela Administração Pública (contratação de empresa 
especializada): 

Contratação de empresa privada para a execução dos serviços, fornecendo 
mão de obra, materiais e equipamentos. 

i) Vantagens: especialização; flexibilidade operacional; possibilidade de 
ampliação ou redução conforme demanda. 

ii) Desvantagens: necessidade de fiscalização contínua; risco de 
dependência contratual; eventual rotatividade de funcionários. 

c) Outras soluções possíveis seria a Concessão de uso onerosa ou parceria 
público-privada (PPP) ou Convênios ou parcerias com associações ou 
entidades sem fins lucrativos para a execução dos serviços e uso econômico 
do objeto. 

I) CONCESSÃO DE USO ONEROSA 

Entrega-se à iniciativa privada a exploração econômica de determinado bem 
público, com contrapartida ao poder público. 
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i) Vantagens: Potencial de captação de receitas para o município; 
Transferência de parte dos riscos de gestão e operação ao concessionário; 
Incentivo à inovação, se houver modelo de exploração econômica atraente; 
Possibilidade de investimentos privados em infraestrutura correlata. 

ii) Desvantagens: A manutenção e conservação podem não ser 
economicamente atrativas ao mercado privado, se não houver 
contrapartidas econômicas claras; Regras de concessão podem dificultar a 
fiscalização direta; A exploração econômica (por exemplo, uso comercial de 
espaços públicos) pode colidir com interesses comunitários ou princípios da 
função social do espaço urbano; Exige modelos de contrato complexos e 
robusta estrutura de acompanhamento regulatório; Maior complexidade 
jurídica e financeira para implementação. 

 

II) PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) 

Vínculo contratual de longo prazo entre Administração e parceiro privado, com 
obrigações recíprocas e remuneração vinculada a desempenho. 

i) Vantagens: Possibilidade de financiamento de longo prazo e maior 
comprometimento com resultados; Transferência sistemática de risco ao 
parceiro privado; Incentivo ao desempenho por meio de metas; Potencial de 
integração com outras políticas públicas correlatas. 

ii) Desvantagens: Modelo complexo, demandando estudos robustos 
(viabilidade econômica, riscos, regime remuneratório); Custos de transação 
e estruturação elevados; Necessidade de legislação específica municipal 
para PPP (quando não houver); Pode não ser adequado para serviços com 
alta imprevisibilidade de demanda e baixo retorno econômico; Complexa 
fiscalização técnico-jurídica ao longo do contrato. 

 

III) CONVÊNIOS / PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES OU ENTIDADES SEM FINS 
LUCRATIVOS 

i) Vantagens: Possibilidade de mobilização comunitária e fortalecimento de 
atores locais; Redução de custos diretos de execução para o Poder Público; 
Valorização de práticas de economia solidária e terceiro setor; Flexibilidade 
na execução, com possível foco em aspectos qualitativos. 

ii) Desvantagens: Incerteza quanto à capacidade técnica e financeira dessas 
entidades para execução integrada e contínua; Dificuldade em assegurar 
cumprimento de metas, prazos e padrões técnicos uniformes; Fragilidade de 
instrumentos jurídicos para controle e responsabilização; Potencial redução 
da competitividade e transparência (quanto a critérios de seleção e 
remuneração); Pode demandar recursos públicos diretos ou indiretos para 
suporte operacional; Limitado interesse de entidades sem fins lucrativos em 
absorver a responsabilidade técnica de serviços operacionais de ampla 
escala. 

Considerando a natureza operacional, contínua dos serviços de manutenção e 
conservação de logradouros públicos; 
 
Considerando as vantagens e desvantagens de cada instrumento para a 
contratação do objeto a ser contratado e que a SMMA não detém todos os meios 
necessários à concretização do objeto, a contratação licitatória por serviços 
contínuos apresenta-se como a alternativa mais adequada, legalmente robusta, 
transparente e controlável para garantir a continuidade e qualidade dos serviços; 
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As alternativas como execução direta pela Administração, concessão onerosa, PPP ou 
parcerias com entidades sem fins lucrativos enfrentam limitações relacionadas à 
sustentabilidade econômico-operacional, capacidade técnica, mecanismos de controle 
e ao próprio caráter contínuo da demanda 

2.3 Critérios utilizados na solução mais adequada ao atendimento do problema. 

A solução mais adequada à execução do objeto deverá utilizar os padrões de serviços 
e técnicas empregadas nas composições de custos a serem utilizadas na contratação 
e sempre que possível adequado aos itens existentes em outras áreas da SMMA, 
visando a padronização e maior eficiência na conservação e manutenção do local.  

A realização desses serviços visando a manutenção das árvores alocadas em via 
pública vai oferecer aos munícipes melhorias em sua qualidade de vida, acessibilidade 
e condições de segurança, minimizando os prejuízos diretos e indiretos em redes 
elétricas.  

A descrição detalhada da solução estará prevista no termo de referência e na Planilha 
de Custo / Metodologia de Cálculo e demais documentos anexos ao edital. 

 

 

3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - art. 18, §1º, II, da 

Lei 14.133/21, art. 6º, II, do Decreto Municipal nº 383/2023 e art. 30, II do Decreto Municipal nº 1206/2023. 

 

Considerando que o Decreto Municipal nº 2454/2023 regulamenta a elaboração do 
Plano Anual de Contratação para 2025, e não houve tempo hábil para a elaboração do 
PCA/2024 a presente contratação se dará em consonância com o previsto na 
LOA/2026. 

Os serviços serão financiados com recursos próprios da SMMA e acompanhados pela 
equipe técnica do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da SMMA. 

 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos: 

a) Os serviços serão realizados nos logradouros públicos do Município de Curitiba sob 
a gestão da SMMA. 

b) Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a 
legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no 
futuro termo de referência. 

c) A empresa proponente deverá possuir Cadastro e Autorização junto a COPEL – 
Companhia Paranaense de Energia Elétrica e apresentar autorização para operar 
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próxima da rede de energia elétrica (SERVIÇO LINHA VIVA E AO METÓDO AO 
CONTATO) conforme manual de instruções técnicas n°163002 COPEL (4.13 – item 
90.10.02.004 – poda de árvores sob redes elétricas – 4.13.1 – para cadastro) 

d) Trata-se de serviço comum de engenharia cujos padrões especificados no Termo 
de Referência e na Planilha de Custo / Metodologia de Cálculo, são comumente 
definidos pelo mercado, a contratação deve ser mediante licitação, na modalidade 
Pregão.  

e) As empresas deverão apresentar Certidão de registro junto ao CREA e deverão 
indicar os profissionais que atuarão como responsáveis técnicos pelos serviços a 
serem executados, conforme disciplina a Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA; 

f) Comprovação de qualificação técnico-profissional, com a apresentação de 
profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, para fins de contratação, nos termos do artigo 67 da Lei 
14.133/2023;  

g) Comprovação de qualificação técnico-operacional da Empresa, mediante 
apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho 
profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 
nos termos do artigo 67 da Lei 14.133/2023; 

h) Demais comprovações técnicas nos termos do artigo 67 da Lei 14.133/2023; 

 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Os quantitativos foram estimados com base no levantamento arbóreo realizado pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), em 2024, complementados por 
análises históricas de serviços contratados e realizados em anos anteriores. A 
estimativa considera as diretrizes estabelecidas pelo Termo de Referência e pela 
Planilha de Custo / Metodologia de Cálculo. 

O levantamento arbóreo conduzido pela SMMA, identificou a existência de 318.715 
indivíduos compondo a arborização pública viária de Curitiba. Desse total, 66,25% 
encontram-se sob algum tipo de rede elétrica, sendo 29,97% especificamente sob 
redes de média tensão (13,8 kV). A manutenção das árvores situadas sob redes de 
média tensão requer a atuação de equipes especializadas do tipo Linha Viva, devido 
às exigências de segurança e complexidade do serviço. 

Estimativa de Quantidade de Serviços 

Com base nas características do levantamento, identificou-se a necessidade de: 

• Poda de manutenção em 6.821 árvores 

• Poda de limpeza de erva-de-passarinho em 4.985 árvores 

• Totalizando 11.806 árvores com indicação de poda em 2024 
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Além disso, foram considerados os registros históricos dos serviços realizados e as 
demandas emergenciais. Em 2024, foram executadas 645 remoções e 95 
atendimentos emergenciais de árvores sob rede linha viva. 

A capacidade operacional de uma equipe Linha Viva é de aproximadamente 1.200 
árvores/ano. Dessa forma, com a utilização de 3 equipes simultâneas, a capacidade 
total anual é de 3.600 árvores/ano. 

Essa estimativa revela um passivo significativo, já que a capacidade anual de 
atendimento cobre apenas cerca de 30,5% da demanda acumulada. Dessa forma, 
mesmo com o empenho de três equipes atuando simultaneamente, não é possível 
zerar o passivo dentro do período de um ano, o que pode resultar no acúmulo de 
novas demandas ao longo dos anos seguintes, especialmente considerando o 
crescimento contínuo das árvores e novas solicitações. 

 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 
A solução mais adequada à execução do objeto utiliza os padrões de serviços e 
técnicas de engenharia empregadas na composição da Planilha de Custo / 
Metodologia de Cálculo, tendo em visto o atendimento as diretrizes do art. 55 do 
Decreto nº 1206/23 a serem utilizadas na contratação e sempre que possível 
adequado aos itens existentes em outras áreas de lazer da SMMA, visando a 
padronização e maior eficiência na conservação e manutenção do local. 
 

A execução dos serviços se dará pela realização dos itens descritos no Termo de 
Referência e na Planilha de Custo / Metodologia de Cálculo, de acordo com as normas 
técnicas vigentes mais usuais do mercado que nortearam a especificação e o valor da 
contratação do objeto. 

 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

A estimativa de preços da contratação é compatível com as normas técnicas vigentes 
mais usais no mercado e descritos na Planilha de Custo / Metodologia de Cálculo que 
nortearam a estimativa do valor da contratação do objeto. 

1.1. A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 
previstos na Planilha de Custo / Metodologia de Cálculo, obtido em histórico de 
contratações anteriores, executadas no âmbito da SMMA, e compatível a 
disponibilidade orçamentária, a despesa total estimada da contratação é do valor 
Mensal estimado é de R$ 180.739,68 ( cento e oitenta mil setecentos e trinta e nove 
reais e sessenta e oito um centavos), com valor MÁXIMO da contratação de R$ 
2.168.876,16 (Dois milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis 
reais e dezesseis centavos), para o período de execução de 01 ano. 
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8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

Esta contratação destina-se à execução de serviço de manejo da arborização pública 
viária, sob fiação elétrica de baixa (110/220v) e média tensão (13,8kv), no sistema 
linha viva (linha energizada) e método ao contato em linha de média tensão (13,8 kv); 
bem como a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos gerados, no 
município de Curitiba, e compreendem a realização dos serviços descritos 
resumidamente no item 5 acima e serão definidos detalhadamente no Termo de 
Referência. 

A definição da metodologia executiva é adotada de acordo com as normas técnicas 
vigentes. Para cada serviço, existe uma metodologia especifica. Os serviços serão 
executados em conformidade com o previsto no termo de referência e na Planilha de 
Custo / Metodologia de Cálculo, que serão elaborados em momento oportuno pelo 
setor competente. Como já demonstrado anteriormente a melhor forma de execução 
dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço unitário. 

 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços para execução do objeto, tendo em 
vista que a maioria dos serviços estão inter-relacionados e o atraso na execução de 
uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 
comprometimento dos marcos intermediários e da execução dos serviços, 
comprometendo a segurança e funcionalidade plena da área. 

É recomendável, que a execução e gerenciamento dos serviços seja realizado por um 
único contratado, resultando em maior nível de controle da execução dos serviços por 
parte da administração, concentrando a responsabilidade e a garantia dos resultados 
numa única pessoa jurídica, preservando a responsabilidade técnica dos serviços. 

O parcelamento do objeto pode comprometer a viabilidade econômica da contratação, 
pois a tendência é que o custo seja reduzido para o conjunto dos serviços em função 
da otimização do uso de máquinas e equipamentos e da diluição dos custos 
administrativos e lucro, além de que a divisão gera perda de escala, não amplia a 
competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são 
executados por empresas de mesmo ramo de atividade.  

Pelas razões expostas, a contratação não deverá ser parcelada, por não ser 
vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do 
objeto a ser contratado. 

 

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - art. 18, §1º, IX  da Lei 

14.133/21, art. 6º, IX do Decreto Municipal nº 383/2023 e art. 30, IX do Decreto Municipal nº 1206/2023. 
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Conforme previsto as contratações públicas devem buscar resultados que promovam 
a eficiência administrativa e o uso racional dos recursos públicos. Dessa forma, a 
presente contratação tem como objetivo principal garantir a manutenção e 
conservação da arborização pública viária de Curitiba, especialmente em áreas sob 
rede elétrica, de maneira segura e sustentável.  

Ainda espera-se a continuidade do serviço de manutenção de árvores sob rede 
elétrica, diminuindo o passivo já existente e garantindo o controle das novas 
solicitações. Com o trabalho contínuo de manutenção da arborização prevemos uma 
diminuição nos casos de atendimentos emergenciais, evitando acidentes, danos 
materiais e danos em redes elétricas. 

 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO - art. 18, §1º, X da Lei 14.133/21, art. 6º, X do 

Decreto Municipal nº 383/2023 e art. 30, X do Decreto Municipal nº 1206/2023. 

 

A administração deverá tomar as seguintes providências para a execução do objeto:  

a) Definição dos servidores que farão parte da equipe de licitação; 

b) Indicação de servidores capacitados que farão parte da equipe de fiscalização dos 
serviços; 

c) Indicação de Gestor e Suplente de gestor; 

d) A licitante vencedora do certame de licitação deverá apresentar comprovante de 
recolhimento de garantia contratual como condição preliminar a assinatura do 
contrato. 

 

 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - art. 18, §1º, XI 

da Lei 14.133/21, art. 6º, XI do Decreto Municipal nº 383/2023 e art. 30, XI do Decreto Municipal nº 1206/202. 

 

Não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a 
execução do objeto, por se tratar de contratação de serviço comum de engenharia 
para a manutenção de locais da SMMA em áreas já implantadas e consolidadas. 

 

 

13. OBSERVÂNCIA DOS INCISOS XXIII a XXXVII do art. 14 Dec. 1206/23 e do 
Decreto Municipal nº 680/2023. 

Considerando que se trata de contratação de serviço comum de engenharia para a 
manutenção da arborização pública da cidade em áreas já implantadas e 
consolidadas, não se vislumbra o atendimento dos incisos XXIII a XXXVII do art. 14 do 
Decreto Municipal nº 1206/2023, que se referem principalmente as condições a serem 
observados na implantação de novas áreas. 
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14. IMPACTOS AMBIENTAIS E ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

1) A empresa a ser contratada deverá: 

a) tomar as medidas que forem necessárias para reduzir os impactos 
ambientais gerados pelos serviços, conforme Decreto Municipal nº 
1346/2023. 

b) acondicionar os resíduos gerados pelas atividades contratadas deverão 
ser transportados para destinação final, atendendo às disposições 
contidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos, previstos no Decreto 
Municipal n° 1753/2021 e no Decreto Municipal n° 906/2022 e as demais 
legislações pertinentes e vigentes da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SMMA. 

c) quando couber, elaborar e aprovar junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, sem ônus para esta Prefeitura Municipal, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, em 
conformidade com o Decreto Municipal n° 906/2022 e Decreto Municipal 
nº 1753/2021.  

d) quando couber, a Contratada deverá ainda apresentar junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente um Relatório de como foi executado o 
Gerenciamento de Resíduos durante todo o período da execução dos 
serviços, por ocasião da última medição. 

e) utilizar equipamentos e veículos que não extrapolem os níveis permitidos 
para a emissão de poluentes e ruídos, em atendimento aos critérios e 
padrões de qualidade ambiental estabelecidos no Código Brasileiro de 
Trânsito (CTB) e na Política Nacional do Meio Ambiente. 

f) apresentar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
conforme NR-9 da Portaria nº 3.214/1978, para fins de prevenção e 
controle dos riscos ocupacionais causados por agentes físicos, químicos 
e biológicos. 

 

2) Estudo de Viabilidade Técnica 

Considerando que se trata de contratação de serviço comum de engenharia 
para a manutenção da arborização pública da cidade em áreas já implantadas 
e consolidadas, não se vislumbra a necessidade de atendimento ao art. 31 e 
§§ do Decreto Municipal nº 1206/2023, que se referem principalmente as 
condições a serem observados na implantação de novas áreas. 

 

15. JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

O conjunto de informações contidas neste Estudo Técnico Preliminar suprem as 
informações técnicas iniciais necessárias a execução do objeto. 
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16. REGIME DE EXECUÇÃO 

Considerando que é possível prever os aspectos unitários dos serviços a serem 
executados será adotado o regime de preço unitário. Nesse caso, pode ser 
estabelecido um padrão ou uma unidade de medida, para fins de aferição do valor a 
ser pago ao contratado, possibilitando melhor verificação da conformidade da 
prestação com a obrigação ajustada. 

 

 

17. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DAS CONTRATAÇÕES (§2°, do art. 25; §4º do art. 40 e 

alínea “d”, inciso VI, §3º, art. 174, da Lei 14.133/21 - caput do art. 7º do Decreto Municipal nº 383/2023 - art. 6º, XIII, §3º e 

§4º do Decreto Municipal nº 383/2023 

A mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas necessárias à execução dos 
serviços são comumente encontrados no mercado e a Contratada deverá adequar a 
contratação destes itens sem prejuízo da competitividade e eficiência na execução do 
objeto. 

Os custos de execução do objeto estarão previstos na Planilha de Custo / Metodologia 
de Cálculo, não havendo a necessidade de previsão adicional. 

A SMMA acompanha constantemente as necessidades de evoluções, adequações e 
atualizações de tecnologias utilizadas na manutenção da arborização pública, visando 
o aperfeiçoamento de sua gestão e tem permanente interação com a comunidade, 
Câmara de Vereadores e outros órgãos do município na busca de melhorias e 
aperfeiçoamento das áreas públicas da SMMA. 

 

18. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  art. 33 c/c §1°, do art. 36, da Lei 14.133/21 e art. 8º do Decreto 

Municipal nº 383/2023 

O julgamento das propostas será realizado pelo critério de MENOR PREÇO, conforme 
previsto no Inciso I, art. 33º da Lei 14.133/21. 

Não foi adotado o critério de julgamento por técnica e preço tendo em vista que a 
contratação do objeto não se refere a execução de serviços especiais de engenharia e 
não se enquadra nos critérios estabelecidos no §1°, do art. 36, da Lei 14.133/21. 

 

19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - art. 18, §1º, XIII da Lei 14.133/21. 

Os estudos técnicos preliminares, elaborado pelos integrantes TÉCNICOS da SMMA 

em harmonia com a Instrução Normativa SMAP/PMC nº 01/2023, considerando as 

necessidades elencadas pela área requisitante e os demais aspectos normativos, 

evidenciam que a contratação de empresa para execução do objeto descrito acima, 

mostra-se tecnicamente possível, viável e necessária. Diante do exposto, DECLARA-

SE ser viável a contratação pretendida. 

 



 

 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SMMA 

DEPARTAMENTO DE ARBORIZAÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

 

 

11 

 

Curitiba, 07 de maio 2026. 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que 
compila o Estudo Preliminar da futura contratação e que o mesmo traz o conteúdo 
previsto na Instrução Normativa SMAP/PMC nº 01/2023. 

 

 

 

 
 

José Fernando Rios 
Engº Agrônomo  

Gerência de Arborização Publica 
Matrícula nº.135.625 

ÁREA TÉCNICA 
 

  
Josy Moraes Zemke 

Agente de Planejamento 
Matrícula nº.30594 

ÁREA REQUISITANTE 
Portaria nº 03/2026-SMMA 

 

  

 

ANUÊNCIA DA AUTORIDADE MÁXIMA 

 

1 – De acordo com o ETP elaborado pela área requisitante; 

2 – Determino a continuidade dos procedimentos para a contratação pretendida. 

 

 

 

 
 

JEAN BRASIL 
Superintendente de Obras e Serviços 

Portaria de Subdelegação nº 33/24-SMMA 
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