CURITIBA

ORÇAMENTO AUXILIAR 000 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

INTER 2 - LOTE 3.1 - PACOTE 05 - Novo Viaduto R. José Gomes de Abreu

ENCARGOS SOCIAIS:	**SEM DESONERAÇÃO**
MENSALISTA:	**71,23%**
HORISTA:	**114,79%**
BDI - SERVIÇOS:	**18,20%**
BDI - ESPECIFICO:	**15,28%**

Responsável:	**NELSON PEREIRA**
CREA:	**SP-601350359/D**
Data base de elaboração do orçamento:	**SETEMBRO/2026**
Tabelas de referência:	**SINAPI-PR**
	DNIT SICRO - PR
	DER - PR
	SETRAN
	ORSE - SE
	CAERN
	FDE - SP
	SEDOP - PA
	AGESUL - MS

Profissão:	**ENG. CIVIL**
ART:	**1720223373668**
Data base:	**SETEMBRO/2026**
	JULHO/2026
	AGOSTO/2025
	AGOSTO/2024
	JULHO/2026
	JANEIRO/2026
	JULHO/2026
	MARÇO/2026
	JUNHO/2026

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	PESO (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**							**R$ 2.272.523,11**	**6,86%**
1.1			**EQUIPE TÉCNICA**							**R$ 2.235.594,01**	**6,75%**
1.1.1	93567	SINAPI-C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	GESTÃO E COORD. DAS EQUIPES	mes	15,00	R$ 27.932,07		R$ 27.932,07	R$ 418.981,05	1,26%
1.1.2	93567	SINAPI-C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	01 - PARA PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OBRA	mes	7,50	R$ 27.932,07		R$ 27.932,07	R$ 209.490,52	0,63%
1.1.3	94295	SINAPI-C	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mes	15,00	R$ 14.729,18		R$ 14.729,18	R$ 220.937,70	0,67%
1.1.4	93572	SINAPI-C	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mes	15,00	R$ 9.281,86		R$ 9.281,86	R$ 139.227,90	0,42%
1.1.5	100321	SINAPI-C	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	01 TÉCNICO DE SEGURANÇA EM MEIO PERÍODO	mes	7,50	R$ 8.754,27		R$ 8.754,27	R$ 65.657,02	0,20%
1.1.6	ALO-012	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (SMOP)	TÉCNICO AMBIENTAL C/ ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEM.	01 TÉCNICO DE AMBIENTAL EM MEIO PERÍODO	mes	7,50	R$ 9.213,79		R$ 9.213,79	R$ 69.103,42	0,21%
1.1.7	101390	SINAPI-C	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	01 ASSISTENTE DE ENGª	mes	7,50	R$ 9.967,21		R$ 9.967,21	R$ 74.754,07	0,23%
1.1.8	93563	SINAPI-C	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mes	15,00	R$ 6.940,45		R$ 6.940,45	R$ 104.106,75	0,31%
1.1.9	ALO-003	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (SMOP)	EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, PESSOAL E VEÍCULO UTILITÁRIO COM MANUTENÇÃO E SEGURO		mês	7,50	R$ 33.709,46		R$ 33.709,46	R$ 252.820,95	0,76%
1.1.11	93564	SINAPI-C	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mes	7,50	R$ 6.304,82		R$ 6.304,82	R$ 47.286,15	0,14%
1.1.12	101456	SINAPI-C	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mes	12,00	R$ 9.444,59		R$ 9.444,59	R$ 113.335,08	0,34%
1.1.13	101385	SINAPI-C	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mes	12,00	R$ 7.309,68		R$ 7.309,68	R$ 87.716,16	0,26%
1.1.14	CPU 246	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VIGIA DIURNO JORNADA 12X36 HORAS - EMPREGADO CONTRATADO PARA ZELAR PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO E FISCALIZAR O LOCAL EM QUE SE ENCONTRA	2 VIGIAS EM REGIME DE 12x36h PARA 10 MESES DE OBRA	mês	24,00	R$ 7.529,06		R$ 7.529,06	R$ 180.697,44	0,55%
1.1.15	CPU 215	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VIGIA NOTURNO JORNADA 12X36 HORAS - EMPREGADO CONTRATADO PARA ZELAR PELA GUARDA DO PATRIMÔNIO E FISCALIZAR O LOCAL EM QUE SE ENCONTRA	2 VIGIAS EM REGIME DE 12x36h	mês	30,00	R$ 8.382,66		R$ 8.382,66	R$ 251.479,80	0,76%

CURITIBA

ORÇAMENTO AUXILIAR 000 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

INTER 2 - LOTE 3.1 - PACOTE 05 - Novo Viaduto R. José Gomes de Abreu

ENCARGOS SOCIAIS:	**SEM DESONERAÇÃO**	Responsável:	**NELSON PEREIRA**
MENSALISTA:	**71,23%**	CREA:	**SP-601350359/D**
HORISTA:	**114,79%**	Data base de elaboração do orçamento:	**SETEMBRO/2026**
BDI - SERVIÇOS:	**18,20%**	Tabelas de referência:	**SINAPI-PR**
BDI - ESPECIFICO:	**15,28%**		**DNIT SICRO - PR**
			DER - PR
			SETRAN
			ORSE - SE
			CAERN
			FDE - SP
			SEDOP - PA
			AGESUL - MS

Profissão:	**ENG. CIVIL**												
ART:	**1720223373668**												
Data base:	**SETEMBRO/2026**												
	JULHO/2026												
	AGOSTO/2025												
	AGOSTO/2024												
	JULHO/2026												
	JANEIRO/2026												
	JULHO/2026												
	MARÇO/2026												
	JUNHO/2026												

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	PESO (%)
1.2			**CONSUMOS, DESPESAS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO**							**R$ 36.929,10**	**0,11%**
1.2.1	ALO-009	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (SMOP)	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO		mes	15,00	R$ 394,72		R$ 394,72	R$ 5.920,80	0,02%
1.2.2	ALO-010	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (SMOP)	CONSUMO DE ENERGIA		mes	15,00	R$ 190,00		R$ 190,00	R$ 2.850,00	0,01%
1.2.3	ALO-011	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (SMOP)	DESPESAS CORRENTES DO ESCRITÓRIO PARA 1 CONTAINER DE ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	DESPESAS ESTIMADAS	mes	15,00	R$ 1.877,22		R$ 1.877,22	R$ 28.158,30	0,08%
									TOTAL GERAL	**R$ 2.272.523,11**	**6,86%**

NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:05846940838

Assinado de forma digital por NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:05846940838
Dados: 2026.10.21 18:05:52 -03'00'

NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: SP-601350359/D
ART: 1720223373668