SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA MNA

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 24.017.284-4 PREGAO ELETRONICO N.° 0058/2026 GMS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Coordenadoria Administrativa do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA, com sede e foro em Curitiba, Capital do Estado do Parang, sita a
Avenida Iguacu, n.° 420, Bairro Reboucas, torna publico que realizard licitagao nos seguintes termos:

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

N° GMS — PE0058/2026 GMS N° COMPRASGOV — 90058/2026
Acolhimento/Abertura/Divulgacdo de Propostas: Inicio da sessé&o/ Disputa de Lances:
Até 09 h 00 min do dia 24/02/2026 A partir das 09 h 10 min do dia 24/02/2026
Sera sempre considerado o horério de Brasilia (DF) para todas as indica¢des de tempo constantes neste edital.
REGIME DE EXECUCAO: CRITERIO DE JULGAMENTO:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO MENOR PRECO
MODO DE DISPUTA: ABERTO EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP: NAO

O Edital e anexos estardo disponiveis nos sitios: Portal Nacional de Contrata¢cGes Publicas - PNCP:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=_&status=recebendo_proposta&pagina=1" (pesquise a UASG 463390 —
DER PR” e selecione esta licitagédo) e, também, no Compras Parana:
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA -
Consulte licitagdes”; Orgao: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana” e
selecione esta licitacéo).

Os arquivos totalizando mais que 30Mb somente estardo disponiveis no sitio do “COMPRAS PARANA”.

1. OBJETO:

O objeto desta licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para a execucao de servicos comuns de
engenharia referente a Conservacao de Pavimento na Superintendéncia Regional Noroeste do Departamento
de Estradas de Rodagem do Parand — DER/PR, com é&rea de 15.633,12 m2, situada a Avenida Monteiro
Lobato, 885, no municipio de Maringd, Parana, conforme planilha orcamentéaria de referéncia (Anexo XllII) e
demais Elementos Técnicos Instrutores.

2. VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1. O preco maximo admitido para execucao da obra e/ou servico é de R$ 1.227.628,24 (um milhé&o,
duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), sendo 66,81% (sessenta
e seis virgula oitenta e um por cento) referente aos materiais e 33,19% (trinta e trés virgula dezenove por
cento) referente a mao de obra.

2.1.1. NA&o serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢co maximo admitida para a licitagao.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios méximos e totais méaximos fixados neste Edital.

2.1.2. O BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servi¢co, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

2.1.3. O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méaximo é dado conforme Anexo XIl.
2.1.4. Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em formula apresentada no Anexo XI.

2.1.5. Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens 2.1.3. e 2.1.4. acima, considerar-
se-& que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XlI deste Edital.

2.1.6. Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia séo os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7. Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, que serd o prego total da licitagdo, ndo
ultrapassando o méaximo fixado.
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3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1. Asdespesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Dotacdo Orcamentaria 773026122178309, Natureza da Despesa 33903916 e Fontes 1.500.000.000,
1.501.000.101 e 1.501.000.250.

3.2. Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serédo efetuados pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Parana, em conformidade com o disposto no Contrato (Anexo ).

3.3. As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pelo contratado em
nome do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana que efetuara o pagamento.

4. SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

4.1. O Pregao serarealizada por meio do sistema eletrnico de licita¢cdes do Portal Nacional de Contratacbes
Publicas. O endereco eletrbnico para recebimento e abertura de propostas € o sitio do COMPRAS.GOV.BR:
“http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

4.2. O Edital e anexos estardo disponiveis nos sitios: Portal Nacional de ContratagBes Publicas - PNCP:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1" (pesquise a UASG 463390 —
DER PR” e selecione esta licitagédo) e, também, no Compras Parana:
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana” e selecione esta
licitagéo).

4.3. Os trabalhos serdo conduzidos por Pregoeiro(a), designados pela Portaria n.° 335/2023-DER, servidores
do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.

5. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrdnico
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes”; Orgéo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana”) pelo qual serdo
respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razOes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 10. das Condi¢Ses Gerais deste Edital.

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposicdo dos interessados no sistema
“ePROTOCOLO” no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br’, devendo os interessados apresentarem
requisicéo de acesso ao protocolo via sistema.

6. CONDICOES DA LICITACAO:

A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢cdes especificas e gerais do pregao
eletrdnico e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitac8o sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, demais Leis Estaduais e Federais e Decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteracdes.

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO:

7.1. Os documentos que instruem esta licitacdo sao os seguintes:
7.1.1. Edital.

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 2 de 58




PARANA

PROTOCOLO N.° 24.017.284-4

7.1.2. Anexos.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

PARANA
GOVERNO
DO ESTADO

PREGAO ELETRONICO N.° 0058/2026 GMS

7.1.3. Elementos Técnicos Instrutores.
7.2. Para esta licitagdo serdo usadas as seguintes siglas:

DER PR Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica

CADIN PR Cadastro Informativo Estadual

CAT Certiddo de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CAUFPR Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paran
CLT Consolidacéo das Leis do Trabalho

CND Certiddo Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido

DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico

FGV Fundacdo Getulio Vargas

GFIP Guia de FGTS e Informaces a Previdéncia

GFS Grupo Financeiro Setorial

GMS Sistema de Gest8o de Materiais, Obras e Servicos (SEAP DEAM)
GRC Guia de Recolhimento de Caucéo

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social

ICP-Brasil Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servicos

LGPD Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais

ME Microempresa

MEI Microempreendedor individual

(O8] Ordem de Servico

PIS Programa de Integracéo Social

PNCP Portal Nacional de Contratacdes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administracéo e da Previdéncia

SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3. Defini¢des:
7.3.1.

Para esta licitag@o serdo usadas as definices contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021

e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO ELETRONICO

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacao, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem
acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletronicas é o valor
méaximo global do lote Unico, fixado neste edital.

2.1.1. As propostas que permanecerem com valores acima do valor maximo do lote Unico, nesta fase, seréo
desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de Menor Preco.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, as propostas que permanecerem acima do valor maximo
do lote Unico, serdo desclassificadas.

3. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo lll),
ndo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitacao.

4. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA:

4.1. O prazo de execucdo do Contrato € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo.

4.1.1. A presente contratagdo adotard como regime de execucéo a Empreitada por Preco Unitario.

4.1.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no Contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021.

4.2. Avigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados
a partir do término do prazo de execugéo.

5. GARANTIA:
Sera exigida garantia da execu¢éo do Contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo I).
6. CONSORCIO:

6.1. N&o seréa permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

7. ANEXOS:

Anexo | Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il Minuta da Ordem de Servico

Anexo Il Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo IV Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V Modelo da Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VII Modelo do Termo de Ciéncia das Condicfes Locais (Vistoria)

Anexo VI Modelo da Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Anexo IX Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagcdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista

Anexo XI Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XII Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIII Planilha(s) Orcamentéria(s) de Referéncia
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Anexo XIV Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV Declaracéo da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD

Anexo XVI Documentos de Habilitacdo
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1. A REALIZACAO DO PREGAO:

1.1. O Pregdo Eletrbnico sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrbnicas do
COMPRAS.GOV.BR - “http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

1.2. O Pregao eletronico sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a
insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas adotado
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.

1.3. O(a) Pregoeiro(a) exercera as atribuicdes previstas no artigo 4.° do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrdnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter chave
de identificacé@o e senha pessoal do sistema de compras eletrdnicas adotado pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Parané (Portal Nacional de ContratagBes Publicas — PNCP), conforme instru¢des que podem
ser obtidas no sitio “https://www.gov.br/pncp/pt-br”.

1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante, junto ao sistema de compras eletrénicas
do Portal Nacional de Contratacdes Publicas, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncao de capacidade para a realizagdo das transacgdes inerentes ao Pregéo Eletrénico.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregéo
Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO:
2.1. Poderao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitaco.

2.2. Os interessados em participar do Pregdo devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal do
sistema de compras eletrdnicas, nos termos do item 1. das Condi¢cdes Gerais do Pregéo.

2.3. N&o poderdo participar desta licitacao pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1. Tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
gualquer esfera da Administragdo Publica.

2.3.2. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1. (das Exigéncias para
Participacdo), enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica
que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios.

2.3.3. Tenham s6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2. (das Exigéncias para
Participacdo).

2.3.4. Nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolucéo ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia.

2.3.,5. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestéo do Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.3.6. O servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
2.4. A participacao nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢des estabelecidas no edital e na legislacao
aplicavel.

2.5. Além destas condig8es gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participacéo fixadas
no edital.

2.6. O(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 6 de 58




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA MN_A_

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 24.017.284-4 PREGAO ELETRONICO N.° 0058/2026 GMS

guanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo.
3. DA VISTORIA:

3.1. Os licitantes poderéo vistoriar o local onde serdo executados a obra e/ou servigos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a Superintendéncia Regional Noroeste do
DER/PR, pelo telefone (44) 3261 8100.

3.1.1. O agendamento devera ser feito em até 2 (dois) dias anteriores a data da abertura da sesséo do
Pregéo Eletrdnico.

3.1.2. Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracdo formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades
da contratacéo, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servi¢os, devendo
o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢gbes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensbes de
acréscimos de precos em decorréncia da execuc¢do do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL:
4.1. Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1. O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢bes previstas no
edital.

4.1.2. Asuacondicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual
para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2. A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de compras
eletrdnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

4.2.1. A proposta registrada poderéa ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara incluséo, alteracdo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratacdo, sendo
que somente estas participardo da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor global.

5.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas no edital vinculam o Contratado.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacéo da
obra ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacéo de erro,
omissado ou qualquer outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta nédo serd inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos neste Edital.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem
as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1. Também seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarédo
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2. das Condicdes
Especificas deste Edital.

6.6. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 1.000,00
(mil reais).

6.9. Sera adotado para o envio de lances no Pregdo o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.10. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessdao publica.

6.11. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o item 6.10. (DA ABERTURA DA SESSAO,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES), sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediérios.

6.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletronico,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.
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6.18. O Critério de julgamento adotado sera o Menor Preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas, as empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparacao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

6.21. Nessas condicbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item 6.21. (DA ABERTURA DA SESSAO,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES), tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automética para tanto.

6.23. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacé@o, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item 6.22. (DA ABERTURA DA
SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES).

6.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
ou os lances empatados.
6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o(a) Pregoeiro(a) podera encaminhar, pelo

sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociacdo em condic¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2. O(a) Pregoeiro(a) podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (dois) dias
Uteis, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessérios a confirmag¢édo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.28.3. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no subitem 6.28.2 acima.

6.29. ApOs a negociacdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) o iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto Estadual n.° 10.086,
de 2022.

7.1.1. O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidira automaticamente sobre o prego
maximo estabelecido neste instrumento convocatorio e representara desconto uniforme na forma linear sobre
todos os itens da Planilha Orcamentéaria de Referéncia.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
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7.2.1. Na&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.
7.2.2. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.
7.2.3. Na&o apresente as especifica¢des técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

7.2.4. Apresentar preco final superior ao preco maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.3. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor maximo orcado pela Administracéo.

7.3.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

7.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizac&o de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7. O(A) Pregoeiro(a) podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.
7.7.1. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com fidelidade
0s custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9. Se aproposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.10. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.11. O(A) Pregoeiro(a) podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢&o de melhor prec¢o, vedada a negociagéo
em condi¢cBes diversas das previstas neste Edital.

7.12. Também nas hip6teses em que o(a) Pregoeiro(a) ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢co melhor.

7.13. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.14. No(s) lote(s) ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes do(a) Pregoeiro(a) passar a subsequente, havera nova
verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.15. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

8.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a descri¢do
do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo 1ll) e os documentos de habilitagdo
(conforme Anexo XVI), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) Pregoeiro(a).

8.2. O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

8.3. Os licitantes poderéo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema de
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Paranda, desde que os referidos documentos estejam atualizados,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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8.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverdo
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sessao publica do
Pregao Eletrdnico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7. Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de negociagédo e julgamento da
proposta.

8.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagdo do(a) Pregoeiro(a) e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA:

9.1. A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacéo digital ICP-Brasil, pelo representante legal
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido
neste edital, a identificacdo da licitacdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descricdo da
obra e/ou servico oferecido para cada lote da licitacdo, o valor global, cotados em moeda corrente nacional,
e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1. A proposta definitiva devera observar o preco maximo fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de
desclassificag&o.

9.1.2. Constatado erro de calculo em qualquer operacéo, o(a) Pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia visando
sanar o erro ou falha, desde que néo alterem a substancia da proposta, do documento e sua validade juridica.

9.2. Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera entregar:
9.2.1. A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, deverd conter as seguintes informagdes:

9.2.1.1. Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
e ainda de acordo com o item 8. e seus subitens da Minuta do Contrato (Anexo I).

9.2.1.2. Prazo de validade da proposta néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitacao.

9.2.1.3. Assinatura do Representante Legal da Licitante, identificando-o com o nome e o CPF.

9.2.1.4. Razéo Social e CNPJ do licitante.

9.2.1.5. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo.

9.2.1.6. No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apés a virgula, desprezando-se as demais.

9.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante Contrato,
procuracdo ou documento equivalente.

9.3.1. Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.4.1. A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006 e suas alteracdes, conforme Anexo V.

9.4.1.1. Afalsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Codigo Penal, sem prejuizo de
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sangdo de impedimento de
participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica pelo
prazo de até cinco anos.
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9.4.2. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitac&o.

9.4.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 de 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.4.4. Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou
ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar
Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar o documento descrito no item
9.4. (do DESCRITIVO DA PROPOSTA). A ndo comprovacédo da condicao de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de
2006 e suas alteragdes.

9.5. O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando
0 prazo de execucéo previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta, com etapas definindo
0 avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.1. O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior a 11% (onze
por cento) do valor global proposto.

9.5.3. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do Contrato.

9.5.4. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responséavel Técnico do licitante, com
mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional.

9.5.5. A nao apresentacao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital séo
motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverdo ser saneadas ho momento da assinatura do Contrato.

9.6. A apresentacdo dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1. Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢des locais
para o cumprimento do objeto da licitagao.

9.6.2. Aceitou os termos deste Edital.

9.6.3. Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugdo
da obra e/ou servigos a serem contratados.

9.7. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas nha proposta vinculam a Empresa Contratada.

9.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preco maximo estabelecido neste Edital.

9.11. Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega
das propostas.

9.11.1. Esta declaragéo é suprida pela apresentacéo da declaragdo do Anexo VI, item 13.
10. OS RECURSOS:

10.1. Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intencdo de recorrer, sob pena de preclusao, em relagdo as fases de julgamento e
habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razbes recursais apos a
formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacgéo.
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10.1.1. As razfes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificagdo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no prazo
de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do recorrente, exclusivamente
por meio eletrdnico e assinadas com uso de certificacdo digital ICP-Brasil.

10.2. A ndo apresentacdo das razdes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de recorrer.

10.3. As razfes e as contrarrazdes de recurso que nado forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante néo habilitado ou néo credenciado para responder pelo licitante,
néo serdo conhecidas pelo(a) Pregoeiro(a).

10.4. Os autos do processo de licitacdo poderdao ser acessados pelos interessados no sistema
“ePROTOCOLQ” do Estado do Parana no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br”.

10.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

11.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério serd encaminhado pelo(a) Pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicacéo e
homologacéo.

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

12.1. O adjudicatario serd notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogével a critério do érgdo ou entidade contratante, sob pena
de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades previstas neste edital

12.2. Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Parand — CAUFPR, “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras/CAUFPR”, mantendo as
condicdes de habilitagédo exigidas na licitagcao, para a comprovacédo das condi¢des de habilitacdo consignadas
no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3. Antes da assinatura do contrato, a Administracéo realizara consulta ao Cadastro Informativo Estadual
— Cadin Estadual, “https://www.cadin.pr.gov.br”, haja vista a vedacgé&o contida no art. 3°, inc. I, da Lei Estadual
n.° 18.466, de 2015.

12.4. O adjudicatério devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias Gteis ap0s o recebimento
da convocacéo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao
licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital.

12.5. Se o adjudicatério ndo apresentar as comprovag¢des dos itens 12.2. e 12.3. acima ou se recusar a
assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitacdo, sem
prejuizo da aplicacéo das cominacdes previstas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto Estadual
n.° 10.086, de 2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do Contrato nas condi¢cfes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.6. A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracdo, implicara a
instauracao de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancfes administrativas.
12.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6 acima, a
Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a
celebracdo do Contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacao, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do instrumento
convocatério.

12.8. A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
apés a convocagdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idonea aprovado pelo Orgao Licitante.

12.9. No ato da assinatura, a Empresa Contratada fica obrigada a apresentar:
12.9.1. Comprovagéo das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XVI, as quais deverdo ser
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mantidas durante a vigéncia do Contrato.

12.9.2. A Certiddo de Registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, da Lei Federal n.° 12.378, de 2010.

12.10. A obra el/ou servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servico,
subordinando-se as condi¢des estabelecidas no Contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida
Ordem de Servico ser assinada pelo Representante Legal da Contratada.

12.11. O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da apresentacéo
de documentos, conforme Anexo V do presente Edital.

12.12. Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar da obra e/ou servicos objeto desta
licitacdo, de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.13. O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.13.1. Devera ser registrada a ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legislagédo vigente, em nome do
Responséavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo V.

12.14. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor dos dados da conta corrente
junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505, de
2016, ressalvadas as excecdes previstas ha mesma norma.

12.15. Aentrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos prazos
e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagédo da seguinte formula:

EM= IXNxVP

Sendo: - EM = Encargos Moratorios
- | = indice de Compensac&o Financeira
- N = NUimero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento
- VP = Valor da parcela a ser paga

(TX/100)  (6/100)
- 365 - 365
Sendo: -1=(TX)

- TX = Percentual da taxa anual = 6%
-1=0,00016438, assim apurado conforme formula acima

12.17. Antes de cada pagamento, o contratante deverd realizar consulta no Portal Nacional de ContratagBes
Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para verificar a
manutenc¢éo das condi¢cBes de habilitacdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO:

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, nos limites definidos no termo contratual.

13.1.1. E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual que tenham participado da licitacéo.

13.1.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagédo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

13.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
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13.1.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

13.1.5. E vedada a subcontratacéo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim definidas no
instrumento convocatorio.

14. ALTERACAO SUBJETIVA:

14.1. E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus&o, cis&o ou incorporacéo do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

14.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacéo
original.

14.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢bes do Contrato.

14.1.3. Nao haja prejuizo a execucédo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2. A alteracéo subjetiva a que se refere o item 14.1. (da ALTERACAO SUBJETIVA) devera ser formalizada
por Termo Aditivo ao Contrato.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as san¢@es administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do
Cédigo Penal.

15.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual
participou, serd aplicada a quem:

15.2.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério.

15.2.2. Nao mantiver sua proposta.

15.2.3. Apresentar declaracéo falsa.

15.2.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

15.2.5. Apresentar documento falso.

15.2.6. De forma injustificada, deixar de assinar o Contrato ou instrumento equivalente.
15.2.7. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3. O procedimento para aplicagdo das san¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.4. Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagéo das
sancBes administrativas, deverdo ser observadas as disposic6es da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.5. Sem prejuizo das sanc¢Bes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela préatica de atos contra a Administracédo Publica, nacional ou estrangeira, na participagcéo
da presente licitacao e nos Contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal
n.c 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto n.° 11.727, de 2022.

15.6. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana.

15.7. A multa poderda ser descontada do pagamento devido pela Administracédo Publica estadual, decorrente
de outros Contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracao reterd o pagamento até o
adimplemento da multa, com o que concorda o Licitante ou Contratada e a Contratante.

15.7.1. Aretencao de pagamento de outros Contratos, pela Administragdo Publica, no periodo compreendido
entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a
Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.
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15.8. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do Contrato
ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega, a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia, a multa de mora sera convertida em compensatdria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

15.9. O procedimento para aplicacéo das sancdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022, e na Lei Estadual n.° 20.656, de 2021.

15.10. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicacéo
das sanc¢@es administrativas, deveréo ser observadas as disposicfes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

16. DISPOSICOES GERAIS:

16.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia - DF.

16.2. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sessdo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera republicada nos mesmos meios
anteriormente divulgados em data a ser definida pela administracéo.

16.3. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo.

16.4. O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5. A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicara desclassifica¢do ou inabilitacao do licitante.

16.6. Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90 (noventa)
dias da data da emissdo, salvo disposi¢céo contraria de Lei a respeito.

16.7. Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagcdo exclusivamente por meio do sistema
de que trata o item 4. das Condi¢bes Gerais do Pregédo. O(A) Pregoeiro(a), se julgar necessério, verificara a
autenticidade e a veracidade do documento.

16.8. O(A) Pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real contetido da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrucdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9. A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente,
por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo do
interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
conforme disp8e o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10. O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual serdo
dirimidas todas as questdes néo resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta Padronizada
aprovada pelo Procurador Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 28 de janeiro de 2026.
FERNANDO FURIATTI SABOIA

Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
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ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO DE OBRA E/OU SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
CONTRATO N.° XXXX/20__ — AUTORIZAGAO 00/00/20__— PROTOCOLO N.° 24.017.284-4

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PARANA — DER PR, inscrito no CNPJ n.° 76.669.324/0001-89, vinculado & SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SEIL, com sede nesta Capital, na Avenida lguacu, n.° 420, Bairro
Reboucas, CEP 80230-020, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Engenheiro Civil,
FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 1.629, de 26/04/2023, publicado no
DIOE n.° 11406, portador da Carteira de Identidade RG n.° 4. *** ***.5 SSP PR e inscrito no CPF n.° 860.*** ***-
04, e por seu Diretor Administrativo Financeiro, Engenheiro Civil, MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM,
nomeado pelo Decreto Estadual n.°5.653, de 30/04/2024, publicado no DIOE n.° 11650, portador da Carteira
de Identidade RG n.° 15.*** ***.0 SSP PR e inscrito no CPF n.° 237.*** ***.33 no uso das atribuicdes que lhes
sao conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n.° 2.458 de 14/08/2000.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ n.2 XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste ato
representado por [NOME E QUALIFICACAOQ], portador da carteira de identidade n.© XXXXXXXX, inscrito(a)
no CPF n.2 XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto Estadual
n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, pela Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteracdes,
pelo Pregdo Eletrénico n.° 0058/2026 GMS (protocolo n.° 24.017.284-4) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
cldusulas e condicdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execucdo de servicos comuns de engenharia referente a
Conservacdo de Pavimento na Superintendéncia Regional Noroeste do Departamento de Estradas de
Rodagem do Parand — DER/PR, com é&rea de 15.633,12 m?, situada a Avenida Monteiro Lobato, 885, no
municipio de Maringd, Parana, conforme planilha orcamentéria de referéncia (Anexo XlII) e demais Elementos
Técnicos Instrutores.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este Contrato esta instruido com os seguintes documentos:
2.1.1. Pregéao Eletrdnico n.° 0058/2026 GMS;

2.1.2. Anexos;

2.1.3. Estudo Técnico Preliminar (anexo XIV);

2.1.4. Elementos Técnicos Instrutores (anexo XIV);

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execucao do objeto do Contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificacdes e memaoriais descritivos e demais elementos
técnicos pertinentes a cada caso.

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos.
2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento.

2.2.4. A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o momento da efetivacdo de sua
proposta no procedimento licitatério até a execucéo do objeto.

2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado na obra e/ou servicos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagées
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e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instala¢cdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucédo do Contrato, considerar necessaria a retificacdo
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE,
ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes ndo reclamadas na ocasido
oportuna.

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinices, omissoes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE
néo poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composicdo de
precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as altera¢gfes conforme item 2.3.
deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagdo de Contrato presume que o CONTRATADO.

2.5.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e obteve
expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao.

2.5.2. Atestou que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo da obra e/ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

2.6. As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. O regime de execucdo do presente Contrato sera o de empreitada por Preco Unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ ( ),
sendo 66,81% (sessenta e seis virgula oitenta e um por cento) referente aos materiais e 33,19% (trinta e trés
virgula dezenove por cento) referente a méo de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1. O prazo de execucdo do Contrato € de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugao do objeto, e a vigéncia do Contrato se inicia com
a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execugéo.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo
firmado no Contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusado decorrer de culpa do contratado:

5.2.1.1. O CONTRATADO serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas.

5.2.1.2. A Administragdo podera optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotar4d as medidas
admitidas em Lei para a continuidade da execucé&o contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugao
das obras e/ou servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos Contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestao deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao designados,
conforme item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicbes definidas no art. 10 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalizacdo deste Contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

6.1.3. Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do Contrato serdo designados por ato administrativo
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proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e afiscalizacdo do Contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizacao,
o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigacfes contratadas.

6.2. Para efeito de medigao e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do Contrato.

6.2.1. A sistematica de medigédo e pagamento serd a de remuneracao orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungéo das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagédo das quantidades
executadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitérios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servicos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica
com a real execucgdo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra e/ou servigo comum
de engenharia e/ou arquitetura sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-
lo, sujeito & aprovagdo do CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacéo, desde que motivada e justificada
por fatos supervenientes ndo imputiveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteracdes na ordem de execucdo dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medicao néo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal da obra e/ou servico, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3. A solicitagdo de aditivo de prazo de execuc¢éo, suspensao do Contrato, assim como de acréscimos ou
supressodes de servicos deverd ser realizada no prazo de execugéo do Contrato e aditivo a vigéncia contratual
devera ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e art. 410 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 quando a contratacéo previr a concluséo de escopo
predefinido.

6.3.1. As solicitagcbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do Contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servigos a serem suprimidos e servi¢os a serem acrescidos, na
forma do item 6.4.3. e do item 17.6. e seus subitens deste Contrato sujeita & aprovacdo da autoridade
competente do CONTRATANTE, apos analise do gestor do Contrato.

6.3.3. Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do Contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracédo
estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. N&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento nos
Contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que néo seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto
basico, bem como nos demais casos previstos em Lei passiveis de revisdo contratual.

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variacdes
de quantitativos em seus servigos, serd pago exatamente o prec¢o global acordado.
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6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissBes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que o0s
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

6.4.2.1. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os
servicos de materialidade relevante na curva ABC do orcamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatdria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

6.4.2.2. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de reviséo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o Contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

6.4.3.1. A alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado
pela Administracdo e o valor global contratado.

6.4.3.2. O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servi¢os, ndo podera ser
modificado se 0s novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em observéancia
aos principios da igualdade e da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracéo.

6.4.3.3. A alteracado contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do Contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

6.4.3.4. O novo servi¢co incluido no Contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢8es a maior nos quantitativos de
outros servigos que favorecam o contratado.

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, 0s seguintes requisitos:

6.4.4.1. Demonstracdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros prec¢os e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco global
pactuado representa a justa remuneracéo da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administracéo
ajustado.

6.4.4.2. A alteracéo do Contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execucgéo
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneracdo e as contingéncias
detalhadas na composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de
eventuais distor¢cdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administracéo Publica
(efeitos cotacéo e barganha) que néo foram eliminados no processo licitatério.

6.5. Toda a comunicacao entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apos
0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decis6es tomadas em reunides do CONTRATANTE com
0 CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirdo
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados na obra e/ou servico comum
de engenharia e/ou arquitetura, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados na obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

7.1.1.1. As normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitag&o.

7.1.1.2. Asnormas do CONTRATANTE.

7.1.1.3. As normas da ABNT.
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7.1.1.4. As disposi¢bes legais da Uni&o, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto.

7.1.1.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias.

7.1.1.6. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes.

7.1.1.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

7.1.1.8. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2. O CONTRATADO, para execugdo das obras e/ou servicos, ficara obrigado, a qualquer tempo e as suas
expensas, arealizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da qualidade
e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

7.3. Os trabalhos mencionados no item 7.2. (da CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO)
deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo

controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatoria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do
Certificado de Andlise.

7.4. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacado do seu desempenho quando empregado na execuc¢éo da obra e/ou servico, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execuc¢éo da obra e/ou servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem dnus para 0o CONTRATANTE.

7.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serda do CONTRATADO, néao
podendo esta solicitar prorroga¢des de prazo, nem justificar retardamento da concluséo da obra e/ou servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6. Para a execucdo eficiente da obra e/ou servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas
obras e/ou servicos comuns de engenharia e/ou arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7. A aceitagdo dos equipamentos para a execuc¢do da obra e/ou servi¢o por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da ao CONTRATADO razfes
para invocar a sua inadequacédo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

7.8. Alimpeza e perfeita organizacéo do canteiro de obras constituem obrigagcdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local ap6s a conclusao dos trabalhos.

7.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poder&o, ainda,
ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, & em relagdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacéo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de produgéo
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO
8.1. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parand, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e méo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

8.1.1. Addiferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orcamentaria.

8.2. O preco global, estabelecidos nos Contratos incluem todos 0s custos necessarios a perfeita execugao
do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.2.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local da obra e/ou servigos comuns.

8.2.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo.

8.2.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento.

8.2.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 21 de 58




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA MNA

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 24.017.284-4 PREGAO ELETRONICO N.° 0058/2026 GMS

topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢éo, execugao, controle e administracao.

8.2.5. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacao das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranca
no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado.

8.2.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacfes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras e/ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou omisséo do
CONTRATADO.

8.2.7. Custos com a execucgdo, manutencao e retirada de todas as instalagcdes provisOrias necessarias a
execucao da obra e/ou servicos.

8.2.8. Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucao do objeto ajustado.
8.2.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do Contrato.
8.2.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos.

8.2.11. Custos relacionados ao controle de qualidade.

8.2.12. Custos com a limpeza integral da obra e/ou servigo apés a conclusdo dos trabalhos, despesas com
placas de divulgacdo da obra e/ou servico, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguracgéo,
obedecido os padrbes de confeccéo e fixagao.

8.2.13. Custos necessarios a protecéo e preservacao do meio ambiente.
8.2.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1. O pagamento da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura sera efetuado pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA — DER, CNPJ N.° 76.669.324/0001-89,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2. A apresentacao e protocolizagcao da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados,
no que couber, a apresentacéo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

9.2.1.1. Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do érgado pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servicgo,
o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras —
CNO, quando couber. Ser4 admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletrénica.

9.2.1.1.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste.

9.2.1.1.2. No caso de a Empresa optar pela retencao dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais € da mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS ou da
Receita Federal”.

9.2.1.2. FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, 0 objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora.
9.2.1.2.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste.

9.2.1.3. PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores faturados,
correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de
Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura, que
acompanha o processo da Fatura.

9.2.1.4. ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao Contrato, firmados até a data
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do faturamento, se houver.
9.2.1.5. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra e/ou
servico comum de engenharia e/ou arquitetura, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

9.2.1.6. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionéarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, referente ao periodo de medigéo.

9.2.1.7. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigéo.

9.2.1.8. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO —
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informac¢Bes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medigéo.

9.2.1.9. CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade.

9.2.1.10. CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

9.2.1.11. CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade.

9.2.1.12. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei Federal n.° 12.440,
de 2011.

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

9.2.2.1. CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto.

9.2.2.2. Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servico comum de

engenharia e/ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra e/ou servico.

9.2.2.3. Matricula da obra e/ou servico junto ao INSS — a matricula CNO da obra devera ser aberta junto ao
INSS ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcéo, reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de
contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos ao INSS
deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS.
9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

9.2.3.1. CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - Emitida pelo Municipio.

9.2.3.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o
de Recebimento da obra e/ou servico.

9.2.3.3. CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra e/ou servi¢o objeto do Contrato.
9.2.3.4. TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra e/ou servico.

9.2.3.5. “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 16.3.7. deste
Contrato.

9.2.3.6. Manual de operacéo, uso e manutencéao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.
9.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencéo e apresentacao
dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara
excecao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento,
devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE.

9.4. O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serédo efetuados consoante

ordem cronoldgica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apés processar a fatura, encaminhara a mesma ao
Orgao titular do crédito orcamentario.
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9.4.2. Adatalimite para a protocolizacéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte)
de cada més.

9.4.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medicéo e o faturamento ou na constatacdo de falta de
documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada a
proceder a regularizacéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

9.5. O prazo maximo para o0 pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos
contados da protocolizacédo, observado o item 9.4.3. deste Contrato.

9.5.1. Apé6s 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacéo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de Contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS

10.1. A despesa correrd por conta da seguinte dotacéo orgcamentéria:
Dotacdo Orcamentaria xxx, Natureza da Despesa xxx e Fonte xxx.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1. Os pregos contratuais dos servigcos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com 0 inciso
LVIII do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for 0 caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em Lei Nacional, considerando-se a variagéo ocorrida desde a data do orcamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, até a data do efetivo adimplemento da
obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato.

11.2.1. Na hipbtese em que, antes da data da concessédo do reajustamento, j& houver ocorrido a revisdo do
Contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacgéo injustificada.

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados 0s prazos, o reajustamento
s6 serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no cronograma
fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades pertinentes.

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucédo efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéo.

11.2.4. O Contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitacéo do
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO.

11.2.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:
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li
K= — - 1
(=)
Sendo: R =valor do reajustamento procurado
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
li = O indice de pregos sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

lo = O indice de pregos inicial (lo) serd o indice econdmico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169
do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o Contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086,
de 2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniverséario do orcamento.

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgédo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

11.3.5.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagcdo entdo em
vigor.

11.3.5.2. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administracéo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagdo
do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

12.1. Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.1.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.1.2. Fianga bancéria.
12.1.3. Seguro-garantia.

12.2. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, incluido, no que couber,
0 reajustamento de precos.

12.3. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica, informada
pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a qual sera
aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 1997.

12.4. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.

12.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice.

12.6. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
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12.7. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancéria, a mesma nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo
de vigéncia do Contrato. Caso ocorra prorrogagdo do Contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.8. No caso de garantia prestada em titulos da divida puablica, devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
das seguintes comprovacdes:

12.8.1. Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO.

12.8.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor
do titulo atualizado monetariamente.

12.8.3. Memoria de calculo da correcéo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado.

12.9. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo contratual.

12.10. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o0 CONTRATANTE dever& oferecer
dendncia ao Ministério Publico.

12.11. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de
execucado da obra e/ou servigos. Caso ocorra prorrogacdo do Contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

12.12. Uma das garantias previstas nos subitens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3. (CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
— DAS GARANTIAS), devera ser apresentada previamente a assinatura do Contrato a ser celebrado com o
CONTRATANTE. O atendimento a esta determina¢éo € requisito para a assinatura do Contrato.

12.13. A garantia do Contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou Apostilamentos ao
Contrato original, quando couber.

12.14. Como condicdo para assinatura do Contrato, seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

12.15. A caucao referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.16. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o refor¢o proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

12.17. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento definitivo
e da apuracéo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos exigidos no item
19.5. deste Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1. A obra e/ou servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
Contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15. deste Contrato. O prazo de
execucao da obra e/ou servicos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
Contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

13.1.1.1. ART — Anotacéo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

13.1.1.2. ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servico comum
de engenharia e/ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo.

13.1.1.3. MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
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elou servico comum de engenharia e/ou arquitetura deverd ser aberta junto a Receita Federal apos a
assinatura do Contrato, independentemente da obra e/ou servigo ser constru¢éo reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os
recolhimentos de tributos deveréo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra e/ou servico, conforme
Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil.

13.1.1.4. APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacées.

13.1.2. No caso de paralisacdo da obra e/ou servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do Contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter
a vigilancia, manutencao e seguranca da obra e/ou servico. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisa¢éo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forgca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacdo, ocorrera
a suspensdo do Contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apés a cessagdo dos motivos que
suspenderam a execucao do Contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos Contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagéo judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico ap6s 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagédo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execucéo.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servi¢co podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa iddnea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO n&o iniciar a obra e/ou servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servi¢co pela autoridade competente do CONTRATANTE o Contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execuc¢édo do Contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de vigéncia
inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apés o término do
prazo de execucao, observados os itens 5.1. e 5.2. deste Contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE néo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
Contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem prorrogagédo, mantidas
as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracao do projeto ou especificacbes pelo CONTRATANTE.

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢gbes de execucdo do Contrato.

13.5.3. Interrupcao da execucdo do Contrato ou diminui¢éo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CONTRATANTE.

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites permitidos pela Lei.

13.5.5. Impedimento de execu¢do do Contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execug¢ao do Contrato.
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13.6. Toda solicitacdo de prorrogacéo de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de execugéo
do Contrato, bem como toda solicitacéo de prorrogacao da vigéncia contratual devera ser efetivada durante
sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequacéo do cronograma fisico-financeiro,
0 prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo.

13.6.2. A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia.
13.6.3. No caso do subitem 13.6.1. (da CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS), caso seja
indeferido o pedido de aditamento do Contrato, 0 prazo ndo se considerara suspenso.

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, deverd ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar,
condicionado a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢fes de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugédo da
obra e/ou servi¢os contratados antes do inicio do prazo de execucao.

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autoriza¢do por escrito
do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢des de higiene e seguranga necessarias
a preservacéo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos
na obra e/ou servico, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

15.2. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisa¢do da obra e/ou servi¢co quando julgar

que as condicbes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADOQO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no Contrato e serd responséavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucao das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes das obras e/ou servi¢os que, a juizo da fiscalizagéo, ndo tenham sido executadas de acordo
com o estipulado no Contrato.

16.3. O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra e/ou servico, protecdo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade.

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necesséarios na obra e/ou servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagcdo a inspecéo do local da obra e/ou servigo a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

16.3.4. Noatificar a fiscalizac@o, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem
de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacdo das instalacdes
elétricas, mecanicas e hidraulicas.

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras e/ou servigcos junto aos érgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario.

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacdo, placas
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indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessaérias a divulgacao
do empreendimento e cumprimento da legislag&o.

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as anotagbes e
registros nos projetos originais das alterac6es havidas na execucdo da obra e/ou servico, conforme NBR
14645-3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE.

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obras e/ou servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato.

16.4.1. O CONTRATADO responderéa durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do Contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagéo e uso
das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e/ou servigcos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicao ou danificacdo da obra em construcao até
a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢bes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos das obras e/ou servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurard a obra nova e as ampliacdes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacao e entregara a apolice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para receber da
companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras e/ou servicos, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra e/ou servigco, mediante consulta e aprovagéo
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1. A subcontratacdo poderd ser feita quando se identifique que ndo € usual no mercado a existéncia
de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo, ou quando for usual no
mercado préprio a subcontratacao de determinados servicos.

16.6.2. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de obras e/ou
servigos com caracteristicas semelhantes.

16.6.3. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao Contrato e partes integrantes, subsistindo
perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relacéo juridico
econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucao.

16.6.4. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servi¢cos, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal.

16.7.1. Em cada medicdo, como condicdo para recebimento das obras e/ou servicos comuns de engenharia
efou arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental
para a utilizag&o de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e/ou servicos comuns de
engenharia e/ou arquitetura contratados pelo Estado do Parané e da providéncias correlatas”.
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16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7. e subitem 16.7.1.
deste Contrato, podera implicar extingdo do Contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal n.° 14.133, de
2021, arts.180 e 129, | do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, c/c a aplicacdo das penalidades previstas
nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil para
execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei Federal n.°
12.305, de 2010, e a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteracgdes, e a legislagdo do municipio
em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucao de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execucdo da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura, como Projeto
Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagcdo como objeto de licenciamento ambiental,
deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para
andlise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as seguintes
etapas:

16.8.2.1. Caracterizacéo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos.

16.8.2.2. Triagem: deverd ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacédo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3° da Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes.

16.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracdo até a
etapa de transporte, assegurando em todos 0os casos em que seja possivel, as condi¢cdes de reutilizacdo e de
reciclagem.

16.8.2.4. Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

16.8.2.5. Destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1. acima.

16.8.3. Os residuos da construcao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugéo
do Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragbes.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura,
guando couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E dacompeténcia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execucao, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario,
confirmar ou retificar o registro.

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscaliza¢éo no dia da reunido de partida.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diario de Obras durante a execucao do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sanc¢des
previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

17.1.1. Unilateralmente pela Administracao:

17.1.1.1. Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos.

17.1.1.2. Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

17.1.2. Por acordo entre as partes:
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17.1.2.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao.

17.1.2.2. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra e/ou servico comum de
engenharia e/ou arquitetura, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

17.1.2.3. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo
de obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura.

17.1.2.4. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execug¢édo do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no Contrato.

17.1.3. Nas alteracdes de que trata esta clausula deverd ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.1.4. Em situacBes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde que
observadas as seguintes situagdes:

17.1.4.1. Nao acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um
novo procedimento licitatério.

17.1.4.2. N&o inviabilize a execucdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira do CONTRATADO.

17.1.4.3. Decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades n&o previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratac¢&o inicial.

17.1.4.4. Nao ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos.

17.1.4.5. Seja necessaria a completa execucao do objeto original do Contrato, a otimizacao do cronograma
de execuc¢do e a antecipacao dos beneficios sociais e econémicos decorrentes.

17.1.4.6. Demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam
em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra e/ou servi¢o, inclusive
a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.5. O valor do Contrato pode ser alterado quando:
17.1.5.1. A alteragéo for consequéncia dos casos dos subitens: 17.1.4.1. a 17.1.4.4.

17.1.5.2. visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuichio do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutenc¢éo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

17.1.5.3. ocorrer a criacdo, extincdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentagéo da proposta, de comprovada repercussao
nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

17.1.6. Concluida a instru¢é@o do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administracao tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita
pelo CONTRATANTE.

17.3. Aforma de pagamento podera ser alterada por imposi¢éo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢éo de obra e/ou servico.
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17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicédo
regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra e/ou servigos
contratados, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, os
valores dessa tabela prevalecerado, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global.

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra e/ou
servicos contratados, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaborag&o do orgamento, os pre¢os
serdo fixados, por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotagdes, e os precos dos
servigos a serem contratados serdo a média dos prec¢os pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou
linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

18.1. A inexecucdao total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em
Lei, no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 e neste Contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do Contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagbes, projetos e prazos.

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos.

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da obra
e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura nos prazos estipulados.

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da Obra e/ou Servigo sem justa causa e sem prévia comunicacao ao
CONTRATANTE.

18.2.5. A paralisacao da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunica¢cdo ao CONTRATANTE.

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fuséo, ciséo ou incorporacgéo, que afetem a boa execucgéo
desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em Lei.

18.2.7. O néo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucédo, assim como as de seus superiores.

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucao do ajuste, anotadas no Relatdrio de Vistoria.
18.2.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracado de insolvéncia civildo CONTRATADO.

18.2.10. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execuc¢éo do Contrato.

18.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado.

18.2.12. N&o cumprimento das obrigac8es relativas a reserva de cargos prevista em Lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. Afalta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados.

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE.

18.2.15. A supresséao, por parte do CONTRATANTE, de obras e/ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente.

18.2.16. A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
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meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacBes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento
das obriga¢des assumidas, até que seja normalizada a situagéo.

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao.

18.2.18. A nao liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execuc¢éo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

18.2.19. O atraso na obtenc¢éo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracédo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do Contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

18.2.22. A superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica.

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execu¢édo da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingcdo do Contrato podera ser:

18.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta.

18.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéo.

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

18.6. Quando a extin¢do ocorrer com base nos subitens 18.2.14. a 18.2.23. (CLAUSULA DECIMA OITAVA
— DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO, serd esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolucdo da garantia.
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucéo do Contrato até a data da extingdo.
18.6.3. Pagamento do custo da desmobiliza¢édo, quando couber.

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do Contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio do
CONTRATANTE.

18.7.2. Ocupacéo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliaco, nos casos de servi¢os essenciais conforme previsto na Lei.

18.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas
e indenizacdes a ele devidos.

18.7.4. Retencédo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados.
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18.8. Na hipotese de ocupacéo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15. deste Contrato, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucao do Contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2. deste Contrato.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢édo do Contrato, o
CONTRATANTE poderé aplicar as seguintes sancoes:

18.11.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e
seus anexos e neste Contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sancdes mais graves.

18.11.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucado das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a
critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria.

18.11.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo.

18.11.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecucao total do
objeto.

18.11.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo.

18.12. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesédo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia.
> Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 04
servi¢cos contratuais.
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Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar 0S servicos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagéo, 03
por trabalhador.

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizag&o, por

4 Servigo. 02

Permitir a execucéo de servicos sem a utilizacdo de EPIS/EPCs, por trabalhador. 01
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente 0s servicos em execucao.

7 Cumprir determinacéo formal ou instrucdo complementar do 6rgéo fiscalizador, 02
por ocorréncia.

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servico, por trabalhador e por dia.

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela
9 de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6érgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia.

Indicar e manter durante a execucdo do Contrato 0s prepostos previstos no

10 edital/Contrato. 01

11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacéo de 01
obrigacbes do CONTRATADO

12 Zelar pelas instalacdes da Administracdo ou de terceiros. 03

18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentagao
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizar4 a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

18.15. Impedimento de contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do Estado do Parana,
por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

18.16. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

18.17. As sancfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poder&o ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.18. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.19. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicacao de
multa deverd ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagao do
CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o Contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusao da obra e/ou servico, pelo fiscal do Contrato ou por comissao
de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a
participagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
CONTRATADO.

19.1.2. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participacao do fiscal
do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o decurso do prazo
de observacao ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responséaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
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recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras e/ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificacdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras e/ou servigcos apresentarem perfeitas condicdes.

19.3. Nas obras e/ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 30 (trinta) dias do
recebimento provisoério, seréa lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e segurancga da obra e/ou servigo, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execug¢éo do Contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso,
0s seguintes documentos:

19.5.1. Relatério de Recomendacdes e Instru¢cbes de Utilizacdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

19.5.2. Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos.
19.5.3. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

19.5.4. Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade.

19.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua.

19.5.6. Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos.

19.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias.

19.5.8. Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente, atestado pelo
gestor do Contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos administrativos
nas formas previstas em Lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renlincia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou controvérsias originadas das
obrigacdes reciprocamente assumidas neste Contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
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MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM
Diretor Administrativo Financeiro
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada
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ANEXO II

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO: 24.017.284-4
EDITAL: Pregéo Eletrénico n.° 0058/2026 GMS
OBJETO: Execucado de servicos comuns de engenharia referente a Conservacao de
Pavimento na Superintendéncia Regional Noroeste do Departamento de
Estradas de Rodagem do Parana — DER/PR, com area de 15.633,12 m?, situada
a Avenida Monteiro Lobato, 885, no municipio de Maringa, Parana, conforme
planilha orcamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos

Instrutores.
PRAZO EXECUCAO: 90 (noventa) dias.
CONTRATO: 20
EMPRESA: , localizada a Rua , No
Municipio de , Estado do , CEP , Fone
) , E-mail , CNPJ n.°
VALOR CONTRATUAL: R$ ( ),

sendo 66,81% (sessenta e seis virgula oitenta e um por cento) referente aos
materiais e 33,19% (trinta e trés virgula dezenove por cento) referente a mao de

obra.
RECURSO: Empenho n.° , Dotacdo Orcamentaria ,
Natureza da Despesa , Fonte - , datado de
_ 120 .
FISCAL: Eng./Arq. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servi¢o, o prazo de execucdo do ajuste, de acordo com a Clausula Quinta do
Contrato, devera ser contado a partir de de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos

< Assinado eletronicamente >
FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

< Assinado eletronicamente >
MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM
Diretor Administrativo Financeiro
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO

, datado e assinado eletronicamente.

< Assinado eletronicamente >
Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada

< Assinado eletronicamente >
Eng./Arg. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO I

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0058/2026GMS

Objeto: Execucdo de servicos comuns de engenharia referente a Conservacdo de Pavimento na
Superintendéncia Regional Noroeste do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER/PR, com
area de 15.633,12 m?, situada a Avenida Monteiro Lobato, 885, no municipio de Maringa, Parana, conforme
planilha orcamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ/MF , com
sede na cidade de , estado do , Sito , n.e ,
CEP - , Telefone () , E-mail , propde ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parand — DER PR a execucdo do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ), sendo
66,81% (sessenta e seis virgula oitenta e um por cento) referente aos materiais e 33,19% (trinta e trés
virgula dezenove por cento) referente a méo de obra.

2) O prazo de validade da Proposta serd de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedora da licitacdo, assinard o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a)

, portador(a) do CPF n.° e sera
responsével técnico pela obra e/ou pelos servi¢os o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

A empresa declara, para fins do item 14.4. do Termo de Referéncia anexo ao edital, que os equipamentos
necessarios para execucéo do servico de que trata o objeto desta licitacdo estarao disponiveis e em perfeitas
condicdes de uso quando da contratacéo.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera o valor por
extenso.
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0058/2026GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicacédo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da Lei, ser Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracdes, e
tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

DECLARA ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, em
relagdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagdo
da licitagéo.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletrdnica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificagao digital ICP-Brasil>
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ANEXO V

MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletronico n.° 0058/2026GMS

Obijeto:

O abaixo assinado, na qualidade de Representante Legal da Empresa
CNPJ N° vem, pela presente, indicar e apresentar o aceite do(s) prof|SS|onaI(|s)
Responsavel(is) Técnico(s) que fardo parte da Equipe Técnica do objeto desta Licitagdo, de acordo com a Lei
Federal n.°5.194, de 1966 e com as Resolu¢des n.°218/1973 e n.° 317/1983 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378, de 2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal
n.c 14.133, de 2021, caso venhamos a vencer a referida licitacdo, conforme abaixo:

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelas Obras e/ou Servi¢cos contratados: (*)
Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responséavel:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)

Assinatura eletrénica deste responséavel:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responséavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrénica deste responséavel:

Obs.: Repetir com os dados solicitados no quadro acima até completar a equipe técnica proposta

1)

2)

3)

Os referidos responséaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA e/ou os
Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.°
6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, antes do inicio da obra e/ou servico comum
de engenharia e/ou arquitetura, ficando sujeito a aplicacéo de penalidades previstas na legislacdo vigente e
no Edital da presente licitacéo.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa Responsével(is) Técnico(s) (quando couber):

Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica: Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrébnico com uso de <devera ser assinada por meio eletrdnico com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil> certificacdo digital ICP-Brasil>

(*) Indicar todos os Responsaveis Técnicos (Engenheiros, Arquitetos, etc.) que compdem a equipe técnica

proposta.
(**) Indicar qual é o tipo da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura sob a responsabilidade
do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletronico n.° 0058/2026GMS

Objeto:

O Signatédrio da presente, CPF n. ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ
n.c , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes.

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto a
sua habilitacéo.

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma se
submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitacao.

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo.

5) Que a empresa € iddnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias contidas
na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6) Que ndo se enquadra nas hipo6teses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, atendendo as condi¢cdes de participagdo da Licitacdo e legislacdo vigente, em
especial:

6.1) Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagfes prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora
contratante de quaisquer dnus civil e penal que lhe possa acarretar.

8) Que fard prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessério ou solicitado e que se
compromete a apresentar a documentacéo original, guando a mesma for solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)
ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular.

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com visto do
CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora da presente licitacdo e
gue, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho.

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
Lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e inciso XXXIllI, artigo
7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos,
na condicdo de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servi¢os pés-consumo
no limite da propor¢céo que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagéo
final, ambientalmente adequada.
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13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 a proposta compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢@es coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrdnico com uso de certificacao digital ICP-Brasil>
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (VISTORIA)

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletronico n.° 0058/2026GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ n.° , com sede no Municipio de ,
Estado do , localizada a Rua , n.° , CEP - ,Fone
) , E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participa¢do nessa licitagéo, pleno conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condi¢Bes do local, onde serdo executados as obras e/ou servi¢os, ndo sera utilizada para
quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
inclusdo de obras e/ou servicos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, datado e assinado eletronicamente.

Responséavel Técnico da Licitante

Nome:

CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletronico n.° 0058/2026GMS

Objeto:
Eu, , CPF n.° , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ n.° , para o fim de qualificacdo

técnica no procedimento licitatério suprareferido, declaro, sob as penas da Lei, que para a execuc¢do da(s)
Obra(s) elou Servico(s) de Engenharia e/ou Arquitetura objeto da referida licitacdo a empresa cumprird as
exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem nativa
de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovéaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005,
tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucgdo do contrato podera
acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no art.
156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022,
sem prejuizo das implicagBes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra e/ou servi¢o sera
realizada de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteracbes, e com a
legislagéo pertinente do municipio onde a mesma seréa construida.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico da Licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura eletrdnica: Assinatura eletronica:
<devera ser assinada por meio eletrénico com <devera ser assinada por meio eletrébnico com uso de
uso de certificacéo digital ICP-Brasil> certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E CAPACIDADE
OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletronico n.° 0058/2026GMS

Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e sob as penas da Lei, que
a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcéo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do patrimbnio
liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:
1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):
ltem Cﬁ;:t?a? o Descrigao da Obra ou Servigos Fe ((:Fgg;promisso walee J(éll?;?turado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SOMATORIOS (3) =
Y Valor do compromisso = | |
Y Valor ja faturado = | |
SC= Y Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |
Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a soma}téria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados
referentes aos compromissos.
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2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante _
Passivo Circulante

2.2. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
ILG = - . — =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3. INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG):
SG = Ativo Total _
- Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo -

2.4. VALOR PATRIMONIAL (VP):
VP = Patrimonio Liguido _
- Capital Social -

2.5. CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

- INTERVALO DE PONTOS =
CAPACIDADE INDICES PESO NBIEE X Pess
‘ <valor do ILC - item
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 21 acima> 30 <ILC X 30 >
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG <valor do ILG - item 50 <ILG X 50 >
2.2 acima>
VALOR PATRIMONIAL — VP <valor do VP - item 20 <VP X 20>
2.4 acima>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 | < < |3 | > |12 25 | < < |5 | 5> |20 10 | = < |20 | > |08
w o wo wo
o= o4 o>
30 | S |ow| < |3 |—>]|15 50 | S |gw| < | 60| - |25 20| s |ow| < | 24| » |10
40 e a0
36| s | Q| < |39 | > |18 60 | = | < @] < |65 ] > |30 24| s |[SQ| < | 26| > |12
o o [ad
E = E
39 | < |H Z| < |5 |2t 65 | = |H Z| < |8 | > |85 2% | s |H gl < | 34| > |14
Z Z Za
Sl 2 |51 | > |24 Sl 2 | 8| » | 40 2 | 3| > |16
VALOR ASSUMIDO PARA K5 = I:I VALOR ASSUMIDO PARA K6 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K7 = I:I
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = K5+ K6 + K7 = | |

2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):
D= (1,25 x Kf x PL) - SC = | |

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual
2.7. OBSERVACOES:

a) A Declaracgdo devera ser assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto, devendo
ser apresentado o instrumento de procuragdo caso néo seja um dos sdcios.

b) A Declaragéo devera ser assinada, também, pelo Contador responsavel pela Empresa.

c) A tabela do item 1. acima podera ser dimensionada para comportar a declaracdo de todos os
compromissos contratuais ja assumidos pela Licitante.

d) A Declaracdo, de preferéncia, devera ser em papel timbrado da Licitante.

e) A ndo apresentacéo desta Declaracdo implicard na imediata desclassificacao da Licitante.
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O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstra¢gdes desta
declaragédo correspondem a real situacéo financeira da empresa

CNPJ n.°
, datado e assinado eletronicamente.
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRCn.%
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): Assinatura eletrénica:
Assinatura eletrdnica: <devera ser assinada por meio eletrénico com uso de

<devera ser assinada por meio eletrdnico com uso  certificagdo digital ICP-Brasil>
de certifica¢éo digital ICP-Brasil>

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 48 de 58




n

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D E R DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA F’AR;ANA
- GOVERNO
PARANA DO ESTADO

PROTOCOLO N.° 24.017.284-4 PREGAO ELETRONICO N.° 0058/2026 GMS

ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS

PARANA - Consulte licitagdes”; Orgao: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagio).
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletronico n.° 0058/2026GMS
Objeto:
| CUSTO TOTAL DO SERVICO: [R$ |
ITEM DISCRIMINACAO VALOR TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$
3 R — RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L — LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI = |R$
PRECO DE VENDA = |R$
BDI (%) =]
EQUACAO:
(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)
BDI = -1 X 100
1-n
Onde:
AC: | Taxa de administracdo central.
S: | taxa de seguros.
G: [taxa de garantias.
R: [taxa de riscos.
DF: | taxa de despesas financeiras.
L: | taxa de lucro/remuneracéo.
I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS
PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagio).

ANEXO Xll )
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS
PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagao).

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS
PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagéo).
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ANEXO XV

DECLARACAO - LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregao Eletronico n.° 0058/2026GMS

Objeto:

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.o XXXXXXXX, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX e do CPF n.2 XXXXXXXX, DECLARA, para
os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo e que possui as
condi¢des de habilitagéo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condi¢éo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administra¢@o Publica diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. Agueles inerentes a documentos de identificag&o.
1.2. Referentes a participacdes societarias.
1.3. Informagdes inseridas em contratos sociais.
1.4. Enderecos fisicos e eletrénicos.
1.5. Estado civil.
1.6. Eventuais informag8es sobre conjuges.
1.7. RelagBes de parentesco.
1.8. Numero de telefone.
1.9. Sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Puablica.
1.10. Informacdes sobre eventuais condenag¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa,
dentre outros necessarios a contratagéo.
2. Essas informagfes constarao do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracé@o Publica.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO XVI

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. APRESENTACAO:

1.1. Olicitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo maximo
de 02 (dois) dias Uteis, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagcdo deste anexo, os quais devem
ser enviados por processo eletrénico de comunicacédo a distancia conforme estabelecido no presente Edital.

1.2. O licitante devera entregar, também neste prazo, a Carta Proposta de Precos e demais documentos
conforme o item 9 - das Condicdes Gerais do Pregao Eletrénico deste Edital, inclusive o Cronograma Fisico-
Financeiro.

2. HABILITACAO JURIDICA:

A documentacao a ser entregue relativa a Habilitag@o Juridica consistird em:

2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores.

2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacao
de diretoria em exercicio.

2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais.

2.5. Procuragdo do Representante do Licitante neste Pregdo Eletrénico, se for o caso.

3. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentacao a ser entregue relativa a Habilitag@o Fiscal, Social e Trabalhista consistird em:

3.1. Prova de inscricao ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2. Provade inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS, emitido pela Caixa
Econ6mica Federal.

3.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuig6es Previdenciarias).

3.5. Certidao de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Parand para os licitantes
sediados em outro Estado da Federacéo).

3.6. Certidao de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da filial quando
for o caso e a natureza do tributo possibilitar.

3.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440, de 2011.
3.8. Declarag¢éo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

3.8.1. Esta declaracdo podera ser suprida pela declaracao contida no item 11. do Anexo VI.

4. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A documentacao a ser entregue relativa a habilitagdo Econdmico-financeira consistira em:

4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitagcao.

4.2. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstrac6es contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresenta¢éo da proposta, tomando-se como base a variagcao
ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundacg&o
Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

4.2.1. Seréo considerados aceitos como na forma da Lei, o balanco patrimonial e demonstra¢gfes contabeis
assim apresentados:
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4.2.1.1. Publicados em Diario Oficial ou

4.2.1.2. Publicados em Jornal ou

4.2.1.3. Por coépia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio da
Licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

4.2.1.4. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente sera
aceito o balanco do ano anterior.

4.2.2. 0O Balanco Patrimonial da Sociedade Anénima ou por Acdes devera ser o publicado em Diario Oficial,
sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s).
O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario” contendo identificacédo
completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos
Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério
de Titulos e Documentos.

4.2.3. Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balanco de Abertura, devidamente registrado
na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.
4.2.4. Os documentos exigidos no item 4.2. acima serao limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.2.4.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

4.3. A comprovagdo da situacéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez
Geral (ILG) e Iindice de Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade Financeira Operacional,
resultantes da aplicacéo das seguintes formulas:

4.3.1. Iindice de Liquidez Corrente (ILC):
Ativo Circulante

ILC = - :
Passivo Circulante

4.3.2. indice de Liquidez Geral (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4.3.3. Indice de Solvéncia Geral (SG):
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido

VP = - -
Capital Social

4.3.5. Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

. INTERVALO DE PONTOS
CAPACIDADE INDICES PESO = INDICE X PESO
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC (valor do ILC) 30 <=valor do ILC X 30>
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG (valor do ILG) 50 <=valor do ILG X 50>
VALOR PATRIMONIAL - VP (VP) 20 <=valor de VP X 20>
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TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
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VALOR ASSUMIDO PARA K5 = l:l VALOR ASSUMIDO PARA K6 = I:I VALOR ASSUMIDO PARA K7 = I:l

Sendo:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Obs.: Para a obtencéo de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas férmulas acima.
4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

D= (1,25xKfxPL)-SC

Sendo:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo IX

SC = 3 Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatéria
dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentes aos
COMPromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor
um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Célculo da Disponibilidade Financeira Operacional.
4.3.7. As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco.

4.3.8. A Licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro), indice
de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou
superior a 1,0 (um inteiro).

4.3.8.1. Deverdo ser apresentados os calculos dos indices ILG, ILC e SG para cada exercicio social,
conforme solicitado no item 4.2. acima, de forma a se ter dois conjuntos de indicadores para cada periodo a
gue se referem as demonstrag6es contabeis.

4.3.8.2. Cada conjunto de indices calculados devera atender aos valores solicitados no item 4.3.8. acima.
4.3.8.3. Para Empresas constituida ha menos de 2 (dois) anos que apresentarem apenas o Ultimo exercicio,
conforme item 4.2.4. acima, podem apresentar apenas um conjunto de indices.

4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes célculos, tendo a Licitante fornecido dados
gue possibilitem a corre¢do dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagéo.

4.4. Apresentar a Declaracao de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem diminui¢cdo da capacidade operativa
ou absorcéo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcao do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacdo (Anexo IX).

4.4.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco apresentado.
4.5. Comprovacao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado da contratacdo, mediante apresentagdo de Balanco Patrimonial e Demonstragfes Contabeis do
ultimo exercicio social — cOpia extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em
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Diario Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou Documentos.

4.5.1. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da HABILITACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA), néo é necessaria nova inclusio.

4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964, de 2000.

4.7. As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcéo da disponibilidade financeira, calculada em funcao do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacdo, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

4.7.1. Estarelacdo de compromissos devera constar no Anexo IX para o calculo do saldo contratual (SC).

5. COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA:

5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
A documentacéo a ser entregue relativa & Capacidade Técnica Operacional consistira em:

5.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo
de validade e com jurisdigdo na sua sede.

5.1.1.1. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do Parana, devera
apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA e/ou do CAU do Parana antes da assinatura do Contrato.

5.1.2. Comprovagdo de possuir em nome da Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao de:

5.1.2.1. Execucdo de Conservacdo de Pavimentos contemplando a execucdo de no minimo de
7.816,98 m? (sete mil, oitocentos e dezesseis virgula noventa e oito metros quadrados) de PINTURA
DE LIGACAO e 481,61 t (quatrocentas e oitenta e uma virgula sessenta e uma toneladas) de
REPERFILAGEM com CBUQ, por empresa de Engenharia ou Arquitetura.

5.1.2.1.1. Nao sera permitida a soma de quantitativos (drea e massa) de diversos atestados para
comprovacao dos quantitativos totais solicitados.

5.1.2.1.2. A semelhanca dos servicos e/ou obra, para comprovacao da capacidade operacional devera ser
comprovada pela Licitante objetivamente.

5.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacao de responsabilidade técnica, pela execucao das
Obras e/ou Servigos, conforme previsto no item 5.1.2. (da COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA),
somente constituira(éo) prova de capacitacao se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico,
emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

5.1.4. Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo VII.

5.1.4.1. A Declarac¢do é um documento indispenséavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara
o Licitante.

5.1.4.2. A vistoria técnica terd por finalidade o conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado a obra
ef/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura, para efetuar as medi¢cBes e conferéncias que se fizerem
necessérias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como para solicitacao de outros esclarecimentos
gue julgarem necessarios.

5.1.4.3. AlegagGes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagfes futuras, nem desobrigam a execucao
das obras e/ou servigcos. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo das obras e/ou servicos, a partir da
assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

A documentacéo a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

5.2.1. Adeclaracao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

5.2.2. A comprovacgdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) da(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA e/ou
CAU, acompanhada(s) do(s) devido(s) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, pela execucédo das obras e/ou servigos abaixo descritos, com a comprovacao de pertencer ao quadro
permanente da Licitante, conforme abaixo:
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5.2.2.1. Profissional de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, devidamente habilitado e
registrado no Conselho de Classe, com comprovacado da execug¢do de no minimo de 7.816,98 m2 (sete
mil, oitocentos e dezesseis virgula noventa e oito metros quadrados) de PINTURA DE LIGACAO e
481,61 t (quatrocentas e oitenta e uma virgula sessenta e uma toneladas) de REPERFILAGEM com
CBUQ.

5.2.2.1.1. Nao sera permitida a soma de quantitativos (area e massa) de diversos atestados para
comprovacao dos quantitativos totais solicitados.

5.2.3. Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacgéo de execucdo da obra e/ou servicos constantes no
item 5.2.2. acima.

5.2.4. A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

5.2.4.1. Carteira de Trabalho.

5.2.4.2. Certiddo do CREA.

5.2.4.3. Certiddo do CAU.

5.2.4.4. Contrato Social.

5.2.4.5. Contrato de prestacao de servicos.

5.2.4.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT.

5.2.4.7. Termo, através do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra e/ou
servico comum de engenharia e/ou arquitetura licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsével(is) pela obra e/ou servico comum de
engenharia e/ou arquitetura.

5.2.5. 0O(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovacao da capacitacdo devera(&ao)
participar da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura objeto da licitagéo.

5.2.6. Todos os profissionais deverdo autorizar a inclusdo na equipe da Licitante bem como declarar a
disponibilidade para a execugédo dos servi¢cos, independentemente do vinculo com a licitante.

5.2.7. Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

6. DEMAIS DOCUMENTOS:

A documentacao a ser entregue relativa aos demais documentos consistira em:

6.1. Declaracado de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo VI)

6.2. Declaracdo de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 0s
vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitagdo.
6.2.1. Esta declaracéo é suprida pela apresentacao do Anexo V.

6.3. Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz,
a partir de quatorze anos (Inciso XXXIll, artigo 7° da Constituicdo Federal).

6.3.1. Esta declaracao é suprida pela apresentacdo do Anexo VI.

6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

6.5. Declaracao de Compromisso de Utilizacao de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil (Anexo VIII).

6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a empresa devera executar
a obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307,
de 2002 e suas alteracgdes, juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

6.6. As empresas cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR,
poderdo apresentar o Certificado de Registro Cadastral Completo Valido.

6.6.1. Este certificado podera substituir os documentos relacionados nos subitens 3.1. ao 3.7., desde que
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0s mesmos estejam dentro do prazo de validade na data da abertura da licitac&o.

6.7. Declaragéo - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (Anexo XV).

6.8. Quaisquer documentos a serem apresentados que ndo mencionarem o prazo de validade seréo
considerados validos por 90 (noventa) dias da data da emisséo, salvo disposi¢éo contraria de Lei a respeito.

7. CONDICAO DE ME OU EPP:

A documentacéo a ser entregue relativa a comprovacgéo da condigdo de ME ou EPP, se for o caso, consistira
em:

7.1. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitacao.

7.2. Declaracao escrita, conforme Anexo IV, sob as penas da Lei, de que cumpre o0s requisitos legais de
qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123,
de 2006.

7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.
7.4. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, havendo alguma restrigcdo
na comprovacgao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado
0 prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissado de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

7.4.1. A prorrogagio do prazo previsto no item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP) devera ser concedida
pela Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacéo,
devidamente justificada.

7.4.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responséavel pelo processo licitatério convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

7.5. Na hipétese do item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas de
pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagéo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

7.6. Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

7.7. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo
para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela
MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, 0 CNPJ da filial devera constar da proposta.
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