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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Coordenadoria Administrativa do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA, com sede e foro em Curitiba, Capital do Estado do Parana, sita a
Avenida Iguacu, n.° 420, Bairro Rebougas, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

N° GMS — PE1233/2026 GMS N° COMPRASGOV — 0024/2026
Acolhimento/Abertura/Divulgacido de Propostas: Inicio da sessao/ Disputa de Lances:
Até 08 h 55 min do dia 21/10/2026 A partir das 09 h 00 min do dia 21/10/2026
Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicagdes de tempo constantes neste edital.
REGIME DE EXECUGAO: CRITERIO DE JULGAMENTO:
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENOR PRECO
MODO DE DISPUTA: ABERTO EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP: NAO

O Edital e anexos estarao disponiveis nos sitios: Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1" (pesquise a UASG 463390 —
DER PR” e selecione esta licitacado) e, também, no Compras Parana:
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA -
Consulte licitagdes”; Orgao: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana” e
selecione esta licitagao).

Os arquivos totalizando mais que 30Mb somente estar&o disponiveis no sitio do “COMPRAS PARANA”.

1. OBJETO:

O objeto desta licitagdo é a contratacdo de empresa especializada para execugao de servico comum de
engenharia - Manutencado de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do
DER/PR, sito a na Avenida Iguacgu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orgamentaria
de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

2. VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1. O prego maximo admitido para execucgdo da obra e/ou servigo é de R$ 230.707,20 (duzentos e trinta
mil, setecentos e sete reais e vinte centavos).

2.1.1. Nao serao aceitas propostas com valor superior ao pre¢go maximo admitida para a licitagao.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apdés a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2. O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servico, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

2.1.3. O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pregco maximo é dado conforme Anexo XIV.
2.1.4. Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XIV.

2.1.5. Caso o licitante nao apresente a composi¢édo do BDI, conforme itens 2.1.3. e 2.1.4. acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XIV deste Edital.

2.1.6. Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia sdo os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7. Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, que sera o preco total da licitagdo, nao
ultrapassando o maximo fixado.

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos consignados
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no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Dotagado Orgamentaria 803, Natureza da Despesa 33903916 e Fonte 1.500.000.000 e 1.501.000.250.

3.2. Os pagamentos referentes aos servigcos executados e certificados serao efetuados pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Parana, em conformidade com o disposto no Contrato (Anexo I).

3.3. As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverao ser emitidas pelo contratado em
nome do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana que efetuara o pagamento.

4. SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

4.1. O Pregéo serarealizada por meio do sistema eletrdnico de licitagdes do Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas. O endereco eletronico para recebimento e abertura de propostas € o sitio do COMPRAS.GOV.BR:
“http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

4.2. O Edital e anexos estarao disponiveis nos sitios: Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1" (pesquise a UASG 463390 —
DER PR” e selecione esta licitagado) e, também, no Compras Parana:
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana” e selecione esta
licitacao).

4.3. Os trabalhos serdo conduzidos por Pregoeiro(a), designados pela Portaria n.° 335/2023-DER, servidores
do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.

5. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade na aplicagéo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da
data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paran&”) pelo qual serdo
respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razbdes de recurso e as contrarrazdes poderdao ser enviadas exclusivamente por meio eletrbnico,
observando as regras dispostas no item 10. das Condigdes Gerais deste Edital.

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicédo dos interessados no sistema
“ePROTOCOLQO” no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br’, devendo os interessados apresentarem
requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.

6. CONDIGOES DA LICITAGAO:
A licitagcdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condigbes especificas e gerais do pregéo
eletronico e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitagao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, demais Leis Estaduais e Federais e Decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteracoes.

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO:

7.1. Os documentos que instruem esta licitagdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital.

7.1.2. Anexos.

7.1.3. Elementos Técnicos Instrutores.

7.2. Para esta licitagdo seréao usadas as seguintes siglas:
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DER PR Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

CADIN PR Cadastro Informativo Estadual

CAT Certiddo de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CAUFPR Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana

CLT Consolidagao das Leis do Trabalho

CND Certiddo Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido

DECON Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas

DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

FGV Fundacao Getulio Vargas

GFIP Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia

GFS Grupo Financeiro Setorial

GMS Sistema de Gestao de Materiais, Obras e Servicos (SEAP DEAM)

GRC Guia de Recolhimento de Caugao

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social

ICP-Brasil Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigos

LGPD Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais

ME Microempresa

MEI Microempreendedor individual

(O8] Ordem de Servigo

PIS Programa de Integracéo Social

PNCP Portal Nacional de Contratagbes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administracdo e da Previdéncia

SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3. Definicoes:

7.3.1. Para esta licitagdo serdo usadas as definigdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
€ no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DO PREGAO ELETRONICO

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PREGO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem
acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrénicas é o valor
maximo global do lote Unico, fixado neste edital.

2.1.1. As propostas que permanecerem com valores acima do valor maximo do lote Unico, nesta fase, serao
desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de Menor Prego.

2.3. Encerrada a fase de lances, ap6s a negociagao, as propostas que permanecerem acima do valor maximo
do lote Unico, serdo desclassificadas.

3. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo lll),
nao podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitagao.

4. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA:

4.1. O prazo de execugao do Contrato é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Servigo.

4.1.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.

4.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado no Contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021.

4.2. Avigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados
a partir do término do prazo de execugéo.

5. GARANTIA:
Sera exigida garantia da execugdo do Contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo I).
6. CONSORCIO:

6.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas em regime de consoércio, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

7. ANEXOS:
Anexo | Minuta do Contrato Administrativo
Anexo |l Minuta da Ordem de Servigo
Anexo |l Modelo da Carta Proposta de Pregos
Anexo IV Modelo da Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica
Anexo VI Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais
Anexo VII Modelo do Termo de Ciéncia das Condicées Locais (Vistoria)
Anexo VI Modelo da Declaracédo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade
Operacional Financeira
Anexo IX Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Anexo X Planilha(s) Orgcamentaria(s) de Referéncia
Anexo XI Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)
Anexo XII Declaracao da Lei Geral de Protegcdo de Dados Pessoais - LGPD
Anexo XIlI Documentos de Habilitagao
Anexo XIV Planilha(s) do BDI Referencial
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| Anexo XV | Termo de Referéncia
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CONDIGOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1. AREALIZAGAO DO PREGAO:

1.1. O Pregdo Eletrénico sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrénicas do
COMPRAS.GOV.BR - “http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

1.2. O Pregao eletrénico sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a
insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrdnicas adotado
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.

1.3. O(a) Pregoeiro(a) exercera as atribuigbdes previstas no artigo 4.° do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverao se credenciar e obter chave
de identificagao e senha pessoal do sistema de compras eletronicas adotado pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Parana (Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP), conforme instrugdes que podem
ser obtidas no sitio “https://www.gov.br/pncp/pt-br”.

1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante, junto ao sistema de compras eletronicas
do Portal Nacional de Contratagbes Publicas, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncgao de capacidade para a realizagao das transagdes inerentes ao Pregéo Eletronico.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica do Pregao
Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO:
2.1. Poderéo participar deste Pregéao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

2.2. Os interessados em participar do Pregdo devem dispor de chave de identificagdo e senha pessoal do
sistema de compras eletronicas, nos termos do item 1. das Condi¢des Gerais do Pregao.

2.3. Nao poderéo participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1. Tenham sido declaradas inidbneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragdo Publica.

2.3.2. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1. (das Exigéncias para
Participagéo), enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica
que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios.

2.3.3. Tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2. (das Exigéncias para
Participacdo).

2.3.4. Nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia.

2.3.5. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou
atue na fiscalizagao ou na gestdo do Contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.3.6. O servidor ou dirigente de 6rgédo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4. A participacdo nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢cOes estabelecidas no edital e na legislagao
aplicavel.
2.5. Além destas condig¢des gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao fixadas
no edital.

2.6. O(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente
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quanto a existéncia de sangao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagao.
3. DA VISTORIA:

3.1. Os licitantes poderédo vistoriar o local onde serdo executados a obra e/ou servigos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sess&o publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ADAF/CA, pelo telefone (41) 33048000.

3.1.1. O agendamento devera ser feito em até 2 (dois) dias anteriores a data da abertura da sessao do
Pregao Eletrdnico.

3.1.2. Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagéo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo
o licitante vencedor assumir os 6énus dos servigos decorrentes.

3.1.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢cées e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregcos em decorréncia da execugao do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL:
4.1. Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1. O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas no
edital.

4.1.2. Asuacondi¢cdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual
para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2. A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de compras
eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

4.2.1. A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndo aceitara inclusdo, alteragao ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratagéo, sendo
que somente estas participarao da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor global.

5.2. Todas as especificagées do objeto contidas no edital vinculam o Contratado.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacéo da
obra ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:
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6.1. A abertura da presente licitagado dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem
as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2. das Condigcbes
Especificas deste Edital.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 100,00 ou
(100,00).

6.9. Sera adotado para o envio de lances no Pregdo o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarado lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10. A etapa de lances da sesséao publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao publica.

6.11. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o item 6.10. (DA ABERTURA DA SESSAO,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES), sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

6.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecugao do melhor preco.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletrénico,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

6.18. O Critério de julgamento adotado sera o Menor Precgo, conforme definido neste Edital e seus anexos.
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6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas, as empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparagado com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

6.21. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item 6.21. (DA ABERTURA DA SESSAO,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES), tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.23. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condicao de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item 6.22. (DA ABERTURA DA
SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES).

6.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
ou os lances empatados.

6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Pregoeiro(a) podera encaminhar, pelo
sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢bes diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2. O(a) Pregoeiro(a) podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (um) dia util,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

6.28.3. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no subitem 6.28.2 acima.

6.29. Apds a negociacao do prego, o(a) Pregoeiro(a) o iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para

contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto Estadual n.° 10.086,
de 2022.

7.1.1. O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidira automaticamente sobre o preco
maximo estabelecido neste instrumento convocatério e representara desconto uniforme na forma linear sobre
todos os itens da Planilha Orgamentaria de Referéncia.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
7.2.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.
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7.2.2. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.
7.2.3. Nao apresente as especificagbes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

7.2.4. Apresentar preco final superior ao pregco maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.3. Seréao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor maximo orgado pela Administragéo.

7.3.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderado ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

7.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7. O(A) Pregoeiro(a) podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 1 (um) dia util, sob pena de nao aceitagédo da proposta.
7.7.1. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com fidelidade
os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.10. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.11. O(A) Pregoeiro(a) podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengédo de melhor prego, vedada a negociag¢ao
em condig¢des diversas das previstas neste Edital.

7.12. Também nas hipéteses em que o(a) Pregoeiro(a) ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

7.13. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.14. No(s) lote(s) ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes do(a) Pregoeiro(a) passar a subsequente, havera nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.15. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificara a habilitagcdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.
8. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

8.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a descrigao
do objeto ofertado e o prego final proposto (conforme modelo do Anexo lll) e os documentos de habilitagao
(conforme Anexo XVI), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) Pregoeiro(a).

8.2. O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

8.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema de
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos estejam atualizados,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
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encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregao Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento da
proposta.

8.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagdo do(a) Pregoeiro(a) e para acesso publico apés o encerramento do envio de
lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA:

9.1. A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagao digital ICP-Brasil, pelo representante legal
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido
neste edital, a identificacdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descrigdo da
obra e/ou servigo oferecido para cada lote da licitagdo, o valor global, cotados em moeda corrente nacional,
e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1. A proposta definitiva devera observar o preco maximo fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de
desclassificacao.

9.1.2. Constatado erro de calculo em qualquer operagéo, o(a) Pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia visando
sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substéncia da proposta, do documento e sua validade juridica.

9.2. Para a Proposta de Precgos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera entregar:
9.2.1. A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacgdes:

9.2.1.1. Prego total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
e ainda de acordo com o item 8. e seus subitens da Minuta do Contrato (Anexo |).

9.2.1.2. Prazo de validade da proposta néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagao.

9.2.1.3. Assinatura do Representante Legal da Licitante, identificando-o com o nome e o CPF.

9.2.1.4. Razao Social e CNPJ do licitante.

9.2.1.5. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo.

9.2.1.6. No arredondamento do calculo do pregco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apés a virgula, desprezando-se as demais.

9.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante Contrato,
procuragéo ou documento equivalente.

9.3.1. Observagao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

9.4.1. A declaragdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006 e suas alteragdes, conforme Anexo V.

9.4.1.1. Afalsidade de declaracéo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo de
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a san¢ao de impedimento de
participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer érgéo ou entidade da Administracdo Publica pelo
prazo de até cinco anos.

9.4.2. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
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Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagao.

9.4.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 de 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.4.4. Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou
ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar
Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracgdes, estdo dispensadas de apresentar o documento descrito no item
9.4. (do DESCRITIVO DA PROPOSTA). A ndo comprovagao da condicao de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de
2006 e suas alteragoes.

9.5. O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando
o prazo de execugao previsto no Edital e devera considerar o prego global da proposta, com etapas definindo
o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.1. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor n&o inferior a 11% (onze
por cento) do valor global proposto.

9.56.3. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do Contrato.

9.5.4. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com
mengao do seu titulo profissional e nUmero da Carteira Profissional.

9.5.5. A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital sdo
motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do Contrato.

9.6. A apresentagdo dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1. Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢des locais
para o cumprimento do objeto da licitagao.

9.6.2. Aceitou os termos deste Edital.

9.6.3. Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugao
da obra e/ou servigcos a serem contratados.

9.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada.

9.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do
objeto.

9.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preco maximo estabelecido neste Edital.
9.11. Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificagdo, que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega
das propostas.

9.11.1. Esta declaracéo é suprida pela apresentagédo da declaragado do Anexo VI, item 13.
10. OS RECURSOS:

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletronicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intengcéo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagédo as fases de julgamento e
habilitagcdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais apds a
formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacéo.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrébnico e com uso de
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certificagéo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no prazo
de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagéo das razées do recorrente, exclusivamente
por meio eletrdnico e assinadas com uso de certificagao digital ICP-Brasil.

10.2. A nao apresentacao das razdes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de recorrer.

10.3. As razbes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo licitante,
nao serado conhecidas pelo(a) Pregoeiro(a).

10.4. Os autos do processo de licitagdo poderdao ser acessados pelos interessados no sistema
“ePROTOCOLQ” do Estado do Parana no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br”.

10.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

11.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) Pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicacdo e
homologacgao.

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

12.1. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgao ou entidade contratante, sob pena
de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas neste edital

12.2. Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Parana — CAUFPR, “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras/CAUFPR”, mantendo as
condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo, para a comprovacgao das condi¢des de habilitagdo consignadas
no edital, que deveréo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3. Antes da assinatura do contrato, a Administragéo realizara consulta ao Cadastro Informativo Estadual
— Cadin Estadual, “https://www.cadin.pr.gov.br”, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual
n.° 18.466, de 2015.

12.4. O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento
da convocacgao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea aprovado pelo érgao
licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Edital.

12.5. Se o adjudicatério ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2. e 12.3. acima ou se recusar a
assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragdo Publica podera revogar a licitagdo, sem
prejuizo da aplicagdo das cominagbes previstas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto Estadual
n.° 10.086, de 2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do Contrato nas condigbes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.6. A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragéo, implicara a
instauracao de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sangdes administrativas.

12.7. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6 acima, a
Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragdo do Contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orgcamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do instrumento
convocatério.

12.8. A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
apos a convocagdo pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idénea aprovado pelo Orgao Licitante.

12.9. No ato da assinatura, a Empresa Contratada fica obrigada a apresentar:

12.9.1. Comprovacao das condi¢cdes de habilitagcdo do Edital, conforme Anexo XVI, as quais deverao ser
mantidas durante a vigéncia do Contrato.
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12.9.2. A Certiddo de Registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, da Lei Federal n.° 12.378, de 2010.

12.10. A obra e/ou servigos licitados serdo liberados para execugao mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condigbes estabelecidas no Contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida
Ordem de Servigo ser assinada pelo Representante Legal da Contratada.

12.11. O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da apresentacao
de documentos, conforme Anexo V do presente Edital.

12.12. Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar da obra e/ou servigos objeto desta
licitagdo, de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.13. O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.13.1. Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome do
Responsavel Técnico constante da Declaragao de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo V.

12.14. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor dos dados da conta corrente
junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505, de
2016, ressalvadas as excecgdes previstas na mesma norma.

12.15. Aentrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos prazos
e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado n&o tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM= IxNxVP

Sendo: - EM = Encargos Moratorios
- | = Indice de Compensacao Financeira
- N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
- VP = Valor da parcela a ser paga

_ (TX/100)  (6/100)
365 365
Sendo: -1=(TX)

- TX = Percentual da taxa anual = 6%
-1=0,00016438, assim apurado conforme férmula acima

12.17. Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para verificar a
manutengéo das condi¢des de habilitagdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO:

13.1. E permitida a subcontratagao parcial do objeto, nos limites definidos no termo contratual.

13.1.1. E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual que tenham participado da licitagao.

13.1.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.1.4. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 14 de 83



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA PAR;AN&

: GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 26.105.732-8 PREGAO ELETRONICO N.° 1233/2026 GMS

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

13.1.5. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim definidas no
instrumento convocatorio.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA:

14.1. E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus&o, cisdo ou incorporagdo do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

14.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original.

14.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do Contrato.

14.1.3. Nao haja prejuizo a execugédo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2. A alteragao subjetiva a que se refere o item 14.1. (da ALTERACAO SUBJETIVA) devera ser formalizada
por Termo Aditivo ao Contrato.
15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢ées administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo Xl do
Cdédigo Penal.

15.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual
participou, sera aplicada a quem:

15.2.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério.

15.2.2. Nao mantiver sua proposta.

15.2.3. Apresentar declaragao falsa.

15.2.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

15.2.5. Apresentar documento falso.

15.2.6. De forma injustificada, deixar de assinar o Contrato ou instrumento equivalente.
15.2.7. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3. O procedimento para aplicagédo das sang¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.4. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao das
sangdes administrativas, deverado ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.5. Sem prejuizo das sangbes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na participagéo
da presente licitagdo e nos Contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal
n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo Decreto n.° 11.727, de 2022.

15.6. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana.

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual, decorrente
de outros Contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o pagamento até o
adimplemento da multa, com o que concorda o Licitante ou Contratada e a Contratante.

15.7.1. Aretencdo de pagamento de outros Contratos, pela Administragdo Publica, no periodo compreendido
entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a
Administragao, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do Contrato
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ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega, a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia, a multa de mora sera convertida em compensatodria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

15.9. O procedimento para aplicagédo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022, e na Lei Estadual n.° 20.656, de 2021.

15.10. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sang¢bes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

16. DISPOSIGOES GERAIS:

16.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia - DF.

16.2. Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera republicada nos mesmos meios
anteriormente divulgados em data a ser definida pela administragao.

16.3. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucao do processo.

16.4. O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5. A nao apresentagao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagao do licitante.

16.6. Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serédo considerados validos por 90 (noventa)
dias da data da emissao, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

16.7. Os licitantes encaminharéo os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do sistema
de que trata o item 4. das Condigdes Gerais do Pregédo. O(A) Pregoeiro(a), se julgar necessario, verificara a
autenticidade e a veracidade do documento.

16.8. O(A) Pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que néo
comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrugdo do procedimento licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

16.9. A realizagdo da licitagcdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogéa-la, total ou parcialmente,
por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao do
interessado, mediante manifestagado escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10. O foro é o da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual seréo
dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta Padronizada
aprovada pelo Procurador Geral do Estado do Parana.

Curitiba, __ de de 20 .
FERNANDO FURIATTI SABOIA

Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
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ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO DE OBRA E/OU SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
CONTRATO N.° XXXX/20__ — AUTORIZAGAO 00/00/20__ — PROTOCOLO N.° 26.105.732-8

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PARANA - DER PR, inscrito no CNPJ n.° 76.669.324/0001-89, vinculado 8 SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SEIL, com sede nesta Capital, na Avenida Iguagu, n.° 420, Bairro
Rebougas, CEP 80230-020, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Engenheiro Civil,
FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 1.629, de 26/04/2023, publicado no
DIOE n.° 11406, portador da Carteira de Identidade RG n.° 4.*** ***-5 SSP PR e inscrito no CPF n.° 860.*** ***-
04, e por seu Diretor Administrativo Financeiro, Engenheiro Civi, MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM,
nomeado pelo Decreto Estadual n.° 5.653, de 30/04/2024, publicado no DIOE n.° 11650, portador da Carteira
de Identidade RG n.° 15.*** ***-0 SSP PR e inscrito no CPF n.° 237.******-33, no uso das atribui¢des que lhes
sdo conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n.° 2.458 de 14/08/2000.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ n.? XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste ato
representado por [NOME E QUALIFICACAO], portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, inscrito(a)
no CPF n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto Estadual
n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, pela Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes,
pelo Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS (protocolo n.° 26.105.732-8) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
cldusulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

2. Constitui objeto do presente Contrato a execugao de servigo comum de engenharia - Manutencao de
04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na Avenida Iguagu,
n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais
Elementos Técnicos Instrutores.

3. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

3.1. Este Contrato esté instruido com os seguintes documentos:

3.1.1. Pregéo Eletrénico n.° 1233/2026 GMS;

3.1.2. Anexos;

3.1.3. Termo de Referéncia (anexo VIII);

3.1.4. Elementos Técnicos Instrutores (anexo XIlI);

3.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execucgao do objeto do Contrato a seguinte ordem de prioridade:

3.2.1. Projetos arquitetdnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais elementos
técnicos pertinentes a cada caso.

3.2.2. Planilha de quantidades de servicos.
3.2.3. Nos projetos prevalecerado os elementos de maior detalhamento.

3.2.4. Aplanilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o momento da efetivacdo de sua
proposta no procedimento licitatorio até a execugao do objeto.

3.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado na obra e/ou servigos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes
€ acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
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e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

3.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execugédo do Contrato, considerar necessaria a retificagao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE,
ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao reclamadas na ocasido
oportuna.

3.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos sem
autorizacao expressa do CONTRATANTE.

3.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE
nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢ao de
precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragdes conforme item 2.3.
deste Contrato e seu subitem.

3.5. Aformalizagao de Contrato presume que o CONTRATADO.

3.5.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve
expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao.

3.56.2. Atestou que conhece o local e as condigbes de realizacdo da obra e/ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execucgao.

3.6. As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

4.1. O regime de execugao do presente Contrato sera o de empreitada por Prego Global.

5. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

5.1. No valor global do presente Contrato é R$ ( ),

6. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

6.1. O prazo de execugédo do Contrato é de 60 (sessenta) meses corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigco para inicio da execugéo do objeto, e a vigéncia do Contrato se inicia com
a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execugao.

6.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no periodo
firmado no Contrato.

6.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

6.2.1.1. O CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas.

6.2.1.2. A Administragdo podera optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em Lei para a continuidade da execugao contratual.

7. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

7.1. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugéo
das obras e/ou servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos Contratos firmados.

7.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissédo designados,
conforme item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigdes definidas no art. 10 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

7.1.2. A responsabilidade pela fiscalizagdo deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢des definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

7.1.3. Os responsaveis pela gestado e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

7.1.4. A gestao e a fiscalizacdo do Contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagao,
o controle e a avaliagado dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
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legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

7.2. Para efeito de medigédo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pega
integrante do Contrato.

PARA REGIME EMPREITADA PRECO GLOBAL: A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a
execugao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,
vedada a adogdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execugao de quantidades de itens unitarios.

7.21. O cronograma inicial é ilustrado por representacdo grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

7.2.2. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica
com a real execugao dos servicos relativos a cada parcela.

7.2.3. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra e/ou servigo comum
de engenharia e/ou arquitetura sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-
lo, sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE.

7.2.4. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

7.2.5. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgao, desde que motivada e justificada
por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

7.2.6. Em caso de alteragcdes na ordem de execugéo dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal da obra e/ou servigo, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

7.3. A solicitacdo de aditivo de prazo de execugao, suspensao do Contrato, assim como de acréscimos ou
supressodes de servigos devera ser realizada no prazo de execugéo do Contrato e aditivo a vigéncia contratual
devera ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e art. 410 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 quando a contratagéo previr a conclusao de escopo
predefinido.

7.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do Contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

7.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigcos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deveréo ser planilhados com a indicagédo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem acrescidos, na
forma do item 6.4.3. e do item 17.6. e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovagdo da autoridade
competente do CONTRATANTE, apos analise do gestor do Contrato.

7.3.3. Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do Contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagédo entre eles, os limites de alteragao
estabelecidos no dispositivo legal.

7.4. Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
Contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto
basico, bem como nos demais casos previstos em Lei passiveis de revisao contratual.

7.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagoes
de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o preco global acordado.

7.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

7.4.21. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
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servigcos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

7.4.2.2. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

7.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o Contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

7.4.3.1. A alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado
pela Administragcéo e o valor global contratado.

7.4.3.2. O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em observancia
aos principios da igualdade e da sele¢cao da proposta mais vantajosa para a Administragéo.

7.4.3.3. A alteracao contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do Contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

7.4.3.4. O novo servigo incluido no Contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sédo compensados por eventuais distorgdes a maior nos quantitativos de
outros servigos que favoregam o contratado.

744. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para nao redugao dos valores contratados poderdao ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

7.4.4.1. Demonstragdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego global
pactuado representa a justa remuneragao da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administragao
ajustado.

7.4.4.2. A alteragdo do Contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugao
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao e as contingéncias
detalhadas na composi¢cao do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de
eventuais distorgbes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administragéo Publica
(efeitos cotacdo e barganha) que nao foram eliminados no processo licitatorio.

7.5. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apds
o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CONTRATANTE com
o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirao
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

8. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

8.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagao do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados na obra e/ou servigo comum
de engenharia e/ou arquitetura, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

8.1.1. Os materiais a serem empregados na obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

8.1.1.1. As normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagéo.

8.1.1.2. As normas do CONTRATANTE.

8.1.1.3. As normas da ABNT.

8.1.1.4. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto.

8.1.1.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias.
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8.1.1.6. As prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes.

8.1.1.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

8.1.1.8. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

8.1.1.9. Ao Termo de Referéncia (anexo VIII)

8.2. O CONTRATADO, para execugéao das obras e/ou servigos, ficara obrigado, a qualquer tempo e as suas
expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da qualidade
e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servigos.

8.3. Os trabalhos mencionados no item 7.2. (da CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO)
deverao ser desenvolvidos por laboratérios especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo
controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatdria a apresentagao por parte do CONTRATADO do
Certificado de Andlise.

8.4. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execug¢ao da obra e/ou servico, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra e/ou servigo com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

8.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo da obra e/ou servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

8.6. Para a execugao eficiente da obra e/ou servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas
obras e/ou servicos comuns de engenharia e/ou arquitetura pessoal competente e qualificado.

8.7. A aceitacdo dos equipamentos para a execugao da obra e/ou servigo por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condig¢des, ndo da ao CONTRATADO razées
para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

8.8. Alimpeza e perfeita organizagédo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

8.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderao, ainda,
ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

8.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade e de ergonomia.
8.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgao pela substituicdo de métodos e meios de produgcao
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

9. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO
9.1. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

9.1.1. Adiferenga percentual entre o valor global do Contrato e o prego global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

9.2. O prego global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita execugao
do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:

9.2.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local da obra e/ou servigos comuns.
9.2.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao.
9.2.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento.

9.2.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugao, controle e administragao.

9.2.5. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
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assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, da Legislagdo de Higiene e Seguranca
no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado.

9.2.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundagdes, depredacgbes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras e/ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omisséo do
CONTRATADO.

9.2.7. Custos com a execugdo, manutengéo e retirada de todas as instalagdes provisérias necessarias a
execugao da obra e/ou servigos.

9.2.8. Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado.

9.2.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do Contrato.

9.2.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos.

9.2.11. Custos relacionados ao controle de qualidade.

9.2.12. Custos com a limpeza integral da obra e/ou servigo apds a conclusao dos trabalhos, despesas com
placas de divulgagdo da obra e/ou servico, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguragao,
obedecido os padrdes de confecgéo e fixagao.

9.2.13. Custos necessarios a protecao e preservagao do meio ambiente.

9.2.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

10.CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

10.1. O pagamento da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura sera efetuado pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA — DER, CNPJ N.° 76.669.324/0001-89,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

10.2. A apresentacgéo e protocolizagao da fatura e a juntada da documentacgdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados,
no que couber, a apresentacado pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

10.2.1. Em todas as faturas:

10.2.1.1. Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servigo,
o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras —
CNO, quando couber. Sera admitida a apresentagédo de Nota Fiscal na forma eletronica.

10.2.1.1.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste.

10.2.1.1.2. No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais € da mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instru¢do Normativa emitida pelo INSS ou da
Receita Federal”.

10.2.1.2. FATURA DISCRIMINATIVA - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora.

10.2.1.2.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste.

10.2.1.3. PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores faturados,
correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de
Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura, que
acompanha o processo da Fatura.

10.2.1.4. ADITIVOS DE CONTRATO - Cépias de todos os termos aditivos ao Contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver.

10.2.1.5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra e/ou
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servico comum de engenharia e/ou arquitetura, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

10.2.1.6. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, referente ao periodo de medigao.

10.2.1.7. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao.

10.2.1.8. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO —
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagbes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medicgéo.

10.2.1.9. CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade.

10.2.1.10. CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

10.2.1.11. CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade.

10.2.1.12. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei Federal n.° 12.440,
de 2011.

10.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

10.2.2.1. CONTRATO - Cépia do Contrato relativo ao objeto.

10.2.2.2. Alvara de Construgéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servico comum de
engenharia e/ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra e/ou servigo.

10.2.2.3. Matricula da obra e/ou servigo junto ao INSS — a matricula CNO da obra devera ser aberta junto ao
INSS apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor que nio ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de
contribuigcdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos ao INSS
deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS.

10.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
10.2.3.1. CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio.

10.2.3.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comissao
de Recebimento da obra e/ou servigo.

10.2.3.3. CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra e/ou servi¢o objeto do Contrato.

10.2.3.4. TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra e/ou servigo.

10.2.3.5. “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 16.3.7. deste
Contrato.

10.2.3.6. Manual de operagéo, uso e manutengao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

10.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengao e apresentagao
dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara
excecgao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento,
devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE.

10.4. O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

10.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE seréo efetuados consoante
ordem cronoldgica de protocolizagao. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a mesma ao
orgao titular do crédito orgamentario.

10.4.2. A data limite para a protocolizagéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte)
de cada més.

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 23 de 83



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA PAR;AN&

: GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 26.105.732-8 PREGAO ELETRONICO N.° 1233/2026 GMS

10.4.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢ao e o faturamento ou na constatagdo de falta de
documentacéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada a
proceder a regularizagdo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

10.5. O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos
contados da protocolizagdo, observado o item 9.4.3. deste Contrato.

10.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagéo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

10.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de Contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

10.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

11. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS

11.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
Dotagado Orgamentaria xxx, Natureza da Despesa xxx e Fonte xxx.

12. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

12.1. Os precos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022.

12.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em Lei Nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data do orgamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, até a data do efetivo adimplemento da
obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato.

12.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a reviséo do
Contrato para a manutencgao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a ocasiao do
reajuste, para evitar acumulagéao injustificada.

12.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajustamento
sO sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugado previsto no cronograma
fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes.

12.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucgéo efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéo.

12.2.4. O Contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagcdo do
CONTRATADQO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO.

12.2.5. A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo.

12.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:
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Sendo: R = valor do reajustamento procurado
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
li = O indice de precos sera o indice econbmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econémico vigente na data do orgcamento,
conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

12.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

12.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.

12.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169
do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

12.3.4. Caso o Contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086,
de 2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento.

12.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

12.3.5.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagado entdo em
vigor.

12.3.5.2. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagao
do poder aquisitivo da moeda.

12.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
13. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

13.1. Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

13.1.1. Caucgdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.1.2. Fianga bancéria.
13.1.3. Seguro-garantia.

13.2. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, incluido, no que couber,
o reajustamento de pregos.

13.3. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica, informada
pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a qual sera
aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 1997.

13.4. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.

13.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.

13.6. A garantia prestada em carta fiangca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizagao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

13.7. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo
de vigéncia do Contrato. Caso ocorra prorrogagao do Contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

13.8. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
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das seguintes comprovagodes:

13.8.1. Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO.

13.8.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor
do titulo atualizado monetariamente.

13.8.3. Memédria de calculo da corregéo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado.

13.9. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo contratual.

13.10. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

13.11. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de
execucao da obra e/ou servigos. Caso ocorra prorrogacdo do Contrato, a garantia apresentada deveréa ser
prorrogada.

13.12. Uma das garantias previstas nos subitens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3. (CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
— DAS GARANTIAS), devera ser apresentada previamente a assinatura do Contrato a ser celebrado com o
CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagao € requisito para a assinatura do Contrato.

13.13. A garantia do Contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos Aditivos ou Apostilamentos ao
Contrato original, quando couber.

13.14. Como condigdo para assinatura do Contrato, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

13.15. A caucao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

13.16. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o refor¢o proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

13.17. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento definitivo
e da apuragao dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos exigidos no item
19.5. deste Contrato.

14. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

14.1. A obra e/ou servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
Contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15. deste Contrato. O prazo de
execugao da obra e/ou servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao
Contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

14.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

14.1.1.1. ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

14.1.1.2. ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servigo comum
de engenharia e/ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo.

14.1.1.3. MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
elou servico comum de engenharia e/ou arquitetura devera ser aberta junto a Receita Federal apds a
assinatura do Contrato, independentemente da obra e/ou servigo ser construgao reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os
recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra e/ou servigo, conforme
Instrucdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil.
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14.1.1.4. APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacdes.

14.1.2. No caso de paralisagao da obra e/ou servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo
de execugdo do Contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter
a vigilancia, manutencao e seguranga da obra e/ou servigo. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacéo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

14.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

14.1.4. Os motivos de forgca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

14.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagédo, ocorrera
a suspensao do Contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacdo dos motivos que
suspenderam a execugao do Contrato.

14.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugdo dos Contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

14.2.1. O prazo de execucgao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

14.2.2. Pelo atraso no prazo de execugao, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacao judicial.
14.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucgéo.

14.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigco podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa iddbnea aprovada pelo CONTRATANTE.

14.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO n&o iniciar a obra e/ou servigos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o Contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

14.3. O prazo de execugdo do Contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o de vigéncia
inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apos o término do
prazo de execugao, observados os itens 5.1. e 5.2. deste Contrato.

14.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
Contrato.

14.5. Os prazos de inicio de etapas de execucgao, de conclusao e de entrega admitem prorrogagédo, mantidas
as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao do equilibrio econédmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

14.5.1. Alteracado do projeto ou especificagbes pelo CONTRATANTE.

14.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugao do Contrato.

14.5.3. Interrupgéo da execugao do Contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CONTRATANTE.

14.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites permitidos pela Lei.

14.5.5. Impedimento de execugdo do Contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

14.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugédo do Contrato.

14.6. Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de execucao
do Contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacéo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante
sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

14.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequagao do cronograma fisico-financeiro,
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0 prazo de execugao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo.

14.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia.

14.6.3. No caso do subitem 13.6.1. (da CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS), caso seja
indeferido o pedido de aditamento do Contrato, o prazo ndo se considerara suspenso.

14.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar,
condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

15.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagcbes de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugéo da
obra e/ou servigos contratados antes do inicio do prazo de execugao.

15.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagéo por escrito
do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

16.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢des de higiene e seguranga necessarias
a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos
na obra e/ou servigo, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

16.2. O CONTRATANTE poder3a, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra e/ou servigo quando julgar
que as condicdes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADOQO. Este procedimento ndo servirda como justificativa para eventuais atrasos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

17.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no Contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucgao das obras e/ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

17.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes das obras e/ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas de acordo
com o estipulado no Contrato.

17.3. O CONTRATADO se obriga a:
17.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra e/ou servigo, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade.

17.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios na obra e/ou servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

17.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagao a inspeg¢ao do local da obra e/ou servigo a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengcam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

17.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem
de fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacado das instalagoes
elétricas, mecanicas e hidraulicas.

17.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras e/ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario.

17.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao, placas
indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgagao
do empreendimento e cumprimento da legislacéo.

17.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as anotagoes e
registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugdo da obra e/ou servigco, conforme NBR
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14645-3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE.
17.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obras e/ou servigos.

17.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

17.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato.

17.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.5. O CONTRATADO ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do Contrato.

17.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagéo e uso
das edificagbes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

17.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgéo até
a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos das obras e/ou servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

17.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagdes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagao e entregara a apdélice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para receber da
companhia seguradora a indenizagédo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

17.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras e/ou servigcos, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

17.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra e/ou servigo, mediante consulta e aprovagao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagdo de transferéncia de
responsabilidade.

17.6.1. A subcontratagdo podera ser feita quando se identifique que nao é usual no mercado a existéncia
de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo, ou quando for usual no
mercado proprio a subcontratacdo de determinados servigos.

17.6.2. Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de obras e/ou
servigcos com caracteristicas semelhantes.

17.6.3. As subcontratadas deverado obedecer rigorosamente ao Contrato e partes integrantes, subsistindo
perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relagao juridico
econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugao.

17.6.4. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total.

17.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdética ou
nativa que tenham procedéncia legal.

17.7.1. Em cada medi¢do, como condi¢ao para recebimento das obras e/ou servigos comuns de engenharia
elou arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental
para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e/ou servigos comuns de
engenharia e/ou arquitetura contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”.

17.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7. e subitem 16.7.1.
deste Contrato, podera implicar extingdo do Contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal n.° 14.133, de
2021, arts.180 e 129, | do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, c/c a aplicagdo das penalidades previstas
nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.
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17.8. O CONTRATADO deveré apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para
execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei Federal n.°
12.305, de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteracdes, e a legislagdo do municipio
em que se localiza a atividade ou empreendimento.

17.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execugao de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execugao da obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura, como Projeto
Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental,
deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para
analise pelo érgao competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

17.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil deverao contemplar as seguintes
etapas:

17.8.2.1. Caracterizagado: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos.

17.8.2.2. Triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinagao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3° da Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes.

17.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragéo até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de reutilizagdo e de
reciclagem.

17.8.2.4. Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

17.8.2.5. Destinagao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1. acima.

17.8.3. Os residuos da construcao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugao
do Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes.

17.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obras para anotagdes e registros pertinentes.

17.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execugéo, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario,
confirmar ou retificar o registro.

17.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de partida.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diario de Obras durante a execugdo do objeto, e a partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes
previstas no Edital.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERAGOES

18.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

18.1.1.  Unilateralmente pela Administragao:

18.1.1.1.  Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgao técnica a
seus objetivos.

18.1.1.2. Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

18.1.2. Por acordo entre as partes:
18.1.2.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo.

18.1.2.2. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra e/ou servico comum de
engenharia e/ou arquitetura, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.
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18.1.2.3. Quando necessaria a modificagcdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execugao
de obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura.

18.1.2.4. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugao do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no Contrato.

18.1.3. Nas alteragbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

18.1.4. Em situagbes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde que
observadas as seguintes situagdes:

18.1.4.1. Nao acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um
novo procedimento licitatorio.

18.1.4.2. Nao inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdémico-
financeira do CONTRATADO.

18.1.4.3. Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades n&o previstas ou imprevisiveis
por ocasiao da contratagao inicial.

18.1.4.4. Nao ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
proposito diversos.

18.1.4.5. Seja necessaria a completa execugao do objeto original do Contrato, a otimizagao do cronograma
de execugao e a antecipacao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes.

18.1.4.6. Demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagao e contratacdo, importam
em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra e/ou servico, inclusive
a sua urgéncia e emergéncia.

18.1.5. O valor do Contrato pode ser alterado quando:
18.1.5.1. A alteragao for consequéncia dos casos dos subitens: 17.1.4.1. a 17.1.4.4.

18.1.5.2. visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicado do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execucgéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

18.1.5.3. ocorrer a criagao, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposigdes legais, apds a data da apresentagao da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, que deverao ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

18.1.6. Concluida a instrugédo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administragéo tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

18.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita
pelo CONTRATANTE.

18.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposigédo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra e/ou servigo.

18.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisigdo
regularmente comprovados.

18.5. Havendo alteragcdo do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
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reestabelecida a equagao econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

18.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem na planilha de servigos da obra e/ou servigos
contratados, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global.

18.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra e/ou
servigos contratados, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragéo do orgamento, os pregos
serao fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotacgdes, e os pregos dos
servigos a serem contratados serédo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou
linear oferecido na proposta do contratado.

18.6. A revisdo do precgo original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdoes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagao da autoridade competente.

19. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES

19.1. Alinexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em
Lei, no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 e neste Contrato.

19.2. Constituem motivo para extingao do Contrato:

19.2.1. O nado cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos.

19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos.

19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da obra
e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura nos prazos estipulados.

19.2.4. O atraso injustificado no inicio da Obra e/ou Servigo sem justa causa e sem prévia comunicag¢ao ao
CONTRATANTE.

19.2.5. A paralisagdo da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao CONTRATANTE.

19.2.6. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fuséo, cisdo ou incorporagao, que afetem a boa execugao
desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em Lei.

19.2.7. O nao atendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores.

19.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria.
19.2.9. A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO.

19.2.10. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do Contrato.

19.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado.
19.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em Lei, bem como em

outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

19.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados.

19.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE.

19.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras e/ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente.

19.2.16. A suspenséo de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento obrigatdrio
de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagao.
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19.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito
de optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a situagéo.

19.2.18. A nao liberagao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

19.2.19. O atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

19.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucgao do Contrato.

19.2.21. O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

19.2.22. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica.

19.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugédo da
avenca.

19.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

19.4. A extingdo do Contrato podera ser:

19.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta.

19.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao.

19.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

19.6.  Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14. a 18.2.23. (CLAUSULA DECIMA OITAVA
— DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

19.6.1. Devolugéo da garantia.
19.6.2. Pagamentos devidos pela execug¢ado do Contrato até a data da extingao.
19.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber.

19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do Contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

19.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sang¢des previstas
neste instrumento:

19.7.1. Assungédo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE.

19.7.2. Ocupagédo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei.

19.7.3. Perda ou execugao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas
e indenizagdes a ele devidos.

19.7.4. Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados.

19.8. Na hipotese de ocupacgao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da autoridade
competente do CONTRATANTE.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15. deste Contrato, além das demais
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penalidades previstas neste Contrato.

19.10. O atraso injustificado na execugao do Contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2. deste Contrato.

19.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste Contrato.

19.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

19.11. Pela inexecugao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo do Contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

19.11.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e
seus anexos e neste Contrato que nao configurem hipéteses de aplicagdo de sang¢des mais graves.

19.11.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a
critério da Administracédo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipo6tese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenca, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria.

19.11.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo.

19.11.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecugéo total do
objeto.

19.11.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo.

19.12. Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia.
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais.
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar o0s servigos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagéo, 03
por trabalhador.
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagdo, por 02
Servico.
Permitir a execugao de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador. 01
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
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6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execucao.

7 Cumprir determinagao formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia.

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela

9 de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia.
10 Indicar e manter durante a execugao do Contrato os prepostos previstos no 01

edital/Contrato.

1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo de 01
obrigacées do CONTRATADO

12 Zelar pelas instalagdes da Administracdo ou de terceiros. 03

19.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

19.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentagéo
da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

19.15. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do Paran3,
por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

19.16. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos € na forma previstos na
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

19.17. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

19.18. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.19. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagao de
multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo do
CONTRATADO.

20. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO

20.1. Executado o Contrato o seu objeto sera recebido:

20.1.1. Provisoriamente, quando da conclusao da obra e/ou servico, pelo fiscal do Contrato ou por comissao
de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a
participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
CONTRATADO.

20.1.2. Definitivamente, por comiss&o designada pela autoridade competente, sem a participagao do fiscal
do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds o decurso do prazo
de observagao ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

20.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras e/ou servigos ndo apresentarem condigdes de
aceitacdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecbes constatados e
determinar prazo para saneamento.

20.2.1. O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou de materiais empregados.

20.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagdo objetivando o recebimento,
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que somente sera lavrado quando as obras e/ou servigos apresentarem perfeitas condigoes.
20.3. Nas obras e/ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30 (trinta) dias do
recebimento provisoério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

20.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra e/ou servigo, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugédo do Contrato.

20.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso,
0s seguintes documentos:

20.5.1. Relatério de Recomendagdes e Instrugbes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

20.5.2. Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos.

20.5.3. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

20.5.4. Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade.

20.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua.

20.5.6. Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagées de
equipamentos eletromecanicos.

20.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias.

20.5.8. Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencéo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do Contrato.

20.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagado, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

21. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos administrativos
nas formas previstas em Lei.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas das
obrigagdes reciprocamente assumidas neste Contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM
Diretor Administrativo Financeiro
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada
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ANEXO Il

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO: 26.105.732-8
EDITAL: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS
OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de
engenharia - Manutencdo de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo
Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na Avenida Iguagu, n.420, no
municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia
(Anexo XIlIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

PRAZO EXECUCAO: 60 (sessenta) meses.

CONTRATO: /20__.

EMPRESA: , localizada a Rua , ho
Municipio de , Estado do , CEP , Fone
) , E-mail , CNPJ n.°

VALOR CONTRATUAL: R$ . ( ),

RECURSO: Empenho n.° , Dotagdo Orgamentaria :
Natureza da Despesa , Fonte - , datado de
|/ /20__.

FISCAL: Eng./Arq. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servi¢o, o prazo de execugdo do ajuste, de acordo com a Clausula Quinta do
Contrato, devera ser contado a partirde ____ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos

< Assinado eletronicamente >
FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

< Assinado eletronicamente >
MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM
Diretor Administrativo Financeiro
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO

, datado e assinado eletronicamente.

< Assinado eletronicamente >
Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada

< Assinado eletronicamente >
Eng./Arq. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 37 de 83



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA m&
: GOVERNO
PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 26.105.732-8 PREGAO ELETRONICO N.° 1233/2026 GMS
ANEXO Il

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia -
Manutengéo de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na
Avenida Iguagu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIlIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ/MF , com
sede na cidade de , estado do , sito , n.° ,
CEP - , Telefone (__ ) , E-mail , propde ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR a execug¢do do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ),
2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedora da licitagéo, assinara o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a)

, portador(a) do CPF n.° e sera
responsavel técnico pela obra e/ou pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

A empresa declara, para fins do item 14.4. do Termo de Referéncia anexo ao edital, que os equipamentos
necessarios para execugao do servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condigdes de uso quando da contratagao.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletronica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificagao digital ICP-Brasil>

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera o valor por
extenso.
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia -
Manutengéo de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na
Avenida Iguagu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da Lei, ser Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagao vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteragdes, e
tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

DECLARA ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, |l da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, em
relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragao Publica no ano-calendario de realizagao
da licitagéo.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletronica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacao digital ICP-Brasil>
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ANEXO V

MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia -
Manutengéo de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na
Avenida Iguagu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIlIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

O abaixo assinado, na qualidade de Representante Legal da Empresa
CNPJ N° vem, pela presente, indicar e apresentar o aceite do(s) prof|SS|onaI(|s)
Responsavel(is) Técnico(s) que fardo parte da Equipe Técnica do objeto desta Licitagao, de acordo com a Lei
Federal n.° 5.194, de 1966 e com as Resolugdes n.° 218/1973 e n.° 317/1983 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378, de 2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo, conforme abaixo:

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelas Obras e/ou Servigos contratados: (*)
Nome:

Titulo: | CREA

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responsavel:

Nome:

Titulo: | CREA

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responsavel:

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°
Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responsavel:

Obs.: Repetir com os dados solicitados no quadro acima até completar a equipe técnica proposta

1)

2)

3)

Os referidos responsaveis registrarao as Anotagées de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA e/ou os
Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.°
6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, antes do inicio da obra e/ou servigo comum
de engenharia e/ou arquitetura, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagéo vigente e
no Edital da presente licitagao.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):

Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica: Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de <devera ser assinada por meio eletrénico com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil> certificagao digital ICP-Brasil>

(*) Indicar todos os Responsaveis Técnicos (Engenheiros, Arquitetos, etc.) que compdem a equipe técnica
proposta.

(**) Indicar qual é o tipo da obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura sob a responsabilidade
do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia -
Manutencgéo de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na
Avenida Iguacu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

O Signatario da presente, CPF n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ
n.c , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes.

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto a
sua habilitagao.

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma se
submete a automatica inabilitagcdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitagao.

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao.

5) Que a empresa € idOnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagcdo e demais exigéncias contidas
na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, atendendo as condi¢cdes de participacdo da Licitacdo e legislagdo vigente, em
especial:

6.1) N&ao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes andlogas as de escravo ou por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora
contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ilhe possa acarretar.

8) Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que se
compromete a apresentar a documentagao original, quando a mesma for solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)
ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular.

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com visto do
CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Parana e se for vencedora da presente licitagdo e
que, apo6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho.

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
Lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e inciso XXXIlI, artigo
7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos,
na condigao de aprendiz, devera fazer a ressalva).
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pdés-consumo
no limite da proporgao que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagcao
final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 a proposta compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletronica:

<devera ser assinada por meio eletrdnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO VI

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (VISTORIA)

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia -
Manutengéo de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na
Avenida Iguagu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIlIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ n.° , com sede no Municipio de ,
Estado do , localizada a Rua ,n.° , CEP - ,Fone
) , E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participagao nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados as obras e/ou servigos, ndo sera utilizada para
quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
inclusao de obras e/ou servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, datado e assinado eletronicamente.

Responsavel Técnico da Licitante

Nome:

CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrdnico com uso de certificagcdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO Vil

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E CAPACIDADE
OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia -
Manutengao de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na
Avenida Iguacu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e sob as penas da Lei, que
a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungdo do patriménio
liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:
1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):
ltem Cg-r:t:ja?o Descrigdo da Obra ou Servigos Veleres %sg)mpromisso Rl J(éRge)aturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SOMATORIOS (3) =
Y Valor do compromisso = | |
Y Valor ja faturado = | |
SC= ¥ Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |
Onde:
SC = Saldo Contratual
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_ Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados

SC :
referentes aos compromissos.

2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante -
Passivo Circulante

2.2. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3. INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG):
SG = Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.4. VALOR PATRIMONIAL (VP):

Patriménio Liquido
VP = - ; =
Capital Social
2.5. CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
- INTERVALO DE PONTOS =
CAPACIDADE iNDICES PESO e e
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE — ILC <valor do ILC -item 30 <ILCX 30>
2.1 acima>
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL — ILG <valor do ILG - item 50 <ILG X 50 >
2.2 acima>
<valor do VP - item
VALOR PATRIMONIAL — VP 2.4 acima> 20 <VP X 20>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 s | o] <30 |>|12]]|25] s | o <[50]>]20][10]s | | <[2]|>]|08
o= (== a>
30 | S |om| < |38 | >|15||5 | < ogm| < |60 |>[25||2 | < |gw| < |24]| > |10
-1 0 - 0 -0
36| s |So| < |39 |5 |18||60| s Tl < |65| > [30]|]|24| s [$2| < |26]| > |12
z O z O z 2
39 | < [HBZ2| < |51 | >|21||65] < |MP=Z| < |8 | > |35||26| < |H2| < |[34]| > |14
ZQ zQ 29
2 51 - | 2,4 2 85 - | 4,0 2 34 - 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA K5 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K6 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K7 = |:|
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = K5 + K6 + K7 = | |
2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):
D= (1,25 x Kfx PL) - SC = | |
Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual
2.7. OBSERVACOES:
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a) A Declaragao devera ser assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto, devendo
ser apresentado o instrumento de procuragédo caso ndo seja um dos soécios.

b) A Declaracdo devera ser assinada, também, pelo Contador responsavel pela Empresa.

c) A tabela do item 1. acima podera ser dimensionada para comportar a declaragdo de todos os
compromissos contratuais ja assumidos pela Licitante.

d) A Declaragéo, de preferéncia, devera ser em papel timbrado da Licitante.

e) A nao apresentagéo desta Declaragdo implicara na imediata desclassificagdo da Licitante.

O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragbes desta
declaragao correspondem a real situagéo financeira da empresa

CNPJ n.°
, datado e assinado eletronicamente.
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC n.®;
N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): Assinatura eletrénica:
Assinatura eletrénica: <devera ser assinada por meio eletrdbnico com uso de

<devera ser assinada por meio eletrdnico com uso  certificagao digital ICP-Brasil>
de certificagao digital ICP-Brasil>
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ANEXO IX
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS

PARANA - Consulte licitagdes”; Orgéo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagcdo).
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ANEXO X

PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS

PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagao).

ANEXO XI
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS

PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagao).
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ANEXO XII

DECLARAGCAO - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 1233/2026 GMS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de servico comum de engenharia -
Manutengéo de 04 (quatro) Elevadores no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, sito a na
Avenida Iguagu, n.420, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIlIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX, DECLARA, para
os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui as
condi¢cbes de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigéo para participar desta licitagao e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:
1.1.  Aqueles inerentes a documentos de identificagao.
1.2. Referentes a participagdes societarias.
1.3. Informagdes inseridas em contratos sociais.
1.4. Enderecos fisicos e eletronicos.
1.5.  Estado civil.
1.6. Eventuais informacdes sobre conjuges.
1.7. Relag¢des de parentesco.
1.8. Numero de telefone.
1.9. Sang¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragao Publica.
1.10. Informagdes sobre eventuais condenacgdes no plano criminal ou por improbidade administrativa,
dentre outros necessarios a contratagao.
2. Essas informagbes constarao do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrdnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO XIlII

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. APRESENTAGAO:

1.1. Olicitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo maximo
de 01 (um) dia util, a contar da notificagdo, os documentos de habilitacdo deste anexo, os quais devem ser
enviados por processo eletrdnico de comunicagao a distancia conforme estabelecido no presente Edital.

1.2. O licitante devera entregar, também neste prazo, a Carta Proposta de Pregos e demais documentos
conforme o item 9 - das Condi¢des Gerais do Pregao Eletronico deste Edital, inclusive o Cronograma Fisico-
Financeiro.

2. HABILITAGAO JURIDICA:

A documentacgao a ser entregue relativa a Habilitagado Juridica consistira em:

2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores.

2.3. Inscrigcao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagao
de diretoria em exercicio.

2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais.

2.5. Procuracao do Representante do Licitante neste Pregao Eletrénico, se for o caso.

3. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentagao a ser entregue relativa a Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista consistira em:

3.1. Prova de inscrigao ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2. Provade inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal.

3.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigées Previdenciarias).

3.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Parana para os licitantes
sediados em outro Estado da Federagéo).

3.6. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da filial quando
for o caso e a natureza do tributo possibilitar.

3.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440, de 2011.
3.8. Declaragcédo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

3.8.1. Esta declaracao podera ser suprida pela declaragao contida no item 11. do Anexo VI.

4. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A documentagao a ser entregue relativa a habilitagdo Econdmico-financeira consistira em:

4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitacao.

4.2. Balancgo patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, tomando-se como base a variagao
ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagéo
Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

4.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e demonstragdes contabeis
assim apresentados:
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4.2.1.1. Publicados em Diario Oficial ou

4.2.1.2. Publicados em Jornal ou

4.2.1.3. Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio da
Licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

4.2.1.4. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente sera
aceito o balango do ano anterior.

4.2.2. O Balango Patrimonial da Sociedade Andénima ou por Ac¢des devera ser o publicado em Diario Oficial,
sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s).
O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario” contendo identificagao
completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos
Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério
de Titulos e Documentos.

4.2.3. Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragcées contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentagcéo de cépia do Balango de Abertura, devidamente registrado
na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.
4.2.4. Os documentos exigidos no item 4.2. acima serao limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.2.41. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagado e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

4.3. A comprovacao da situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez
Geral (ILG) e indice de Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade Financeira Operacional,
resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

4.3.1. ndice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante

4.3.2. Indice de Liquidez Geral (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4.3.3. Indice de Solvéncia Geral (SG):

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido

VP =
Capital Social

4.3.5. Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

[ INTERVALO DE PONTOS
CAPACIDADE INDICES PESO = iNDICE X PESO
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC (valor do ILC) 30 <= valor do ILC X 30>
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG (valor do ILG) 50 <= valor do ILG X 50>
VALOR PATRIMONIAL - VP (VP) 20 <= valor de VP X 20>
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VALOR ASSUMIDO PARA K5 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K6 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K7 = |:|

Sendo:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Obs.: Para a obtengao de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas féormulas acima.
4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

D= (1,25xKfxPL)-SC

Sendo:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo IX

SC = Y Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatoéria
dos compromissos e a somatoéria dos valores ja faturados referentes aos
COMPromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor
um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira Operacional.
4.3.7. As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco.

4.3.8. A Licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro), indice
de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou
superior a 1,0 (um inteiro).

4.3.8.1. Deverao ser apresentados os calculos dos indices ILG, ILC e SG para cada exercicio social,
conforme solicitado no item 4.2. acima, de forma a se ter dois conjuntos de indicadores para cada periodo a
que se referem as demonstragdes contabeis.

4.3.8.2. Cada conjunto de indices calculados devera atender aos valores solicitados no item 4.3.8. acima.
4.3.8.3. Para Empresas constituida ha menos de 2 (dois) anos que apresentarem apenas o ultimo exercicio,
conforme item 4.2.4. acima, podem apresentar apenas um conjunto de indices.

4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragao destes calculos, tendo a Licitante fornecido dados
que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagao.

4.4. Apresentar a Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem diminuicdo da capacidade operativa
ou absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacao (Anexo IX).

4.41. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.
4.5. Comprovagao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado da contratagdo, mediante apresentacdo de Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis do
ultimo exercicio social — copia extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em
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Diario Oficial, ou Certidao de Cartério de Titulos ou Documentos.

451. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da HABILITACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA), ndo é necessaria nova incluso.

4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964, de 2000.

4.7. As empresas deverdo apresentar a relagédo dos compromissos assumidos que importem diminuicéo da
capacidade operativa ou absorc¢ao da disponibilidade financeira, calculada em fungéo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagao, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

4.7.1. Estarelagdo de compromissos devera constar no Anexo IX para o calculo do saldo contratual (SC).

5. COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA:

5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
A documentacéo a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

5.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigao na sua sede.
5.1.1.1. Em se tratando de empresa nao registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do Parana, devera
apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA e/ou do CAU do Parana antes da assinatura do Contrato.

5.1.2. Comprovacao de possuir em nome da Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de:

5.1.2.1. Execucao de Servico Comum de Engenharia, por empresa de manutencao de elevadores,
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

5.1.2.1.1.Execucao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em elevadores com
caracteristicas técnicas similares ou superiores as do objeto, contemplando: manuten¢gdo em no
minimo 2 elevadores simultaneamente; Comando eletronico/microprocessado e nimero minimo de 3
paradas, por empresa de manutengéao de elevadores, registrada no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA.

5.1.2.1.2.As parcelas citadas acima no item 5.1.2.1, a saber: manutengdo em no minimo 2 elevadores
simultaneamente; Comando eletronico/microprocessado e nimero minimo de 3 paradas. serdo aceitas em
atestados separados.

5.1.2.1.3. A semelhancga dos servigos e/ou obra, para comprovagédo da capacidade operacional devera ser
comprovada pela Licitante objetivamente.

5.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao de responsabilidade técnica, pela execucao das
Obras e/ou Servigos, conforme previsto no item 5.1.2. (da COMPROVAGCAO DE QUALIFICACAO TECNICA),
somente constituira(ao) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico,
emitido(s) pelo CREA.

5.1.4. Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condic¢des e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII.

5.1.4.1. A Declaragdo € um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara
o Licitante.

5.1.4.2. Avistoria técnica tera por finalidade o conhecimento das condi¢bes locais onde sera prestado a obra
e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura, para efetuar as medigdes e conferéncias que se fizerem
necessarias para a correta elaboragao de sua proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos
que julgarem necessarios.

5.1.4.3. Alegacgdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigbes locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacgdes futuras, nem desobrigam a execugao
das obras e/ou servigcos. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo das obras e/ou servigos, a partir da
assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

A documentacéo a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

5.2.1. A declaragao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
5.2.2. A comprovagado do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) da(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA
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acompanhada(s) do(s) devido(s) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
pela execugcdo das obras e/ou servicos abaixo descritos, com a comprovagao de pertencer ao quadro
permanente da Licitante, conforme abaixo:

5.2.2.1. Profissional Engenheiro Mecanico detentor de Acervo de Responsabilidade Técnica pela execugao
de manutencdo de elevadores, com no minimo 2 elevadores simultaneamente; Comando
eletrénico/microprocessado e numero minimo de 3 paradas.

5.2.3. A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

5.2.3.1. Carteira de Trabalho.

5.2.3.2. Certidao do CREA.

5.2.3.3. Contrato Social.

5.2.3.4. Contrato de prestagao de servicos.

5.2.3.5. Contrato de Trabalho registrado na DRT.

5.2.3.6. Termo, através do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra e/ou
servico comum de engenharia e/ou arquitetura licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra e/ou servico comum de
engenharia e/ou arquitetura.

5.2.4. 0Of(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovagao da capacitagdo devera(ao)
participar da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura objeto da licitagao.

5.2.5. Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA, com comprovacdo de execugao da obra e/ou servigos constantes no item 5.2.2.
acima.

5.2.6. Apresentar a(s) Certidao(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu
prazo de validade.

6. DEMAIS DOCUMENTOS:

A documentacgao a ser entregue relativa aos demais documentos consistira em:

6.1. Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo VI)

6.2. Declaragdo de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitagao.
6.2.1. Esta declaragao é suprida pela apresentagao do Anexo V.

6.3. Declaracao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢édo de aprendiz,
a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal).

6.3.1. Esta declaracao ¢é suprida pela apresentacdo do Anexo VI.

6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

6.4.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a empresa devera executar
a obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307,
de 2002 e suas alteragGes, juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

6.4.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

6.5. As empresas cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR,
poderado apresentar o Certificado de Registro Cadastral Completo Valido.

6.5.1. Este certificado podera substituir os documentos relacionados nos subitens 3.1. ao 3.7., desde que
0s mesmos estejam dentro do prazo de validade na data da abertura da licitagéo.

6.6. Declaragdo - Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais — LGPD (Anexo XV).

6.7. Quaisquer documentos a serem apresentados que nao mencionarem o prazo de validade serao
considerados validos por 90 (noventa) dias da data da emisséo, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

7. CONDIGAO DE ME OU EPP:
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A documentacéo a ser entregue relativa & comprovacao da condi¢do de ME ou EPP, se for o caso, consistira
em:

7.1. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagao.

7.2. Declaracao escrita, conforme Anexo IV, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacao da condi¢gao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123,
de 2006.

7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.
7.4. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, havendo alguma restricao
na comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado
0 prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentacgao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

7.4.1. A prorrogagéao do prazo previsto no item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP) devera ser concedida
pela Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacao,
devidamente justificada.

7.4.2. A nado regularizacdo da documentagcdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicard na
decadéncia do direito a contratagédo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagéo.

7.5. Na hipotese do item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas de
pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagéao de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

7.6. Eventuais informagbes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.

7.7. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e 0o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo
para os documentos que s&o emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela
MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da proposta.
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ANEXO XIV

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 0000/20 __ GMS

Objeto:
| CUSTO TOTAL DO SERVICO: | R$ |
ITEM DISCRIMINACAO VALOR TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI = R$
PRECO DE VENDA = R$
BDI (%) =
EQUACAO:
(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)
BDI = -1 X100
(1-)
Onde:
AC: Taxa de administragéo central.
S: taxa de seguros.
G: taxa de garantias.
R: taxa de riscos.
DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneragao.
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XV
TERMO DE REFERENCIA
Contratacao de Servicos Comuns de Engenharia -
Manutencgao Elevadores
PROTOCOLO: 26.105.732-8
ORGAO: DER - Departamento de Estradas de Rodagem
OBJETIVO: Contratacao de Servigos Comuns de Engenharia -Manutengao de
Elevadores
LOCAL: Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda — Sede DER/PR
ANO: 2026
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OBJETO: Contratagado de Servicos Comuns de Engenharia - Manutengao de

Elevadores

LOCAL.: Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda — Sede DER/PR

Aprovacgao Termo Referéncia:

Mohamed Mudar Sheikh Kasem

Diretor Administrativo Financeiro

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

Referéncias:
Lei Federal 14.133-2021
Decreto Estadual 10.086-2022
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OBJETO

O presente Termo de Referéncia (TR) tem fundamento no § 1° do
art.18 da Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022 e tem
como por objetivo definir a natureza, a abrangéncia, e as responsabilidades e
atribuicdes da empresa vencedora da licitagdo cujo objeto € a Contratagdo de
Servigos Comuns de Engenharia - Manutengcdo de Elevadores no Edificio
Oswaldo Pacheco de Lacerda Sede do DER/PR, localizado na Avenida Iguacgu, n.420,
no municipio de Curitiba/ PR.

Informacoes Essenciais

DER/PR Departamento de Estradas de Rodagem
Edificio: Sede DER/PR - Elevadores

Enderecgo: Av. Iguacu, 420 - Curitiba/ PR
Coordenadas: 25°26'26.0"S 49°15'56.5"W

Central de'Atendimento .-

de Infragoeside Transito

o~ > A ¥ Assessoria
- “ ¢ . Militar do DER.
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RCIEUETRONS
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Coordenadas: 25°26'26.4"S 49°15'57.8"W
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Fundamentos Legais

A adocao pelo desenvolvimento de Termo de Referéncia tem arrimo
na Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos n°® 14.133/2021, em seu Art. 6°, ltem
XXIII e regulamentado pelo Decreto Estadual n°10.086/2022, que em seu art. 19, § 1°

demonstra o trabalho a ser desenvolvido no TR:

(...) Art. 19. O Termo de Referéncia é o documento elaborado a partir de
estudos técnicos preliminares e deve conter o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos, capazes de permitir a Administragdo adequada avaliagcdo dos
custos com a contratagdo orientar a correta execugdo, gestdo e

fiscalizag&o do contrato.{(...)
Setor Requisitante
A condugao técnica, o planejamento instrucional e a futura gestéao
operacional deste procedimento administrativo sdo de responsabilidade da unidade

organizacional abaixo:

- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana (DER/PR)
- Coordenadoria Administrativa (DER/DAF/CA)
— Coordenadora: Angela da Silva Antunes Walczak

CONTEXTUALIZAGAO E JUSTIFICATIVAS

A finalidade deste Termo de Referéncia é definir os parametros para
a contratagao de empresa especializada em engenharia para a prestagao de servigos
continuos de conservagdo e manutengao técnica — preditiva, preventiva e
corretiva —, sob demanda, com cobertura integral que engloba o fornecimento e a
imediata substituicdo de pegas, componentes, materiais e acessorios originais nos 04
(quatro) elevadores da marca ThyssenKrupp instalados no Edificio Oswaldo Pacheco
de Lacerda, Sede Administrativa do Departamento de Estradas de Rodagem do
Parana (DER/PR).

A manutengdo é essencial para mitigar riscos de indisponibilidade e
assegurar padrdes normativos de seguranga, mobilidade e acessibilidade legal. A falta
de manutengdo adequada pode gerar interrupcéo de fluxo logistico, passivos de

segurancga ocupacional e antieconomicidade por depreciagao acelerada dos ativos.
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A mitigagdo do risco de uma manutencao deficitaria fundamenta-se
na prevengao dos seguintes impactos criticos negativos a Administragéo:

— Interrupcao do Fluxo Logistico Vertical: Paralisagdo operacional dos
equipamentos, gerando descontinuidade no tramite das atividades diarias
da Sede;

— Passivos de Seguranga Ocupacional: Elevac&o do risco de sinistros e
acidentes graves envolvendo passageiros e técnicos;

— Cerceamento de Acessibilidade: Descumprimento das garantias legais
de livre transito para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

— Antieconomicidade por Depreciagao: Deterioracdo prematura dos
ativos patrimoniais e aumento severo dos custos com intervengdes
emergenciais futuras.

Diante do exposto, resta demonstrada a necessidade de deflagrar o
certame para selecionar pessoa juridica tecnicamente habilitada perante o conselho
de classe competente (CREA), apta a absorver o risco tecnologico integral da frota
sob os Acordos de Niveis de Servico (ANS) exigidos.

CLASSIFICAGAO TECNICA E LEGAL DO OBJETO

O objeto a ser licitado é classificado como Servigo de Engenharia,
em conformidade com a Resolugdo N° 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do
Parana (TCE-PR) e com o item 6.1 da Orientagdo Técnica OT — IBR 002/2009 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), por demandar a
aplicagao de conhecimentos técnicos especializados e a supervisao por profissional
legalmente habilitado no Sistema Confea/Crea.

Outrossim, enquadra-se como Servigo Comum de Engenharia, uma
vez que os servicos de reparos possuem padrbées de desempenho, qualidade e
especificacdes funcionais objetivamente definidos no Edital e neste Termo de
Referéncia por meio de especificagdes usuais do mercado. Trata-se de atividade
padronizada, sem complexidade técnica extraordinaria, cujas metodologias
executivas ndo comportam variagdes relevantes entre as empresas do ramo e que
nao apresenta riscos de inviabilidade superveniente, devendo ser executada

rigorosamente na forma prevista nos documentos convocatérios.
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Trata-se, ainda, de Servico Continuo com Risco de
Descontinuidade, indispensavel a manutengédo do patrimdénio publico, a seguranga
dos usuarios e a acessibilidade das instalagdes, cuja interrupgdo compromete

diretamente o funcionamento regular das atividades do érgéo.
REGIME DE EMPREITADA

A presente contratagdo adotara o regime de execugao indireta por
Empreitada por Pre¢o Global, em estrita observancia ao Art. 46, caput, e art. 6°,
inciso XXIX, da Lei Federal n® 14.133/2021, c/c o Art. 490 do Decreto Estadual n°®
10.086/2022/PR.

A opcao pelo regime de Prego Global justifica-se pelo fato de o objeto
consistir em servico continuo e padronizado de manutencgao preventiva e corretiva de
elevadores, no qual o escopo, as rotinas operacionais, a periodicidade das inspe¢des
e as especificagdes de desempenho estdo previamente delimitados e descritos neste
Termo de Referéncia.

Diante da possibilidade de quantificagao precisa e prévia do objeto —
traduzida em valor mensal certo e fixo pela disponibilizagdo plena, conservagao
regular e perfeito funcionamento dos equipamentos —, o regime de Preg¢o Global
afigura-se a escolha técnica mais eficiente. Essa modelagem proporciona maior
seguranga orgcamentaria a Administracdo Publica, além de mitigar custos
operacionais e administrativos no acompanhamento, na medi¢cado e na fiscalizagao
contratual.

Cumpre ressaltar que os servicos de manutencdo preventiva e
corretiva em elevadores constituem uma obrigagao de resultado (garantia de
disponibilidade e seguranga dos equipamentos), sendo tecnicamente inadequada e

desajustada a medic&o por prego unitario de cada rotina ou intervengao pontual.
PREVISAO DE CONTRATAGAO

A referida despesa esta contemplada no Plano de Contratagdo Anual
(PCA) de 2026, n.° de ordem 1636, conforme disposto na Legislagdo Regente (Lei
Federal n.° 14.133/2021 e Decreto Estadual n.° 10.086/2022).
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Em estrita observancia ao principio do planejamento esculpido no art.
5° e art. 18, § 1°, inciso | da Lei n° 14.133/2021, atesta-se que a presente demanda
técnica de engenharia se encontra formalmente prevista e alinhada com as metas
estratégicas do 6rgao.

O referido servico foi devidamente incorporado ao Plano de
Contratagbes Anual (PCA) vigente do Departamento de Estradas de Rodagem do
Parana (DER/PR), conferindo estrita aderéncia ao planejamento plurianual de
despesas correntes de infraestrutura, garantindo a governanga corporativa e a

tempestividade da alocagao de recursos publicos.
ESPECIFICAGAO TECNICA DO OBJETO E QUANTIDADES

Prestagado de servigos continuos de engenharia para conservagao e
manutengao técnica de 04 (quatro) elevadores sociais da marca ThyssenKrupp,
com cobertura integral para fornecimento de pegas novas e originais, conforme

subdividido abaixo:

- Item 01: 02 Elevadores Sociais | 07 paradas | Capacidade: 900kg | Velocidade:
90m/min.
- Item 02: 02 Elevadores Sociais | 08 paradas | Capacidade: 900kg | Velocidade:

90m/min.

Diretrizes de Conectividade com o Gerador

Dada a existéncia de gerador de energia no Edificio Oswaldo
Pacheco de Lacerda, o contrato prevera:

- Testes de Comutagao: A empresa contratada deve realizar testes periddicos
mensais em conjunto com a equipe de manutengédo do prédio para avaliar o
comportamento dos comandos sob alimentag&o do gerador.

- Protecao de Placas: Exigéncia de sistemas internos de prote¢ao contra surtos
para prevenir a queima de componentes eletrénicos da ThyssenKrupp durante

a transicéo da rede concessionaria para o gerador.

Software de Gestiao de Chamados
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A empresa contratada devera disponibilizar e manter, sem custo
adicional para o DER/PR, uma plataforma tecnologica (software/aplicativo) para

gestao integrada da manutencgao:

- Acesso: Licengas simultaneas de perfil "Gestor" para 03 (trés) funcionarios
indicados pelo DER/PR.

— Alertas via WhatsApp e E-mail: Envio automatico de notificacdes no ato da
abertura de chamados técnicos de emergéncia (como ocorréncias de
passageiro retido na cabine), no momento do deslocamento do técnico e na

conclusao do atendimento.

ORGAMENTO E PRECIFICAGAO REFERENCIAL

O custo estimado total para a execugdo do objeto contratual,
compreendendo o periodo integral de vigéncia inicial de 60 (sessenta) meses, € de
R$ 230.707,20 (duzentos e trinta mil, setecentos e sete reais e vinte centavos).
Corresponde a distribuicdo de custos mensais por lote de equipamentos, baseadas
na realidade mercadoldgica, para o regime de manutengdo integral com reposi¢ao de
pegas novas.

Foram considerados os dados das cotacbes presentes na fonte
"PESQUISA PRECOS - COMPRAS.GOV - COTACOES.pdf", com seus documentos
- arquivos adicionados no campo Anexos do e-protocolo, e as premissas de
contratagao do ETP.

Nota: O valor global previsto engloba todos os custos diretos e indiretos,

insumos, fornecimento de pecas novas e originais, disponibilizacdo e

licenciamento da plataforma eletrénica de chamados, tributos, seguros e

encargos sociais ou trabalhistas aplicaveis.
PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucgao sera de 60 (sessenta) meses corridos, a
contar da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servico, a ser expedida

pelo DER/PR em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de publicagdo do
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extrato do respectivo Contrato, podendo ser prorrogados nos termos do Decreto
Estadual n.° 10.086/2022, art.338.

Justifica-se o prazo plurianual pela busca da amortizacdo dos
investimentos iniciais da contratada, além de assegurar a obteng&o de pregos mais

vantajosos e estabilidade operacional para o DER/PR.

O prazo de vigéncia do Termo de Contrato tera inicio com a
publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado e perdurara até 180 (cento e

oitenta) dias corridos apés o término do prazo para a execugao dos trabalhos;

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Regime de Execucéo e Local

Os servigos especializados de engenharia serdo prestados em 04
(quatro) elevadores da marca ThyssenKrupp instalados no Edificio Oswaldo Pacheco
de Lacerda (Sede Administrativa do DER/PR), situado na Avenida Iguacu, 420 —
Reboucas — CEP: 80.230-902 — Curitiba/Parana.

Rotinas de Manutencao Preventiva e Anual:

- Periodicidade Mensal: A Contratada executara, com rigor mensal, o
cronograma de manutengdo preventiva, realizando testes, ajustes,
lubrificagcdes e reparos necessarios, promovendo a substituicdo proativa de
componentes desgastados.

- Relatério de Inspec¢ao Anual (RIA): Emissdo de relatorio técnico anual
subscrito pela supervisdo de engenharia da Contratada, auditando e
certificando que as manutengdes preventivas mensais foram executadas em
estrita conformidade com os manuais do fabricante.

Manutencao Corretiva e Prazos de Atendimento:

- Atendimento Corretivo Normal: Em caso de falhas ou defeitos operacionais
comuns, a Contratada devera concluir o reparo e restabelecer o pleno
funcionamento do elevador no prazo maximo de 06 (seis) horas, contados a

partir da abertura do chamado.
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- Indisponibilidade de Pegas: Caso o0 componente necessario para o
restabelecimento do equipamento ndo esteja disponivel para pronta-entrega na
praca de Curitiba e Regido Metropolitana, a Contratada devera apresentar
justificativa formal instruida com declaragao emitida pelo revendedor autorizado
ou fabricante, discriminando o nexo causal do atraso e indicando a previsao do
prazo de entrega.

- Regime de Plantao e Emergéncia: Manutencdo de canal de atendimento
ininterrupto (plantdo 24/7), incluindo finais de semana e feriados. A Contratada
devera afixar, no interior das cabines dos elevadores, placas indicativas
contendo os numeros telefénicos de contato do plantéo.

- Chamados de Emergéncia: Definem-se como emergenciais as ocorréncias
decorrentes de acidentes ou com usuarios retidos no interior da cabine. O prazo
maximo improrrogavel para chegada da equipe técnica ao local € de 30 (trinta)
minutos, operando em regime 24 horas.

ANS (Acordos de Niveis de Servigo):

— ANS de Atendimento de Emergéncia: O técnico deve chegar em no maximo
30 minutos.

— ANS de Manuteng¢ao Corretiva: O elevador com defeito comum deve ser
consertado em até 6 horas.

— ANS de Disponibilidade: Os elevadores do Edificio Oswaldo Pacheco de

Lacerda devem funcionar sem quebras durante pelo menos 98,5% do més.

Critérios Gerais de Qualidade e Fornecimento:

- Pecas Novas e Originais: Toda e qualquer substituicdo de componentes ou
subconjuntos devera ser realizada por pegas novas, originais do fabricante
(ThyssenKrupp), sendo expressamente vedada a utilizagcdo de pecgas
recondicionadas, remanufaturadas ou usadas.

- Insumos Inclusos: O fornecimento de lubrificantes, graxas, estopas e demais
materiais de consumo necessarios a manutengao basica esta integralmente
incluso no escopo da contratagdo, sem custos adicionais ao DER/PR.

- Fiscalizagao e Supervisao: Todas as visitas e intervengdes técnicas seréo

supervisionadas por servidor designado pelo DER/PR, ao qual deverao ser
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reportados os servigos executados através de formulario préprio (Ordem de
Servigo), realizando-se a entrega fisica das pegas substituidas ou de suas
respectivas embalagens.

- Garantia dos Servigos e Componentes: Todos os servigos executados e
pecas aplicadas terdo garantia minima de 06 (seis) meses. Caso o fabricante
da peca ofereca prazo de garantia superior, este prevalecera para todos os
efeitos legais.

- Conformidade com Manuais Técnico: As manutengdes deverao observar as
especificagdes técnicas, tolerancias e procedimentos contidos no manual do
proprietario/fabricante do equipamento.

- Refazimento Sem Onus: Quaisquer servicos que apresentarem vicios,
defeitos, incorre¢cdes, erros ou omissdes deverao ser integralmente
reexecutados pela Contratada, sem qualquer tipo de 6nus financeiro ou
material para o DER/PR.

- Programagao de Horarios: Preferencialmente, os servigos programados
serdo executados no periodo matutino. Contudo, as atividades poderao ser
agendadas para horarios diferenciados, inclusive no periodo noturno ou finais
de semana, sempre que a intervengdo técnica puder gerar transtornos ao
funcionamento normal do 6rgéao.

Resumo

- Mensal: Manutencgao preventiva, lubrificagdo e testes proativos.

— Anual: Emissdo do Relatério de Inspegcdo Anual (RIA) assinado pelo
engenheiro.

- Plantao: Atendimento 24/7 para emergéncias.

- Conectividade: Testes mensais de comutagdo com o gerador e protegédo de
placas contra surtos.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

- Substituir pegas exclusivamente por originais e novas.
- Manter canal de atendimento ininterrupto.
- Garantia minima de 06 meses para servicos e componentes.

- Refazimento de servigos com vicios sem 6nus para o DER/PR.
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DIRETRIZES DE PENALIDADES E RETENGAO (ANS)

O descumprimento dos parametros temporais e das metas de
desempenho pré-estabelecidos configurara inadimplemento de clausula de Acordo de
Nivel de Servico (ANS). Tal fato ensejara a imediata aplicagdo de sangdes
administrativas e o direito a Administragdo do DER/PR de efetuar a glosa direta de

valores no faturamento mensal subsequente ao fato gerador.

— Instrumento de Medicao: A apuracédo dos prazos de resposta técnica e dos
indices de indisponibilidade vertical sera realizada de forma automatizada por
meio dos relatérios emitidos pela plataforma eletronica de chamados fornecida
pela Contratada.

— Glosas por Inexecugao Parcial: Os descontos financeiros aplicados
decorrentes do extrapolamento dos tempos limites de atendimento (30 minutos
para chamados emergenciais e 06 horas para manutencdes corretivas
normais) serao calculados de forma proporcional ao periodo de atraso
verificado, operando como mecanismo de compensagao pecuniaria pela
reducéo da qualidade do servigo prestado.

— Limite e Teto de Retengao: As glosas e multas aplicadas de forma cumulativa
dentro do mesmo més de competéncia observarao o limite maximo de 30%
(trinta por cento) do valor do faturamento mensal bruto vigente.

— Gatilho de Rescisao: O atingimento do teto de 30% de multas por 2 meses
consecutivos ou 3 alternados ensejara a rescisao unilateral por inexecugao
técnica, sem prejuizo de abertura de processo de impedimento de licitar contra
a empresa.

— Inexecugao Total do Objeto: O atingimento reiterado do teto de retencéo
estipulado descaracterizara a natureza regular da prestagdo continua de
engenharia, constituindo causa juridica formal para a rescisdo unilateral do
contrato por culpa exclusiva da Contratada, nos termos do art. 137 da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo de sangdes restritivas de direito e
execugao das garantias contratuais.

QUALIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA
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Qualificacao e Identificagcao da Equipe Operacional

Os servigos de manutencgéo preventiva, corretiva e de emergéncia
deverao ser executados exclusivamente por equipe de técnicos eletromecanicos
devidamente qualificados e capacitados para a especificidade dos equipamentos.
Durante toda a permanéncia nas instalagdes do 6rgao, os profissionais deverao atuar
devidamente uniformizados, com vestimentas padronizadas em bom estado de
conservagao e limpeza, portando ostensivamente cracha de identificagado funcional

contendo foto recente, nome completo e razdo social da empresa contratada.

Seguranca do Trabalho e Uso de EPIs

A contratada devera fornecer e fiscalizar o uso obrigatério de todos os
Equipamentos de Protec¢ao Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs) adequados aos riscos
inerentes a atividade (tais como trabalho em altura, riscos elétricos e em espagos
confinados), em estrita conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego (especialmente NR-6, NR-10 e NR-35) e demais legislagdes

vigentes de seguranca e medicina do trabalho.

Responsabilidade e Supervisdao Técnica (CREA-PR)

A execucédo de todas as atividades contratadas dar-se-a sob a direta
supervisdo, coordenacao e responsabilidade técnica de profissional habilitado como
Engenheiro Mecanico, devidamente registrado e em situagdo de regularidade
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Parana
(CREA-PR). O profissional indicado devera figurar no quadro técnico da empresa e
emitir a respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao

contrato.

CAPACIDADE FINANCEIRA DAS EMPRESAS
indices

A fim de garantir o atendimento as necessidades publicas previstas
nesta contratagcdo, € imprescindivel que as empresas licitantes apresentem
regularidade econémica, saude financeira e capacidade para liquidagdo de passivos
para arcar com o custeio integral de despesas necessarias ao desempenho das

atividades que compdbe este contrato sem interromper ou impactar a produtividade,
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qualidade, fluidez e andamento dos trabalhos até o cumprimento dos prazos de
pagamento praticados pelo DER/PR;

O licitante devera comprovar indices de Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e de Solvéncia Geral maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro) conforme férmulas

contabeis a seguir:

— Indice de Liquidez Geral (ILG):

— (ACHRLP) 1,00
(PC+ELP)

— Indice de Liquidez Corrente (ILC):

= JLG

= JLC = 2£> 1,00
PC

— Indice de Solvéncia (ISG):

= ISG= —2—>1,00
(PC+ELP)
Calculados com as seguintes informagdes constantes do ultimo

Balanco Patrimonial da empresa:

— AC: Ativo Circulante;

— PC: Passivo Circulante;

— RLP: Realizavel a Longo Prazo;
— ELP: Exigivel a Longo Prazo.

— AT: Ativo Total

As justificativas para as exigéncias dos indices econdmico-financeiros

encontram-se no do presente protocolo, Anexo IX.
PATRIMONIO LiQUIDO

A demonstracdo da capacidade econdmico-financeira das licitantes visa
comprovar a sélida saude financeira e a disponibilidade de recursos necessarios
para garantir a perfeita, continua e ininterrupta execugéo do contrato, reduzindo
a niveis aceitaveis os riscos de futura eventual incapacidade de honrar os
CoOmpromissos assumidos.

Em estrita observancia ao disposto no art. 69, § 4° da Lei Federal n°
14.133/2021, c/c as diretrizes de regéncia do Decreto Estadual n°

10.086/2022/PR, exigir-se-a da licitante a comprovagao de Patriménio Liquido
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minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao (ou
do valor estimado do lote/item correspondente, quando for o caso).
A comprovacao referida devera ser efetuada mediante a apresentacao do
Balancgo Patrimonial e das demais Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente subscritos por
contador habilitado e pelo representante legal da empresa.
A exigéncia do percentual estipulado fundamenta-se na natureza continua dos
servicos de manutencao de elevadores, nos quais a idoneidade financeira e o
porte patrimonial da empresa contratada sao pressupostos indispensaveis para
suportar os custos operacionais do contrato, a manutengao de estoque regular
de pecas e a preservagao do quadro técnico especializado, sem depender do
faturamento imediato das parcelas mensais para a subsisténcia do servigo
publico.

PROPOSTA DA LICITANTE

Decorridos 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da entrega da proposta,
sem convocacao para assinatura do contrato ficam os licitantes liberados dos
COMpPromissos assumidos;

Com base no orgcamento referencial, a Contratada apresentara sua proposta de
precos;

E considerado essencial que a proposta de precos contenha quantidades e valores
propostos para cada item igualmente apresentado no orgamento por parte do
DER;

A proposta compreende a descricdo dos servigos que serdo executados incluindo
todos aqueles listados no orgamento apresentado por este 6rgdo, no prego
global, devendo ser compativel com as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia;

O desconto ofertado, devera ser estendido aos eventuais futuros termos aditivos;

Nao serdo aceitas propostas com precos manifestamente inexequiveis auferidos com
base no critério estabelecido pela Lei Federal n® 14.133/2021 art.59, no Decreto
Estadual n.° 10.086/2022 art.474.

Art. 474. Nas licitagbes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas cujos valores forem
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inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administrago.

§ 1° A administragdo devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.

§ 2° Na hipotese de que trata o §1° deste artigo, o licitante devera demonstrar que o valor
da proposta é compativel com a execug¢ao do objeto licitado no que se refere aos custos
dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cbes de custos
unitarios.

§ 3° A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagées a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragdo, desde que a renincia esteja expressa na proposta.

Também nao serao aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido

para a licitacao conforme orcamento referencial do DER/PR.
QUALIFICACAO TECNICA

Capacidade Operacional: A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na
execugao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
conforme anotagcdo em acervo técnico e atestado de boa execugao, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado;

Capacidade Profissional: os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na
execugao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
conforme anotagdo em acervo técnico e atestado de boa execucao, emitido por
pessoa juridica e registrado no Conselho de Classe competente;

Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, da regiao a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitagéo;

Capacidade Operacional da Licitante: Comprovacao de a Licitante ter executado
Manutengao de Elevadores, através de certiddo ou atestado, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo
CREA acompanhados das Respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico(s) —
CAT;

A Licitante devera ainda comprovar o quantitativo minimo exigido para todos os
servicos relacionados na Tabela 1 (abaixo);

A semelhanca dos servigos/obra, para comprovacao da capacidade operacional,
devera ser comprovada pela Licitante, objetivamente, pelos seguintes servigos
e quantidades, Empresa de Manutengéao de Elevadores registrada no CREA com

comprovacao de:
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TABELA 1 - CAPACIDADE OPERACIONAL

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS EXIGENCIAS TECNICAS

Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a licitante executou ou executa
servicos de manutencao preventiva e corretiva em
elevadores com caracteristicas técnicas similares
ou superiores as do objeto, considerando: 1 Certidao(0es) ou Atestado
(s) com CAT

Atestado de manutengdo em no minimo 2
elevadores simultaneamente;

Comando eletrénico/microprocessado e numero
minimo de 3 paradas.

Capacidade Profissional: Indicagdo de profissionais acompanhados de
Atestados/Certidoes/Declaragdes de execucdo de servigos similares ao objeto
da licitacdo, acompanhados da respectiva Certiddo(6es) de Acervo Técnico
(CAT) do CREA, em nome do profissional, como Responsavel Técnico pelo
respectivo servigo, conforme segue:

TABELA 2 - CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

QUANTIDA

e SERVICOS A SEREM COMPROVADOS

Profissional Engenheiro Mecanico devidamente habilitado e
registrado no Conselho de Classe, com comprovagao em
Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s), contemplando
servicos de manutengao preventiva e corretiva em elevadores
com caracteristicas técnicas similares ou superiores as do
objeto, considerando:

Atestado de manutengdo em no minimo 2 elevadores
simultaneamente;

Comando eletrénico/microprocessado e numero minimo de 3

paradas.

Obs. 1: As Certidao(des) ou Atestado(s) ou Declaracéo(des)para comprovagao da capacidade técnica,
operacional e profissional devem ser fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
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devidamente certificado pelo CREA, acompanhados das Respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo
Técnico(s) — CAT. Os profissionais deverao estar registrados no CREA;

Obs. 2: Todos os profissionais deverao autorizar a inclusdo na equipe da Licitante bem como declarar
a disponibilidade para a execugao dos servigos, independentemente do vinculo com a licitante;

Obs. 4: Sera exigida a participagéo do(s) profissional(is) apresentados na execugao do objeto, para os
respectivos servigos, sendo possivel a substituicio apenas por profissional(is) com experiéncia
equivalente ou superior as do(s) profissional(is) indicado(s) na licitagao.

REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS

Reajustamento de Precgos

Como mecanismo de preservacao do valor real da contratagao diante
dos impactos inflacionarios e do desgaste de componentes, os valores poderao ser
atualizados anualmente (interregno minimo de 12 meses, contados da data de
apresentacado da proposta). O indice oficial adotado para o reajustamento sera a
variagdo acumulada do IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo),
apurado pelo IBGE, em observancia ao art. 25, § 7°, e art. 135 da Lei n°® 14.133/2021

Garantias

A contratada, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas
no Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde que

cumpridas as obrigag¢des contratuais.
Modalidades:

— Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

— Seguro-garantia.

— Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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A execucdo contratual devera observar as diretrizes de
sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, em conformidade com os

seguintes parametros:

Conformidade Legal e Racionalizagao de Recursos

Atendimento rigoroso aos principios do desenvolvimento sustentavel previstos na Lei
n°® 14.133/2021, a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n°® 12.305/2010) e as
demais legislagdes aplicaveis, com a adogéo continua de praticas de racionalizagéo

no uso de materiais, insumos e recursos naturais.

Ecoeficiéncia de Materiais

Utilizagao prioritaria de materiais reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis de alta
durabilidade, reduzindo a necessidade de substituicdes e intervengdes frequentes de
manutencdo, em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA).

Gestao e Destinagao Adequada de Residuos

Implementacdo de plano de logistica reversa e rotinas voltadas a ndo geragao,
reducao, reutilizacdo, reciclagem e destinagdo final ambientalmente adequada de
todos os residuos e componentes gerados nas atividades, com devida comprovagao

documental.

Eficiéncia Energética, Hidrica e Controle de Ruidos
Emprego exclusivo de componentes e equipamentos de alto rendimento energético,
otimizagao do consumo de agua e adogao de solugdes com baixos niveis de emisséo

de ruidos e vibragdes.

Certificagdo Técnica e Qualidade dos Insumos

Garantia de que todos os insumos, pecas e componentes aplicados possuam
certificacdo prévia do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO) ou de odrgaos técnicos credenciados, conforme as normas

regulamentares vigentes.

Controle de Substancias Contaminantes
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Restricdo e substituicdo continua de produtos quimicos potencialmente téxicos,
poluentes ou perigosos em rotinas de lubrificagédo e limpeza técnica, priorizando o uso

de lubrificantes biodegradaveis e detergentes ecologicamente corretos.

Seguranca do Trabalho e Protegao a Saude

Obrigatoriedade no fornecimento, treinamento, fiscalizagdo e controle do uso de
Equipamentos de Protegcdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC) adequados aos
colaboradores da Contratada, em estrito cumprimento as Normas Regulamentadoras

(NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego e as normas técnicas da ABNT.

CONTROLE E FISCALIZAGAO

A fiscalizagao sera exercida por servidor designado, apoiada pelo
software de gestdo da contratada para monitoramento em tempo real. O atingimento

do teto de glosas (30%) por meses seguidos servira de gatilho para rescisao.

REGIME DE ALOCAGAO DE RECURSOS HUMANOS

A futura contratacdo caracteriza-se como prestacdo de servico
comum de engenharia de natureza continua SEM dedicag&o exclusiva de m&o de obra
da Contratada.

Os profissionais técnicos e engenheiros alocados para as rotinas de
manutencido preventiva, inspecdes anuais e atendimentos corretivos sob demanda
nao ficardo a disposigdo exclusiva ou em regime de postos de trabalho fixos nas
dependéncias do DER/PR. A sua execugdo dar-se-a por meio de equipes moveis
especializadas da Contratada, otimizando os custos operacionais do erario e

eliminando riscos de vinculo ou responsabilidade trabalhista direta do érgéao.

ESSENCIALIDADE E PRORROGABILIDADE

A presente contratacao reveste-se de carater imprescindivel e de
natureza continua impreterivel, tendo em vista que o transporte vertical no Edificio
Oswaldo Pacheco de Lacerda suporta um alto fluxo de utilizagdo. A manutengao
continua atua como fator critico de sucesso para assegurar as condigdes adequadas

de seguranga fisica, acessibilidade plena, conservagao patrimonial das instalagdes e
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equipamentos, salvaguardando a integridade de servidores, visitantes e usuarios em
geral.

Em consonancia com as boas praticas administrativas e o artigo 107
da Lei Federal n° 14.133/2021, quaisquer intengdes de prorrogagao do instrumento
contratual além do periodo inicial estabelecido serdo obrigatoriamente precedidas de
formal avaliagao técnica e econdmica. Essa instrugcao processual devera atestar de
forma inequivoca a regularidade e a qualidade na execugdo das manutengdes, bem
como a manutengao da vantajosidade dos precos contratados em relagédo ao mercado
a época da renovacgao.

JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

Com fulcro no art. 40, § 2° e art. 18, § 1°, inciso VI da Lei n°
14.133/2021, esta equipe de planejamento técnico conclui pela inviabilidade e nao
recomendag¢do do parcelamento do objeto da contratagdo, determinando a
adjudicacédo global da frota sob as seguintes justificativas de ordem técnica e

administrativa:

- Incompatibilidade Técnica e Segregacao de Sistemas: Os 04 (quatro)
elevadores ThyssenKrupp partiiham de uma mesma légica de engenharia
embarcada e infraestrutura predial de interconexdao com o gerador de
emergéncia. A divisdo do lote entre fornecedores distintos romperia a
homogeneidade tecnologica e traria severos riscos de conflito na comunicagao
eletrdnica dos quadros de comando.

- Diluicado da Responsabilidade Civil e Técnica: A unificagdo do objeto
centraliza em uma unica pessoa juridica a responsabilidade técnica integral
pela frota (mé&o de obra e fornecimento de pecas). O parcelamento abriria
margem para a escusa de responsabilidade contratual (ex: imputagéo reciproca
de culpa entre empresas por falhas operacionais recorrentes), prejudicando a
seguranga juridica do DER/PR.

- Principio da Eficiéncia Administrativa: A centralizacdo do escopo em um
unico contrato plurianual de 60 meses racionaliza a estrutura de fiscalizagdo do

orgao, otimiza o monitoramento dos indices de SLA por meio de uma unica
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interface de software corporativo e reduz os custos logisticos e operacionais da
fiscalizacao.
RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados a serem atendidos estruturam-se primordialmente na
garantia de uma Disponibilidade Global minima de 98,5% para o sistema de
transporte vertical da sede, reduzindo rigorosamente o tempo de inatividade dos
elevadores para assegurar a continuidade das operagdes. Para viabilizar a
previsibilidade orgamentaria absoluta da Administracdo Publica, o escopo do
servico exige a transferéncia integral do risco tecnoldgico e financeiro para a
contratada, que devera absorver totalmente os custos de substituicdo e fornecimento
de pecas obrigatoriamente novas e originais ao longo do periodo de vigéncia de 60
meses. Por fim, a conformidade contratual sera validada por meio de uma
fiscalizagao totalmente automatizada, materializada pela entrega e homologagéao
do software de gestdo da licitante; esta plataforma devera monitorar o ciclo de vida
dos chamados técnicos e emitir notificacbes automaticas em tempo real, via
WhatsApp e E-mail, para até 03 fiscais designados pelo DER/PR, consolidando a

transparéncia na medi¢ao dos niveis de servigo.
PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

Nao se verifica a necessidade de providéncias especificas a serem
adotadas pela Administracdo previamente a celebracdo do contrato, nem quanto a
capacitacdo de servidores para fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequagéo do
ambiente da organizagéo.

VISTORIA PREVIA OBRIGATORIA

Como requisito indispensavel para a formulacdo das propostas e
participagdo no certame, as empresas licitantes deverdo realizar Vistoria Prévia
Obrigatéria nas dependéncias do Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda em Curitiba
ou, opcionalmente, apresentar Declaracao de Pleno Conhecimento, assumindo total

responsabilidade por erros de dimensionamento..

JUSTIFICATIVA DE VEDAGAO DE SUBCONTRATAGAO
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A permissdo ou vedacdo de subcontratagdo em contratos
administrativos encontra amparo no art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como
no Decreto Estadual n°® 10.086/2022/PR, os quais estabelecem que a subcontratacéo
€ uma faculdade da Administragdo Publica. A regra geral das contratagdes publicas
pauta-se pelo principio do intuitu personae, exigindo que a empresa sagrada
vencedora e habilitada no certame licitatorio execute diretamente as obrigagdes
pactuadas, assegurando que os critérios de qualificagdo técnica e capacidade
econdmico-financeira aferidos no procedimento licitatério sejam efetivamente

aplicados na execugao contratual.

Razoes Técnicas e Operacionais para a Vedacgao
Diante do escopo definido no Termo de Referéncia, esta equipe de
planejamento conclui pela ndo autorizagdo da subcontratagdo (vedagao integral),

fundamentada nas seguintes razdes técnicas e administrativas:

— Singularidade e Unidade da Responsabilidade Técnica (Sistema
Confea/CREA), sendo que os servigos englobam manutengao continua de
engenharia mecanica/eletromecanica sob demanda. A execugao exige a
emissao de Anotagado de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-PR
por Engenheiro Mecanico do quadro da contratada. Permitir a subcontratagao
fragmentaria a cadeia de responsabilidade técnica sobre a conservagado dos
equipamentos, comprometendo a rastreabilidade das intervencdes e os
diagndsticos de seguranga dos elevadores;

— Risco Tecnoldégico e Exigéncia de Pegas Novas e Originais, sendo que o
contrato estabelece o modelo de Manutengdo Integral, no qual o risco
tecnoldgico e o custo de fornecimento e substituicao de pecas novas e originais
(fabricante ThyssenKrupp) s&o transferidos integralmente a Contratada. A
subcontratagao criaria intermediarios na cadeia de suprimentos, aumentando o
risco de emprego de pecas recondicionadas, usadas ou nao homologadas
(pratica expressamente vedada no TR), com impacto direto na durabilidade e
seguranga dos ativos patrimoniais.

Rigor Operacional nos Acordos de Niveis de Servigo (ANS)
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O Termo de Referéncia estipula Acordos de Niveis de Servigo (ANS)

extremamente rigorosos, tais como:

— Atendimento emergencial (passageiro retido) em até 30 minutos (24/7);
— Atendimento corretivo comum em até 6 horas;
— indice de disponibilidade minima da frota em 98,5% ao més.
A transferéncia da execucao a terceiros compromete a capacidade de
resposta imediata e a gestdo logistica das equipes técnicas moveis, aumentando a
probabilidade de descumprimento dos prazos de emergéncia e expondo 0s usuarios

a riscos de segurancga ocupacional e descontinuidade do trafego vertical.

Preservagao da Seguranga Ocupacional e Acessibilidade

O transporte vertical do Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda é um
servigo essencial para a garantia da mobilidade interna e acessibilidade legal dos
servidores e do publico em geral. O repasse da execugao a subcontratados reduz o
controle direto da Administracdo sobre a qualificacido do pessoal de campo, o uso
obrigatério de EPIs/EPCs (NR-6, NR-10 e NR-35) e o cumprimento das rotinas de

treinamento exigidas pelo 6rgéo.

Interface com Software de Gestdo e Fiscalizagao Direta

A contratada devera disponibilizar plataforma/software para gestéao
integrada de chamados técnicos, com integragdo via e-mail e WhatsApp para os
fiscais do DER/PR. A intermediagao por terceiros prejudicaria o fluxo de comunicagao
em tempo real e a confiabilidade na apuragao automatizada de glosas e penalidades.

Considerando que a habilitacdo técnica da licitante foi dimensionada
para comprovar capacidade operacional direta na gestdo e manutengao de elevadores
com comando eletrbnico microprocessado, a autorizagdo para subcontratar contraria
o interesse publico, reduz os padrdes de seguranga e mitiga a eficacia das sang¢des

contratuais.

Assim, em observancia aos principios da eficiéncia, da seguranga

juridica, da razoabilidade e da vedacdo a burla dos critérios de habilitacao,

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 81 de 83



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D. ER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA —I ) d E‘ANE

_ GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 26.105.732-8 PREGAO ELETRONICO N.° 1233/2026 GMS

RECOMENDA-SE a vedacgao total da subcontratagao do objeto deste Termo de

Referéncia.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

A deflagragao deste procedimento licitatério fundamenta-se na
auséncia de recursos humanos especializados no quadro funcional do Departamento
de Estradas de Rodagem do Parana (DER/PR) que possuam a qualificagédo técnica
necessaria para a execugado de servicos de engenharia voltados a conservagao,
manutencao preventiva e intervencdes corretivas em sistemas de transporte vertical

de alta performance.

A delegacéao das atividades a iniciativa privada configura-se como
a estratégia mais eficiente e vantajosa para a Administracdo, amparada pelas

seqguintes premissas técnicas:

- [Especializagcao do Objeto: A contratagdo assegura o direcionamento dos
servigcos a uma pessoa juridica detentora de corpo técnico qualificado, com
treinamento especifico nas tecnologias embarcadas da fabricante
ThyssenKrupp.

- Logistica de Suprimentos: O modelo de Manutengao Integral transfere para
a Contratada o gerenciamento da cadeia de suprimentos, garantindo maior
capilaridade, agilidade e facilidade na aquisicdo de pegas, componentes e
acessorios originais ou homoélogos de fabrica.

- Eficiéncia e Mitigagao de Riscos: O repasse do risco tecnologico ao parceiro
privado otimiza o tempo médio de reparo e maximiza os indices de
disponibilidade dos equipamentos no Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda.

Diante da inequivoca necessidade operacional de garantir o trafego
vertical ininterrupto, da obrigatoriedade legal de manutengao periodica destes ativos
sob a égide das normas de seguranga vigentes, e constatada a ampla competitividade
de mercado em Curitiba e Regiao Metropolitana, resta plenamente demonstrada a

viabilidade técnica, econémica e juridica desta contratagéao.

Com fulcro no art. 18, § 1°, inciso Xlll, da Lei Federal n® 14.133/2021,

esta equipe de planejamento conclui que a contratagéao de empresa especializada
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para conservagdo e manutencdo técnica integral dos 04 (quatro) elevadores
ThyssenKrupp do Edificio Oswaldo Pacheco de Lacerda demonstra-se techicamente

viavel e juridicamente oportuna.

ELABORAGAO

Este Termo de Referéncia foi elaborado no ambito da Coordenadoria

Administrativa do DER/PR, Setor Obras, pelo Eng. Civil José Renato Fonseca Gubert
- CREA PR 16.578-D

Curitiba, 22 de julho de 2026.

Eng.Civil José Renato Fonseca Gubert
CREA PR 16.578/D-PR
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