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Descrição

1.1 cotação Apresentação do Pré Projeto UNI 1 96.554,01                                    96.554,01              

1.2 cotação Estudo Técnico de Elaboração e Planejamento Executivo do Projetos UNI 1 105.029,38                                  105.029,38            

1.3 cotação Projeto Arquitetônico, Urbanístico e Pavimentação UNI 1 178.181,87                                  178.181,87            

379.765,26            

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNI. QTD  Valor Unitário/BDI  Valor Total (R$) 

2.1 cotação Mobilização e Canteiro de Obras UNI 1 96.402,85                                    96.402,85              

2.2 cotação Administração da oba UNI 1 125.773,56                                  125.773,56            

2.3 cotação Acompanhamento Técnico UNI 1 163.205,37                                  163.205,37            

385.381,78            

3 Projeto da EEAT01  com  Fornecimento e Execução UNI. QTD  Valor Unitário/BDI  Valor Total (R$) 

3.1 cotação Projeto Civil e execução UNI 1 158.781,61                                  158.781,61            

3.2 cotação Projeto e Execução Elétrico,  Automação  com Execução UNI 1 261.390,87                                  261.390,87            

3.3 cotação Projeto e Execução de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) UNI 1 148.922,84                                  148.922,84            

3.4 cotação Projeto e Execução de Segurança Contra Incêndio UNI 1 101.726,55                                  101.726,55            

3.5 cotação Projeto e Execução de execução das Redes e Conexões UNI 1 2.185.367,59                               2.185.367,59        

3.6 cotação Projeto e Execução EEAT 01 - Estação Elevatória de Água Tratada UNI 1 1.152.464,57                               1.152.464,57        

4.008.654,03        

4 Projeto da EEAT02 com  Fornecimento e Execução UNI. QTD  Valor Unitário/BDI  Valor Total (R$) 

4.1 cotação Projeto Civil, Complementares e Execução UNI 1 196.445,19                                  196.445,19            

4.2 cotação Projeto e Execução Projeto Elétrico e  Automação UNI 1 316.612,68                                  316.612,68            

4.3 cotação Projeto e Execução  do Conjunto Motor-Gerador de Energia Elétrica UNI 1 184.462,03                                  184.462,03            

4.4 cotação Projeto e Execução de Monitoramento UNI 1 310.985,92                                  310.985,92            

4.5 cotação Projeto e Execução de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) UNI 1 177.880,08                                  177.880,08            

4.6 cotação Projeto e Execução  de Segurança Contra incêndio UNI 1 65.869,33                                    65.869,33              

4.7 cotação Projeto e Execução das Redes e Conexões UNI 1 1.151.691,82                               1.151.691,82        

4.8 cotação Projeto e Execução do Reservatório de 500 m² em Inox 304  UNI 1 1.118.957,96                               1.118.957,96        

4.9 cotação Projeto e Execução da EEAT 02 na  Estação Elevatória de Água Tratada UNI 1 1.311.635,20                               1.311.635,20        

4.834.540,21        

 Valor Unitário/BDI  Valor Total (R$) 
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5 Projeto da Área do Reservatório da Sede Operacional com  Fornecimento e Execução UNI. QTD  Valor Unitário/BDI  Valor Total (R$) 

5.1 cotação Projeto Civil, Complementares e Execução UNI 1 62.776,79                                      62.776,79              

5.2 cotação Projeto e Execução e Projeto Elétrico e  Automação UNI 1 173.963,71                                    173.963,71            

5.3 cotação Projeto e Execução do Conjunto Motor-Gerador de Energia Elétrica ( com fornecimento ) UNI 1 164.612,18                                    164.612,18            

5.4 cotação Projeto e Execução do Monitoramento UNI 1 60.698,19                                      60.698,19              

5.5 cotação Projeto e Execução do Projeto de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) UNI 1 53.919,58                                      53.919,58              

5.6 cotação Projeto e Execução de Segurança Contra Incêndio UNI 1 68.657,64                                      68.657,64              

5.7 cotação Projeto e Execução da Rede Adutora, Interligações e Execução UNI 1 134.542,67                                    134.542,67            

5.8 cotação Projeto e Execução das Interligação Entre o Reservatório de 1000 m³, Redes de Distribuição , Booster UNI 1 816.046,15                                    816.046,15            

SUB TOTAL 1.535.216,91        

2 ENTRADA DE ENERGIA  Valor Unitário/BDI  Valor Total (R$) 

2.1 cotação Projeto  Padrão de entrada de energia Grupo A  e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) - EEAT02 UNI 1 1.605,59                                       1.605,59                 

2.2 cotação Execução da entrada de energia Grupo A  e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) - EEAT02 UNI 1 5.146,17                                       5.146,17                 

2.3 cotação Projeto  Padrão de entrada de energia Grupo A  e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) - área do Reservatório da Sede Operacional UNI 1 1.511,75                                       1.511,75                 

2.4 cotação Execução da entrada de energia Grupo A  e Solicitações à Concessionária de Energia Elétrica (COPEL) -área do Reservatório da Sede Operacional UNI 1 4.830,83                                       4.830,83                 

13.094,34              

DATA

LOCAL

VALOR TOTAL DEVE ESTAR INCLUSO O BDI INDICANDO O PERCENTUAL 25%

SUB TOTAL

VALOR TOTAL COM BDI 11.156.652,53                                                                  

8.367.489,40                                                                    VALOR TOTAL SEM BDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
CNPJ:
CARIMBO DA EMPRESA:
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