



**Dados Cadastrais :**

**PROCESSO/ANO : 000006173/2026**

Requerente :	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEMIL</b>	Número :	
Endereço :		Estado :	
Município :		Apartamento :	
Bairro :		Fone Celular :	
Bloco :			
Fone Res :			
E-mail :			
Cpf/Cnpj :			
		Data Solicitação:	<b>14/05/26 08:29</b>

**Dados do Processo :**

Assunto :	<b>SOLICITAÇÃO</b>
Unid. de Entrada :	<b>**SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E</b>
Usuário :	<b>Andriele.batista</b>
Súmula/Descrição :	<b>OFÍCIO nº. 277/2026 - SEMIL - SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO.</b>
Observação:	
	Jaguariaíva, 14/05/2026 08:28

Responsável pelo Processo



**Ofício nº. 277/2026 – SEMIL**

Jaguariaíva, 14 de maio de 2026.

**De:** SEMIL

**Para:** Departamento de Compras e Licitações

**Assunto:** Abertura de Processo Licitatório



Servimo-nos do presente, para solicitar a abertura de Processo Licitatório, para contratação de serviços de engenharia para revitalização do Parque Beira Rio, conforme documentos em anexo.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

**Reginaldo Aparecido Cheirubim**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística



**MEMORANDO INTERNO n.º 11401/2026 – SEMIL/ALLEX – ARQUITETURA**

Jaguariaíva, 13 de Maio de 2026.

Ilmo. Sr.

**Reginaldo Aparecido Cheirubim**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística - SEMIL.

**ASSUNTO:** Encaminhamento dos documentos para abertura de processo licitatório conforme a definição do parecer contábil

**OBJETO:** Contratação de serviços de Engenharia para revitalização do Parque Beira Rio localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima com convênio firmado com o IAT, em Jaguariáiva, PR, no valor de 2.736.125,61R\$ (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

Valor Orçamento: **2.736.125,61R\$ (100% IAT, sem contrapartida)**

Data base do orçamento: **03/2025**

Prazo de execução: **21 meses**

Fonte de recurso: conforme parecer contábil

Regime de execução: **Empreitada por preço global**

Arquivos encaminhados para a abertura de processo:

Obs: Conforme o IAT, apenas obras iniciadas antes de 4 de julho poderão receber pagamentos durante o período de vedação eleitoral. A execução do objeto somente poderá ser realizado mediante a autorização do Setor do IAT após apresentação das seguintes pendências: Projetos Estruturais pendentes e Outorga de Uso de Recursos Hídricos

- Termo de Referência
- Orçamentos / cronograma / BDI / Composições / Cotações
- Memorial Descritivo de serviços
- Documentos Anexos
- LAS IAT
- Registro técnico - ARTs
- Projetos arquitetônicos e complementares
- Matrículas
- Mídia Digital

Atenciosamente

**ALLEX DE PAULA PIETROBELLI.**

Arquiteto e Urbanista do SEMIL

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística