
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: WENCESLAU BRAZ SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : ZONA RURAL - ESTRADA SÃO MIGUEL Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/01/2026 - qua

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 

Código 

Serviço de 
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(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
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( ton )

TRANSPORTE
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MÃO DE 

OBRA
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MATERIAL
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PREÇO 
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OBRA + 
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UNITÁRIO 
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VALOR DA 
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VALOR DO 
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TOTAL ITEM 
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 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      498,76                     3.241,90                   3.740,66                   0,07 % 3.740,66                   

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 498,76            3.241,90         3.740,66         un 1,00                498,76                     3.241,90                   3.740,66                   0,07 %

554 TERRAPLENAGEM      -                  100.564,24               258,08                     100.822,32               1,84 % 100.822,32               

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6,37 6,37 7,90                -                  7,90                m3 491,30            3.881,27                   -                           3.881,27                   0,07 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,97              -                  10,97              m3 8.566,39         93.973,30                 -                           93.973,30                 1,71 %

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM

MERCADO PM Serviços de Topografia - Locação Geométrica 420,00 40,00 460,00 521,09            49,63              570,72            km 5,20                2.709,67                   258,08                     2.967,75                   0,05 %

555 DRENAGEM      -                  14.092,30                 16.434,34                 30.526,64                 0,56 % 30.526,64                 

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 11,09              -                  11,09              m3 877,50            9.731,48                   -                           9.731,48                   0,18 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 90,62 105,35 862,85 1.058,82 243,14            1.070,54         1.313,68         un 4,00                972,56                     4.282,16                   5.254,72                   0,10 %

transporte DER Cimento CCC 300,00 ; 0,00 0,1978 42,13 -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                           -

transporte DER Areia LCB 10,00 ; 0,00 0,7035 6,59 -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                           -

transporte DER Brita LCB 35,00 ; 5,00 1,2846 41,90 -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                           -

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 10,57 39,35 223,58 273,50 61,94              277,40            339,34            m 35,00              2.167,90                   9.709,00                   11.876,90                 0,22 %

transporte DER Cimento CCC 300,00 ; 0,00 0,0026 0,55 -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                           -

transporte DER Areia LCB 30,00 ; 0,00 0,0134 0,33 -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                           -

transporte DER Tubo LCC 25,00 ; 0,00 0,3900 9,69 -                  -                  -                  -                  -                           -                           -                           -

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

601200 DER REATERRO DE BUEIROS, VALAS (VIDE MEMORIAL) 4,00 8,00 12,00 4,96                9,93                14,89                   246,04            1.220,36                   2.443,18                   3.663,54                   0,07 %

556 BASE / SUB-BASE      -                  1.365.898,15            1.473.781,95            2.839.680,10            51,79 % 2.839.680,10            

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 5,07                -                  5,07                m2 35.871,50       181.868,51               -                           181.868,51               3,32 %

531000 DER Brita Graduada LCB 35,00 ; 5,00 2,4000 78,29 12,95 128,33 219,57 113,20            159,22            272,42            m3 5.380,73         609.098,64               856.719,83               1.465.818,47            26,73 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 66,22 19,90 92,43 178,55 106,85            114,68            221,53            m3 5.380,73         574.931,00               617.062,12               1.191.993,12            21,74 %

transporte DER Rachão LCB 35,00 ; 5,00 1,3500 44,04 -                  -                  -                       -                  -                           -                           -                           -

transporte DER Bica corrida LCB 35,00 ; 5,00 0,6800 22,18 -                  -                  -                       -                  -                           -                           -                           -

551 REVESTIMENTO      -                  454.847,50               1.910.368,36            2.365.215,86            43,14 % 2.365.215,86            

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,63                -                  0,63                m2 35.871,50       22.599,05                 -                           22.599,05                 0,41 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 300,00 ; 0,00 1,0000 261,83 3.681,06 3.942,89 324,85            4.243,53         4.568,38         ton 39,46              12.818,58                 167.449,69               180.268,27               3,29 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                -                  0,43                m2 35.871,50       15.424,75                 -                           15.424,75                 0,28 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 300,00 ; 0,00 1,0000 261,83 3.710,04 3.971,87 324,85            4.276,93         4.601,78         ton 17,94              5.827,81                   76.728,12                 82.555,93                 1,51 %

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 44,62 34,54 155,51 234,67 98,21              192,94            291,15            ton 3.443,66         338.201,85               664.419,76               1.002.621,61            18,29 %

transporte DER Areia LCB 35,00 ; 0,00 0,1007 2,83      -                  

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 324,00 ; 0,00 0,0152 3,50      -                  

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8341 1,68      -                  

transporte DER Massa a quente LMQ 30,00 ; 5,00 1,0000 36,61      -                  

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 311,00 ; 0,00 1,0000 302,16 5.046,98 5.349,14 348,33            5.818,16         6.166,49         ton 172,18            59.975,46                 1.001.770,79            1.061.746,25            19,36 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                  124,35                     378,15                     502,50                     0,01 % 502,50                     

810300 DER Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" 3,50 3,18 20,32 27,00 8,29                25,21              33,50              m 15,00              124,35                     378,15                     502,50                     0,01 %

transporte DER Cimento CCC 300,00 ; 0,00 0,0092 1,96 -                  -                  -                       -                  -                           -                           -                           -

transporte DER Areia LCB 10,00 ; 0,00 0,0326 0,31 -                  -                  -                       -                  -                           -                           -                           -

transporte DER Brita LCB 35,00 ; 5,00 0,0377 1,23 -                  -                  -                       -                  -                           -                           -                           -

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  31.675,08                 70.827,75                 102.502,83               1,87 % 102.502,83               

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,75              21,08              33,83              m2 2.270,08         28.943,52                 47.853,29                 76.796,81                 1,40 %

SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

COMPOSIÇÃO PM_353
PLACA  DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA (CIRCULAR =1,0M)  R-7 E 

R19
UD 84,68 701,95 786,63 105,06            870,91            975,97            UD 16,00              1.680,96                   13.934,56                 15.615,52                 0,28 %

COMPOSIÇÃO PM_353 PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA - 1,0 M² - A-2a - A-2b UD 84,68 728,61 813,29 105,06            903,99            1.009,05         UD 10,00              1.050,60                   9.039,90                   10.090,50                 0,18 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      35.522,24                 4.563,13                   40.085,37                 0,73 % 40.085,37                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem 142,17 15,80 157,97 176,39            19,60              195,99            un 25,00              4.409,75                   490,00                     4.899,75                   0,09 %

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 176,39            19,60              195,99            un 25,00              4.409,75                   490,00                     4.899,75                   0,09 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 114,42            28,68              143,10            un 15,00              1.716,30                   430,20                     2.146,50                   0,04 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 216,04            24,00              240,04            un 15,00              3.240,60                   360,00                     3.600,60                   0,07 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 147,04            36,95              183,99            un 15,00              2.205,60                   554,25                     2.759,85                   0,05 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 59,17              6,59                65,76              un 20,00              1.183,40                   131,80                     1.315,20                   0,02 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 115,76            19,60              135,36            un 10,00              1.157,60                   196,00                     1.353,60                   0,02 %
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09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 120,30            13,36              133,66            un 20,00              2.406,00                   267,20                     2.673,20                   0,05 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.396,62         821,84            8.218,46         gb 2,00                14.793,24                 1.643,68                   16.436,92                 0,30 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

36,53% 63,47%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  21/1/2026 2.003.222,62            3.479.853,66            5.483.076,28            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.921.933,00     3.388.028,44     5.309.961,44     96,84%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 14.092,30          16.434,34          30.526,64          0,56%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 31.675,08          70.827,75          102.502,83        1,87%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 35.522,24          4.563,13            40.085,37          0,73%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 35.871,50          CUSTO DA OBRA: R$/m2 152,85 /m2

x

x 134.733,71 Para conferência da Soma Total das quantidades:

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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