ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, 85 - Centro - São José da Boa Vista
CEP: 84980-000 CNPJ: 76.920.818/0001-94 Telefone: (43) 3565-1252

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a legislação em vigor.

Processo Administrativo: 31/2026
Modalidade: Concorrência eletrônica
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Forma de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: 12 meses
Local de Entrega: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
Vigência:
Objeto da Licitação: Contratação de serviços - Mão de Obra, Elaboração de Projeto e Fornecimento de materiais para construção de muro de arrimo
na rua Bengalinha - S/N, São José da Boa Vista - PR.
Observações:
Convidados:

Despesas
Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
05.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	05.002.15.452.0501.2009.4.4.90.51.00	R$ 30.000,00
		Total da entidade:	R$ 30.000,00

Despesas
Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
05.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	05.002.15.452.0501.2009.4.4.90.51.00	R$ 121.449,42
		Total da entidade:	R$ 121.449,42
		Total geral:	R$ 151.449,42

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	SERV	Serviço de construção de Muro de arrimo com realização de projeto e fornecimento de Materiais, situada na rua Bengalinha s/n, coordenadas Latitude 23º55'10.66" e longitude 49º38'50.76"), Município de São José da Boa Vista - Pr.	R$ 151.449,4200	R$ 151.449,42
			Valor total dos itens:		R$ 151.449,42

São José da Boa Vista, 27 de Março de 2026

VANDA LUCIA LIVERIO SILVA:05245924978

Assinado de forma digital por VANDA LUCIA LIVERIO SILVA:05245924978
Dados: 2026.03.31 10:39:39 -03'00'

Assinatura do Responsável