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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 75.890,53 349.284,57

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. PLACA DE OBRA - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 ◄M 1. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

2. ESCADAS - 

2.1. SERVIÇOS ESTRUTURAIS - 

2.1.1. ESTACAS - 

2.1.1.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 18,00 ◄M 2. ESTACASESTRUTURAL ESCADA - ESTACAS 18,00 

2.1.1.2.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 17,00 ◄M 2. ESTACASESTRUTURAL ESCADA - ESTACAS 17,00 

2.1.1.3.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 37,00 ◄M 2. ESTACASESTRUTURAL ESCADA - ESTACAS 37,00 

2.1.2. BLOCO - 

2.1.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 3,60 ◄M 3. BLOCOESTRUTURAL ESCADA - BLOCO 3,60 

2.1.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 39,00 ◄M 3. BLOCOESTRUTURAL ESCADA - BLOCO 39,00 

2.1.2.3.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,45 ◄M 3. BLOCOESTRUTURAL ESCADA - BLOCO 0,45 

2.1.2.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,45 ◄M 3. BLOCOESTRUTURAL ESCADA - BLOCO 0,45 

2.1.3. PILAR - 

2.1.3.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 14,94 ◄M 4. PILARESTRUTURAL ESCADA - PILAR 14,94 

2.1.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10,00 ◄M 4. PILARESTRUTURAL ESCADA - PILAR 10,00 

2.1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 173,00 ◄M 4. PILARESTRUTURAL ESCADA - PILAR 173,00 

2.1.3.4.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,12 ◄M 4. PILARESTRUTURAL ESCADA - PILAR 1,12 

2.1.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,12 ◄M 4. PILARESTRUTURAL ESCADA - PILAR 1,12 

2.1.4. VIGA - 

2.1.4.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 6,50 ◄M 5. ESTRUTURAL ESCADA - VIGAESTRUTURAL ESCADA - VIGA 6,50 

2.1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,00 ◄M 5. ESTRUTURAL ESCADA - VIGAESTRUTURAL ESCADA - VIGA 8,00 

MONUMENTO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

MONUMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA 202533320005

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 75.890,53 349.284,57MONUMENTO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

MONUMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA 202533320005

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

2.1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 46,00 ◄M 5. ESTRUTURAL ESCADA - VIGAESTRUTURAL ESCADA - VIGA 46,00 

2.1.4.4.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,38 ◄M 5. ESTRUTURAL ESCADA - VIGAESTRUTURAL ESCADA - VIGA 0,38 

2.1.4.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,38 ◄M 5. ESTRUTURAL ESCADA - VIGAESTRUTURAL ESCADA - VIGA 0,38 

2.1.5. DEGRAUS - 

2.1.5.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE 

CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
M2 28,76 ◄M 6. ESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUSESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUS 28,76 

2.1.5.2.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 353,00 ◄M 6. ESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUSESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUS 353,00 

2.1.5.3.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 3,39 ◄M 6. ESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUSESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUS 3,39 

2.1.5.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,39 ◄M 6. ESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUSESTRUTURAL ESCADA - DEGRAUS 3,39 

2.2. ACABAMENTO PISO - 

2.2.0.1.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
M2 24,60 ◄M 7. PISO CIMENTADOPISO CIMENTADO - DEGRAUS 24,60 

3. PEÇAS PRÉ-MOLDADAS - 

3.1. BALAÚSTRES E ACABAMENTOS - 

3.1.0.1.
BALAÚSTRE CONFECCIONADO EM CONCRETO, DIMENSÃO 21 X 21 X 93 

CM DE ALTURA, EM CIMENTO NATURAL. 
UN 54,00 ◄M 8. PEÇAS PRÉ-MOLDADASPEÇAS PRÉ-MOLDADAS 54,00 

3.1.0.2.
PEDESTAL COM DIMENSÃO 31 X 31 X 120 CM DE ALTURA, EM CIMENTO 

NATURAL.
UN 8,00 ◄M 8. PEÇAS PRÉ-MOLDADASPEÇAS PRÉ-MOLDADAS 8,00 

3.1.0.3.
MOLDURA DUPLA, PARA CORRIMÃO, COM 11 CM DE ALTURA, PROJEÇÃO 

25 CM, EM CIMENTO NATURAL. 
M 17,08 ◄M 8. PEÇAS PRÉ-MOLDADASPEÇAS PRÉ-MOLDADAS 17,08 

4. CALÇAMENTO - 

4.1. PAVER - 

4.1.0.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 34,34 ◄M 9. CALÇAMENTO - PAVERCALÇAMENTO - PAVER 34,34 

4.1.0.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 3,43 ◄M 9. CALÇAMENTO - PAVERCALÇAMENTO - PAVER 3,43 

4.1.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 34,34 ◄M 9. CALÇAMENTO - PAVERCALÇAMENTO - PAVER 34,34 
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4.1.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 20,78 ◄M 9. CALÇAMENTO - PAVERCALÇAMENTO - PAVER 20,78 

5. ESCULTURA - 

5.1. ESCULTURA SANTA RITA DE CÁSSIA - 

5.1.0.1.

ESCULTURA REPRESENTANDO A FIGURA DE "SANTA RITA DE CÁSSIA" 

COM 12 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM PRFV - POLÍMERO 

REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, COM BARRAS DE FERRO TRELIÇADAS 

NAS PAREDES INTERNAS DA ESTRUTURA E GABARITO DE FIXAÇÃO. 

INCLUSO PINTURA.

UN 1,00 ◄M 10. ESCULTURAESCULTURA 1,00 

6. SERVIÇOS DE GUINDASTE - 

6.1. SERVIÇOS DE GUINDASTE - 

6.1.0.1.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 20,00 ◄M 11. GUINDASTEGUINDASTE 20,00 

7. PINTURA - 

7.1. PINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS - 

7.1.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 150,00 ◄M 12. PINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADASPINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS 150,00 

7.1.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 150,00 ◄M 12. PINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADASPINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS 150,00 

7.2. PINTURA PISO CIMENTADO - 

7.2.0.1.
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 24,60 ◄M 13. PINTURA PISO CIMENTADOPINTURA PISO CIMENTADO 24,60 

7.2.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 24,60 ◄M 13. PINTURA PISO CIMENTADOPINTURA PISO CIMENTADO 24,60 

BARBOSA FERRAZ

Local Responsável Técnico

Nome: MARCELO FERREIRA DA COSTA 

terça-feira, 27 de outubro de 2026 CREA/CAU: MG-285282/D

Data ART/RRT: 1720266146620
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. PLACA DE OBRA - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 

2. ESCADAS - 

2.1. SERVIÇOS ESTRUTURAIS - 

2.1.1. ESTACAS - 

2.1.1.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 18,00 

2.1.1.2.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 17,00 

2.1.1.3.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 37,00 

2.1.2. BLOCO - 

2.1.2.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 3,60 

2.1.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 39,00 

2.1.2.3.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,45 

2.1.2.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,45 

2.1.3. PILAR - 

2.1.3.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 14,94 

2.1.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10,00 

2.1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 173,00 

2.1.3.4.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,12 

2.1.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,12 

2.1.4. VIGA - 

2.1.4.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 6,50 

2.1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,00 

MONUMENTO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

MONUMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA 202533320005

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

09021025-076711/2025 PREFEITURA DE BARBOSA FERRAZ -PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
MONUMENTO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

MONUMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA 202533320005

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

2.1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 46,00 

2.1.4.4.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,38 

2.1.4.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,38 

2.1.5. DEGRAUS - 

2.1.5.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE 

CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
M2 28,76 

2.1.5.2.

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020

KG 353,00 

2.1.5.3.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 3,39 

2.1.5.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,39 

2.2. ACABAMENTO PISO - 

2.2.0.1.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
M2 24,60 

3. PEÇAS PRÉ-MOLDADAS - 

3.1. BALAÚSTRES E ACABAMENTOS - 

3.1.0.1.
BALAÚSTRE CONFECCIONADO EM CONCRETO, DIMENSÃO 21 X 21 X 93 

CM DE ALTURA, EM CIMENTO NATURAL. 
UN 54,00 

3.1.0.2.
PEDESTAL COM DIMENSÃO 31 X 31 X 120 CM DE ALTURA, EM CIMENTO 

NATURAL.
UN 8,00 

3.1.0.3.
MOLDURA DUPLA, PARA CORRIMÃO, COM 11 CM DE ALTURA, PROJEÇÃO 

25 CM, EM CIMENTO NATURAL. 
M 17,08 

4. CALÇAMENTO - 

4.1. PAVER - 

4.1.0.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 34,34 

4.1.0.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 3,43 

4.1.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 34,34 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

09021025-076711/2025 PREFEITURA DE BARBOSA FERRAZ -PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
MONUMENTO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

MONUMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA 202533320005

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

4.1.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 20,78 

5. ESCULTURA - 

5.1. ESCULTURA SANTA RITA DE CÁSSIA - 

5.1.0.1.

ESCULTURA REPRESENTANDO A FIGURA DE "SANTA RITA DE CÁSSIA" 

COM 12 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM PRFV - POLÍMERO 

REFORÇADO EM FIBRA DE VIDRO, COM BARRAS DE FERRO TRELIÇADAS 

NAS PAREDES INTERNAS DA ESTRUTURA E GABARITO DE FIXAÇÃO. 

INCLUSO PINTURA.

UN 1,00 

6. SERVIÇOS DE GUINDASTE - 

6.1. SERVIÇOS DE GUINDASTE - 

6.1.0.1.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 20,00 

7. PINTURA - 

7.1. PINTURA PEÇAS PRÉ-MOLDADAS - 

7.1.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 150,00 

7.1.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 150,00 

7.2. PINTURA PISO CIMENTADO - 

7.2.0.1.
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021
M2 24,60 

7.2.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 24,60 

BARBOSA FERRAZ

Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

09021025-076711/2025 PREFEITURA DE BARBOSA FERRAZ -PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: MARCELO FERREIRA DA COSTA 

CREA/CAU: MG-285282/D

ART/RRT: 1720266146620
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