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PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Estudo Técnico Preliminar 51/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

A presente contratacao tem por finalidade atender a necessidade de estruturacéao fisica e instrumental do Centro Dia
para implantacdo de ac¢des voltadas & promocao do envelhecimento ativo, prevencdo de agravos a saulde,
manutencao da capacidade funcional e melhoria da qualidade de vida da populagéo idosa atendida.

O envelhecimento populacional constitui realidade crescente, demandando politicas publicas voltadas a promocao da
autonomia, funcionalidade e bem-estar biopsicossocial da pessoa idosa.

Com o avanco da idade, sdo observadas alteracdes fisioldgicas e funcionais, tais como:

¢ reducédo do equilibrio e mobilidade;
* diminuicdo da forca muscular;

* perda de flexibilidade;

* declinio cognitivo;

* aumento do risco de quedas;

® reducdo da autonomia funcional.

A auséncia de intervencdes preventivas pode acarretar:

* aumento das internacgdes hospitalares;
* elevacéo de custos ao sistema publico;
® agravamento de quadros funcionais;

® isolamento social;

* comprometimento da salde emocional.

A implantacdo dos programas permitira a realizacdo de atividades terapéuticas estruturadas voltadas a prevencao,
reabilitacdo funcional, estimulacéo cognitiva, promoc¢ao da socializac¢éo e fortalecimento da autonomia dos idosos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Assisténcia Social Claudinéia de Souza Lazaretti

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os materiais deverao atender aos seguintes requisitos:

® qualidade e durabilidade comprovadas;
* conformidade com normas técnicas aplicaveis;
® garantia minima do fabricante;
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* compatibilidade com uso terapéutico institucional;
® seguranga para utilizagdo por idosos;
* possibilidade de higienizac¢do e conservacao.

Quando houver indicagao de marca, esta sera considerada apenas referéncia de qualidade, admitindo-se
fornecimento de produto equivalente ou superior.

Equipamentos tecnolégicos deverao possuir especificagbes compativeis com atividades de estimulacéo cognitiva,
interacao terapéutica e reabilitacdo assistida.

5. Levantamento de Mercado
Foi realizado levantamento de mercado mediante:

® pesquisa em Banco de Precos;
¢ andlise de contratagdes similares;
* consulta a fornecedores especializados na internet.

Verificou-se ampla oferta nacional dos materiais, viabilidade técnica da aquisicao e compatibilidade econdmica dos
valores estimados.

6. Descricao da solucao como um todo

N

A solugcdo consiste na aquisicAo de materiais e equipamentos destinados a estruturacdo dos Programas de
Fisioterapia e Musicoterapia para promog¢éo do envelhecimento ativo no Centro Dia.

Atividades previstas - Fisioterapia

¢ avaliacdo funcional;

¢ fortalecimento muscular;
* treino de equilibrio;

® exercicios respiratorios;
* prevencdo de quedas;
* alongamento;

® estimulacdo motora;

* orientagdo postural.

Atividades previstas — Musicoterapia

® improvisagdo musical;
® escuta terapéutica;

® recriagdo musical;

® composigdo orientada;
® estimulagdo cognitiva;

* exercicios ritmicos;

® integracdo social,

* relaxamento terapéutico.

Ressalta-se que a aquisicdo dos materiais ndo se confunde com eventual contratacao de profissionais, a qual sera
objeto de procedimento especifico, quando necessario.

2de 11



7.

Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

NO

Descri¢ao

Preco
Estimado
(R$)

Quantidade

Preco Total (R$)

KIT FUNCIONAL/AGILIDADE - 10 CHAPEUS CHINES, 10 CONES, 1 ESCADA

R$ 179,30

R$ 537,90

ELASTICO-KIT COM 3 FAIXAS TIPO THERA BAND, NAS INTENSIDADES: LEVE,
MEDIA E FORTE — DIMENSOES 120 X 15 CM (C XL) — PESO: 95 GRAMAS
APROXIMADAMENTE CADA UMA

R$ 68,08

R$ 340,40

KIT AGILIDADE COMPOSTO POR 10 CONES DEMARCATORIOS, FURADOS
COM 5 NIVEIS COLORIDOS, 5 BARREIRAS DESMONTAVEIS DE 90 CM, 15
BARRAS DE POLIPROPILENO DE 20 CM, 5 MINI BANDEIRAS DE
SINALIZAGAO, 10 PRATOS DEMARCATORIOS COLORIDOS, 12 ARGOLAS
ARGOLAS AGILIDADE, 1 ESCADA AGILIDADE/CIRCUITO 5 M.

R$ 130,00

R$ 390,00

KIT 5 FAIXAS ELASTICAS FUNCIONAL MINI BAND, DIMENSAO 30,5 CM X 5 CM,
COM 5 NIVEIS DE RESISTENCIA VERDE ULTRA LEVE (NO MINIMO 2,2 KG),
AZUL LEVE (NO MINIMO 4,5 KGO, AMARELA MEDIA ( NO MINIMO 9 KG),
VERMELHA FORTE (NO MINIMO 13 KG) PRETA ULTRA FORTE ( NO MINIMO 18
KG). SERAO ACEITAS ESPECIFICACOES SUPERIORES AS
CARACTERISTICAS MINIMAS ESPECIFICADAS.

R$ 25,86

R$ 129,30

BOLA DE PILATES OVERBALL 25 CM, QUE POSSIBILITA TREINOS DE FORCA,
RESISTENCIA E EQUILIBRIO. SUPORTA ATE 100 KG DE PESO ESTATICO,
SISTEMA ANTI ESTOURO, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.

R$ 23,25

12

R$ 279,00

KIT DE CANELEIRA DE VELCRO, FEITAS EM MATERIAL NYLON REFORCADO,
FACIL DE LIMPAR E HIGIENIZAR, COSTURA REFORCADA EVITANDO O
VAZAMENTO DO ENCHIMENTO, FECHAMENTO EM VELCRO. 10 KITS COM 1
KG E 10 KITS COM 2 KG.

R$ 57,08

20

R$ 1.141,60

DISCO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL COM BOMBA DE AR. MATERIAL UTILIZADO
PARA REALIZACAO DE EXERCICIOS DE PROPRIOCEPCAO, TREINO DE
EQUILIBRIO E COORDENAGAO, RECUPERAGAO FUNCIONAL E PREVENTIVO
EM FUTURAS LESOES ARTICULARES E MUSCULARES. DISCO DE PLASTICO
INFLAVEL COM UMA DAS SUPERFICIES COBERTA POR CRAVOS
EMBORRACHADOS.

R$ 61,63

10

R$ 616,30

BASTAO DE GINASTICA COM PONTEIRA BLINDADA, COMPRIMENTO MINIMO
DE 1,0 M E DIAMETRO DE 2,5 CM, MATERIAL: MADEIRA REVESTIDA.

R$ 29,77

12

R$ 357,24

MINI BICICLETA ERGOMETRICA PORTATIL E DOBRAVEL PARA
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FISIOTERAPIA. COM TELA LCD, PESO MAXIMO SUPORTADO DE 120 KG, COR
PRETO, DIMENSOES APROXIMADAS: 33 CM X 18 CM X 38 CM (AXLXC),
MATERIAL: ACO, TIPO DE EXERCITADO: PEDAL, PESO: 2,5 KG,
RECOMENTADO PARA EXERCITAR BRACOS E PERNAS.

R$ 218,69

10

R$ 2.186,90

10

MEIA BOLA SUICA BOSU, BALANCE DOME BALL, PILATES, YOGA E
INFLADOR. UTILIZADA PARA DESENVOLVER E/OU MELHORAR O
EQUILIBRIO, ENQUANTO TRABALHA DIVERSOS GRUPOS MUSCULARES DAS
PERNAS E BRACOS. MATERIAL BORRACHA, 46 CM.

R$ 321,51

R$ 1.607,55

11

KIT COM TRES BOLAS DE PESO TONIFICADAS COLORIDAS. DIAMETRO: 11
CM (1 KG), 13 CM (2 KG) E 14 CM (3 KG). MATERIAL DE REVESTIMENTO: PVC,
PREENCHIMENTO: AREIA.

R$ 196,68

R$ 590,04

12

KIT EXERCITADOR DE MAOS, 5 PECAS HAND GRIP, COM AJUSTE DE CARGA
DE 5 KG ATE 6KGS. HAND GRIP COMPRIMENTO 16 CM, LARGURA 10 CM.
BOLINHA COMPRIMENTO 6 CM, LARGURA 4 CM ANEL CIRCUNFERENCIA 7
CM, EXERCITADOR DE DEDOS SILICONE, COMPRIMENTO 7,5 CM, LARGURA
4,5 CM, ECERCITADOR DE MAO COMO MOLAS, COMPRIMENTO 8,5 CM,
LARGURA DE 8 CM.

R$ 81,13

R$ 243,39

13

JOGO DA SEQUENCIA: PINGA + TUBETE + POMPOM + CARDS
PLASTIFICADOS. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO, FIBRA
SINTETICA 100% POLIESTER, CARTAO DEVE CONTER: 1 PINCA — MATERIAL:
PLASTICO — MEDIDA: 10,5 CM — COR: SORTIDA. 1 TUBETE: MATERIAL
PLASTICO, MEDIDA: 13 CM — COR: TRANSPARENTE TAMPA VERDE. 24
POMPONS — MATERIAL: FIBRA SINTETICA 1005 POLIESTER — MEDIDA: 20MM
— COR SORTIDA. 20 SEQUENCIAS - 10 CARDS IMPRESSOS FRENTE E
VERSO E PLASTIFICADOS. CERTIFICAGAO COMPROVADA PELO INMETRO.

R$ 120,93

10

R$ 1.209,30

14

BOLA SENSORIAL TATIL COLORIDA COM TEXTURAS DIFERENTES PARA
EXPLORAGAO TATIL E DESENVOLVIMENTO SENSORIAL — KIT COM 6 BOLAS,
PRODUTO ATOXICO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 6 CM CADA,
CERTIFICADO PELO INMETRO.

R$ 61,88

15

R$ 928,20

15

JOGO DE DESAFIO COM BASTAO REFLEXIVO, COM 3 VELOCIDADES
AJUSTAVEIS, LENTA, MEDIA E RAPIDA.

R$ 164,50

10

R$ 1.645,00

16

JOGO DE ARGOLAS MULTICOLORIDO CONFECCIONADO EM MDF EM CRUZ,
2 PECAS DE 47 X 7 CM FORMANDO A BASE, SERIGRAFADA COM TINTA
ULTRAVIOLETA ATOXICA.

R$ 65,33

10

R$ 653,30

17

JOGO DE STEPS: TAMANHO 30 X 60 CM, 30 X 70 CM E 30 X 90 CM, ALTURA
DE 12 CM, 100% EM E.V.A. COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE.

R$ 161,24

10

R$ 1.612,40

18

ARCO DE GINASTICA RITMICA (BAMBOLE), MATERIAL SINTETICO,
DIAMETRO 0,90 CM, JUNGAO VULCANIZADA, CORES VARIADAS.

R$ 6,77

20

R$ 135,40
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19

KIT PAINEL PSICOMOTOR, MATERIAL DE MADEIRA, QUANTIDADE DE 4
PECAS, TAMANHO APROXIMADO 30 X 30 X 2 CM, PARA USO DE
COORDENAGCAO MOTORA, DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, APLICACAO
PRATICAS ESPORTIVAS, PEDAGOGICAS E RECREATIVAS.

R$ 143,64

10

R$ 1.436,40

20

ESCADA EM L COM RAMPA (DE CANTO) 3 DEGRAUS COM CORRIMAO,
FABRICADA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO E MARFIM MACICO,
PROJETADA PARA EXERCICIOS DE REABILITACAO EM FISIOTERAPIA E
NEUROLOGIA. DIMENSOES: RAMPA DE 2,16 M DE COMPRIMENTO,
DEGRAUS COM 1,36 M DE COMPRIMENTO TOTAL, ALTURA DE 14 CM POR
DEGRAU E ESPACO UTIL DE 78 CM DE LARGURA. EQUIPADA COM
CORRIMAO SUPERIORES (1,30 DE ALTURA) E INFERIORES (91,5 CM DE
ALTURA), GARANTINDO SEGURANCA E ESTABILIDADE DURANTE O USO.
GARANTIA DE 12 MESES.

R$ 3.028,81

R$ 3.028,81

21

EQUIPAMENTO / ACESSORIOS DESPORTO, TIPO: ESPALDAR, MATERIAL:
ACO INOX, DIMENSOES: CERCA DE 2,2 X 1,0 M, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: BARRA SUPERIOR AVANCADA, USO: FIXO DE PAREDE,
CAPACIDADE: ATE 140 KG.

R$ 826,26

R$ 826,26

22

BARRA PARALELA FISIOTERAPIA COM TABLADO DUPLA 3 METROS EM ACO
INOX. CORRIMAOS PINTADOS EM EPOXI COM 3 METROS DE
COMPRIMENTO, 2 PARES DE CORRIMAOS PINTADO EM EPOXI APOS
PREVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DOTADA DE 3 BARRAS
VERTICAIS DE CADA LADO, 2 BARRAS (CORRIMAOS) HORIZONTAIS COM
REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA. PLATAFORMA DE MADEIRA
REVESTIDA EM PISO SINTETICO ANTIDERRAPANTE. DIVISAO ABDUTORA
CENTRAL REMOVIVEL. DIMENSOES DA PLATAFORMA: 3,00 X 0,80 M (CXL).
ALTURA MAXIMA DO 1° CORRIMAO: 0,90 M — ALTURA MINIMA DO 1 °
CORRIMAO: 0,52 M. ALTURA MAXIMA DO 2° CORRIMAO: 0,40 M — ALTURA
MINIMA DO 2° 0,15 M, LARGURA MAXIMA DO CORRIMAO: 0,60M — LARGURA
MINIMA DO CORRIMAO: 0,39 M.

R$ 4.612,25

R$ 4.612,25

23

ESTANTE METALICA, MATERIAL: ACO, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 M,
PROFUNDIDADE: 0,40 M: 6 PRATELEIRAS REGULAVEIS, TRATAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA, COR: CINZA.

R$ 461,24

R$ 461,24

24

ARMARIO DE ACO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAGAO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL COM PINTURA LISA, COR CINZA. QUANTIDADE DE PORTAS: 2,
TIPO FIXACAO DAS PORTAS COM DOBRADICAS E FECHADURA.
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 4. ALTURA 1,90 M, LARGURA 1,18 M,
PROFUNDIDADE 0,40 M.

R$ 931,78

R$ 931,78
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8.

Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 33.931,08

Trinta e trés mil, novecentos e trinta e um reais e oito centavos.

9.

Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

COLCHONETE DE GINASTICA, MATERIAL: ESPUMA, COMPRIMENTO: 0,90 M,
LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 0,03 M, COR : PRETO, DENSIDADE: D60,
25|REVESTIMENTO: TECIDO EMBORRACHADO. R$ 132,25 10 R$ 1.322,50
26/KIT COM 12 UNIDADES - GANZA OVINHO EGG SHAKER MUSICALIZAGAO R$ 69,26 1 R$ 69,26
KIT COM 12 UNIDADES - GANZA OVINHO DE ALUMINIO — MARCA DE
REFERENCIA, ADMINTINDO-SE EQUIVALETE OU SUPERIOR, QUIRINO OU
27|SIMILAR R$ 95,83 1 R$ 95,83
28|PANDEIRO 8” COM ARO DE PLASTICO R$ 62,00 4 R$ 248,00
29|PANDEIRO 10" COM ARO DE MADEIRA R$ 153,31 2 R$ 306,62
30[PANDEIRO MEIA LUA R$ 49,06 2 R$ 98,12
31|CAXIXI DE PLASTICO TRAGADO JUTA R$ 45,13 12 R$ 541,56
CUICA 8 ACO INOX COM MATERIAL SINTETICO OU NATURAL DE
QUALIDADE EQUIVALENTE — MARCA DE REFERENCIA, ADMINTINDO-SE
32|EQUIVALETE OU SUPERIOR, CONTEMPORANEA, 12ZO OU SIMILAR R$ 492,90 1 R$ 492,90
OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL STANDALONE OU EQUIVALENTE,
DESTINADOS A ESTIMULAGAO COGNITIVA, REABILITACAO FUNCIONAL E
33|ATIVIDADES TERAPEUTICAS INTERATIVAS R$ 2.510,80 1 R$ 2.510,80
SUPORTE ERGONOMICO AJUSTAVEL COM BATERIA AUXILIAR E
ACESSORIOS COMPATIVEL COM OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL
34|STANDALONE R$ 642,67 1 R$ 642,67
35|TRIPE PROFISSIONAL UNIVERSAL PARA CAMERA E SMARTPHONE 1,5M R$ 114,67 1 R$ 114,67
CHOCALHO MARACA DE MADEIRA OU PLASTICO, DIMENSOES 19 X 21 X 10
36|cM 83,05 4 R$ 332,20
37|AGOGO DE METAL, 2 CONES E 1 HASTE, TAMANHO, 35 X 9 CM 128,42 2 R$ 256,84
CLAVES DE MADEIRA (PAR) 21 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 DE BITOLA,
38|PESO 213 G. 37,93 6 R$ 227,58
PAU DE CHUVA 60 CM DE COMPRIMENTO E 6CM DE DIAMETRO, EM
39|MADEIRA 138,66 1 R$ 138,66
40[PAU DE CHUVA 40 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC COM BOLINHAS 85,5 1 R$ 85,50
BONGO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 7° X 8’, COM MEMBRANA
41[SINTETICA OU MATERIAL EQUIVALENTE, CROMADO 547,41 1 R$ 547,41
TOTAL R$ 33.931,08

O parcelamento mostra-se tecnicamente viavel, economicamente vantajoso e amplia a competitividade, possibilitando
maior participacdo de fornecedores.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A plena execucao dos programas podera demandar, em momento oportuno, contratacéo especifica de profissionais
habilitados, mediante processo proprio.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo esta alinhada com:

* Lein®8.842/1994;

® |Lein®10.741/2003;

* Politica Nacional de Saude da Pessoa ldosa;

e diretrizes do SUS e SUAS;

* acdes municipais de prote¢do social & pessoa idosa.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Com a implantacéo da solucédo, espera-se:

* reducdo do risco de quedas;

* melhora do equilibrio e mobilidade;

® aumento da forgca muscular;

* manutencdo da autonomia funcional,
* estimulo cognitivo;

® promocao do bem-estar emocional,
* reducdo da ansiedade e estresse;

* fortalecimento da autoestima;

* ampliacdo da socializacéo;

* melhora da comunicacgéo e interagéo;
* estimulo a criatividade;

* melhoria da qualidade de vida.

13. Providencias a serem Adotadas
A Administracéo devera:

¢ disponibilizar espaco fisico adequado;
® providenciar aquisicdo dos materiais;
® organizar cronograma de execucao;

® contrtar equipe responsavel;

* acompanhar resultados;

* realizar avaliagdes periddicas.

14. Possiveis Impactos Ambientais
A contratacd@o apresenta baixo impacto ambiental, considerando tratar-se de materiais duraveis.
Seréo observados critérios de:

* durabilidade;

* reaproveitamento;

* descarte adequado;

® aquisicdo de produtos com maior vida Util.
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15. MAPA DE RISCOS

Aquisicao de materiais de fisioterapia e musicoterapia destinados ao Programa de Envelhecimento Ativo do

Centro Dia.

15. OBJETIVO

Identificar, analisar e propor medidas para mitigar riscos relacionados ao processo de aquisicdo de materiais de

fisioterapia destinados ao Programa de Envelhecimento Ativo do Centro Dia.

15.1. IDENTIFICAGAO DOS RISCOS

N° Risco Probabilidade Impacto
1 Pesquisa de precos inadequada Média Alto

2 Materiais de baixa qualidade Média Alto

3 Atraso na entrega dos materiais Média Médio
4  Descricao técnica incorreta Baixa Alto

5 Licitacdo deserta Baixa Médio
6 Materiais ndo atenderem as necessidades Baixa Alto

7 Danos ou defeitos nos materiais entregues Média Médio
8 Falta de dotacao orcamentaria Baixa Alto

9 Sobreprego Baixa Alto
10 Fornecedor ndo cumprir garantia Baixa Médio

15.3. ANALISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

Risco 1 - Pesquisa de precos inadequada

Causa: Orcamentos insuficientes ou valores fora da realidade de mercado.
Consequéncia: Sobrepreco ou licitacdo fracassada.
Mitigacao:

® Realizar pesquisa em pelo menos 3 fornecedores;
e Utilizar Banco de Precos;

* Utilizar compras publicas similares;

e Utilizar Painel de Precos do Governo Federal.

Responsavel: Divisdo de Licitacbes.
Risco 2 — Materiais de baixa qualidade

Causa: Especificacao técnica genérica.
Consequéncia: Materiais quebram ou ndo servem para fisioterapia.
Mitigacao:

* Descricao técnica detalhada;

Exigir garantia;

Exigir material profissional;

Aprovacao pelo fisioterapeuta responséavel.

Responsavel: Secretaria requisitante.

Nivel de Risco

Alto
Alto
Médio
Médio
Baixo
Médio
Médio
Médio
Médio
Baixo
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Risco 3 — Atraso na entrega

Causa: Problemas logisticos do fornecedor.
Consequéncia: Atraso no inicio do projeto.
Mitigacao:

* Definir prazo de entrega no edital;
* Prever multa por atraso;
* Acompanhar pedido apés empenho.

Responsavel: Fiscal do Contrato.

Risco 4 - Descricao técnica incorreta

Causa: Falta de conhecimento técnico dos equipamentos.

Consequéncia: Compra de material inadequado.
Mitigacao:

* Descricao feita pelo fisioterapeuta;
¢ Utilizar modelos de especificacbes técnicas;
® Conferéncia antes da licitacao.

Responsavel: Setor requisitante.

Risco 5 - Licitacdo deserta

Causa: Valores baixos ou itens muito especificos.
Consequéncia: Atraso na aquisicao.
Mitigacao:

® Pesquisa de precos correta;

N&o restringir marcas;

Permitir equivalentes;

Possibilidade de dispensa posteriormente.

Responsavel: Setor de Licitacdo.

Risco 6 — Materiais ndao atenderem as necessidades

Causa: Falta de planejamento.
Consequéncia: Necessidade de novas compras.
Mitigacao:

* Planejamento com fisioterapeuta;
® Lista completa de materiais;
¢ Compra com margem de seguranca.

Responsavel: Secretaria requisitante.

Risco 7 — Materiais com defeito

Causa: Transporte ou fabricacao.
Consequéncia: Prejuizo e atraso.
Mitigacao:

® Conferéncia no recebimento;
* EXxigir garantia minima;
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* Troca imediata prevista em contrato.

Responsavel: Fiscal do contrato.

Risco 8 - Falta de dotacao orcamentaria

Causa: Compra sem previsao orgcamentaria.
Consequéncia: Impossibilidade de contratacéo.
Mitigacao:

* Verificar dotacdo antes da licitagao;
* Planejamento no orcamento anual.

Responsavel: Setor Contabil.

Risco 9 - Sobrepreco

Causa: Pesquisa de pregos incorreta ou direcionamento.
Consequéncia: Dano ao erario.
Mitigacao:

® Banco de Precos;

Painel de Precos;

Comparagdo com outras licitacdes;
Controle interno.

Responsavel: Licitacéo / Controle Interno.

Risco 10 - Fornecedor ndo cumprir garantia

Causa: Empresa nao presta assisténcia.
Consequéncia: Perda de materiais.
Mitigacao:

* Exigir garantia minima;

* Prever substituicdo;

* Penalidades contratuais.

Responsavel: Fiscal do contrato.

15.4. MATRIZ DE RISCO (Resumo)

Probabilidade \ Impacto Baixo Médio Alto
Baixa Risco 5 Risco 10 Risco 4
Média — Riscos 3e 7 Riscos 1 e 2
Alta — — —
15.5. RESPONSAVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS
Etapa Responsavel
Planejamento Secretaria requisitante
Pesquisa de precos Divisdo de Licitacao
Licitacdo Comissdao de Licitacéo
Contrato Fiscal do Contrato
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Recebimento Almoxarifado
Controle Controle Interno

15.6. CONCLUSAO

Os riscos identificados sdo considerados controlaveis e de baixo a médio impacto, sendo a aquisicdo dos materiais

plenamente viavel, desde que sejam adotadas as medidas de mitigacdo propostas, especialmente quanto a
especificacao técnica, pesquisa de precos e fiscalizacdo do contrato.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade
A contratagdo é viavel porque:

atende interesse publico relevante;

possui fundamentacgéo técnica;

apresenta custo compativel;

esté alinhada as politicas publicas;

promove prevenc¢ao e reducao de agravos;
contribui para redugédo de custos futuros em salde.

Conclui-se que a contratacéo é tecnicamente adequada, economicamente viavel e socialmente necessaria, recomendando-se seu
prosseguimento, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Assinado por:
Eabio Augusto Celestino
13/05/2026 - 14:22

FNIGKAYGQDGE7LDDQNQOIW

FABIO AUGUSTO CELESTINO

Assistente Administrativo
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