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Ubirata, 21 de abril de 2026

MEMORIAL DESCRITIVO / CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORAMA
ENDERECO - Quadra 15 - Bairro Jardim

Panorama

PROPRIETARIO - Prefeitura Municipal de Ubirata PR

1. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

1.1. As obras deverao ser executadas de acordo com as especificagdes que seguem, dentro
das normas da construgéo, obedecendo aos projetos fornecidos pela contratante a

intervengao do fechamento da quadra poliesportiva do Jardim Panorama.

1.2. Aconselha-se que o executor visite, por sua exclusiva responsabilidade, o local da obra,

obtendo para sua prépria utilizagao, informagdes suplementares para a realizagdo da obra.

1.3. As especificagbes dos acabamentos referem-se basicamente a indicagdo dos materiais e
sua qualidade. Os procedimentos a serem adotados na execug¢ao dos servigos deverao
obedecer estritamente as normas da ABNT e as recomendacdes do fabricante.

1.4. Deverdo ser tomados, pela CONTRATADA, todos os cuidados cabiveis quanto a
seguranga e medicina do trabalho, obedecendo todas as recomendagdes contidas nas

Normas Regulamentadoras.

1.5. Qualquer servico executado em desacordo as especificagcdes deste caderno, com os
projetos ou com as orientagées do fabricante, devera ser refeito pela CONTRATADA sem
6nus para a CONTRATANTE.

1.6. Qualquer duvida resultante de informagdes divergentes entre os projetos e as
especificagdes deste caderno deve ser informada a CONTRATANTE.

1.7. O recebimento, armazenamento e manuseio dos materiais utilizados na obra deverado

seguir rigorosamente as orientagdes dos fornecedores.

1.8. A emissao da Ordem de Servigo ficara condicionada a prévia obtengcdo do Alvara de
Construcao, sendo vedado o inicio de qualquer servigo de obra sem a respectiva liberagao

pelo 6rgdo municipal competente.

1.9. Todas as despesas de ISSQN ficardo a cargo da Contratada .
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1.10. Para liquidagao da nota fiscal devera compor como informagdes obrigatérias descrito no
corpo da nota a Descrigao do servico licitado, Numero do processo licitatério, modalidade
do processo licitatério, Numero do contrato de prestacdo de servigo, Numero da CEl

(cadastro especifico junto ao INSS relativo a obra).

1.11. Ao final da obra a contratada devera requerer junto ao INSS a CNO — (Certiddo Negativa

de Débitos relativos a obra), na Receita Federal.

1.12. O Habite-se junto a Prefeitura Municipal e a apresentagdo da CNO, sera condicionante

para pagamento final da obra, totalizando 10% do valor integral contrato.

1.13. As despesas referentes a cépias e plotagens correrdo por conta da Contratada.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Placa de obra em chapa de ago galvanizada e estrutura de madeira, identificando dados

da obra fornecidos pela secretaria de obras do municipio.

2.2. Locagao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada

2,00m — 2 utilizagdes.
2.3. Aluguel mensal de cagamba para retirada de entulho.
2.4 Escavagao manual de vala com as seguintes medidas: .34 x 5.10 x 08 vaos entre pilares,

2.65 x 5.10 na area do depdsito e 12.00 x 5.10 na entrada principal, todos com
profundidade de .15 m.

2.5. Transporte com caminhao basculante de 10m?3, em via urbana pavimentada.

3. RETIRADAS E DEMOLIGOES

3.1. Demolicdo de piso em concreto referente a calgada existente com 1.00 x 5.10, de forma

manual, sem reaproveitamento.

3.2. Remocao de cerca de tela metalica em todo perimetro da quadra, de forma manual, sem

reaproveitamento.

3.3. Remogao de guarda corpo fixado entre pilares, de forma manual, sem reaproveitamento.
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4,

3.4.

Todos os entulhos gerados nas demoligdes e decorrer da execugéo da obra deverao ser

removidos por conta do contratado, langado e retirado através de cagcamba.

INFRAESTRUTURA /SUPRAESTRUTURA

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

As fundagdes foram projetadas, conforme solo compativel com terreno, para estacas
escavadas em concreto armado. A fundacao sera direta, com micro estacas executadas
conforme projeto estrutural. Sobre as mesmas sera executada viga de baldrame também

especificada em projeto.

O Projeto Estrutural esta de acordo com a natureza do subsolo e com as cargas previstas

pelos calculos, conforme projeto especifico.

Execucgéo de estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de

diametro, concreto langado manualmente.
Fabricagcédo de forma para vigas, com madeira serrada de espessura 25 mm.

Utilizagcao de concreto FCK=25MPA, tragco 1:2,3:2,7. Com preparo mecanico com
betoneira 600L.

Langcamento sera com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em

estruturas.

Todos os concretos a serem aplicados deverao ser utilizados vibrador, usufruindo-se da
melhor técnica de quanto a preparo, adensamento e langamento dos mesmos. As

especificagdes e aplicacdes deverdo ser executadas conforme projeto estrutural.

Nas armacgdes de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, sera
utilizado ago CA-50 de 10mm. Ago CA-50 de 8mm e ago CA-60 de 5mm. Os elementos
de concreto armado (pilares e vigas) serdo executados rigorosamente de acordo com o
projeto estrutural nos tragos e dosagens especificados, obedecendo-se ao disposto na
ABNT.

5. ARQUIBANCADA

5.1.

Construgdo em concreto armado, seguindo os principios de constru¢ao de uma escada

maciga, seguir projeto estrutural e medidas especificadas no detalhamento.
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5.2. Construgéo deve ser executada em etapas:
1) concretagem da primeira viga espelho no solo da quadra existente .
2) aterro do nivel +40cm.
3) concretagem piso nivel +40 e o segundo espelho.

4) aterro do nivel +80cm e concretagem final do piso +80 e viga no alinhamento do

fechamento das paredes entre pilares existentes.

6. ALVENARIA/ FECHAMENTOS

6.1. Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos de seis furos com 14x19x29CM e assentados
com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:9. Os tijolos deverédo ser de boa
qualidade e resisténcia. Seu assentamento devera ter fiadas perfeitamente alinhadas e
niveladas. A camada de argamassa para assentamento devera ter dois centimetros tanto

no sentido vertical quanto no sentido horizontal.

6.2. Especial atengdo ao assentamento da alvenaria e pilares existentes, a fim de evitar
dilatagdes futuras. Portanto o pilar existente deve ser furado na parte superior, meio e
inferior, aonde sera colocado um ferro de espera com adesivo estrutural para o

chumbamento.

6.3. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro, com areia grossa no trago 1:5.

6.4. Embogo ou massa Unica em argamassa, liso em toda a sua extensao com trago 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada sem presenga de vaos,

espessura de 25mm. Com cantos internos e externos retos.

6.5. O preparo da argamassa devera ser mecéanico e deverdo ser utilizados masseiras,
tabuleiros e estrados com superficies planas e impermeaveis. Apenas quando nido se
justificar o uso da betoneira, devera ser utilizado o processo manual na preparagao da
argamassa.

A massa devera ser homogénea, com aspecto uniforme e consisténcia plastica

adequada, devendo ser utilizada antes do inicio de endurecimento.
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7. CONTRAPISO

8. PISOS

9.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O contrapiso sera executado sobre o terreno ja perfeitamente apiloado, nivelado e
compactado, sobre camada de brita, regularizados com argamassa de cimento e areia no
traco de 1:4 enriquecido com aditivo impermeabilizante (sika ou similar), nas condi¢des e
proporgdes fornecidas pelo fabricante de modo a se obter uma espessura final de

contrapiso nao inferior a 5 centimetros.

Preparagao do Terreno - O solo nunca deve receber a massa diretamente sem protegao.

Compactacgao: A terra deve estar muito bem batida. Use um compactador (sapinho) ou

um soquete manual pesado para evitar assentamentos futuros.

Camada de Brita (Lastro): Espalhe uma camada de 5 cm de brita (pedra britada) sobre

a terra. Isso evita que a umidade do solo suba por capilaridade.

Concreto de Base: Aplique uma camada de concreto (cimento, areia e brita) ndo inferior
abcm.

Regularizagdo: Apds a secagem desse concreto (cerca de 2 a 3 dias), vocé faz o
acabamento do cimento queimado liso na parte interna da quadra para receber pintura
com cerca de 3 cm. E cimento queimado escovado na parte externa no portdo de acesso
de pedestre.

IMPERMEABILIZAGAO

9.1 O respaldo das vigas de fundagéo sera impermeabilizado com Primer e manta asfaltica.

Na alvenaria sera utilizado até a altura de 1 metro produto impermeabilizante na massa

tipo sika ou similar.
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10. PINTURA

10.1. Consideragoes Gerais

A pintura é composta de fundos e tintas de acabamento. Os fundos tém como fungéo ligar o
substrato as tintas para selar as superficies, proporcionando economia no consumo das

tintas.

Conforme as normas da ABNT e as prescri¢gdes do fabricante da tinta, o processo de pintura

devera realizar-se através das seguintes etapas:
o Preparacao da superficie;

) Aplicagao de tinta de acabamento.
10.2. Preparacao das superficies do substrato
Prepara-se a superficie (alvenaria, reboco, concreto ou metalico), tornando-a limpa, seca,
lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo- se

a porosidade, quando exagerada.

10.3. Aplicagao de tintas
Para cobrir totalmente a superficie a pintar, sera suficiente a quantidade de demaos orientada

pelo fabricante, sendo no minimo duas demaos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar o intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdo em
contrario. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e massa, observando-se o intervalo

minimo de 48 horas apds cada demé&o de massa, salvo especificagdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem procedimentos
de protecao contra poeira até que as tintas sequem inteiramente, e serao suspensos em

tempo de umidade elevada.

10.4. Paredes Internas/ externas/ pilares existentes

Primeiramente devera ser aplicado um fundo preparador sobre o reboco . Depois da parede
preparada sera executado pintura latex 100% acrilica em 2 demé&os para um acabamento de
primeira qualidade. Nos pilares existentes devera ser feita a correcao de imperfeigoes antes

da pintura.

Observagao: Todas as tintas deverdo ser marcas Suvinil, Sherwin Williams, Coral, ou similar
caso a contratada trabalhar com outra marca, a mesma devera passar por aprovagao do fiscal
da obra. Deverdo ser realizados testes para que as cores a serem aplicadas sejam

previamente aprovadas pela Secretaria de Esportes do Municipio.
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11. COBERTURA
11.1. Trama em ago composta somente por tergas chumbadas diretamente nas paredes
laterias, inclinagdo de 15% em uma agua como mostra o detalhe em projeto, fechamento
com telha ondulada de ago E=5mm.
11.2. Calha em chapa galvanizada num 24 para recolhimento da dgua pluvial, descida de
escoamento lateral.

11.3. Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado numero 26, corte de 33cm.

12. PISO DA QUADRA

12.1. Execucao de tratamento do piso existente da quadra, estucamento e lixamento do

concreto deteriorado, fechamento de trincas e buracos existentes.

13. INTALAGCOES HIDROSANITARIAS
13.1. Sera executado somente um ponto de agua, préximo a entrada principal, para

instalacado de um bebedouro. Obedecer as medidas do projeto arquitetdnico especifico.

14. ESQUADRIAS - PORTAS/FERRAGENS
14.1. Esquadrias de ferro

Portées em tubo galvanizado com vedagao em chapa de ac¢o galvanizado, incluindo guarnigées e

ferragens.

Portdo 01 — entrada de veiculos, tamanho 4,56 x 3,50, em duas folhas de abrir, abertura de 90 graus.
Portdo 02 — entrada de pedestre, tamanho 4,70x 1,80, em quatro folhas de correr.

Portdo 03 — saida vestiarios, tamanho 2,55 x 1,80, em duas folhas de abrir, abertura de 45 graus.
Portdo 04 — porta depdsito, tamanho 0,80 x 1,80, uma folhas de abrir.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagédo, ndo serdo forgcadas a se acomodarem em vdaos fora de esquadro ou

dimensoes diferentes das indicadas no projeto.

NOME DA EMPRESA: MV GALAO ARQUITETOS LTDA.
ENDERECO: Av. Clodoaldo de Oliveira, 981. SALA 04 - Ubirata, PR, 85440-000
CEP: 85440-000 TEL.: (44) 9 9979-1896

E-MAIL: mvgalaoarquitetura@gmail.com



15. COMPLEMENTAGAO DA OBRA
Deverao ser seguidos todos os detalhes e especificagbes em projeto, para complementagéo da

obra.

Se, eventualmente houver informacdes contrarias contidas nos projetos, os profissionais
responsaveis deverdo ser prontamente comunicados para efetivarem a compatibilizagdo dos

mesmos.

16. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue completamente limpa. Os pisos serdo lavados, devendo qualquer
vestigio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superficies completamente limpas e
perfeitas, sob pena de serem substituidos. Tudo quanto se refere as maganetas, etc., deveram ficar
perfeitamente polidos, sem arranhdes ou falhas. Os procedimentos indicados acima se estendem

também a area externa, implicando tudo que se refere a obra.

17. CONTROLES

Todos os concretos usinados deverdao obedecer ao projeto especifico, com apresentagdo da

ART, (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) para fornecimento.

Todos os servigos executados terdo controle geométrico, espessura, largura e comprimento

conforme os projetos executivos e especificagdes técnicas da planilha e memorial descritivo.

Para aplicacdo dos materiais de acabamento, pisos, revestimentos, material de pintura,
esquadrias de aco com acessorios deverao ter a carta de aceite pela equipe técnica da Secretaria

de obras do Municipio.
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DADOS DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA: MV GALAO ARQUITETOS LTDA.

CNPJ: 46.794.258/0001-08

INCRIGAO MUNICIPAL: 91517

ENDERECO: Av. Clodoaldo de Oliveira, 981. SALA 04 - Ubirata, PR, 85440-000
TELEFONE: (44) 9 9979-1896

E autorizada a divulgagdo do nome do contratante e dos servigos executados pela empresa

contratada ao contratante no endereco eletrénico e nas redes sociais da empresa contratada.

Coloco-me a sua inteira disposi¢cao para maiores esclarecimentos.

Ubirata, 21 de abril de 2026

NOME: MONIKA A. AMARO GALAO
CAU: A18613-9

NOME: VICTOR AMARO GALAO
CAU: A270152-9

NOME DA EMPRESA: MV GALAO ARQUITETOS LTDA.
ENDERECO: Av. Clodoaldo de Oliveira, 981. SALA 04 - Ubirata, PR, 85440-000
CEP: 85440-000 TEL.: (44) 9 9979-1896

E-MAIL: mvgalaoarquitetura@gmail.com



