
BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%  marcar "1" na coluna "AL" para usar o BDI de Material Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS"

BDI (%) - SERVIÇOS: 21,35%  marcar "0" na coluna "AL" para usar o BDI de Serviços  na COLUNA "AL"

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CARLOPOLIS SAM  Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Cód_SAM_Munic.: 57 Local da Obra : ESTRADA SANTA MARIA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/02/2026 - qui

IMPRIMIR/FILTROS SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI
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CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

X x x x 1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      501,61                        3.683,22                     4.184,83                     0,03 % 4.184,83                     

x x x 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

413,36 3.035,20 3.448,56 501,61              3.683,22           4.184,83           un 1,00                  501,61                        3.683,22                     4.184,83                     0,03 %

X x x x 2 554 TERRAPLENAGEM      -                   158.380,41                 32.491,51                   190.871,92                 1,39 % 190.871,92                 

x x x 520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,01 3,77 8,78 10,65                -                   10,65                m3 14.871,40         158.380,41                 -                              158.380,41                 1,16 %

x x x 4915669/SICRO PR PM_57 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento 8,85 8,85 -                   10,74                10,74                M3 3.025,28           -                              32.491,51                   32.491,51                   0,24 %

X x x x 3 555 DRENAGEM      -                   87.883,35                   2.559.067,87              2.646.951,22              19,33 % 2.646.951,22              

x x x 600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,81                -                   10,81                m3 8.129,82           87.883,35                   -                              87.883,35                   0,64 %

x x x 653500/DER PM_57 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3A 64,56 64,56 -                   78,34                78,34                M 20.324,58         -                              1.592.227,60              1.592.227,60              11,63 %

x x x 810250 / DER PR PM_57 Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) -fincadinha 39,20 39,20 -                   47,57                47,57                M 20.324,58         -                              966.840,27                 966.840,27                 7,06 %

X x x x 4 556 BASE / SUB-BASE      -                   1.296.543,51              1.657.471,82              2.954.015,33              21,57 % 2.954.015,33              

x x x 511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,95                  -                   4,95                  m2 37.178,52         184.033,67                 -                              184.033,67                 1,34 %

x x x 531000 DER Brita Graduada LCB 37,60 ; 0,00 2,4000 71,24 12,95 141,68 225,87 102,16              171,93              274,09              m3 5.576,77           569.722,82                 958.814,07                 1.528.536,89              11,16 %

x x x 531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 60,26 19,95 103,24 183,45 97,33                125,28              222,61              m3 5.576,77           542.787,02                 698.657,75                 1.241.444,77              9,06 %

X x x x 5 551 REVESTIMENTO      -                   1.253.772,63              6.489.512,90              7.743.285,53              56,54 % 7.743.285,53              

x x x 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,67 0,06 2,73 3,24                  0,07                  3,31                  m2 44.025,75         142.643,43                 3.081,80                     145.725,23                 1,06 %

x x x 560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                  -                   0,62                  m2 81.204,09         50.346,54                   -                              50.346,54                   0,37 %

x x x 589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 358,00 ; 0,00 1,0000 305,20 3.389,71 3.694,91 370,36              3.907,66           4.278,02           ton 89,32                33.080,56                   349.032,19                 382.112,75                 2,79 %

x x x 561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                  -                   0,42                  m2 125.229,84       52.596,53                   -                              52.596,53                   0,38 %

x x x 589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 358,00 ; 0,00 1,0000 305,20 3.462,14 3.767,34 370,36              3.991,15           4.361,51           ton 62,61                23.188,24                   249.885,90                 273.074,14                 1,99 %

x x x 570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0530 10,51 34,39 153,56 198,46 54,49                186,35              240,84              ton 2.878,18           156.832,03                 536.348,84                 693.180,87                 5,06 %

xx x x x 589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 397,00 ; 0,00 1,0000 370,28 4.756,10 5.126,38 426,86              5.482,83           5.909,69           ton 152,54              65.113,22                   836.350,89                 901.464,11                 6,58 %

x x x 570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0530 10,51 34,39 153,56 198,46 54,49                186,35              240,84              ton 9.466,18           515.812,15                 1.764.022,64              2.279.834,79              16,65 %

xx x x x 589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 397,00 ; 0,00 1,0000 370,28 4.756,10 5.126,38 426,86              5.482,83           5.909,69           ton 501,71              214.159,93                 2.750.790,64              2.964.950,57              21,65 %

X x x x 8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   39.212,06                   60.557,20                   99.769,26                   0,73 % 99.769,26                   

x x x 822350 DER Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm 18,32 21,77 40,09 22,23                26,42                48,65                m2 1.523,34           33.863,85                   40.246,64                   74.110,49                   0,54 %

x x x 820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,23 407,72 514,95 130,12              494,77              624,89              un 38,00                4.944,56                     18.801,26                   23.745,82                   0,17 %

x x x 820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,88 414,59 525,47 134,55              503,10              637,65              un 3,00                  403,65                        1.509,30                     1.912,95                     0,01 %

X x x x 11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      50.027,52                   6.663,41                     56.690,93                   0,41 % 56.690,93                   

X x x x
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

x x x 09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

148,29 16,48 164,77 179,95              20,00                199,95              un 25,00                4.498,75                     500,00                        4.998,75                     0,04 %

x x x 09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base

148,29 16,48 164,77 179,95              20,00                199,95              un 25,00                4.498,75                     500,00                        4.998,75                     0,04 %

x x x 09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 148,29 16,48 164,77 179,95              20,00                199,95              un 25,00                4.498,75                     500,00                        4.998,75                     0,04 %

x x x 09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 185,56              20,61                206,17              un 25,00                4.639,00                     515,25                        5.154,25                     0,04 %

x x x 09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 152,91 16,98 169,89 185,56              20,61                206,17              un 25,00                4.639,00                     515,25                        5.154,25                     0,04 %

x x x 74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 116,73              29,26                145,99              un 25,00                2.918,25                     731,50                        3.649,75                     0,03 %

x x x 09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 220,40              24,48                244,88              un 25,00                5.510,00                     612,00                        6.122,00                     0,04 %

x x x 74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 150,00              37,69                187,69              un 25,00                3.750,00                     942,25                        4.692,25                     0,03 %

x x x 09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 60,36                6,72                  67,08                un 25,00                1.509,00                     168,00                        1.677,00                     0,01 %

x x x 09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 118,09              20,00                138,09              un 25,00                2.952,25                     500,00                        3.452,25                     0,03 %

x x x 09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 122,72              13,63                136,35              un 25,00                3.068,00                     340,75                        3.408,75                     0,02 %

x x x 09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

6.218,19 690,90 6.909,09 7.545,77           838,41              8.384,18           gb 1,00                  7.545,77                     838,41                        8.384,18                     0,06 %

x x x x X ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

x x x x X 21,07% 78,93%

x x x x X Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  12/2/2026 2.886.321,09              10.809.447,93            13.695.769,02            

x x x x X x

x x x x X x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 2.709.198,16      8.183.159,45      10.892.357,61    79,53%

x x x x X x TOTAL DE DRENAGEM (3) 87.883,35           2.559.067,87      2.646.951,22      19,33%

x x x x X x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 39.212,06           60.557,20           99.769,26           0,73%

x x x x X x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x x x x X x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

Usar esta planilha 
somente para 
CONVÊNIOS com a 
SECID e o Paranacidade
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CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

x x x x X x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 50.027,52           6.663,41             56.690,93           0,41%

x x x x X x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 81.204,09           CUSTO DA OBRA: R$/m2 168,66 /m2

x x x x x

x x x x x 380.459,28 Para conferência da Soma Total das quantidades:

x x x x
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