FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CNP) 08.549.559/0001-87 +

CONCORRENCIA

01/2026

CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO INACIO-PR.

OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia
visando a construcdo de uma Farmacia Central Municipal, incluindo o fornecimento
de méao de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios, conforme
projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-
financeiro, elaborados com base nas composi¢cdes e referéncias oficiais do SINAPI,
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 733.620,83 (setecentos e trinta e trés mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e trés
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 07/04/2026 as 09hs (horério de Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CNPJ 08.549.559/0001-87 +

AVISO DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia
visando a construcdo de uma farmécia central municipal, incluindo o fornecimento de méo
de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios, conforme projetos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, elaborados
com base nas composicdes e referéncias oficiais do sinapi, visando atender as
necessidades da secretaria municipal de satde de santo inacio-pr.

Departamento Solicitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processo Adm:11/2026

Modalidade: Concorréncia n® 01/2026

Espécie: Eletrbnica

Tipo: Menor Prego Global

Fundamentacdo Legal: Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Municipal n° 05, de 09 de janeiro de
2024, Decreto Municipal n® 07, de 09 de janeiro de 2024, Decreto Municipal n° 38, de 05
de maio de 2025, Decreto Municipal n° 39, de 05 de maio de 2025, Decreto Municipal n°
41, de 07 de maio de 2025 e Decreto Municipal n® 42, de 09 de maio de 2025.

Data de Abertura: 07 de Abril de 2026.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08:30 horas do dia 07/04/2026

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09:00 horas do dia 07/04/2026.
REFERENCIA DE TEMPO: horério de Brasilia (DF).

LOCAL: Credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ¢
no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

Informacgfes: O Edital de Licitagdo com detalhes da Concorréncia Eletrdnica n° 001/2026
estara a disposicao dos interessados a partir do dia 17/03/2026, na Divisao de Licitacdo
situada no Paco Municipal ou no enderegco eletrénico www.santoinacio.pr.gov.br em
“Portal da Transparéncia”

Santo Inécio/PR, 16 de marco de 2026.

Suellen Sefrian Turcato
Secretaria Municipal de Saude


http://www.gov.br/compras
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EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)
UASG: 987865

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO, ESTADO DO PARANA, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n° 08.549.559/0001-87, estabelecido
na Av. Raposo Tavares, n° 972, Centro, na cidade de Santo Incio-Parana, torna publico
para conhecimento dos interessados que, realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 01 de
abril de 2021, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar Federal n°® 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Municipal n° 05, de 09 de
janeiro de 2024, Decreto Municipal n°® 07, de 09 de janeiro de 2024, Decreto Municipal n°® 38,
de 05 de maio de 2025, Decreto Municipal n° 39, de 05 de maio de 2025, Decreto Municipal
n° 41, de 07 de maio de 2025 e Decreto Municipal n® 42, de 09 de maio de 2025, de acordo
com as condigles estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a Contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de engenharia visando a construcdo de uma Farmacia Central Municipal,
incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e demais insumos
necesséarios, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentérias e
cronograma fisico-financeiro, elaborados com base nas composicdes e referéncias oficiais
do SINAPI, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, e
especificagbes constantes em planilha de custo, cronograma fisico financeiro, memorial
descritivo e projetos anexos, exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme tabela constante
no Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que o compdem.

1.3. Valor R$ 733.620,83 (setecentos e trinta e trés mil, seiscentos e vinte reais e oitenta
e trés centavos).

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08:30 horas do dia 07/04/2026.
1.5.  INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS:as 09:00 horas do dia 07/04/2026.

REFERENCIA DE TEMPO: horario de Brasilia (DF).
1.6. LOCAL: www.gov.br/compras.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
2.1.1. Os interessados deverdao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
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atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.
2.5. Ser& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e Lei Municipal n°® 1363, de 01 de dezembro de 2023 e
Decreto Municipal n° 03, de 09 de janeiro de 2024.
2.6. Nao poderao disputar esta licitacdo:
2.6.1.Aquele que ndo atenda as condi¢cfes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcéo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fun¢éo na licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
2.6.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;
2.6.10.Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do
contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
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2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

2.11. Em licitacbes e contratagBes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacéo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO ‘

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
3.3.1.Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
3.3.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;
3.3.3. Na&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando
o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 11l do art. 5° da Constituicdo Federal;
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3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.
3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3. ou 3.6. sujeitara o licitante as
sang0Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, o0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.
3.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagéo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:
3.11.1. A aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e
3.11.2.0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:
3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e
3.13. O valor final minimo possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo
ou de sua desconexao.
3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1.Valor global;
4.1.2.Quantidade e itens descritos na planilha de valor, devendo essa ser
apresentada juntamente com a proposta ajustada.
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.
4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacgéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.
4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.
4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrataces publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item
4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e TCE-PR,
apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
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5.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
gquando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo menor PRECO GLOBAL.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséao e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente poder& oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 1.000,00 (um mil reais).
5.9. O licitante poderda, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apés o0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagcdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso,
ser& prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.
5.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.12. ApGs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Quanto as microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ter4 o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicagdo automéatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
5.18.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;
5.19.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigaces previstos nesta Lei;
5.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acbBes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos orgaos de controle.
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5.19.2. Persistindo o empate, ser4 assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;
5.19.2.2. Empresas brasileiras;
5.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;
5.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.
5.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacao, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.
5.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.
5.20.4. O Agente de Contratagdo/Comissédo solicitard ao licitante mais bem classificado
qgue, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado
ap6és a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, em_especial as planilhas com indicacdo dos gquantitativos e dos
custos unitarios, bem como _com detalhamento das Bonificaces e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, apresentando 0S precos unitarios e valor
global.
5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21. ApOs a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislac&o correlata e no
item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sicio majoritario, por for¢a da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condig&o de participagao.
6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os 3.6 deste edital.
6.5. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto & adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a35da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
6.6. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. Contiver vicios insanaveis;
6.6.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagéo;
6.6.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
6.6.6. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracéo, independentemente do regime de execugao.
6.6.7. Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
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elaborada pela Administracgéo, o licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
6.8.1.Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos
gquantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo,
bem como com detalhamento das Bonificagcbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagcdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgfes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € 0 bastante para
arcar com todos os custos da contratagao;
6.9.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
6.9.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuigcbes na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.
6.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.
6.11. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.
6.12. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
6.13. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra
fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no
Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para
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fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, conforme 9.2.
do Termo de Referéncia.

7.2. As certiddes que nédo apresentarem o prazo de validade em seu corpo serdo
consideradas validas desde que emitidas com antecedéncia maxima de até 90
(noventa) dias da data prevista para a apresentacdo dos envelopes
“DOCUMENTAGAO” e “PROPOSTA”.

7.1.5. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.
7.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugéo livre.
7.3.1.Na hipé6tese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.
7.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica,
guando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o
somatério dos valores de cada consorciado.
7.4.1.Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacao
econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10%, para o consoércio em relacdo ao
valor exigido para os licitantes individuais.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poder&o ser apresentados em original,
por cépia ou por meio eletrénico ou digital.
7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.
7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagéo, e o declarante respondera pela veracidade das informagfes prestadas, na forma
da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).
7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econ6micas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
7.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo
€ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades do objeto a ser
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contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicbes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria
prévia.
7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivo, a ser agendado pelo telefone (44) 3352-1222
Departamento de Obras com atendimento das 8h as 11h30min e 13h as 17h30min,
podendo ser agendado somente até o dia anterior a data prevista para abertura da
sessdo, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.
7.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
7.11. A habilitacéo seréa verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos e
pelos documentos exigidos na habilitagao.
7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 0rgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).
7.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
7.13. A verificag@o pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.
7.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf, inclusive os ANEXOS Il e lll desse edital, serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do Agente de Contratacédo/Comissao.
7.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
7.14.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.14.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos
os licitantes.
7.15. Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 8§4°)
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7.15.1. Complementacao de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
7.15.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;
7.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo ou agente de
contratacé@o, podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificago.
7.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.
7.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.
7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera exclusédo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razéo de
fatos supervenientes ou sé conhecidos ap0s o julgamento.

8. DO CONTRATO

8.1. Homologado o resultado da licitacao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de
05 (CINCO) dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Contrato,
cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, sob pena de decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagéo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacédo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

8.3. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no Portal
Nacional e Portal da Transparéncia do Municipio.

8.4. Na hipotese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condicdes
estabelecidas, fica facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condicbes
propostas pelo primeiro classificado.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitac&o ou inabilitac&o do licitante:
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9.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;
9.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de até 30 (trinta)
minutos.
9.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitac&do ou inabilitacdo;
9.3.4. Na hipé6tese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimag&o da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverado ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicéo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico http://www.santoinacio.pr.gov.br/

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. Deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo
durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:
10.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;
10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou
10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital;
10.1.3.N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;
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10.1.4. Apresentar declaracédo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitacao.

10.1.5. Fraudar a licitagéo.

10.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:

10.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracado podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a

prépria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicacéo das sanc¢fes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

10.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de

0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a

multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nédo, a
penalidade de multa.
10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3,
guando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qgual pertencer o 6rgado ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da prética das infragbes dispostas nos itens 10.1.4,
10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 € 10.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens
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10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
85° da Lein.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgado ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo
de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliar4 fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancgbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado
do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacgéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias lteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

11.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, pelo e-mail: licitacao@santoinacio.pr.gov.br.

11.4. As impugnages e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

11.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.
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11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do
certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Seré& divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito & contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais hdo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico http://www.santoinacio.pr.gov.br/

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO/ PROJETO BASICO
APENDICE DO ANEXO Il — PASTA TECNICA
ANEXO Il - DECLARACAO DE CIENCIA DE ENQUADRAMENTO DE CONTRATO.
ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO V — MODELO DECLARACAO RESPONSABILIDADE TECNICA;
ANEXO VI -MODELO DECLARA(;AO UNIFICADA
ANEXO VIl - MODELO ATESTADO DE VISTORIA;
ANEXO VIl - MODELO DE DECLARA(;AO FORMAL DE DISPENSA
ANEXO IX — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Santo Inécio-Pr, 16 de margo de 2026.
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TERMO DE REFERENCIA

1.0BJETO: O objeto deste Termo de Referéncia consiste na Contratacdo de empresa
especializada para execucdo de obra de engenharia visando a construcdo de uma
Farmacia Central Municipal, incluindo o fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos e demais insumos necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, elaborados com base nas
composicOes e referéncias oficiais do SINAPI, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saude.

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

Local: Avenida Raposo Tavares, 972- Centro

Objeto: Construgdo de uma Farmécia Central Municipal, incluindo o fornecimento de méo
de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios, conforme projetos,
memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro, elaborados
com base nas composigdes e referéncias oficiais do SINAPI

Area: 153,00 m2

Prazo de execucdo: 240 dias

Patriménio liquido minimo: R$ 73.362,08
Valor maximo da licitagdo: R$ 733.620,83

1.2. A contratacdo é caracterizada como OBRA conforme inciso Xl do Art. 6° da Lei
14.133/2021, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. A contratagdo se dara por Empreitada por Preco Global, quando a contratacdo da
execucdo da obra ou do servigo por preco certo e total, onde apenas uma empresa ira
prestar 0s servi¢os, por se tratar de uma obra.

1.4. A contratacdo sera efetivada pela assinatura de Contrato, que tera vigéncia de
9(nove) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.5. O prazo de execucao devera obedecer ao cronograma de execucéo.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
vigéncia da contratagao.

2. DA LEI 123/2006 — MICRO E PEQUENA EMPRESA
( X') ampla Concorréncia

() licitacdo com cota reservada para ME e EPP

() licitacdo exclusiva para ME e EPP

Ao analisar o objeto, observando que n&o se trata de itens divisiveis ou que o parcelamento
foi declarado inviavel, o valor encontra-se acima do limite permitido para licitacdo exclusiva
para MPE’s, motivando a licitagdo ocorrer pela ampla concorréncia.
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2.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo tem como objetivo viabilizar a construcdo de uma Farmacia
Central Municipal, em éarea total estimada de 153,00 m?, mediante execucdo de servi¢cos
preliminares, infraestrutura e fundacdes, estrutura, alvenaria, cobertura, instalacdes elétricas
e hidros sanitérias, revestimentos, esquadrias, pintura, pavimentacdo externa,
acessibilidade, limpeza final, bem como demais etapas necessarias a completa execuc¢éo da
edificacdo, incluindo fornecimento de materiais, mado de obra, equipamentos e demais
insumos indispensaveis, conforme projetos técnicos, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, elaborados com base nas composic¢des oficiais
do SINAPI.

A intervencédo justifica-se pela necessidade de garantir melhores condi¢cdes de
atendimento a populagdo no que se refere ao armazenamento, controle, distribuicdo e
dispensacdo de medicamentos, proporcionando maior eficiéncia a gestdo publica da
assisténcia farmacéutica municipal. Atualmente, o Municipio enfrenta limitagbes estruturais
relacionadas ao espago fisico disponivel para armazenamento e organizagdo de
medicamentos e insumos farmacéuticos, 0 que compromete a logistica, dificulta o controle
adequado de estoque e pode gerar riscos quanto a conservagdo correta dos produtos,
especialmente aqueles que demandam condi¢cdes especificas de temperatura e
acondicionamento.

Nos termos do artigo 18 da Lei n°® 14.133/2021, a fase preparatoria da contratacao
deve demonstrar o interesse publico envolvido e a necessidade da solu¢do a ser adotada,
evidenciando o problema a ser resolvido e os resultados pretendidos. Nesse contexto, a
construgcao da Farmécia Central Municipal configura medida indispensavel para assegurar a
estrutura adequada para funcionamento do servigo farmacéutico, permitindo a centralizagéo
das atividades de recebimento, armazenamento e distribuicdo de medicamentos, reduzindo
desperdicios, melhorando o controle e rastreabilidade dos itens e promovendo maior
seguranca sanitaria.

A execucao da obra promovera impactos positivos diretos na melhoria da qualidade
do servigo publico de saude, ao fortalecer a organizagdo da rede municipal de assisténcia
farmacéutica, possibilitando maior regularidade no fornecimento de medicamentos a
populacéo e assegurando condigBes apropriadas para armazenamento conforme exigéncias
técnicas e sanitarias. Além disso, contribuira para a modernizagdo da infraestrutura de
saude do Municipio, proporcionando um ambiente adequado para servidores e usuarios,
com melhores condi¢des de trabalho, atendimento e acessibilidade.

Sob o aspecto administrativo e financeiro, a implantacdo de uma estrutura prépria e
adequada permitira maior eficiéncia na gestdo dos recursos publicos, com redugédo de
perdas decorrentes de armazenamento inadequado, vencimentos e deterioracdo de
medicamentos, além de proporcionar maior transparéncia e controle sobre os processos de
aquisicao e distribuicdo. A edificagdo também devera atender as normas técnicas vigentes e
as exigéncias legais aplicaveis, garantindo conformidade sanitaria e funcionalidade do
espaco.

Dessa forma, a contratacdo da obra mostra-se necessaria e alinhada aos principios
da eficiéncia, do planejamento, da economicidade e do interesse publico previstos na Lei n°
14.133/2021, constituindo medida estratégica para o fortalecimento da rede municipal de
saude e para a ampliacdo da qualidade dos servicos prestados a populacgéo.

3.DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A contratacdo serd realizada por meio da modalidade Concorréncia, nos termos da
Lei n° 14.133/2021, tendo em vista tratar-se de obra de engenharia, destinada a construgéo
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de uma Farmacia Central Municipal, contemplando todas as etapas necessarias a execucao
completa da edificacéo, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e
demais insumos.

O objeto possui caracteristicas técnicas e requisitos de desempenho claramente
definidos nos projetos arquitetbnicos e complementares, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias e especificacbes técnicas que integrardo o edital, permitindo a adequada
formulacdo de propostas pelos licitantes e a selegcdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao, com base em critérios objetivos e previamente estabelecidos.

A adocdo da modalidade Concorréncia mostra-se a mais adequada ao interesse
publico, considerando a complexidade dos servigos inerentes a construcao civil, o valor
estimado da contratacdo e a necessidade de ampla competitividade, assegurando igualdade
de condi¢cdes entre os participantes, transparéncia do certame e a selecdo de empresa
tecnicamente capacitada para executar a obra conforme os padrbes exigidos, atendendo as
normas técnicas e regulamentacdes aplicaveis.

Dessa forma, a modalidade escolhida atende aos principios da legalidade,
isonomia, competitividade, eficiéncia e economicidade, garantindo a contratacdo de empresa
especializada apta a executar a obra conforme as exigéncias técnicas e normativas
estabelecidas, assegurando a entrega da Farmacia Central em condi¢des adequadas de
funcionamento e atendimento & populagéo ao longo do ciclo de vida do empreendimento.

4.REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A obra deverd ser _executada integralmente conforme os projetos aprovados,
notadamente:

v Projeto Basico
Memorial Descritivo
Memorial de Calculo

Planilhas Orgamentarias

N NN

Cronograma Fisico-Financeiro
v Laudo Estrutural / Laudo de Vistoria
4.2. Requisitos Técnicos da Obra

4.2.1. A contratacdo devera observar os requisitos técnicos, operacionais, legais e
ambientais necessarios a adequada execucdo da obra de construcdo da Farmacia
Central Municipal, garantindo qualidade, durabilidade, seguranca, funcionalidade,
acessibilidade e atendimento ao interesse publico, em conformidade com os projetos
e especificacdes técnicas aprovadas.

4.2.2. A empresa contratada devera ser especializada na execucdo de obras civis
prediais, devendo comprovar experiéncia anterior compativel com a complexidade
tecnolégica e operacional do objeto, nos termos dos arts. 62 e 67 da Lei n°
14.133/2021. Deveré possuir registro regular junto ao CREA e/ou CAU, bem como
indicar responséavel técnico legalmente habilitado, que respondera pela execucdo da
obra até o seu recebimento definitivo.

4.2.3. A execucdo devera ocorrer em estrita conformidade com o projeto arquitetdnico
e projetos complementares, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias,
cronograma fisico-financeiro, normas técnicas da ABNT, bem como demais normas
aplicaveis a construcdo civil, especialmente as relacionadas a acessibilidade,
instalacdes elétricas e hidrossanitarias, seguranca estrutural, prevencdo e combate a
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incéndio (quando aplicavel), além das exigéncias sanitarias pertinentes ao
funcionamento de wunidade publica de armazenamento e dispensacdo de
medicamentos.

4.2.4. A contratada deveréa dispor de estrutura operacional compativel com o porte da
obra, incluindo equipe técnica qualificada, mao de obra suficiente, veiculos, maquinas
e equipamentos adequados a execucdo dos servicos de servigcos preliminares,
fundacdes, estrutura, alvenaria, cobertura, impermeabilizacdo, instalacGes elétricas,
hidrossanitarias e pluviais, revestimentos, esquadrias, pintura, pisos, acabamentos,

bem como demais servicos necessarios a completa execucdo e entrega do
empreendimento.

4.2.5. Devera ser assegurada a realizacdo de ensaios tecnoldgicos e controle de
gualidade dos materiais e dos servicos executados, especialmente quanto a
resisténcia e qualidade do concreto, regularidade e nivelamento de pisos, qualidade
dos revestimentos, impermeabilizagdo, estanqueidade de instalag6es hidrossanitérias,
conformidade das instalacGes elétricas, bem como demais parametros técnicos
exigidos, garantindo o desempenho, a seguranca e a vida util da edificagéo.

4.2.6. A contratada devera cumprir integralmente a legislacdo trabalhista,
previdenciaria, ambiental e de seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela
adocdo de medidas de protecdo coletiva e individual, bem como pela correta
destinacdo dos residuos da construgédo civil, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
307/2002 e legislagao municipal aplicavel.

4.2.7. A obra devera contemplar infraestrutura adequada e compativel com a finalidade
do imovel, assegurando condi¢gdes apropriadas para o funcionamento da Farmécia
Central, incluindo adequacdes de acessibilidade, circulagcdo interna, ventilagdo e
iluminagdo, instalacbes elétricas e hidrossanitarias, sistema de drenagem pluvial e,
guando aplicavel, sistema de prevencdo e combate a incéndio conforme exigéncias
normativas, garantindo seguranca aos usuarios e servidores, além de atendimento as
condicdes necessarias para armazenamento e organizacdo de medicamentos e
insumos.

4.2.8. A contratada deverd manter, durante toda a execugéo contratual, as condi¢cfes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, em conformidade com o art. 92,
inciso XVI, da Lei n° 14.133/2021.

4.29. Os servicos deverdo ser executados dentro do prazo estabelecido no
instrumento convocatério e contrato, observando o cronograma fisico-financeiro
aprovado, podendo sofrer ajustes devidamente justificados e autorizados pela
Administracdo.

4.3 — Da Seguranca da Obra e da Responsabilidade Civil da Contratada

4.3.1 — A contratada respondera pela solidez do objeto deste Termo de Referéncia e do
contrato, nos termos do Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento
dos servigos, podendo o contratante, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacbes técnicas
e/ou memoriais.

4.3.2 — A contratada dever4d manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nas areas de circulacdo de pessoas, acessos ao
canteiro de obras e entorno da edificacdo, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho.

4.3.3 — A contratada assumird integral responsabilidade por danos causados ao contratante
ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes,
mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o contratante de todas as
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reclamacgdes que possam surgir com relacdo ao presente termo de referéncia, ETP e do
contrato.

4.3.4 — Caso a contratante seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente termo de referéncia e do
contrato, a contratada assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenagdao, isentando a contratante de quaisquer obrigagdes.

4.3.5 — A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a contratada
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realiza¢do dos servi¢os
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacdo das penalidades cabiveis.

4.3.6 — A contratada responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, Ill, Cédigo Civil), ndo podendo a contratante ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

4.4, Requisitos de Execucdao e Prazo

4.4.1. A execucdo da obra devera ocorrer conforme cronograma fisico-financeiro
aprovado, observado o prazo maximo definido no Termo de Referéncia e no Plano de
Trabalho, considerando tratar-se de recurso oriundo de transferéncia especial da Unido
(emenda parlamentar), devendo ser atendidas as condi¢des e prazos estabelecidos no
respectivo instrumento de repasse.

4.4.2. Eventuais alteracdes de prazo ou quantitativos somente poderdo ocorrer mediante
termo aditivo, devidamente justificado e autorizado pela Administra¢éo, nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

4.5. Requisitos de Aceitacdo e Garantia da Execucéo

45.1. A contratada deverd garantir a obra pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
respondendo por vicios, defeitos ou falhas de execucdo constatadas apds a entrega, sem
prejuizo das demais responsabilidades legais previstas no Coédigo Civil e legislacdo
aplicavel.

4.5.2. A proponente vencedora devera apresentar a formalizacdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO, nos termos do Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021,
gue servird de garantia a fiel observancia das obrigacBes contratuais, por ocasido da
assinatura do contrato administrativo, sob pena de decair o direito a contratagdo, conforme
segue:

a) O valor da Garantia de Execucdo do Objeto sera obtido pela aplicacdo de 5%
(cinco por cento) sobre o valor contratual, devendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021 (justificativa
consta pormenorizada no ETP).

b) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei n° 14.133/2021.

c) A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apoés a fiel execugéo
do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.5.3. Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.
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45.3.1. A apdlice de seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias ap0s o término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

4.5.3.2. A prestacdo da garantia na modalidade seguro-garantia devera prever que a
seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assuma a execucao e conclua o
objeto do contrato, hipotese em que:

| — a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente
anuente e poderé:

a) ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal;

b) acompanhar a execuc¢do do contrato principal;

c) ter acesso a auditoria técnica e contébil;

d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

4.5.3.3. A contratada perdera a Garantia de Execuc¢éo do Objeto quando:

I — ocorrer inadimpléncia das obrigagbes contratuais e/ou rescisdo unilateral do
contrato por culpa do contratado;

Il — ocorrer o ndo recebimento provisoério e definitivo e/ou ndo aceitacdo do objeto pela
Administragéo, por descumprimento contratual.

4.5.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apoélice de seguro-garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrerd a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.5.5. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.5.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovag&o ou
de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apélice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensédo contratual.

45.7. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apélice de
seguro-garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucéo
em dinheiro ou titulos da divida publica, fiangca bancaria ou titulo de capitalizac&o, nos
termos da legislacao aplicavel.

4.5.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica indicada pelo Fiscal do
Contrato/Obra do Municipio, com corre¢cdo monetéria.

4.5.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdémicos, conforme definido pelo Ministério competente.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

L 'Z'/".". CNP) 08.549.559/0001-87 +

T WL

4.5.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

4.5.11. Na hipétese de opcéo pelo titulo de capitalizacéo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regularmente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

4.5.12. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condi¢cBes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo
foi aprovado pela SUSEP (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.5.13. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitacdo, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
c) obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.5.14. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apés decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante
liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de deciséao judicial.

4.5.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratagéao.

4.5.16 .Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

4.5.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias lteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

4.5.18.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.5.19.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento
de clausulas contratuais.

4.5.20. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular SUSEP n°
662, de 11 de abril de 2022.

4.5.21. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
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4.5.22.A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo
da SUSEP.

4.5.23.A Administrac@o devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término
da vigéncia da apodlice.

4.5.24.A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execuc¢éo do contrato ou
apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.5.25.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.5.26.0 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes a contratada.

4.5.27.A garantia de execuc¢éo é independente de eventual garantia do objeto, produto ou
servigo prevista neste Termo de Referéncia.

4.6. Requisitos Ambientais

4.6.1. A contratada devera cumprir integralmente a legislacdo ambiental federal,
estadual e municipal aplicavel & execugéo da obra, especialmente a Lei n® 12.305/2010 e a
Resolucdo CONAMA n° 307/2002, promovendo a adequada gestdo dos residuos da
construcao civil gerados nas etapas da obra.

4.6.2. Deveré ser realizada a segregacao dos residuos no local da obra, observando-se
sua classificagdo, devendo o acondicionamento ocorrer em cagambas estacionarias
apropriadas e o transporte ser realizado por empresa devidamente licenciada.

4.6.3.A contratada devera comprovar a destinacdo final ambientalmente adequada dos
residuos mediante apresentacdo de documentos fiscais, comprovantes de recebimento por
area licenciada e, quando aplicavel, Manifesto de Transporte de Residuos (MTR).

4.6.4.A contratada devera adotar medidas de preveng¢do a contaminagdo do solo e de
recursos hidricos, bem como realizar o0 manejo adequado de residuos potencialmente
perigosos, tais como tintas, solventes, 6leos e embalagens contaminadas, garantindo
destinagé@o conforme legislagéo vigente.

4.6.5. Deverdo ainda ser adotadas medidas de controle de emissao de poeira, ruidos e
vibragbes, bem como préaticas que evitem o desperdicio de materiais e recursos naturais
durante a execugédo da obra.

4.7. Encargos

4.7.1. As despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e previdenciérios e outros custos decorrentes direta e indiretamente
do fornecimento do objeto, correrdo por conta exclusiva da contratada.

4.8. Subcontratacao

4.8.1. Poderdo ser subcontratadas parcelas especificas e especializadas do objeto,
conforme previsto na planilha orgcamentaria, tais como instalacbes elétricas,
hidrossanitarias e demais servicos complementares, mediante prévia autorizacdo do
Contratante.

4.8.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo
e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
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Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

4.8.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem
incumbe avaliar se o0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao do objeto.

4.8.4. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.8.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

4.9. Nao serd admitido a participacdo de empresas em consoércio, conforme
justificativa pormenorizadas no ETP.

4.10 — Da Sequranca e Medicina do Trabalho:

4.10.1 — A Contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual — EPI.

4.10.2 — A Contratada, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei n® 6.514, de 22/12/1977, da Portaria n°®
3.214, de 08/06/1978, bem como de todas as Normas Regulamentadoras (NRs) vigentes,
especialmente as NRs 04, 06, 07, 10, 12, 18 e 35, além das demais aplicaveis as atividades
executadas na obra.

4.10.3 — Deverdo ser observadas pela Contratada todas as condigcbes de higiene e
seguranca necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao
patrimdénio da Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com
as Normas Regulamentares (NRs) aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei n.°
6.514, de 22/12/77.

4.10.4 — Somente estara autorizada a executar obras para o Municipio a Contratada que
possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaucdes relativas
ao seu trabalho e apresentem estado de salde compativel com as atividades
desenvolvidas, sendo que os trabalhos nunca deverdo ser executados sem que sejam
analisados os riscos, previstos os sistemas de protecado individual e coletiva e estado geral
das ferramentas e equipamentos utilizados.

4.10.5 — O Municipio atuara objetivando o total cumprimento das normas, estando
autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nhdo cumprimento das exigéncias
de lei.

4.10.6 — Se houver paralisacéo, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa para
atraso na obra.

4.10.7 — A contratada devera imediatamente providenciar o atendimento das exigéncias
do Municipio.

4.10.8 — Cabera a Contratada solicitar ao Municipio a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidente na obra e/ou nos servigos e/ou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

4.10.9 — A Contratada mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as
instalacbes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e
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escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de
materiais, entulhos e detritos em geral.

4.10.10 — A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a néo
prejudicar o transito de pessoas e a circulagcdo de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio, quando aplicavel.

4.10.11 — A Contratada mantera no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra
incéndio e, quando aplicavel, brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cées em
vigor.

4.10.12 — A Fiscalizacdo da Obra realizara inspec¢des periédicas no canteiro de servico, a
fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado
de conservacao dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecéo de
maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia
das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde no trabalho.

5 — MODO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 — Da Prestacao dos Servicos

5.1.1 — Para o cumprimento do prazo, a empresa devera estabelecer planejamento de
trabalho em dias e horéarios que julgar necessarios, sem 6nus adicional para este 6rgao.

5.1.2 — A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente serd permitida com
autorizacao prévia da Contratante.

5.1.3 — Todas as informacdes necessérias para a execugdo da obra constam no memorial
descritivo, devendo ainda a contratada:

a) Comunicar a fiscalizagdo, com a devida antecedéncia necessaria, qualquer davida ou
divergéncia em projetos e/ou especificacbes que porventura possam ocorrer quando da
execucdo dos servicos. Somente com a aprovacdo da Fiscalizacdo designada pela
Administracdo poderdo ser executadas alteragdes nas especificacdes de projetos. Serdo de
responsabilidade da empresa Contratada quaisquer prejuizos que venham ocorrer pela
execucao de servicos ndo aprovados/autorizados;

b) Submeter a aprovacéo da Fiscalizag&o, até 5 (cinco) dias ap0s o inicio dos trabalhos, as
medidas para conservagdo das instalacdes provisorias ou canteiro de servico existentes,
compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espagos, instalagfes e equipamentos necessarios ao andamento
dos servicos e obras;

c) Providenciar as ligacdes provisérias das utilidades necessarias a execucao dos servicos e
obras, como &agua, esgotos, energia elétrica e telefones (se necessario), bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

d) Manter no local dos servigos e obras instalages, funciondrios e equipamentos em
namero, qualificacédo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

e) Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos estejam em tempo
hé&bil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execucao dos servi¢cos e obras objeto do contrato;

f) Alocar os recursos necessarios a administracao e execucao dos servicos e obras, inclusive
os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagbes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugcdo determinados pela
Fiscalizacdo designada pela Administracao;
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h) Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato/Obra qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

i) Submeter a aprovacao do Fiscal do Contrato/Obra os protétipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicados nos servi¢os e obras objeto do contrato;

j) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca
do local dos servicos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

k) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalacbes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;

I) Devera ser fornecido pela Contratada um Diario de Obra, fisico ou eletrbnico, o qual
devera ser mantido no local da obra desde a data de inicio dos servigos até a entrega final.
Sera o documento habil para comprovacgao, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados a execucao dos servigos, onde tanto a Contratada quanto a Fiscalizacao
deverdo lancar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovagdo real do
andamento das obras e execucdo dos termos da Contratada, sendo visado diariamente por
representantes credenciados de ambas as partes. Nele deverdo ser feitas pela Fiscalizacéo
as anotagfes, comunicagdes e reclamacgdes a Contratada, a fim de que esta ndo possa em
gualguer tempo ou ocasido alegar ignorancia ou justificar erros e/ou atrasos nos servi¢os sob
sua responsabilidade;

m) Caber4 a Contratada, em todas as anotagbes, comunicacdes ou reclamacdes da
Fiscalizacdo, dar ciéncia no Diario de Obra;

n) Cabera a Contratada manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais,
maquinas, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a execucao de cada uma das
etapas, promovendo sua substituigdo quando necessario, de modo a garantir o andamento
continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais;

0) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificacdes originais do
fabricante (sejam eles defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que Ihes couber, as especificacdes da
ABNT, do Memorial Descritivo e da planilha de servicos;

p) Todos 0s materiais cujas caracteristicas e aplicagcdo ndo sejam regulamentadas por
disposicbes normativas da ABNT ou do Memorial Descritivo, especialmente aqueles de
fabricacdo exclusiva, deverdo ser aplicados de acordo com as recomendacbfes e
especificagbes dos respectivos fabricantes;

g) Providenciar junto ao CREA as Anotagfes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/1977,

r) Obter junto & Prefeitura Municipal o alvara de construgéo, na forma das disposi¢cdes em
vigor, quando exigivel;

s) Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, quando
exigivel, conforme legislacéo previdenciéria vigente;

t) Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsavel;

u) A Contratada devera manter em todos os locais de servicos um perfeito sistema de
sinalizagdo e seguranca, principalmente nas &reas de circulacdo de pessoas, acessos ao
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canteiro de obras e entorno da edificacdo, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho.

6 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execuc¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

6.4. O o6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacbes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugédo do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericao
dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.7. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
execucao da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao
do objeto Contratado.

6.8. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o
exercicio da atividade.

6.9. Rotinas de Fiscalizacao

6.9.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art.

116, caput).
6.9.2. Responsaveis pela gestao e fiscalizacao:

Gustavo Marrafon de Jesus - Gestor do Contrato: Servidor com atribuicbes
gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestdo e
fiscalizacdo da execucédo contratual, indicado por autoridade competente;

Rafaela Dias - Fiscal: Servidora indicado pela autoridade competente para
fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional, executivo e quanto aos
aspectos administrativos.

12.11.1.  6.9.3. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

12.11.2.  6.9.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a
corregao.
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12.11.3. 6.9.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9.6. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condicfes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Cabe ao gestor do contrato:

6.10.1 .coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequac0des do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.10.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.3. acompanhar a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.10.4. emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.10.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

6.10.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéao.

6.10.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagédo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 — A avaliacdo da execucédo do objeto utilizara o disposto no subitem 7.2 deste Termo de
Referéncia.

7.1.1 — Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢fes cabiveis, no caso em que a Contratada:

7.1.1.1 — N&o produzir os resultados acordados;

7.1.1.2 — Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3 — Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do
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servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
Do Recebimento do Objeto

7.2 — Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.2.1 — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

7.2.2 — O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.2.2.1. As medicdes deverdo ser elaboradas pelo contratado e entregues em arquivo
digital em planilha Excel fornecida pela contratante, via e-mail:
licitacao@santoinacio.pr.gov.br até o 5° dia Gtil de cada més.

7.2.2.2. O relatorio de medigcdo devera conter no minimo 02 fotos em formato JPG, e
videos de no méaximo 10 segundos, de cada item medido, datado, e com a descricdo exata
do local da intervencgéo. Este documento deverd ser fornecido inicialmente em WORD para
validagcdo e posteriormente sera devolvido para assinatura. O modelo do relatério e seus
requisitos minimos serdo fornecidos juntamente com a emissdo da ordem de servi¢co. o
mesmo deverd ser assinado pelo engenheiro responsavel pela execucdo da obra. a
contratada devera anexar a cada medicao copia do diario de obras e planilha orcamentaria
com os itens medidos no periodo.

7.2.2.3. Deverédo ser fornecidas fotos em pasta zipada em formato JPG de todos os
itens que foram medidos na etapa em questdo, de forma que seja possivel validar a
execucdo do mesmo através das imagens fornecidas. cabe salientar que caso ndo seja
possivel validar a execucao e qualidade do item o departamento de obras podera efetuar a
glosa do servico.

7.3 — A Obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133) (art. 68 da Portaria
n°007/2023).

7.3.1 — O prazo da disposi¢gédo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.3.2 — O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.3.3 — Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.4 — O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, da obra em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.


mailto:licitacao@santoinacio.pr.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CNPJ 08.549.559/0001-87 +

\ & A
N Sa” o

T WL

7.3.5 — A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo da obra até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.6 — O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.7 — A obra podera ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia/Projeto Basico e na proposta, sem
prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.4 — Quando a fiscalizacao for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5 — A obra seréa recebida definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1 — Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

7.5.2 — Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagcdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o0 pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

7.5.3 — Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

7.5.4 — Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.5.5 — Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

7.6 — No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.

7.7 — Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.8 — O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liguidacéo
7.9 — Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
trinta dias Uteis para fins de liquidacdo. O setor competente devera verificar se a nota fiscal


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CNPJ 08.549.559/0001-87 +

\ & A
N Sa” o

T WL

ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destague do valor de retenc@es tributarias cabiveis.

7.10 — Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.11 — A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12 — A Administracdo devera realizar consulta para:
a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razédo que impeca a participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo
ou entidade, que impligue proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas;

7.13 - Constatando-se, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante;

7.14 — Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos;

7.15 — Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa;

7.16 - Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize
sua situacdo no que se refere a regularidade fiscal.

Prazo de pagamento

7.17 — O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do
atesto da Nota Fiscal, por meio de liquidacdo, apdés comprovadas o adimplemento da
contratada em todas as suas obrigacgfes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos.

Forma de pagamento

7.18 — O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado na nota fiscal ou instrumento
equivalente.
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7.19 — Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.20 — Quanto ao pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

7.21.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos
na legislacéo vigente.

7.22 — O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.23. Do Reajuste

a) Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais, elaboradas
com base no SINAPI-12-2025.

b) Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderao ser reajustados, mediante a
aplicacdo, do indice Nacional de Custo da Construcéo, exclusivamente para as obrigaces
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, se 0 atraso ndo ocorrer por culpa
da contratado.

c) O reajuste sera realizado por apostilamento, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

d) A data base para o reajuste sera a data do orcamento estimado.

e) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

f) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

g) Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

h) Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

i) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

j) O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021 e regulamentagéo interna desta
Casa, a Contratada, ao descumprir quaisquer das clausulas ou condigbes do presente
Termo de Referéncia, ficara sujeita as penalidades previstas no art. 156 da referida Lei,
observando-se o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

8.2. A Contratada poder&o ser aplicadas as seguintes sancées:
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i. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao.

ii. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega do objeto, calculado sobre o valor da Nota de Empenho
ou valor proporcional do item inadimplido, até o limite de 30 (trinta) dias de
atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias sera considerado inexecuc¢éao total
do objeto da contratacdo ou do respectivo item inadimplido e sujeitara a
Contratada, além da multa compensatoria, a multa de mora de 1% (um por
cento) por dia de atraso injustificado.

iii. Multa compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratacdo, em caso de inexecucdo total do objeto, ou do valor proporcional
ao item inadimplido, no caso de inexecucéo total de itens especificos.

iv. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo direta e indireta do
Municipio de Santo Inacio pelo prazo de até 3 (trés) anos, nos casos dos
incisos I, 1lI, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando nédo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

v. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos incisos VI, IX, X, Xl e
XIl do caput do art. 155 desta Lei e nos casos citados no subitem anterior que
justifiquem a imposicao de san¢do mais grave.

8.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagcdo assumida, sujeitando-o a aplicacdo de multa
compensatoéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratacao.

8.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

8.5. A entrega de objeto em desacordo com o Termo de Referéncia ndo descaracteriza a
mora, que continuara sendo contada sem interrupcao até a entrega adequada do objeto.

8.6. 8.6. As sancOes serdo aplicadas diretamente pela autoridade maior do poder
executivo(prefeita), apos processo administrativo préprio, cabendo recurso administrativo no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da notificagdo da sua aplicacao.

Cabera a Prefeita o pedido de reconsideracdo de ato no prazo previsto, a qual tera
20 (vinte) dias para proferir sua deciséo.

i. O recurso tera efeito suspensivo.

8.7. Na aplicacdo das sancfes, a autoridade competente levara em consideragdo a
gravidade da infracdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

8.8. Transitada em julgado a decisdo que aplicou a penalidade:
i. A interessada seré notificada.

ii. Sera extraida portaria da decisédo de aplicacédo da penalidade para publicacédo
no Jornal Oficial do Municipio (exceto no caso de adverténcia), cuja data sera
utilizada como termo inicial da contagem dos efeitos.

ii. A penalidade aplicada, se for o caso, sera registrada no Cadastro de
Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Parana.
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8.8. O prazo para pagamento da multa serd de 10 (dez) dias apds o recebimento da
notificacao para recolhimento.

8.10. A aplicagcdo das sanc¢fes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.11. Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalizacdo previsto no presente
Termo de Referéncia, o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021 e em regulamentacgéo
interna.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1 — O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagao,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, sob regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL com adocao do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO.

Exigéncias de habilitagdo

9.2 — Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os requisitos constantes no artigo
n° 62 ao 69 da Lei 14.133/2021, conforme documentos abaixo:

9.2.1 — Habilitacdo Juridica:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condig&o de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores.

d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

f)  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizagao.

g) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

9.2.2 — Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
Certidao de Divida ativa da Unido, Quitagcao de Tributos e Contribuigcdes Federais, expedido
pela Secretaria da Receita Federal do domicilio ou sede da licitante, ou outra forma
equivalente admitida pela legislac&o patria vigente;
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c) Prova de regularidade para a Fazenda Estadual, mediante apresentacéo de Certidao
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou
sede da licitante, ou outra forma equivalente admitida pela legislacao patria vigente;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentacdo de
Certiddao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do
domicilio ou sede da licitante, ou outra forma equivalente admitida pela legislagéo patria
vigente;

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.
f)  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.2.3 — Qualificacdo Econémico-Financeira

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragfes contabeis
dos ultimos dois exercicios sociais.

b) A comprovacao da situacao financeira da empresa, conforme Declaracdo de
Capacidade Operacional Financeira, sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente (ILC),
Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (1SG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sao resultantes da aplicacao das seguintes férmulas:
indice de Liquidez Corrente (ILC):

ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
ILG = Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

Solvéncia Geral (ISG):

ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente +
Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a longo
prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo

RLP - realizavel a longo ELP - exigivel a longo permanente
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b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administracao, podera ser exigida declaracao, assinada por profissional
habilitado da &rea contébil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

C) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragBes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o
representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades an6nimas ou por agfes deverd ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstractes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacao de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o
Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) Certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
ou negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do
prazo de validade.

9.2.4 — Qualificacdo Técnica:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia nédo registrada no CREA do Estado do

Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao de
descricdo do objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei
14.133/2021, sendo permitido o somatorio de testados:

bl) Ser4 admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante
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12.11.4. b2) Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa interessada.

12.11.5. b3) O interessado disponibilizard todas as informagBes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

b4) Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
DESCRICAO DO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

153,00 m?

Construgdo de Farmécia Central Municipal, incluindo
servicos preliminares, implantacdo de canteiro de obras,
infraestrutura e fundacdes, estrutura, alvenaria,
cobertura, instalacdes elétricas, hidrossanitarias e
pluviais, revestimentos, esquadrias, pintura, pisos,
acessibilidade, acabamento, limpeza final, testes e
entrega da edificagdo em condi¢des de funcionamento,
conforme projetos, memorial descritivo e planilha
orcamentaria.

b.5) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica
somente constituira(do) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRI, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responséavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagédo.
d) Declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responséavel técnico pela execucao
da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador.

d.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagéo da capacitacdo, devera participar
da obra objeto da licitacao.
e) A declaracdo de responsabilidade técnica, deverd (ao) ser acompanhada de
“Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado,
emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia — CREA” ou “Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente
contratacgéo.
f) Comprovacao de vinculo entre a empresa e o responsavel técnico, mediante uma
das seguintes formas: 1) Carteira de Trabalho; 2) Certiddo do CREA; 3) Certiddo do CAU; 4)
Contrato Social; 5) Contrato de prestacdo de servigos; 6) Contrato de Trabalho registrado na
DRT.
0) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do responsavel técnico
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua
sede.

g.1) Em se tratando de pessoa fisica ndo registrada no CREA do Estado do Paran&
deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do contrato.

h) Atestado de Vistoria expedida pela Municipio de Santo Inacio e assinada por
representante legal da licitante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, atestando que
vistoriou o local da realizacdo da obra e esta ciente das informacdes técnicas e das
condicdes e grau de dificuldade existentes no local para o cumprimento das obrigacGes do
objeto da contratacdo com o objetivo de inteirar-se das condicbes e grau de dificuldade
existentes ou Declaracdo formal de Dispensa assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacéo,
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assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a
contratante.

h.1) Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o dia anterior a
data prevista para a abertura da licitacdo, sendo de inteira responsabilidade das empresas
interessadas agendar previamente horério junto ao Municipio de Santo Inécio, através do e-
mail licitacao@santoinacio.pr.gov.br . O ndo agendamento da visita por parte da interessada
podera incorrer na indisponibilidade do Servidor para acompanhar a visita.

i) Comprovacédo de garantia da execucdo, nos termos exigidos no item 5.1.7 desse Termo
de Referéncia.

9.2.5 — Outras documentacdes a serem apresentadas:

a) Termo de Declaragdes, subscrito por seu representante legal, confirmando:

1. Cumprimento dos requisitos de habilitacao.

2. Conformidade com o art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

3. Inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao.

4. Capacidade de fornecimento nas condi¢cdes necessdarias ao cumprimento do objeto
desta licitagéo.

5. Auséncia de parentesco com servidores publicos da contratante exercendo fungdes
de geréncia, administracdo ou tomada de decisdo, na forma do art. 9°, § 1° da Lei n°
14.133/2021.

b) Certiddo expedida pela Junta Comercial, com data de expedi¢cdo de no maximo 90
(noventa) dias da emissdo do documento, confirmando 0 enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 8° da Instrugcéo
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) n° 103 de abril de
2007.

bl) A ndo apresentagcdo da certiddo prevista na alinea “b” ndo acarretara a
inabilitacdo da licitante. Contudo, inexistindo outro meio legalmente admitido para
comprovacéo da condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante n&o
fara jus aos beneficios previstos na legislacéo aplicavel as ME/EPP no presente certame.

9.2.6 —Disposicdes finais sobre habilitacdo:

a) Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

b) Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

c) Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagédo do recolhimento dessas contribuigdes.

Critérios de Aceitabilidade de pre¢os e da proposta

9.3 — Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco global, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

9.3.1 — O Licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e
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0S precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83° da Lei n°
14.133/2021).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagcao é de R$ 733.620,83 (setecentos e trinta e trés
mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na
planilha de servicos.

10.2. Para compor os valores unitarios foi considerado a composi¢cao de custos unitarios
menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices de Construgdo Civil (Sinapi).

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no or¢gamento publico do Municipio de Santo Inacio.

11.2. A contratagé@o sera atendida pela dotacdo especificada na consulta ao Departamento
de Contabilidade, mediante Parecer anexo ao processo.

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO/ PROJETO BASICO
APENDICE DO ANEXO Il — PASTA TECNICA

MEMORAL DESCRITIVO E PASTA TECNICA SEGUE COM OS DOCUMENTOS
DISPONIVEIS NO ENDERECO ELETRONICO: http://www.santoinacio.pr.gov.br/
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EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)

ANEXO 11l

DECLARACAO DE CIENCIA DE ENQUADRAMENTO DE CONTRATO

A empresa , vencedora do processo licitatério , do
municipio de , declara ciéncia de que o citado contrato reger-se-a
pelas seguintes regras:

a) A contratacdo resultante de certame licitatorio se dara pelo regime de
empreitada por preco global, conforme definido pela Lei 14.133/2021.

b) A empresa executora devera apresentar, na ocasido da assinatura do contrato,
cépia da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) com valores resultantes da

licitacdo.

c) O acompanhamento das obras e liberacao de recursos se dara através da PLE,
apresentada pela empresa executora e aceita pelo municipio.

d) As medicdes de obra apresentadas pela empresa executora, com vistas a
liberacao recursos, deverao ser realizadas através da PLE.

e) Nas medicdes de obra apresentadas, somente devem ser medidos servigos
(tens da PLE) completamente concluidos. N&o devem ser medidos servigos

parcialmente executados.

f) Nao serdo aceitas medicdes de obra que atestem percentual de obra inferior a
10% de evolucao no periodo.

g) Nao seréo aceitas medi¢des de obra em intervalo inferior a 30 dias.

h) Ficam vedadas as reformulacdes (alteracdes) de projetos.

, de de

Local e data

Identificac&o e assinatura do representante legal

(Em papel timbrado da empreiteira)
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EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECQOS;

Apresentamos ao Fundo Municipal de Salude de Santo Inacio, a proposta para a presente
licitacdo que tem por objetivo a selecdo da proposta mais vantajosa para a Construcédo de
uma Farmacia Central Municipal, incluindo o fornecimento de mé&o de obra, materiais,
equipamentos e demais insumos necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos,
planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-financeiro, elaborados com base nas
composicoes e referéncias oficiais do SINAPI, conforme Termo de Referéncia (Anexo I), nas
seguintes condicdes:

1. O valor global, fixo e sem qualquer reajuste, proposto para execucdo do objeto da
Concorréncia n°. ...... 12026 éde R$ ................ (PP ).

2. O prazo de execucdo do objeto € de ....... (cereerernimnnnens ) dias a contar da data da
assinatura do Contrato.

3. O prazo de validade da Proposta de Pregos é de ................... TP ) dias, contados

a partir do recebimento das Propostas pela Comissdo de Contratacédo a contar da abertura
da mesma.

Local, ....... (o [T de 2026.

Nome e Carimbo da Proponente
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EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)

ANEXO V
MODELO DECLARACAO RESPONSABILIDADE TECNICA;

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com Resolucao n° 1.025, de 30
de outubro de 2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, declaramos que o
responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitacéo, é :

ASSINATURA DO
DATA DO

N° NOME ESPECIALIDADE CREA N° RESPONSAVEL
REGISTRO .
TECNICO

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao
nosso quadro técnico de profissionais.

OBS: Essa declaracdo devera(ao) ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do responsavel(eis) técnico(s) indicado, emitido(s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia — CREA” ou “CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo” de
execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a solicitada no item.

Local......ccooevvunn.e. - de i, de 2026.

Nome assinatura e carimbo da proponente
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Eu,

EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)

ANEXO VI
MODELO DECLARACAO UNIFICADA

CPF

na qualidade de (sécio-gerente, representante legal, procurador) declaro, sob as penas

da lei, que a Empresa CNPJ

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Nao se encontra impedida de contratar sob nenhuma das hip6teses previstas no Art.
14 da Lei Federal 14.133/2021;

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituicdo Federal, que
trata da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz,
a partir de quatorze anos;

Tomou conhecimento de todas as informacfes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes contratadas;

Comunicara ao Municipio qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar
as situacdes acima declaradas.

Declaramos, para os devidos fins de direto, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatorios, instaurados por este Municipio, que o (a)
responsavel legal da empresa é 0 () SR.(Q) .ccooooeeevvvevreeeviiiiinnnnn. , portador do
RG sob n® ... e CPF N% i, cuja fungéo/cargo é
......................... (s6cio/administrador/ procurador/ diretor/ etc), responsavel pela
assinatura do contrato.

Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura
referente a este processo licitatério, bem como eventual contratacdo, concordo
gue o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco

E-MAIL:
TELEFONE:( )

DECLARA, sob as sanc¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
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( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3° da Lei
Complementar n® 123 de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE GRANDE PORTE

i) Declara ainda que a empresa esté excluida das vedacgdes constantes do § 4° do art.
3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006

Assinatura:

Nome:

(do Representante legal ou procurador da empresa proponente em papel
timbrado da empresa)
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EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)

ANEXO VI
MODELO ATESTADO DE VISTORIA;

Declaramos, para fins de participacdo em processo licitatério visando selecdo da proposta
mais vantajosa para a contratacdo de empresa especializada para Construgdo de uma
Farmacia Central Municipal, incluindo o fornecimento de mé&o de obra, materiais,
equipamentos e demais insumos necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos,
planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-financeiro, elaborados com base nas
composicdes e referéncias oficiais do SINAPI, conforme as caracteristicas, condicoes,
obrigacdes e requisitos contidos no Termo de Referéncia e demais anexos do edital que

o(a) Sr(a). ;
Representante Legal da Empresa , CNPJ
n.c , VISTORIOU e tomou conhecimento de todas as

caracteristicas e especificacbes, ndo sendo admitidas alegagbes posteriores de
desconhecimento dos servigos e de dificuldades néo previstas.

Local, ....... e oo de 2026.

Assinatura - Engenheiro Responséavel pelo Municipio

Assinatura - Engenheiro Responsavel pela empresa
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EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAQO FORMAL DE DISPENSA

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a)
(inserir o nome do representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU,
DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais do objeto licitado, de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizara para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas e/ou financeiras para
com a Contratante.

Por ser expresséao da verdade, firmamos a presente.

em de de 2026.

(Nome, n° CREA/CAU, e Assinatura do
Responsavel Técnico)
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EDITAL CONCORRENCIA N° 01/2026.
(Processo Administrativo n°11/2026)

ANEXO IX
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... l...,
QUE FAZEM ENTRE SI O FMS- FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO E
A

EMPRESA.....coo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO, ESTADO DO PARANA, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n°® 08.549.559/0001-87, estabelecido
na Av. Raposo Tavares, n°. 972, Centro, na cidade de Santo Inacio-Parand, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saude, Sr2 Suellen Sefrian Turcato, brasileira,
portadora da cédula de identidade n°® 91353288 e inscrita no CPF n° 051.557.869-08,
residente e domiciliada nesta cidade de Santo Inacio-PR, nesta cidade de Santo Inéacio,
Estado do Parana, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e a Empresa
KHXXXXKKXXXKKXXXXKXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, sito a
XAXXXXXXX XX XXX XKXXXXXXKXXK, CEPXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXX, inscrita
no CNPJ sob n. XXXXXXXXXXXX, telefone: xxxxx, e-mail: xxxxx, neste ato representada
por seu (sua) representante ou Responsavel Legal, Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX,
portador da Cédula de Identidade R.G. n° XXXXXXXXXXX, € inscrito no CPF/MF sob o n°.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, @ seguir denominada CONTRATADA, e em observancia as
disposicfes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n. 01/2026, mediante
as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1. OBJETO (art.92,1ell)
1.1. O objeto da presente licitacdo € a Construcdo de uma Farmacia Central Municipal,
incluindo o fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos e demais insumos
necessarios, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e
cronograma fisico-financeiro, elaborados com base nas composicdes e referéncias oficiais
do SINAPI.
1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

v'O Termo de Referéncia;

v O Edital da Licitacdo e seus anexos.

v A Proposta do contratado;

v Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execucédo é o de empreitada por preco global, previsto no art. 6°, XXIX, da
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Lei n.°14.133/2021.

2.  VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de Execucédo sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme consta no
cronograma de execugao.

2.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da data de
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

3. MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestédo e de execugdo, assim como
0s prazos e condi¢des de concluséo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. SUBCONTRATACAO

4.1. Poderdo ser subcontratadas parcelas especificas e especializadas do objeto,
conforme previsto na planilha orgcamentaria, tais como instalacbes elétricas,
hidrossanitarias e demais servicos complementares, mediante prévia autorizacdo do
Contratante.

4.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe
avaliar se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucédo do objeto.

4.4, O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

45. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gest&do do contrato, ou se
deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
0 terceiro grau.

5. PRECO

5.1. O valor total da contratacdo € de R$ XXXX (XXXX).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
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contratado dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias ap6s cada medi¢do e apresentacao
da nota fiscal/fatura, mediante a comprovacgéo, por parte da CONTRATADA, mediante a
apresentacdo de documentos atualizados que comprovem a manutencdo das condicbes
exigidas para a habilitag&do na licitagéo.

7. REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgcamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base na Tabela DER/PR e SINAPI do més de dezembro do ano de 2025.
7.2. ApoOs o interregno de um ano, a pedido da parte contratada, 0s pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicaco, pelo contratante, do indice Nacional de Construcéo Civil
(INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.6. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera (do) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGAQC)ES DO CONTRATANTE (art.92, X, Xl e XIV)

S&o obrigagbes do Contratante:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.2. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;
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8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes pelo
Contratado;
8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;
8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.8. Aplicara o Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
8.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;
8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas
a execucao do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugédo do
ajuste.
8.11. A Administragcéo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir sobre os requerimentos da parte contratada, no ambito da
execucgdo do contrato, admitida a prorrogagcado motivada, por igual periodo.
8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
8.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.
8.14. Fornecer por escrito as informacgfes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢cos
objeto do contrato.
8.15. Realizar avaliacdes periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
8.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) Comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

€) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura (quando cabivel); e

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
8.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.
8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servi¢co for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.
8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
8.20. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
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adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato.

9.2. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designhar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1I);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugcdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.

9.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de
2021;

9.8. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigcos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
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responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagédo (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
gquantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuro se incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.23. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuard a execucao dos servicos,
no que se refere aos projetos de sua lavra,

9.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de
nova autorizacdo do Contratado, no que se refere aos projetos de sua lavra.

9.25. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater
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tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima
inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacao pertinentes
a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacdo da obra, no que se refere aos projetos de sua lavra.

9.26. Manter os empregados nos horarios pré-determinados pelo Contratante.

9.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

9.29. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.30. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificagbes do objeto.

9.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo.

9.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.34. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, niumero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢Bes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situagéo das atividades em relagcdo ao cronograma previsto.

9.38. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil, emissdo de poluentes e demais parametros de preservacdo ambiental,
estabelecidos pelos 6rgaos ambientais competentes.

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.
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9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizacéo dos servicos e atividades concluidas.

9.43. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, previamente e
devidamente compatibilizados com os objetivos apresentados no Termo de Referéncia e
anexos. € obrigatéria a apresentacdo do detalhamento dos elementos construtivos e
especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos.

9.44. Seguir as orientacdes relativas ao projeto arquitetbnico da obra, considerando seu
carater turistico, nos moldes do Termo de Referéncia.

10. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacédo
expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de sub operagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com exce¢do das hipéteses do art.16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacédo do
cumprimento de obrigagfes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.
10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagfes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
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agueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipbéteses previstas na
LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

11. GARANTIA DE EXECUCAO
11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°

14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual
do contrato, nos termos do edital.

12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) Der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugéo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
contratagdo sem motivo justificado;

e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucao do contrato;

f)  Praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes
sancoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave(art.
156, 82° da Lein®14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei
n°14.133, de 2021);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
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as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
d) Multa:
(1) moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
(2) moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao
da garantia.
a. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administracdo a promover
a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
12.1, de 50% até 100% do valor do Contrato.
(4) Compensatéria, para a inexecugdo total contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, a multa seréa de 20% a 30%do valor do Contrato.
(5) Para infracéo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a
30%do valor do Contrato.
Para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20%do valor
do Contrato.
Para a infragcao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor
do Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:
12.3. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°®
14.133, de 2021).
12.4. Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.6. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, 8§8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacao enviada pela autoridade competente.
12.8. A aplicacdo das sanc¢les realizar-se-4 em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9. Na aplicacdo das sancbes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°
14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b)  As peculiaridades do caso concreto;
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C) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacfes dos 6rgaos de controle.
12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).
12.11. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.12. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢cfes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.13.  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagfes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.
13.3. Quando a néo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangées
administrativas; e
b) Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual.
c) (Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com
art.138, poderdo ser extintos: unilateralmente pela Administracdo; consensualmente,
por acordo entre as partes; ou por decisao arbitral/judicial).

14. DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, conforme
dotacéo discriminada no edital de licitagéo.

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1lI)

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicbes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

16. ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°®
14.133, de 2021.

17. PUBLICACAO

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art.8°, §2° da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. FORO (art. 92, 8§1°)
Fica eleito o Foro da Comarca de Colorado — PR para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo,
conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

Santo Inacio, em....de....de 2026.

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE XXX XX XX XXX
= XXXXXXXX - XXXXXXX
Contratante Contratada

TESTEMUNHAS:




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
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