

| PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO |                              |                      |                   |                     |                   |
|--|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Município:                                       | LOANDA                       |                      | SAM               | 94                  |                   |
| Projeto :  | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS |                      | LOTE nº           | 1                   |                   |
| SEQUÊNCIA  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS       | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R\$ ) - PM TOTAIS | Grandes Itens (%) |
| 1  | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 520,64               | 3.298,64          | 3.819,28            | 0,41%             |
| 2  | TERRAPLENAGEM                | -                    | -                 | -                   |                   |
| 3  | DRENAGEM                     | -                    | -                 | -                   |                   |
| 4  | BASE / SUB-BASE              | -                    | -                 | -                   |                   |
| 5  | REVESTIMENTO                 | 249.183,54           | 600.459,21        | 849.642,75          | 92,26%            |
| 6  | MEIO-FIO E SARJETA           | 4.831,78             | 5.569,25          | 10.401,03           | 1,13%             |
| 7  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      | 2.485,99             | 11.548,77         | 14.034,76           | 1,52%             |
| 8  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      | 4.451,72             | 7.357,35          | 11.809,07           | 1,28%             |
| 9  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | -                    | -                 | -                   |                   |
| 10   | SERVIÇOS DIVERSOS            | 1.851,49             | 47,77             | 1.899,26            | 0,21%             |
| 11   | ENSAIOS TECNOLÓGICOS         | 25.319,34            | 4.024,70          | 29.344,04           | 3,19%             |
|  |                              | 288.644,50           | 632.305,69        | 920.950,19          | 100,00%           |
|  |                              | 31,34%               | 68,66%            |                     |                   |

|  |                      |      |                         |
|--|----------------------|------|-------------------------|
| Experiência :  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%) |
| Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)  | 754,52               | ton  | 377,26                  |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui |                      |      |                         |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE                             |                      |      |                         |
| Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025                                       |                      |      |                         |

Documento assinado eletronicamente por:  
**Daniel Oliveira Perfetti (27/11/2025 16:47:53)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2025112716475308.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025112716475308>