PLANILHA DE SERVICOS - RECAPE - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANI

Municipio: LOANDA SAM 94 Usar esta planilha somente para CONVENIOS ¢
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeiti
Local da Obra : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Bas
SERVIGO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (R$)
cODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS f:r‘]"s‘;‘;:'; )I(J;VI T l;'; co(':f:“")“o TR'S‘:;P:;TE OBRA MSAET;';'DAI" UNITARIO + MATERIAL UNITARIO up
’ SEM BDI SEM BDI TRANSPORTE COM BDI COM BDI
(ver DMT) COM BDI
550 SERVIGOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM
00051 ORSE MADEIRA E PONTALETES ¢ 402,00 2.612,96 3.014,96 485,21 3.153,84 3.639,05 un
100981 SINAPI Remog&o manual de entulho 2,00 8,16 10,16 2,41 9,85 12,26 m3
551 REVESTIMENTO
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84 - 0,84 m2
561100A DER/PRC Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 - 0,42 m2
589420B DER/PRC Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagéo MAF 579,00 ; 0,00 1,0000 471,08 3.710,04 4.181,12 568,59 4.261,72 4.830,31 ton
570000 DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0570 107,53 34,54 155,51 297,58 171,48 187,70 359,18 ton
transporte DER Areia LCB 107,70 ; 1,00 0,1000 8,35
transporte DER Cal Hidratada CH-1 ccc 540,00 ; 0,00 0,0150 5,75
transporte DER Brita (usina ) LCB 11,00 ; 2,00 0,8280 9,87
transporte DER Massa a quente LMQ 90,00 ; 0,00 1,0000 83,56
589000J DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 500,00 ; 0,00 1,0000 460,92 5.046,98 5.507,90 529,46 5.797 47 6.326,93 ton
570000C DER/PRC CBUQ - TRAGO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 107,74 34,54 155,51 297,79 171,73 187,70 359,43 ton
transporte DER Areia LCB 107,70 ; 1,00 0,1007 8,41
transporte DER Cal Hidratada CH-1 CcccC 540,00 ; 0,00 0,0152 5,83
transporte DER Brita (usina ) LCB 11,00 ; 2,00 0,8341 9,94
transporte DER Massa a quente LMQ 90,00 ; 0,00 1,0000 83,56
589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 500,00 ; 0,00 1,0000 460,92 5.046,98 5.507,90 529,46 5.797,47 6.326,93 ton
557 MEIO-FIO E SARJETA
PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,97 10,67 28,64 m
810300 DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" 7,56 3,18 20,32 31,06 12,96 24,53 37,49 m
transporte DER Cimento CCC 546,00 ; 0,00 0,0092 3,57 - - -
transporte DER Areia LCB 28,00; 6,00 0,0326 0,92 - - -
transporte DER Brita LCB 93,00 ; 11,00 0,0377 3,07 - - -
558 SERVIGOS DE URBANIZAGCAO
605000C DER/PRC Calgada Concreto (e = 5,00 cm ) 11,11 10,29 10,54 31,94 25,83 12,72 38,55 m2
transporte DER Cimento CccC 546,00 ; 0,00 0,0135 5,23 - - -
transporte DER Areia LCB 28,00 ; 6,00 0,0480 1,36 - - -
transporte DER Brita LCB 93,00; 11,00 0,0555 4,52 - - -
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E|
COMP 001 PM_168 MENORS}UE 0,60 M. AF_03/2024 129,70 60,11 189,81 156,55 72,55 229,10 UN
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
COMP 002 PM_168 IGUALC;\ 0.40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 120,26 136,65 256,91 145,15 164,94 310,09 UN
COMP 003 PM_168 RAMPA PARA PNE COM PISO TATIL TIPO | 42,96 313,28 356,24 51,85 378,13 429,98 UN
COMP 004 PM_168 RAMPA PARA PNE COM PISO TATIL TIPO II 32,40 203,23 235,63 39,11 245,30 284,41 UN
COMP 005 PM_168 RAMPA PARA PNE COM PISO TATIL TIPO Il 104,88 752,76 857,64 126,59 908,58 1.035,17 UN
552 SINALIZAGAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,41 20,51 32,92 I m2 |
560 SERVIGOS DIVERSOS
603900E DER/PRC Lastro de Brita LCB 93,00 ; 11,00 1,5000 122,28 59,49 71,78 253,55 219,40 86,64 306,04 m3
606700C DER/PRC Demoligéo de Concreto Simples (calgadas e outros) 134,39 3,23 137,62 162,21 3,90 166,11 m3
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SERVIGO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (R$)
s(':i'::; ‘;° PREGO UNIT.
_ MAO DE PREGO  |MAO DE OBRA| PREGO UNIT. PREGO
i " DMT km A A
cODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS fe""” de 1:x2 cc:r:::v)wo TR::;P:[:TTE OBRA MSAJNT';'DAIL UNITARIO + MATERIAL UNITARIO up
'a"s;';:e x15x SEM BDI SEMBDI |TRANSPORTE| COMBDI COM BDI
(ver DMT) COM BDI
553 ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com ilizagédo e ilizagédo de equipe e i para a extragédo de
amostras para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da
empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,31 27,91 139,22 un
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 210,17 23,34 233,51 un
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagédo da Mistura Asfaltica 118,51 29,78 148,29 143,04 35,94 178,98 un
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,56 6,41 63,97 un
09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 112,61 19,07 131,68 un
09.04.01 DAER Extragédo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,03 13,00 130,03 un
09.01.18 DAER MO[?I"VZEQEO e desmobilizagao d_e eqmpan}ento e equipe para extr'algaoﬂde corpos de prova da capa 5.961,65 662,40 6.624,05 7.195.71 799,52 7.995,23 gb
asfaltica - (para cadg 25 extracdes de CP’s corresponde a 1 mobllliac;ao)

ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021

Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025

Resp. Técnico (assinatura digital):

DANIEL OLIVEIRA PERFETTI - CREA PR-172.892/D - ART/RRT N° 1720254878915

Prefeito(a) (assinatura digital):

JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)

TOTAL DE DRENAGEM (3)

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZ

TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA

TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (1

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGIC

AREA TOTAL DO PRC
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LOTE n°

1

AREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAGAO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFALTICOS:
BDI DA EMPRESA (%) - SERVICOS:

14,87%
20,70%

(ver na ABA do BDI)

Tabela Referéncia (SEM Desoneragéao): DER/PR de MARGO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

se da aprovagéao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

Menor Prego ( % ) calculado...

VALOR GLOBAL da Proposta:

ORGAMENTO COM BDI

PROPOSTA DO MENOR PRECO GLOBAL

TOTAL MAO DE

VALOR DA PRECO UNIT. PREGCO UNIT. PRECO
MAO DE OBRA + VALOR DO TOTAL ITEM CURVA TOTAL GLOBAL MAO DE OBRA + PRECO UNIT. MAO DE OBRA + PRECO UNIT. UNITARIO DESCONTO OBRA + TOTAL MATERIAL TOTAL ITEM
QUANTIDADE MATERIAL ABC MATERIAL MATERIAL OFERTADO TRANSPORTE COM BDI COM BDI
TRANSPORTE RS (R$) (%) (R$) TRANSPORTE SEM BDI TRANSPORTE COM BDI TOTAL (%) COM BDI (R$) (R$)
(R$) (R$) ’ SEM BDI COM BDI COM BDI ° (R$)
520,64 3.298,64 3.819,28 0,41 % 3.819,28 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %) - -
1,00 485,21 3.153,84 3.639,05 0,40 % - - - Informe o prego - -
14,70 35,43 144,80 180,23 0,02 % - - - Informe o prego - -
- 249.183,54 600.459,21 849.642,75 92,26 % 849.642,75 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %) - -
10.479,17 8.802,50 - 8.802,50 0,96 % - - - Informe o prego - -
20.958,34 8.802,50 - 8.802,50 0,96 % - - - Informe o prego - -
10,49 5.964,51 44.705,44 50.669,95 5,50 % - - - Informe o prego - -
377,24 64.689,12 70.807,95 135.497,07 14,71 % - - - Informe o prego - -
21,51 11.388,68 124.703,58 136.092,26 14,78 % - - - Informe o prego - -
754,50 129.570,29 141.619,65 271.189,94 29,45 % - - - Informe o prego - -
37,711 19.965,94 218.622,59 238.588,53 25,91 % - - - Informe o prego - -
- 4.831,78 5.569,25 10.401,03 1,13 % 10.401,03 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %) - -
153,20 2.753,00 1.634,64 4.387,64 0,48 % - - - Informe o preco - -
160,40 2.078,78 3.934,61 6.013,39 0,65 % - - - Informe o preco - -
- 2.485,99 11.548,77 14.034,76 1,52 % 14.034,76 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %) - -
2,04 52,69 25,95 78,64 0,01 % - - - Informe o prego - -
4,00 626,20 290,20 916,40 0,10 % - - - Informe o prego - -
1,00 145,15 164,94 310,09 0,03 % - - - Informe o prego - -
10,00 518,50 3.781,30 4.299,80 0,47 % - - - Informe o prego - -
26,00 1.016,86 6.377,80 7.394,66 0,80 % - - - Informe o prego - -
1,00 126,59 908,58 1.035,17 0,11 % - - - Informe o prego - -
- 4.451,72 7.357,35 11.809,07 1,28 % 11.809,07 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %). - -
358,72 4.451,72 7.357,35 11.809,07 1,28 % I - - - Informe o preco - -
- 1.851,49 47,77 1.899,26 0,21 % 1.899,26 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %). - -
0,04 8,78 3,47 12,25 - - - - Informe o prego - -
11,36 1.842,71 44,30 1.887,01 0,20 % - - - Informe o prego - -
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ORGAMENTO COM BDI

PROPOSTA DO MENOR PRECO GLOBAL

TOTAL MAO DE

VALOR DA PREGO UNIT. PREGO UNIT. PRECO
MAO DE OBRA + VALOR DO TOTAL ITEM CURVA TOTAL GLOBAL MAO DE OBRA +| PREGOUNIT. | o OF OBRA+| PRECO UNIT. UNITARIO DESCONTO OBRA + TOTAL MATERIAL TOTAL ITEM
QUANTIDADE MATERIAL ABC MATERIAL MATERIAL OFERTADO TRANSPORTE COM BDI COM BDI
TRANSPORTE (R$) (R$) (%) (R$) TRANSPORTE SEM BDI TRANSPORTE COM BDI TOTAL (%) COM BDI (R$) (R$)
(R$) ’ SEM BDI COM BDI COM BDI ° (R$)
25.319,34 4.024,70 29.344,04 3,19 % 29.344,04 | . usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %) - - -

42,00 4.675,02 1.172,22 5.847,24 0,63 % - - - Informe o prego -

21,00 4.413,57 490,14 4.903,71 0,53 % - - - Informe o prego -

21,00 3.003,84 754,74 3.758,58 0,41 % - - - Informe o prego -

21,00 1.208,76 134,61 1.343,37 0,15 % - - - Informe o prego -

21,00 2.364,81 400,47 2.765,28 0,30 % - - - Informe o prego -

21,00 2.457,63 273,00 2.730,63 0,30 % - - - Informe o prego -

1,00 7.195,71 799,52 7.995,23 0,87 % - - - Informe o prego -

PREGO GLOBAL
TOTAL MAO DE TOTAL DE MAO DE OBRA + PREGO GLOBAL | PREGO GLOBAL DA
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PRECO GLOBAL TRANSP. MATERIAL PROPOSTA
31,34% 68,66% Desconto Final Calculado da Proposta %
288.644,50 632.305,69 920.950,19 - - - -
254.535,96 609.327,10 863.863,06 93,80%
'AGAO (7-8) 6.937,71 18.906,12 25.843,83 2,81%
© - - -

0) 1.851,49 47,77 1.899,26 0,21%
>0S (11) 25.319,34 4.024,70 29.344,04 3,19%
WJETO (m2): 10.479,17 CUSTO DA OBRA: R$/m2 I 87,88 Im2
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MEDICOES / ETAPAS - PAVIMENTACAO - LEI N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: LOANDA SAM 94
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1
Local Obra : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA
N° Medicées / Etapas
7
1 2 3 4 5 6 7
RELAGAO DOS GRANDES
ITENS
- SERVICOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - = © o ° ° © © o o
00051 100,0% 1,00
100981 100,0% 14,70
- REVESTIMENTO 100,0% - 16,75 % 22,70 % 15,85 % 15,55 % 9,71 % 19,44 % - = = = = = = = =
PAV-089 100,0% 1.755,02 2.379,00 1.660,91 1.629,69 1.017,25 2.037,30
561100A 100,0% 3.510,04 4.758,00 3.321,82 3.259,38 2.034,50 4.074,60
589420B 100,0% 1,76 2,38 1,66 1,63 1,02 2,04
570000 100,0% 63,18 85,64 59,79 58,67 36,62 73,34
transporte
transporte
transporte
transporte
589000J 100,0% 3,60 4,88 3,41 3,35 2,09 4,18
570000C 100,0% 126,36 171,29 119,59 117,33 73,24 146,69
transporte
transporte
transporte
transporte
589000M 100,0% 6,32 8,56 5,98 5,86 3,66 7,33
- MEIO-FIO E SARJETA 100,0% 100,00 % - - - - - = = = o = = = = o =
PAV-071 100,0% 153,20
810300 100,0% 160,40
transporte
transporte
transporte
- SERVIGOS DE URBANIZAGAO 100,0% 100,00 % = = = = = = = = = = s ° e ° -
605000C 100,0% 2,04
transporte
transporte
transporte
COMP 001 100,0% 4,00
COMP 002 100,0% 1,00
COMP 003 100,0% 10,00
COMP 004 100,0% 26,00
COMP 005 100,0% 1,00
- SINALIZAGAO DE TRANSITO 100,0% - - - - - - 100,00 % o o - - - - - - -
822000 100,0% 358,72
- SERVICOS DIVERSOS 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -
603900E 100,0% 0,04
606700C 100,0% 11,36
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7 RONO AR POR DICAO DA DO D A
O 1 2 3 4 5 6 7
RELAGAO DOS GRANDES /o
ITENS Quantic
- ENSAIOS TECNOLOGICOS 100,0% - 15,03 % 23,32 % 18,22 % 14,75 % 9,65 % 19,03 % - - - - - - -
74022/27 100,0% 6,00 10,00 8,00 6,00 4,00 8,00
09.04.04 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
74022/53 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
09.05.02 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
09.04.03 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
09.04.01 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
09.01.18 100,0% 0,17 0,22 0,16 0,16 0,10 0,19
FINAL 1 2 3 4 5 6 7 10 1" 12 13 14 15 16

Resp. Técnico (assinatura digital):

DANIEL OLIVEIRA PERFETTI - CREA PR-172.892/D - ART/RRT N° 1720254878915

Prefeito(a) (assinatura digital):

[JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
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