
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: LOANDA SAM  94 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.

Local da Obra : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ )

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 485,21             3.153,84          3.639,05          un

100981 SINAPI Remoção manual de entulho 2,00 8,16 10,16 2,41                 9,85                 12,26               m3

551 REVESTIMENTO      

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84                 -                   0,84                 m2

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                 -                   0,42                 m2

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 579,00 ; 0,00 1,0000 471,08 3.710,04 4.181,12 568,59             4.261,72          4.830,31          ton

570000 DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0570 107,53 34,54 155,51 297,58 171,48             187,70             359,18             ton

transporte DER Areia LCB 107,70 ; 1,00 0,1000 8,35      

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 540,00 ; 0,00 0,0150 5,75      

transporte DER Brita ( usina ) LCB 11,00 ; 2,00 0,8280 9,87      

transporte DER Massa a quente LMQ 90,00 ; 0,00 1,0000 83,56      

589000J DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 500,00 ; 0,00 1,0000 460,92 5.046,98 5.507,90 529,46             5.797,47          6.326,93          ton

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 107,74 34,54 155,51 297,79 171,73             187,70             359,43             ton

transporte DER Areia LCB 107,70 ; 1,00 0,1007 8,41      

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 540,00 ; 0,00 0,0152 5,83      

transporte DER Brita ( usina ) LCB 11,00 ; 2,00 0,8341 9,94      

transporte DER Massa a quente LMQ 90,00 ; 0,00 1,0000 83,56      

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 500,00 ; 0,00 1,0000 460,92 5.046,98 5.507,90 529,46             5.797,47          6.326,93          ton

557 MEIO-FIO E SARJETA      

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,97               10,67               28,64               m

810300 DER Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" 7,56 3,18 20,32 31,06 12,96               24,53               37,49               m

transporte DER Cimento CCC 546,00 ; 0,00 0,0092 3,57 -                   -                   -                        

transporte DER Areia LCB 28,00 ; 6,00 0,0326 0,92 -                   -                   -                        

transporte DER Brita LCB 93,00 ; 11,00 0,0377 3,07 -                   -                   -                        

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,11 10,29 10,54 31,94 25,83               12,72               38,55               m2

transporte DER Cimento CCC 546,00 ; 0,00 0,0135 5,23 -                   -                   -                        

transporte DER Areia LCB 28,00 ; 6,00 0,0480 1,36 -                   -                   -                        

transporte DER Brita LCB 93,00 ; 11,00 0,0555 4,52 -                   -                   -                        

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

COMP 001 PM_168
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

129,70 60,11 189,81 156,55             72,55               229,10             UN

COMP 002 PM_168
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

120,26 136,65 256,91 145,15             164,94             310,09             UN

COMP 003 PM_168 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL TIPO I 42,96 313,28 356,24 51,85               378,13             429,98             UN

COMP 004 PM_168 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL TIPO II 32,40 203,23 235,63 39,11               245,30             284,41             UN

COMP 005 PM_168 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL TIPO III 104,88 752,76 857,64 126,59             908,58             1.035,17          UN

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,41               20,51               32,92               m2

560 SERVIÇOS DIVERSOS      

603900E DER/PRC Lastro de Brita LCB 93,00 ; 11,00 1,5000 122,28 59,49 71,78 253,55 219,40             86,64               306,04             m3

606700C DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 134,39 3,23 137,62 162,21             3,90                 166,11             m3
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SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ )

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,31             27,91               139,22             un

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 210,17             23,34               233,51             un

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,04             35,94               178,98             un

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,56               6,41                 63,97               un

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 112,61             19,07               131,68             un

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,03             13,00               130,03             un

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.195,71          799,52             7.995,23          gb

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  27/11/2025

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)

x TOTAL DE DRENAGEM (3)

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DANIEL OLIVEIRA PERFETTI - CREA PR-172.892/D  -  ART/RRT Nº 1720254878915 JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  94 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 14,87% (ver na ABA do BDI)

Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,70%

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

520,64                       3.298,64                    3.819,28                    0,41 % 3.819,28                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                             

1,00                 485,21                       3.153,84                    3.639,05                    0,40 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

14,70               35,43                         144,80                       180,23                       0,02 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   249.183,54                600.459,21                849.642,75                92,26 % 849.642,75                . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                             

10.479,17        8.802,50                    -                             8.802,50                    0,96 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

20.958,34        8.802,50                    -                             8.802,50                    0,96 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

10,49               5.964,51                    44.705,44                  50.669,95                  5,50 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

377,24             64.689,12                  70.807,95                  135.497,07                14,71 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

21,51               11.388,68                  124.703,58                136.092,26                14,78 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

754,50             129.570,29                141.619,65                271.189,94                29,45 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

-                   -                           -                           -                             

37,71               19.965,94                  218.622,59                238.588,53                25,91 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   4.831,78                    5.569,25                    10.401,03                  1,13 % 10.401,03                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                             

153,20             2.753,00                    1.634,64                    4.387,64                    0,48 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

160,40             2.078,78                    3.934,61                    6.013,39                    0,65 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   -                             -                             -                             - -                       -                       -                       - -                           -                           -                             

-                   -                             -                             -                             - -                       -                       -                       - -                           -                           -                             

-                   -                             -                             -                             - -                       -                       -                       - -                           -                           -                             

-                   2.485,99                    11.548,77                  14.034,76                  1,52 % 14.034,76                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                             

2,04                 52,69                         25,95                         78,64                         0,01 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   -                             -                             -                             - -                       -                       -                       - -                           -                           -                             

-                   -                             -                             -                             - -                       -                       -                       - -                           -                           -                             

-                   -                             -                             -                             - -                       -                       -                       - -                           -                           -                             

4,00                 626,20                       290,20                       916,40                       0,10 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

1,00                 145,15                       164,94                       310,09                       0,03 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

10,00               518,50                       3.781,30                    4.299,80                    0,47 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

26,00               1.016,86                    6.377,80                    7.394,66                    0,80 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

1,00                 126,59                       908,58                       1.035,17                    0,11 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   4.451,72                    7.357,35                    11.809,07                  1,28 % 11.809,07                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                             

358,72             4.451,72                    7.357,35                    11.809,07                  1,28 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

-                   1.851,49                    47,77                         1.899,26                    0,21 % 1.899,26                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                             

0,04                 8,78                           3,47                           12,25                         - -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

11,36               1.842,71                    44,30                         1.887,01                    0,20 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             
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ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL MÃO DE 
OBRA + 

TRANSPORTE
COM BDI

( R$ )

TOTAL MATERIAL
COM BDI

( R$ )

TOTAL ITEM
COM BDI

( R$ )

25.319,34                  4.024,70                    29.344,04                  3,19 % 29.344,04                  . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                             

42,00               4.675,02                    1.172,22                    5.847,24                    0,63 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

21,00               4.413,57                    490,14                       4.903,71                    0,53 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

21,00               3.003,84                    754,74                       3.758,58                    0,41 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

21,00               1.208,76                    134,61                       1.343,37                    0,15 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

21,00               2.364,81                    400,47                       2.765,28                    0,30 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

21,00               2.457,63                    273,00                       2.730,63                    0,30 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

1,00                 7.195,71                    799,52                       7.995,23                    0,87 % -                       -                       -                       Informe o preço -                           -                           -                             

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 
 PREÇO GLOBAL DA

PROPOSTA 

31,34% 68,66% Desconto Final Calculado da Proposta %

288.644,50                632.305,69                920.950,19                - -                           -                           -                             

254.535,96         609.327,10         863.863,06         93,80%

-                      -                      -                      

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 6.937,71             18.906,12           25.843,83           2,81%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) 1.851,49             47,77                  1.899,26             0,21%

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 25.319,34           4.024,70             29.344,04           3,19%

 ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 10.479,17           CUSTO DA OBRA: R$/m2 87,88 /m2
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MEDIÇÕES  /  ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: LOANDA SAM  94

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1

Local Obra : DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA

Nº Medições / Etapas

7 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 
ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -

00051 100,0% 1,00

100981 100,0% 14,70
 - REVESTIMENTO 100,0% - 16,75 % 22,70 % 15,85 % 15,55 % 9,71 % 19,44 % - - - - - - - - -

PAV-089 100,0% 1.755,02 2.379,00 1.660,91 1.629,69 1.017,25 2.037,30
561100A 100,0% 3.510,04 4.758,00 3.321,82 3.259,38 2.034,50 4.074,60
589420B 100,0% 1,76 2,38 1,66 1,63 1,02 2,04
570000 100,0% 63,18 85,64 59,79 58,67 36,62 73,34

transporte

transporte

transporte

transporte

589000J 100,0% 3,60 4,88 3,41 3,35 2,09 4,18
570000C 100,0% 126,36 171,29 119,59 117,33 73,24 146,69
transporte

transporte

transporte

transporte

589000M 100,0% 6,32 8,56 5,98 5,86 3,66 7,33
 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -

PAV-071 100,0% 153,20
810300 100,0% 160,40

transporte

transporte

transporte

 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -
605000C 100,0% 2,04
transporte

transporte

transporte

COMP 001 100,0% 4,00

COMP 002 100,0% 1,00

COMP 003 100,0% 10,00
COMP 004 100,0% 26,00
COMP 005 100,0% 1,00

 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - - 100,00 % - - - - - - - - -

822000 100,0% 358,72

 - SERVIÇOS DIVERSOS 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -
603900E 100,0% 0,04
606700C 100,0% 11,36
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7 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 
ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% - 15,03 % 23,32 % 18,22 % 14,75 % 9,65 % 19,03 % - - - - - - - - -

 

74022/27 100,0% 6,00 10,00 8,00 6,00 4,00 8,00
09.04.04 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
74022/53 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
09.05.02 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
09.04.03 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00
09.04.01 100,0% 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00

09.01.18 100,0% 0,17 0,22 0,16 0,16 0,10 0,19

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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