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1 CARACTERISTICAS:

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do construtor.

Os materiais que nao satisfizerem as especificacdes ou forem julgados
inadequados, serao removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e
oito horas a contar da determinacéo do Engenheiro Fiscal.

A localizacao dos equipamentos de obra nao deve causar problemas as
demais atividades instaladas no local e nas proximidades.

A contratada devera apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART ou RRT) de execucao antes do inicio das obras.

Deverao obedecidas todas as recomendacdes, com relacao a Seguranca
e Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR), ficara
a cargo da empresa executora tal responsabilidade, bem como a fiscalizacao e
distribuicao de EPI's (Equipamento de Protecao Individual). Possiveis
indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecOoes das especificacbes ora
fornecidas, nao poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada
pretender cobrar "servicos exiras" e/ou alterar a composicdo de precos
unitarios.

Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente
especializada nas obras e servicos em questao e que, por conseguinte, devera
ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacoes e acessorios por acaso omitidos nas especificacdes, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os
materiais, pecas, etc. Possiveis ocorréncias de defeitos ocasionados pela
empresa em calcadas, meios-fios, muros, cercas, asfalto entre outros, deverao
ser consertados pela empresa.

Quando néo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o
material ou equipamento a ser utilizado, ou divergéncia entre o projeto,
memorial e orcamento, seguir orientacéao da FISCALIZACAO.

12
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2 ESPECIFICAGCOES TECNICAS:

2.1 Identificacao do projeto
PROJETO DE REVITALIZACAO DE AREA URBANA

Obra: Revitalizacado e Concepcao de Parque Urbano
Municipio: LOANDA
Este projeto consiste na concepcao do Parque Urbano de LOANDA.

Localizacao do empreendimento:

2.1.1 Coordenadas - UTM:
Latitude: 7461883.78 M S

Longitude: 280075.12 M E

Regiao: 22K

Imagem — Localizagao do Terreno.
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2.2 Introducao

Este Projeto tem por objetivo a concepcao do Parque Urbano de Loanda
- PR.

Este Projeto engloba diversos estudos e analises fazendo parte
integrante deste:

v Projeto de Localizacao e Situacao;
Levantamento Topografico;

Projeto arquitetonico;

Projeto de Terraplanagem;

Projeto de Drenagem de aguas pluviais;
Projeto Executivo;

Projeto de lluminacgéo;

Projeto de Paisagismo;

S N N N N N MR

Conjunto de Plantas, memoriais e orcamento de execucao da
obra.

Os servicos serao a seguir descritos, e deverao ser realizados dentro das
técnicas tradicionais, com equipamentos usualmente utilizados para os
servicos a realizar seguindo as especificacdoes do Municipio e seu codigo de
obras.

Os materiais deverao ser de marcas e de procedéncia reconhecidas no
mercado e boa qualidade.

Em caso de uso de materiais duvidosos ou de ma qualidade, a
fiscalizacao podera exigir a substituicao dos mesmos, sendo os eventuais
prejuizos de responsabilidade da empresa contratada.

A fiscalizacao dos servicos e mao de obra em geral sera realizada por
pessoal a ser indicado pela Prefeitura Municipal.

14
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3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Administracao, Mobilizacao e Desmobilizacao:

A construcao do barraco de obra e instalacdo do canteiro, serao de
responsabilidade da empresa contratada e devera ser instalado em local
previamente indicado pela Secretaria de Obras do Municipio. Também correra
por conta da Empresa contratada todos os custos referentes a administracao,
mobilizacdo e desmobilizacdo de mao-de-obra, materiais e equipamentos.

3.2 Placa da obra:

Devera ser fixada em local de boa visualizacao contendo os dados da
obra, conforme padrdo do Governo do Estado do Parana — Instituto Agua e
Terra.

3.3 Locacao da obra:

A obra devera ser locada conforme indicado no projeto. Devera ter seu
alinhamento rigorosamente igual ao projetado. Caso se faca necessario algum
ajuste devera ser consultado o setor de projetos da Prefeitura Municipal.

3.4 Limpeza do Terreno:

Para a execucao da limpeza do terreno, devera ser seguido como base
para locacao das construcdes o projeto executivo.

4 TERRAPLANAGEM:

Imagem — Parque Urbano.
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4.1 Terraplanagem:

Devera ser realizado todo o servico de Terraplanagem com
movimentacao de terra corte e aterro compensado na area do parque, com a
area de 24.200,00m2, o servico devera ser contemplado ja prevendo uma
bacia de amortecimento de aguas pluviais.

Abaixo os volumes de corte e aterro.

4.2 RELATORIO DE CALCULO DE VOLUME

Tabela de topografia

Cortar Aterro Corte/Aterro
0.00 m? 0.00 m? 0.00m3
69.01 m? 17.90 m? -51.11m3
220535 m? 12930.93 m? 1072558 m?
1800.90 m3 478 27 m? -1322.63 m?
121507 m® 0.05m? -1215.02 m?
517.87 m? 1421.35 m? 903.48 m?
0.00 m3 444 28 m? 44428 m?
41.87 m? 11.18 m? -30.69 m3
19.80 m? 27.77T m? 7.98 m?
0.06 m3 025 m? 020 m?3
349.26 m? 091 m? -348.35 m?
0.01m? 546.79 m3 546.78 m?
4149 m? 8.84 m3 -32.65 m?
6260.68 m? 15888.52 m? 9627.84 m?

Imagem — tabela de corte e aterro

4.3 Execucao Mecanica de Corte:

Os trabalhos de corte para implantacao da bacia de amortecimento, sera
precedida da limpeza do terreno e remocao da camada de solo vegetal ou de
solos de ma qualidade, imprestaveis para utilizacao nos aterros.
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Os taludes dos cortes deverao apresentar, apds as operacoes de
terraplenagem, a inclinacao prevista em projeto e deverdo ser executados
através da utilizacao de tratores com laminas.

O acabamento da superficie sera procedido mecanicamente, de forma a
alcancar a conformacao prevista no projeto de terraplenagem; O controle de
execucao das operacoes de corte sera topografico e devera ser feito com
cuidado especial, para que nao se modifiguem as condi¢cdes de inclinacao dos
taludes e se obtenham as cotas finais de

4.4 Execucao Mecénica de Aterro:

Os aterros sao segmentos da terraplanagem cuja implantacao requer o
depdsito e a compactacao controlada de materiais previamente escavados,
provenientes de cortes no local ou de caixas de empréstimos.

As operagcbes de aterro compreendem o0 espalhamento,
homogeneizagcdo, umedecimento ou aeracdo e compactacdo dos materiais
oriundos de cortes ou empréstimos para a construgao do corpo principal e da
camada final do aterro.

A execucao do aterro devera prever a utilizacao racional do equipamento
apropriado, atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida pelo
cronograma da obra.

O lancamento do material para a construcao de aterros devera ser feito
em camadas sucessivas em toda a largura da secao transversal da bacia.

Para a execucao do corpo do aterro nao serao admitidos materiais com
ISC (indice Suporte Califérnia) inferior a 4% e expansao superior a 4%. Para a
camada final do aterro estes limites passam a ser 15% (ISC) e 2% (expansao),
salvo alteracao autorizada pela fiscalizacao.

O aterro sera compactado em camadas de 0,20m de espessura com
100% do proctor normal, na umidade 6tima, admitindo-se variacao de - 0,1%
hét a + 0,05% hot, até obter-se a massa especifica aparente seca de 100% do
ensaio MB - 33 para a camada final, e até de 95% do MB - 33 para as outras
camadas.
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A construcao de aterros sobre terrenos de baixa capacidade de suporte
sera realizada em conformidade com a solugcao apresentada em projeto e
aprovada pela fiscalizacao.

No caso da necessidade de remocao, esta devera ser realizada de
acordo com o item especifico desta especificacao.

4.5 Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma do aterro sera procedido mecanicamente
de forma a alcancar-se a conformacao indicada na secao transversal do
projeto, admitidas as seguintes tolerancias.

Variagdo maxima de altura de = 0,05m, para o eixo e os bordos.

Variagdo maxima de largura de + 0,40m para cada semi-plataforma, ndo
se admitindo variacao para menor.

4.6 Controle Tecnoldgico:

Um ensaio de compactacao, segundo o método DNER-ME-47/64, para
cada 1.000m?® de um mesmo material empregado no corpo do aterro.

Um ensaio de determinacao de massa especifica aparente seca “In situ”
e de umidade para cada camada de material compactado do aterro,
correspondente ao ensaio de compactacao referido na alinea anterior, a cada
1.000m2 de area aterrada.

4.7 Critério de Medicao e Pagamento da Terraplanagem:

Os servicos de execucao mecanica de aterro serao medidos por metro
cubico, medidos na secado de projeto apds a apresentacao do controle
tecnoloégico e aprovacado da fiscalizacao, e pagos pelos precos unitarios
constantes na Planilha de Servicos. Nos precos ja estando incluidos os custos
referentes ao espalhamento, homogeneizacdo, umedecimento ou aeracao e
compactacao dos materiais, fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra,
encargos sociais, tributos e taxas, bem como todos os custos referentes a
utilizacao de equipamentos e ferramentas necessarias a perfeita execucao da
obra. Os controles tecnolégicos e geométricos, relativos a execucao mecanica
de aterro, serdo objeto de medicdo em separado, conforme estabelecido no
item Servicos Técnicos.
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5 DRENAGEM PLUVIAL

5.1 Objetivo:

A presente especificacao refere-se aos servicos necessarios para a
execucdo das Obras de Galerias de Aguas Pluviais e Combate a Erosdo, bem
como, fixa normas minimas e indica as principais caracteristicas dos materiais
empregados.

5.2 Generalidades

A execucao dos servicos obedecera as normas gerais da Prefeitura
Municipal, normas e instrucbes complementares que forem fornecidas pela
fiscalizacao aos Projetos constante dos desenhos.

Cabera a Empreiteira a responsabilidade da seguranca e da boa
execucao das obras, ficando a seu critério a elaboracao de planejamento dos
trabalhos, bem como, a escolha do equipamento auxiliar de construgdo, como
melhor Ihe aprouver. A municipalidade, entretanto, podera exigir o equipamento
minimo visando a obtencao do ritmo de trabalho programado e a perfeicao da
execucao.

5.3 Descricao dos Servicos

A Empreiteira devera permitir a fiscalizagao, espontanea e de todas as
formas, o cabal desempenho das suas funcdes, dentro destas especificagoes,
do contrato e, nos casos omissos ou imprevistos, dentro das normas da Boa
Técnica.

A Empreiteira devera colocar a disposicao da fiscalizacao todos os
meios, de qualquer natureza necessaria e aptos a permitir o controle dos
servicos executados e daqueles em execucao, a inspecao das instalacbes da
obra, dos materiais e dos equipamentos.

Ficam reservados a fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, omisso ou nao previsto no contrato, nesta
especificacao, no Projeto e em tudo o mais que qualquer forma se relacione ou
venha se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso
de duvida, a fiscalizagao submetera o assunto a instancia superior.
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Os trabalhos que forem rejeitados pela fiscalizacao deverao ser refeitos
pela Empreiteira, sem 6nus para o Municipio. Qualquer trabalho, além do
especificado no contrato, executado pela Empreiteira, sem autorizacao da
fiscalizacao, nao sera pago pelo Municipio.

O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de forga maior,
independentes da vontade da Empreiteira. Os motivos de forca maior que
possam justificar suspensdao da contagem do prazo, somente serao
considerados pela fiscalizagao quando apresentado na ocasiao das ocorréncias
anormais.

A fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou nao, os servicos das obras totais ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinar e outros.

5.4 InstalacéGes e Servicos Preparatdrios

Compreendem de um modo geral, os meios necessarios a realizacao
integral da obra, tais como:

Fornecimento, transporte e instalacdo de todas as maquinas e
equipamentos necessarios para o bom funcionamento das obras;

a) Barracbes para escritdrio, confeccao de tubos, depdsitos
de materiais, dimensionados e localizados de modo a atender as necessidades
reais das obras e sujeitos a aprovacao da fiscalizagao;

b) Execucdo de placas relativas a obra, de acordo com os
desenhos padrées do CREA ou outros desenhos que venham ser apresentados
pela Prefeitura, sendo obrigatoria a colocagdo e manutencao das mesmas em
cada frente de trabalho, além da placa principal que devera ser colocada junto
ao escritorio da obra.

5.5 Materiais a Empregar

Condicoes Gerais: Todos os materiais a serem empregados na obra
deverao ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfazerem a
estas especificacoes. O emprego de qualquer dos materiais basicos adiante
relacionados, estara sujeito a fiscalizacao, que decidira a sua utilizacao face as
Normas Brasileiras, ou laudos emitidos por laboratérios tecnologicos
credenciados.
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A Empreiteira se obriga a retirar do canteiro de obras, todo e qualquer
material impugnado pela fiscalizacdo, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da notificacao atinente a ocorréncia.

Quando as condicbes locais tornarem aconselhavel a alteracao da
especificacao de qualquer material, esta somente podera ocorrer mediante
autorizacao escrita da fiscalizacao.

O controle do concreto sera feito inicialmente com dosagem base
determinada pela analise em laboratério dos materiais, cujas providéncias serao
da competéncia da firma Empreiteira.

Far-se-ao correcdes nos tracos conforme os resultados obtidos pelo
rompimento dos corpos de prova, também iniciativa de competéncia da
Empreiteira.

Curado Concreto - As superficies de concreto deverao ser mantidas
permanentemente molhadas, durante sete dias consecutivos, contados a partir
da concretagem. O processo a ser usado na cura devera ser aprovado pela
fiscalizacao.

Quando a fiscalizagao julgar necessario e para diminuir duvidas sobre a
resisténcia de uma das partes da estrutura, podera exigir a realizagcao de provas
de carga cujo método a ser empregado estara a seu critério.

Retiradadas Formas - A retirada da forma sera feira dentro do
estabelecido pelas normas NB-1 ou a critério da Fiscalizagao.

Lancamentos - O concreto devera ser langado logo apds a mistura, nao
sendo permitido, entre argamassa e lancamento, intervalo superior a 30 (trinta)
minutos.

5.6 Dos Servigcos Propriamente Ditos

5.6.1 Disposicoes Gerais:

O Projeto devera ser respeitado em todas as suas determinacoes e as
modificagdes que se fizerem necessarias deverdo ser notificadas, por escrito,
com a devida antecedéncia, para que a fiscalizacao tome conhecimento e
autoriza.
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A execucao dos servicos devera ser feita segundo estas especificacoes e
0S casos omissos serao resolvidos a critério da Fiscalizacao.

5.6.2 Locacao dos Coletores:

De posse das plantas integrantes do Projeto da obra, deve-se
inicialmente proceder a locacado dos eixos dos coletores, partindo, em cada
trecho, da jusante para a montante e utilizando-se um aparelho apropriado para
essa finalidade.

Os servicos de referéncia, alinhamento e pontos caracteristicos da obra
serdo assinalados no terreno, por meio de marcos adequados, que serao
assentados de 20,00 em 20,00 metros e devidamente amarrados e testemunhas
permanentes de modo a ficarem bem definidos e fixados.

Sera distribuido igualmente, por todo o alinhamento dos coletores,
referéncia de nivel em nuUmeros suficientes para permitir uma simples
verificacdo de todas as cotas.

5.6.3 Da escavacao:

Os trabalhos de escavacao por meios manuais ou mecanicos, serao
sempre operados de conformidade com as declividades e cotas contidas nos
perfis dos respectivos coletores ou ramais.

As escavacdes para coletores e emissarios serao feitas em taludes de
2:1, isto é, 02 vezes a profundidade para 01 vez a largura da vala. As valas para
as ligacdes com os pocos de visita, terao seus taludes na vertical e deverao ser
escorados quando a profundidade ultrapassar a 2,00 metros. Essas escavacoes
deverao permanecer abertas o tempo mais curto possivel.

O sentido das escavacdes devera ser adotado sempre que possivel, da
jusante para a montante, em cada trecho.

Cuidados especiais deverao ser tomados nas escavacdes em terrenos
rochosos. O desmonte a fogo sera feito sob orientacdo exclusiva da
Fiscalizacao e de sorte a prejudicar as moradias préximas do local das obras. O
comprimento das minas e sua carga serao determinados a vista das condicoes
locais.
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5.6.4 Do Reaterro:

O espaco compreendido entre a base de assentamento e a cota definida
pela geratriz superior do tubo, acrescida de 1,50 (uma vez e meia) o diametro
do tubo inclusive o seu volume, devera ser preenchido com material
cuidadosamente selecionado, adensado em camadas de 20,00cm de
espessura. O restante do reaterro devera ser executado de maneira que resulte
densidade aproximadamente igual a do solo das paredes da vala.

Em ambos os casos, o reaterro devera ser realizado com solo
homogéneo, isento de pedras, arbustos, troncos, etc., e 0 adensamento devera
ser executado por meio de soquetes manuais ou mecanicos.

5.6.5 Do Escoramento:

Em qualquer tipo de escoramento deve-se evitar o uso de pregos a fim
de facilitar o desmonte e a remocao do madeiramento utilizado.

Qualquer outro tipo de escoramento podera ser empregado quando
especificado ou ndo, desde que previamente aprovado pela Fiscalizacao.

5.6.6 Nivelamento da Cava:

Pronta a abertura da cava deve-se proceder ao nivelamento da massa, o
que podera ser feito por qualquer processo um dos quais, por ser
frequentemente usado, é descrito a seguir:

De posse dos diversos marcos de referéncia de nivel e das declividades,
cravam-se estacas em ambos os lados de diversas seccdes da cava, ligando-se
por meio de travessas laterais devidamente nivelados. Isto feito, estica-se no
sentido longitudinal da vala um fio metélico ou de nylon, sobre as travessas das
diversas seccbOes, 0 que permite com uma vara de medida, verificar a
declividade nos diversos pontos do trecho considerado.

5.6.7 Da Carga e Descarga de Tubos:

A carga e a descarga dos tubos deverdo ser feiras cuidadosamente,
utilizando-se cordas, evitando-se choques e sobretudo ndo os atirando de cima
de veiculos.

Os tubos deverao ser descarregados ao lado das cavas, préximo ao local
do assentamento, a fim de se evitar o arrastamento de grandes distancias.
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5.6.8 Do Assentamento dos Tubos:
Para o assentamento deverao ser considerados 0s seguintes itens:

a) O terreno sobre o qual o tubo sera assentado devera ser firme,
apresentar resisténcia uniforme e, tanto quanto possivel, ser constituido de
material plastico;

b) Nas ocasides em que o leito da cava se apresentar com rocha, devera
preparar uma base de argila apiloada, com cerca de 15,00cm de espessura,
sobre a qual os tubos serdo assentados;

c) Se o fundo da vala for Umido e lamacento, os homens nao poderao
trabalhar com eficiéncia, os tubos deverao ser assentados em fundacao firme
obedecendo ao bom alinhamento e declividade rigorosa e torna-se dificil ou
impossivel obter-se boas juntas.

d) O esgotamento da vala sera entao imprescindivel e podera ser feito
por drenagem, por bombeamento ou pelo uso de um sistema de ponteiras de
succao. Deve-se, em seguida, procurar consolidar o terreno com
empedramento, ou ainda por meio de estacas. Sobre o empedramento devera
ser procedido como no item anterior;

e) Deverao ser observadas atentamente as cotas e as declividades em
cada trecho;

f) Os tubos deverao ser reajustados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3;

g) O enchimento de terra se fara em ambos os lados do tubo,
simultaneamente, em camadas maximas de 20,00 cm, que serao bem
apiloadas. Sobre os tubos a camada de terra devera ter uma espessura minima
de 1,00m.

5.6.9 Do Esgotamento:

Quando a escavacao atingir o lencol de agua fato que podera criar
obstaculo a perfeita execucao da obra dever-se-a ter o cuidado de manter o
terreno permanentemente drenado, impedindo-se que a agua se eleve no
interior da vala, pelo menos até que o material que compdem a junta de
tubulacao atinja o ponto de estabilizacao.
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O esgotamento podera ser feito por meio de bombas, por rebaixamento
do lencol freatico ou por qualquer outro processo aprovado pela Fiscalizacao.

Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a agua retirada
devera ser encaminhada para as galerias de aguas pluviais ou valas mais
préoximas, por meio de calhas a fim de evitar o alagamento das superficies
vizinhas ao local de trabalho.

Quando for aconselhavel, o esgotamento feito por rebaixamento do nivel
de agua, sera executado por bombeamento continuo e sera constituido por um
sistema de bombas centrifugas e a vacuo, coletor geral e ponteiras colocadas
quando necessario no interior dos pocos de areia.

5.6.10Das Juntas:

Antes da execucao de qualquer tipo de junta, deve ser verificado se as
extremidades dos tubos estao perfeitamente limpas.

Quando se tratar de tubulacao de ponte e bolsa a ponte devera ficar
perfeitamente centrada em relagao a bolsa.

O material de enchimento das juntas que extravasar destas para o interior
do tubo, devera ser retirado com ferramenta apropriada.

As juntas para os tubos de concreto tipo ponte e bolsa, poderdo ser de
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume.

5.7 PECAS ESPECIAIS DA DRENAGEM PLUVIAL

5.7.1 CAIXAS HIDRAULICA ENTERRADA COM GRELHA DE FERRO

As caixas hidraulicas, seguirdo as medidas do projeto, sera construida
em alvenaria de tijolo macico, assentados com argamassa de cimento e areia,
com traco de 1:3, com impermeabilizante, o fundo sera em concreto com Fck
25,0 Mpa, com espessura de 7,0 cm. A tampa sera em ferro soldado com barras
de 10mm liso, assentado sobre cantoneira tipo L. Devera ser observadas as
cotas de entrada e saida da tubulacao.

5.7.2 POCO DE VISITA:

Os pocos de visita, normalmente, sao constituidos de duas partes, a camara
de trabalho, cujas dimensbdes minimas devem permitir a insercao de um circulo
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de 1,10m de diametro e a camara de acesso ou chaminé de entrada cujas
dimensbes minimas devem permitir a insercdo de um circulo de 0,60m de
diametro.

A céamara de trabalho devera ter a maior altura possivel, a fim de permitir o
trabalho no seu interior, em condicdes satisfatérias.

A chaminé que suportard o tampao na sua parte superior, serd um tubo
de concreto com diametro de 0,60m e tera 1,00m de altura minima.

Os pocos de visita, seguirdo as medidas do projeto, sera construida em
concreto armado, com barras de 8mm a cada 20cm nos dois sentidos. O fundo
sera em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura de 15,0cm, assentado
sobre 5cm de brita. A tampa sera em concreto armado pré-moldado, Fck 15
Mpa, com ferragem de 8mm a cada 20cm nos dois sentidos, e devera conter
puxador tipo “alca movel” com barras de 3/8” VERG LISO, para facilitar a
movimentagao da peca. Sera aplicado um concreto magro no fundo do poco de
visita de 5,0 cm, com traco de 1:5:6 de cimento brita e areia, Fck 9Mpa, sobre o
concreto estrutural, observando as cotas de entrada e saida da tubulagao.

5.7.3 DISSIPADOR DE ENERGIA

Sao dispositivos destinados a dissipar a energia do fluxo d’agua,
reduzindo consequentemente sua velocidade de modo que nao haja risco de
erosao no final das saidas, descidas d’agua.

Dissipador de energia de impacto com leito de pedra amarroada. As
paredes e o fundo serdo em concreto armado, Fck 15,0 Mpa, com espessura de
15 cm, armado com malha dupla de ferro 5,00mm a cada 15 cm nos dois
sentidos, devera conter entre as paredes laterais uma viga de dimensoes
30x15cm, com o objetivo de amortecer/retardar o fluxo d’agua. As demais
medidas seguirao as do projeto.

5.7.4 DISSIPADOR DE ENERGIA COM ESCADA:

IDEMAO ITEM ANTERIOR.
Porém, devido a cota do tubo estar acima do leito da bacia, sera necessario a
implantacao de uma escada, sobre o talude, de maneira que a agua possa
escoar do dissipador até o leito sem provocar nenhum dano. A escada sera em
concreto armado, fck 15Mpa. As demais medidas seguirdo as do projeto.
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5.7.5 VERTEDOURO/EXTRAVASADOR

O excesso de agua acumulada em um reservatorio de uma barragem,
deve ser extravasado de forma segura por um canal ou tunel, de montante para
a jusante. Neste sentido, o vertedouro/extravasador € o 6rgao de seguranga da
represa.

Para a execucao destes dispositivos, deverao ser seguidas as medidas
do projeto, serao estruturas em concreto armado com Fck 15 Mpa, ferragem de
10mm e 5mm.

5.7.6 BACIA DE AMORTECIMENTO:

Na adequacado da bacia de amortecimento existente, sera utilizada
escavagao mecanica. Primeiramente serd efetuada escavagado da bacia com
compensacao corte/aterro. Todo aterro sera compactado até 95% do P.N., em
camadas de 20 cm. O material da escavacao excedente sera depositado em
local apropriado.

A distancia média de transporte sera de 900 a 1.000 metros.

Nos taludes externos da bacia sera plantado grama em leivas, visando a
contencao de processos erosivos.

5.8 DADOS E PARAMETROS BASICOS PARA O PROJETO

Para a elaboracao do projeto de sistema de galerias de aguas pluviais, foram
utilizados dados e parametros basicos fixados pelas normas do Instituto das
Aguas do Parana de combate a erosao, que seguem as recomendacdes do
Relatério de Estudos para o Controle da Erosao no Noroeste do Parana.

5.8.1 Posto Pluviométrico

Foram empregados os dados de intensidade das chuvas do posto de
GUAPOREMA, por possuir este, precipitacao média anual e distribuicao de
chuvas ja estudadas e semelhantes as de Parana do Oeste.

5.8.2 Levantamento Planialtimétrico

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado a restituicao fotogramétrica na
escala 1:2.000, com curvas de nivel de metro a metro, obtido a partir da
cobertura aerofotografica em escala 1:10.000 realizada em 1990, na area
urbana do municipio.
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5.8.3 Calculo das Vazoes

As vazdes de contribuicao foram calculadas pelo método racional, utilizando-
Se a expressao:

Q=& cxixa

Onde:

Q= vazao em litros por segundo

&= coeficiente de dispersao (igual a 1,0 p/pequenas bacias)

c= coeficiente de escoamento superficial

i= intensidade da chuva critica em litros por segundo por hectare

a= area da bacia de contribuicao em hectares

5.8.4 Tempo de Concentracao

O tempo de concentragcao para sistemas de galerias de aguas pluviais nas
drenagens urbanas consiste no tempo requerido pela agua para percorrer a
superficie até a boca de lobo mais préxima, acrescido o tempo de escoamento
no interior do coletor, desde a abertura de engolimento até a secao
considerada. O tempo de concentracao foi calculado pela seguinte expressao:

Tc=Ts+Tg
Onde:

Ts= tempo gasto pela agua percorrer telhados, calhas, calgadas etc. (neste
projeto foi adotado o valor limite recomendado pelo Relatério do Estudo para
Controle da Erosao no Noroeste do Parana, que € igual a 10min.)

Tg= tempo de escoamento nas galerias, calculado pela seguinte formula:
Tg=VIL

Onde:

V= velocidade média no tubo em metros por minuto

L= extensao do percurso em metros
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5.8.5 Chuva Critica

Foi adotada a seguinte equacao para o calculo da intensidade de precipitacao
paro periodo de recorréncia de chuva critica de 3 anos (adotado para obras de
drenagem no perimetro urbano e emissarios constituidos por tubos de
concreto):

i= (9.638,377)/(t+30)*%
Onde:
i= intensidade de precipitacao em I/s/ha
T= tempo de concentragao em minutos

5.8.6 Coeficiente de Escoamento Superficial

Os coeficientes de escoamento superficiais utilizados para projetos de redes
de galerias de aguas pluviais, sao iguais a 0,30 e 0,80 para superficies
permeaveis e impermeaveis, respectivamente.

No entanto, em virtude da ocorréncia de areas mistas contribuintes, foram
utilizados os coeficientes de escoamento superficial médios, resultantes das
meédias ponderadas dos valores anteriormente citados, a partir das quadras
mais representativas das diversas areas do projeto.

5.8.7 Disposicao e Dimensionamento dos Orgéos Constitutivos do
Sistema

5.8.7.1 Poco de Visita.
Serao utilizados tubos de concreto de secao circular com diametros de 0,80m.

As canalizacbes que ligam as bocas de lobo aos pocos de visita e/ou queda
ou as caixas de ligacao, sao diametro de 0,40m e declividade minima de 1,5%.

Para o dimensionamento dos coletores serdo empregadas tabelas baseadas
na férmula de Manning-Stricler.

D= 1,55x (Qxn/I"?)%®
Onde:

D= diametro do tubo em metros
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Q= vazado em m%/s
N= coeficiente de rugosidade (0,015)
I= declividade em m/m

Os coletores serao dimensionados para a vazao maxima a secao plena.

5.8.7.2 Limites De Velocidade

Os limites de velocidade do escoamento nos tubos, segundo as normas
da SUDERHSA, para as condicdes de vazao maxima serao as seguintes:

Limite inferior: velocidade minima= 0,75m/s

Limite superior: velocidade maxima= 7,00m/s

6 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ACESSO:

6.1 Construcao do Portal de acesso

A construcao do Portal de acesso devera obedecer as normas técnicas, bem
como as orientacdes abaixo.
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Imagem do Portal.

6.2 LOCAGCAO DA OBRA

Feita a limpeza e o nivelamento prévio do terreno, a Contratada fara a locacao
da obra, que devera ser sobre gabaritos, pelo processo de tabuas corridas
devidamente niveladas e esquadrejadas, de modo a obedecer rigorosamente
as condicoes do Projeto Arquitetbnico. A locacao devera ser feita,
providenciando o alinhamento, obedecendo-se recuos projetados.

OBS: A contratada sera responsavel por qualquer erro de alinhamento ou
nivelamento.
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6.3 INFRAESTRUTURA

As fundacoes serao executadas conforme o projeto especifico, obedecendo
rigorosamente as cotas, posicoes e dimensoes indicadas em desenho do
projeto;

Qualquer ocorréncia na obra que, comprovadamente impossibilite a execucao
das fundacdes projetadas, devera ser comunicada imediatamente ao
Responsavel Técnico. Destacando-se cita-se: divergéncia entre subsolo
encontrado e o relatério de sondagens, rochas de dificil remocao, vazios de
subsolo, canalizagOes subterraneas, presenca de aguas agressivas;

Somente serdo admitidas modificacbes nas fundacbes em face de
comprovada impossibilidade executiva e mediante ordem por escrito do
Responsavel Técnico;

Quando a escavacao atingir terrenos embebecidos pelo lencol d’agua ou as
cavas acumularem aguas de chuva, devera ser realizado o esgotamento para
0 prosseguimento dos servicos;

Quando o nivel das fundacoes diretas for inferior ao nivel do lencol freatico, o
mesmo devera ser rebaixado com emprego de equipamento adequado,
obedecendo a projeto previamente elaborado;

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade técnica e financeira por qualquer
deficiéncia na execucao das fundacdes ou por danos e prejuizos que venham
a produzir em edificacdes existentes;

No caso de suspeita de mau desempenho das fundacdes, podera ser exigida,
pelo Responsavel Técnico, uma prova de carga ou medida de recalque,
correndo as despesas da mesma por conta da CONTRATADA.

As estacas serao do tipo estacas a trado (BROCA) com diametro de 25 cm
executadas in loco. Serao executadas em fungcao da capacidade e resisténcia
do solo, com profundidade e didametro em funcao do projeto estrutural. Terao
esperas em aco CA-50 E CA-60 e concreto FCK 25 MPA.

Os servicos especificados serao executados sob o regime de empreitada
global, incluidos os precos das fundacdes na proposta global das obras e
servicos, devendo a empresa proponente apresentar proposta contendo o
preco total para a execucao dos servicos, utilizando-se para isto a previsao do
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comprimento das brocas conforme projeto fornecido, sendo que neste preco
deverao estar inclusos todos o0s custos com: materiais, mao de obra,
equipamentos e ferramentas, mobilizacoes, administracao, custos indiretos,
encargos sociais, demolicoes e demais encargos, tributos e taxas exigidas por
lei.

A concretagem de fundacoes somente podera ser efetuada apds a conferéncia
efetuada pelo Responsavel Técnico. Na concretagem dever-se-a adotar
cuidados para que nao haja segregacao dos materiais, ou mistura com terra.
Caso seja verificada alguma excentricidade nas brocas depois de executadas,
estas serdo objeto de estudo do projetista estrutural e de fundacodes, as custas
da CONTRADA, sendo que qualquer alteracdo dos blocos e cintas ficarao a
cargo da mesma.

Deverao ser analisados os projetos de Instalacbes e similares, etc., redes e
demais obras e ou servicos existentes, para se verificar a necessidade de
rebaixamento de alguns blocos de fundacdes e ou vigas baldrames, bem
Como para que 0s mesmos nao interceptem instalacdes e ou obras existentes.

A empresa que executar as fundacoes, caso nao seja a CONTRADA devera
apresentar ao Responsavel Técnico em separado da execugao global da obra
a ART registrada no CREA-PR, dos servicos em questao.

Para a execucdo das vigas baldrames deverdo ser utilizadas formas de
madeira comum de boa qualidade devidamente enrijecidas e travadas e
concreto estrutural FCK 25,00 Mpa e armaduras executadas de acordo com o
projeto estrutural, obedecendo-se rigorosamente as posicoes, bitolas,
dobramentos e recobrimentos;

Deverao ser tomadas precaucdes para que as brocas nao interceptem ou
destruam instalacdes e ou obras ou servicos existentes, cujos reparos correrao
as custas da CONTRATADA

6.3.1 Impermeabilizacao

Devera ser feita a impermeabilizacao horizontal de todas as vigas baldrames,
alvenarias de embasamento e fundacdes, com aplicacdo de uma camada de
regularizacdo de argamassa 1:3 de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante de boa qualidade, devidamente sarrafeada e desempenada
e sobre a camada de regularizacdo aplicar impermeabilizante betuminoso,
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cimento polimérico ou equivalente, de acordo com orientacao do fabricante e
com garantia minima de 5 anos, para se evitar a percolacao da agua pela
futura alvenaria e futuros pontos de infiltragao e mofos.

Apds a execucao desta impermeabilizacao devera ser proibido transito sobre a
mesma evitando-se danos futuros e pontos de infiltracao.

6.4 SUPER ESTRUTURA
6.4.1 CONCRETO ARMADO

6.4.2 NORMAS GERAIS

A execucao do concreto estrutural simples e armado, bem como o material
aplicado e o seu manuseio, atendera rigorosamente ao projeto e respectivos
detalhes, assim como as normas técnicas da ABNT, relativas ao assunto e as
prescricoes destas especificacoes;

No caso de falha inadmissivel de qualidade de estruturas ou pecas, parcial ou
totalmente concretadas, a CONTRATADA devera providenciar medidas
corretivas, compreendendo demolicdes, remocdo do material demolido,
recomposicao de vazios, ninhos e porcdes estruturais, com emprego de
enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injecdes e outras
providéncias, de acordo com as instrucbes do Responsavel Técnico, em
funcao de cada caso;

O preparo do concreto com as caracteristicas exigidas no projeto, seu
lancamento, adensamento, acabamento e cura; sera de acordo com os planos
de concretagem aprovados pelo Responsavel Técnico;

A pedido do Responsavel Técnico sera providenciada a realizacao de ensaios
especiais de comprovacao estrutural.

6.4.3 COMPOSIGCAO DO CONCRETO

6.4.4 CIMENTO

O cimento Portland devera satisfazer as exigéncias das especificacoes da
ABNT e ABCP. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverao
ser as mais uniformes possiveis.
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6.4.5 AGREGADOS

Os agregados a serem utilizados provirao de rochas sas e mineralogicamente
inalteraveis, possuindo particulas relativamente uniformes e duras, com
distribuicao granulométrica, condicbes de impurezas e presenca de finos
adequados ao amassamento de concreto de alta qualidade. Em caso de
divida quanto a qualidade dos agregados, poderao ser exigidos, a qualquer
tempo, pelo Responsavel Técnico, ensaios do material, correndo as despesas
por conta da CONTRATADA.

6.4.6 ADITIVOS

Os aditivos retardadores de pega e os plastificantes serdo utilizados somente
guando indicados ou aprovados pelo Responsavel Técnico.

6.4.7 AGUA

A agua a ser aplicada na mistura do concreto devera ser potavel, sem quantias
prejudiciais de Oleo, acidos, alcalis e matéria organica.

6.4.8 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

A CONTRATADA sera responsavel pelo armazenamento, em condicoes
adequadas, de todos o0s componentes necessarios a preparacao dos
concretos, abrigando o cimento e estabelecendo a rotatividade correta dos
seus depodsitos, protegendo as pilhas de agregados contra a contaminacao
por materiais estranhos ou segregacdo e todas as providéncias
complementares, inclusive em atendimento a determinacao particular da
FISCALIZACAO, na guarda e manutencdo dos materiais.

6.4.9 DOSAGEM, MISTURA, TRANSPORTE E ADENSAMENTO DO
CONCRETO

Antes do inicio dos trabalhos de concretagem, a CONTRATADA devera
providenciar, através de laboratério especializado e idéneo, a definicao do
traco do concreto, empregando-se os materiais a serem utilizados na obra,
apresentando os laudos e relatérios o Responsavel Técnico. A resisténcia
caracteristica minima sera FCK 25 Mpa.

No caso da CONTRATADA utilizar o fornecimento de concretos pré-
misturados, o eventual fornecedor ficara sujeito a todas as exigéncias desta
especificacao;
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A CONTRATADA providenciara equipamento adequado ao preparo, transporte
e lancamento de todo o concreto necessario a obra e para garantir o
cumprimento do cronograma de construcao. E obrigatério o emprego de
betoneira com cacamba autocarregavel e padiolas corretamente
dimensionadas para a dosagem dos materiais;

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o de
colocacao com a maior rapidez possivel, empregando-se métodos que evitem
a segregacao dos agregados ou a perda de material, em especial, 0
vazamento da nata de cimento ou argamassa, sendo obrigatdrio o uso de
pneus com camara nos carros de mao;

O concreto sera colocado, em todos os cantos e angulos das formas e ao
redor das barras, ganchos, estribos e pecas embutidas, com a utilizacao de
meios e equipamentos adequados;

Na concretagem de todas as pecas estruturais, € obrigatério o uso de
vibradores de imersao corretamente dimensionados para permitir a sua livre
movimentacao entre as armaduras. E expressamente proibido o contato direto
do vibrador nas formas e nas armaduras;

6.4.10ARMADURAS

As armaduras serdo executadas de acordo com o projeto estrutural,
obedecendo-se rigorosamente as posicoes, bitolas, dobramentos e
recobrimentos;

Quaisquer substituicdes de tipos ou bitolas das barras de aco, que impliquem
em modificacbes do previsto no projeto, s6 serao permitidas com prévia
aprovacao do Responsavel Técnico;

O corte e dobramento das barras de aco deverao ser executados a frio, para
nao alterar as caracteristicas de resisténcia;

As armaduras, ao serem colocadas nas formas, deverao estar perfeitamente
limpas e isentas de impurezas que possam comprometer a aderéncia do aco
ao concreto.
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6.4.11 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico do concreto e das ferragens, sera realizado pela
CONTRATADA, e obedecera rigorosamente as prescricoes da sua norma
correspondente;

O controle tecnolégico da producao de concretos se estendera a todas as
fases, desde a qualificagcao dos materiais, a mistura dos concretos, ao seu
transporte e lancamento;

Todos os resultados deverao ser submetidos a apreciacao do Responsavel
Técnico e por ela assinados.

6.4.12FORMAS E ACABAMENTO DO CONCRETO

As formas deverao ser construidas pela CONTRATADA, com materiais
aprovados pelo Responsavel Técnico, seguindo as indicacbes do projeto,
devendo ser estanques, lisas e solidamente estruturadas e apoiadas;

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante
do lancamento e vibragdo. Prendedores de forma deverdao ser utilizados,
podendo ficar embutidos desde que nao prejudiquem as superficies do
concreto, apos a retirada das extremidades;

As formas remontadas deverao sobrepor o concreto endurecido do lance
anteriormente colocado em nao menos que 2 cm, devendo ser fixadas com
firmeza contra 0 mesmo;

Deverao ser feitas aberturas nas formas onde necessarias, para facilitar a
inspecao, limpeza e adensamento do concreto;

Imediatamente antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser
limpas, vedadas e molhadas, devendo estar isentas de incrustacbes de
argamassa ou outro material estranho;

O cimbramento devera ser executado com escoras metalicas ou pontaletes de
madeira, contraventamento obrigatorio e nao mais de uma emenda, a qual
nao podera localizar-se no terco médio;

A retirada das formas obedecera aos prazos minimos estabelecidos pela
Norma correspondente;
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Durante a desforma devera ser tomado cuidados especiais para evitar
qgualquer choque mecanico que possa comprometer a estrutura.

6.4.13CURA E PROTECAO

Durante a cura do concreto, em especial nos 7 (sete) dias iniciais, deverao ser
adotadas as seguintes medidas:

Proibir todo e qualquer acesso ou colocacao de materiais sobre as partes
concretadas;

Manter Umidas as superficies concretadas, mediante utilizacao de processos
adequados (sacaria ou areia molhada, lamina d’agua, etc.);

Apos o lancamento do concreto deverdo ser adotadas providéncias que
possibilitem o facil escoamento das aguas pluviais, para evitar sobrecarga e
infiltracoes.

6.4.140OUTRAS PRESCRICOES

A execucao, pela CONTRATADA, de qualquer parte da estrutura, implica na
sua integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade do que tiver sido
executado;

Todas as canalizacbes que passam através de vigas e outros elementos
estruturais, deverao obedecer rigorosamente as determinacdes do projeto,
nao sendo permitida a mudanca de posicao das mesmas. Quando, porém, tal
medida se torne inevitavel, quaisquer modificacoes deverao ser previamente
aprovadas e consignadas em projeto pelo Responsavel Técnico e submetidas
aos autores dos respectivos projetos;

Nenhuma tubulagao hidraulica podera ser embutida em estruturas de concreto
armado;

6.4.15 PLANOS DE CONCRETAGEM E JUNTAS

Todos os planos de concretagem elaborados pela CONTRATADA deverao ser
aprovados pelo Responsavel Técnico;

Devera ser observado o posicionamento das juntas funcionais e de
construcao, conforme estabelecido no projeto.
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6.5 REVESTIMENTOS DAS ESTRUTURAS

6.5.1 Chapisco

As superficies a serem revestidas serao chapiscadas com argamassa de
cimento e areia traco 1:3. Cuidados especiais deverao ser tomados quanto a
perfeita aderéncia do chapisco.

6.5.2 Emboco/massa unica:

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no trago 1:2:8.
Sera aplicado na laje e nas paredes externas.

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no traco 1:2:8.
Com aditivo impermeabilizante por hidrofugacao.

O emboco deve ser iniciado somente depois de concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas apos a aplicacao do chapisco.

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e
das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco

A espessura maxima admitida para o embogco e de 20mm.
Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo2m.

Apds a execucao das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa,
entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de
pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em
seguida, as depressbes deverao ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operacao
até conseguir uma superficie cheia e homogénea.

Normas Técnicas NBR7200 - Execucao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas

39



APOIO

6.5.3 Preparo da Dosagem:

Devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando-se perda de agua
ou segregacao dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno,
podera ser utilizado preparo manual. Em quaisquer dos casos, a mistura
devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada.

A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a
executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem
vestigios de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo
expressamente proibido seu reaproveitamento.

A dosagem a sera adotada sera de 1:4, de cal e areia, com adi¢ao de cimento
(100 kg/m3), na area externa sera acrescentado junto com o preparo o aditivo
impermeabilizante por hidrofugacao na dosagem especifica recomendado
pelo fabricante do produto.

6.5.4 Aplicacao:
Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverao se apresentar limpas e molhadas.

Os revestimentos deverao apresentar paramentos desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. Os revestimentos deverao ser executados
conforme indicacdo do Projeto Arquitetdnico. A aplicacao da argamassa de
areia fina desempenada devera ser feita apds completada a colocacao das
tubulacoes embutidas.

O acabamento devera ser tipo feltrado a fim de receber pintura sem
emassamento.

6.6 PINTURA DAS ESTRUTURAS

6.6.1 Fundo selador:

Prever a aplicacdo de uma demao de fundo selador antes da aplicacao da
textura latex.

6.6.2 Pintura Texturizada acrilica

As paredes externas da edificacao receberao textura acrilica na cor a ser
definida.
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A superficie devera estar seca, livre de sujeiras e particulas soltas.

A aplicacao sera feita por meio de desempenadeira, apds uma demao prévia
de selador acrilico na cor da textura com rolo de la deixando secar por 8
horas.

Aplicar a textura (diluicao em até 8%) com rolo proprio para acabamento de
textura fina.

O acabamento final do revestimento de textura devera apresentar-se
totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho e sem o
inconveniente de marcas de emendas do rolo.

Nao se deve aplicar em dias chuvosos ou em paredes Umidas ou com reboco
nao totalmente curado (30 dias). Pingos de agua nas primeiras 72 hs poderao
provocar manchas. A cura total do produto acontece apods 28 dias.

7 PERGOLADOS DE MADEIRA

7.1 PERGOLADO CIRCULAR
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Imagem ilustrativa — Pergolado Circular

Serao executados nesta obra um pergolado circular com as seguintes

dimensoes: 10 metros do didmetro externo e 5,48 metros de diametro interno,
conforme mostra em projeto.
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7.1.1 Descricao da Madeira Natural utilizada:

O Pergolado devera ser executado em madeira Eucalipto e Cambara de
primeira qualidade, com acabamento em verniz fosco. A qualidade da madeira
utiizada para a confeccao das pecas devera ser avaliada por suas
caracteristicas fisicas (dimensbes e formas) e por suas propriedades como
material organico (umidade, porosidade, densidade e resisténcia).

A madeira a ser utilizado devera atender as seguintes exigéncias:
- Ser de Lei;

- Abatida ha mais de (02) dois anos;

- Nao utilizar pecas com sinais de fungos, manchas, insetos;

- Sem nds ou fendas que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou
aparéncia;

- Seca, tendo as pecas a umidade maxima de 20%;

- As faces serao em esquadro (quando for necessario); e - Isenta de
branco, caruncho ou broca.

Todo madeiramento devera ser imunizado com produto de uso permitido
pelas normas de seguranca e aprovadas pela Contratante.

7.1.2 Descricao das pecas:

Os pilares serdao formados por 16 pecas de @ 25cm com 4,00m de
comprimento, sendo que destes, 1m serao enterrados para chumbamento com
uso de concreto.

As vigas de sustentacao e travamento externas, serao com medidas de @
25cm x 4,00m com um conjunto de 8 pecas de eucalipto aparelhado e tratado.

As vigas de sustentacao e travamento internas, serdo com medidas de @
25cm x 2,50m com um conjunto de 8 pecas de eucalipto aparelhado e tratado.

As vigas transversais internas, serao com medidas de 7,0cm x 25cm com
2,70m de comprimento de cambara aparelhado e tratado.
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7.1.3 Descricao da fixacao:

Os parafusos que fixam a peca em aco carbono dos pilares serao em aco
inoxidavel; os demais parafusos, porcas e arruelas deverao ser em aco
galvanizados.

7.1.4 Pintura:

Apds a instalacao do conjunto, as pecas deverao ser tratadas com
aplicacao de 2 demaos de “Stain UV Gold”.

7.1.5 Observacoes:

Conservagao do Pergolado em Madeira Natural Método Dentre os
compostos mais utilizados para a manutencado e preservacao da madeira,
sempre brilhante e de aspecto novo, o “Stain”, € conhecido por conferir
protecao transparente. Composto por 6leo com a capacidade de penetrar nas
fibras da madeira, sem formar peliculas e sem alterar a cor original da madeira.
Um bom diferencial do “Stain” € que nao exige a retirada da camada anterior
para a reaplicacao. Além disso, quando a madeira se torna opaca, s6 € preciso
lixar sua superficie ou limpa-la, antes de reaplicar o tratamento.

O procedimento de manutencao e preservacao da madeira devera ter a
periodicidade de duas vezes ao ano.

A raspagem e aplicagao do verniz nautico garantem maior tempo de vida
util. Mas também existem produtos que podem ser aplicados sobre a madeira
para aumentar a protecdo e renovar o visual. Materiais indicados: -
Exterminador de Cupim; - Removedor de Tinta para Madeira; - Impregnante
para Madeira; - Esmalte para Madeira; - Verniz para Restaurar Madeira; e -
Verniz para Madeira. Qualidades do “Stain”, acabamento Acetinado: - Prolonga
o Tempo de Vida; - Nao sai com Agua; - Afasta Insetos e Fungos; e - Bloqueia
Raios UV.

Para sua conservacao, é sugerido manter a area sempre limpa, porque
evita 0 acumulo de sujeiras na superficie, preservando a aparéncia inicial da
madeira. Mas para uma limpeza mais completa, basta utilizar um removedor de
verniz, para amolecer as antigas protecoes, e escovar sua superficie. Aplicar,
em seguida, um clareador de madeira, conforme instrucdes do fabricante, que
deixara a estrutura sempre renovada.
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E interessante estar atento a imperfeicdes, rachaduras ou lascas
evidentes.

7.2 PERGOLADO MEIA LUA

Imagem ilustrativa — Pergolado meia lua

Serao executados nesta obra trés pergolado meia lua com as seguintes
dimensdes: 10,30 metros de comprimento por 1,65 metros de largura, conforme
mostra em projeto.

7.2.1 Descricao da Madeira Natural utilizada:

O Pergolado devera ser executado em madeira Eucalipto e Cambaréa de
primeira qualidade, com acabamento em verniz fosco. A qualidade da madeira
utiizada para a confeccao das pecas devera ser avaliada por suas
caracteristicas fisicas (dimensbes e formas) e por suas propriedades como
material organico (umidade, porosidade, densidade e resisténcia).

A madeira a ser utilizado devera atender as seguintes exigéncias:
- Ser de Lei;

- Abatida ha mais de (02) dois anos;

- Nao utilizar pecas com sinais de fungos, manchas, insetos;

- Sem nds ou fendas que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou
aparéncia;
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- Seca, tendo as pecas a umidade maxima de 20%;

- As faces serao em esquadro (quando for necessario); e - Isenta de
branco, caruncho ou broca.

Todo madeiramento devera ser imunizado com produto de uso permitido
pelas normas de seguranca e aprovadas pela Contratante.

7.2.2 Descricao das pecgas:

Os pilares serao formados por 12 pecas de @ 17cm com 4,00m de
comprimento, sendo que destes, 1m serédo enterrados para chumbamento com
uso de concreto.

As vigas de sustentacao e travamento, serdo com medidas de 0,06 x 0,16
x 2,10m com um conjunto de 5 pecas de eucalipto aparelhado e tratado.

As vigas transversais internas, serao com medidas de 0,06 x 0,16 cm com
1,80m de comprimento, um conjunto de 5 pecas de cambara aparelhado e
tratado.

As vigas sobrepostas serao com medidas de 0,06 x 0,12 x 1,65m de
comprimento, totalizando em 31 pecas de cambara aparelhado e tratado.

7.2.3 Descricao da fixacao:

Os parafusos que fixam a peca em ago carbono dos pilares serao em aco
inoxidavel; os demais parafusos, porcas e arruelas deverdo ser em aco
galvanizados.

7.2.4 Pintura:

Apés a instalacao do conjunto, as pecas deverao ser tratadas com
aplicacao de 2 deméaos de “Stain UV Gold”.

7.2.5 Observagoes:

Conservacao do Pergolado em Madeira Natural Método Dentre os
compostos mais utilizados para a manutencado e preservacdo da madeira,
sempre brilhante e de aspecto novo, o “Stain”, é conhecido por conferir
protecao transparente. Composto por 6leo com a capacidade de penetrar nas
fibras da madeira, sem formar peliculas e sem alterar a cor original da madeira.
Um bom diferencial do “Stain” € que nao exige a retirada da camada anterior
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para a reaplicacao. Além disso, quando a madeira se torna opaca, s6 & preciso
lixar sua superficie ou limpa-la, antes de reaplicar o tratamento.

O procedimento de manutencao e preservacao da madeira devera ter a
periodicidade de duas vezes ao ano.

A raspagem e aplicagao do verniz nautico garantem maior tempo de vida
atil. Mas também existem produtos que podem ser aplicados sobre a madeira
para aumentar a protecdo e renovar o visual. Materiais indicados: -
Exterminador de Cupim; - Removedor de Tinta para Madeira; - Impregnante
para Madeira; - Esmalte para Madeira; - Verniz para Restaurar Madeira; e -
Verniz para Madeira. Qualidades do “Stain”, acabamento Acetinado: - Prolonga
o Tempo de Vida; - Nao sai com Agua; - Afasta Insetos e Fungos; e - Bloqueia
Raios UV.

Para sua conservacao, é sugerido manter a area sempre limpa, porque
evita o acumulo de sujeiras na superficie, preservando a aparéncia inicial da
madeira. Mas para uma limpeza mais completa, basta utilizar um removedor de
verniz, para amolecer as antigas protecoes, e escovar sua superficie. Aplicar,
em seguida, um clareador de madeira, conforme instrucdes do fabricante, que
deixara a estrutura sempre renovada.

E interessante estar atento a imperfeicbes, rachaduras ou lascas
evidentes

7.3 PERGOLADO RETANGULAR
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Sera executado nesta obra dois pergolado retangular com as seguintes
dimensodes: 6 metros de comprimento por 3,40 metros de largura, conforme
mostra em projeto.

7.3.1 Descricao da Madeira Natural utilizada:

O Pergolado devera ser executado em madeira Eucalipto e Cambara de
primeira qualidade, com acabamento em verniz fosco. A qualidade da madeira
utiizada para a confeccao das pecas devera ser avaliada por suas
caracteristicas fisicas (dimensbes e formas) e por suas propriedades como
material organico (umidade, porosidade, densidade e resisténcia).

A madeira a ser utilizado devera atender as seguintes exigéncias:
- Ser de Lej;

- Abatida ha mais de (02) dois anos;

- Nao utilizar pecas com sinais de fungos, manchas, insetos;

- Sem nés ou fendas que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou
aparéncia;

- Seca, tendo as pecas a umidade maxima de 20%;

- As faces serao em esquadro (quando for necessario); e - Isenta de
branco, caruncho ou broca.

Todo madeiramento devera ser imunizado com produto de uso permitido
pelas normas de seguranca e aprovadas pela Contratante.

7.3.2 Descricao das Pecas

Os pilares serao formados por 04 pecas de @ 25cm com 4,00m de
comprimento, sendo que destes, 1m serao enterrados para chumbamento com
uso de concreto.

As vigas de sustentacao e travamento, serdao com medidas de @ 25cm x
6,00m com um conjunto de 2 pecas de eucalipto aparelhado e tratado.

As vigas transversais internas, serdao com medidas de 7,0cm x 25cm com
3,40m de comprimento, um conjunto de 11 pecas de cambara aparelhado e
tratado.
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7.3.3 Descricao da Fixacao:

Os parafusos que fixam a peca em aco carbono dos pilares serao em aco
inoxidavel; os demais parafusos, porcas e arruelas deverdo ser em aco
galvanizados.

7.3.4 Pintura

Apds a instalacao do conjunto, as pecas deverao ser tratadas com
aplicacao de 2 demaos de “Stain UV Gold”.

7.3.5 Observacoes:

Conservagao do Pergolado em Madeira Natural Método Dentre os
compostos mais utilizados para a manutencao e preservacdo da madeira,
sempre brilhante e de aspecto novo, o “Stain”, € conhecido por conferir
protecao transparente. Composto por 6leo com a capacidade de penetrar nas
fibras da madeira, sem formar peliculas e sem alterar a cor original da madeira.
Um bom diferencial do “Stain” € que nao exige a retirada da camada anterior
para a reaplicacao. Além disso, quando a madeira se torna opaca, sO € preciso
lixar sua superficie ou limpa-la, antes de reaplicar o tratamento.

O procedimento de manutencao e preservacao da madeira devera ter a
periodicidade de duas vezes ao ano.

A raspagem e aplicagao do verniz nautico garantem maior tempo de vida
util. Mas também existem produtos que podem ser aplicados sobre a madeira
para aumentar a protecdo e renovar o visual. Materiais indicados: -
Exterminador de Cupim; - Removedor de Tinta para Madeira; - Impregnante
para Madeira; - Esmalte para Madeira; - Verniz para Restaurar Madeira; e -
Verniz para Madeira. Qualidades do “Stain”, acabamento Acetinado: - Prolonga
o Tempo de Vida; - Nao sai com Agua; - Afasta Insetos e Fungos; e - Bloqueia
Raios UV.

Para sua conservacao, é sugerido manter a area sempre limpa, porque
evita 0 acumulo de sujeiras na superficie, preservando a aparéncia inicial da
madeira. Mas para uma limpeza mais completa, basta utilizar um removedor de
verniz, para amolecer as antigas protecoes, e escovar sua superficie. Aplicar,
em seguida, um clareador de madeira, conforme instrugdes do fabricante, que
deixara a estrutura sempre renovada.
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E interessante estar atento a imperfeicdes, rachaduras ou lascas
evidentes.

8 ILUMINACAO ORNAMENTAL EM LED DO PARQUE:

8.1 NORMAS

A elaboragcdo do projeto € baseada nos parametros e faixas de
recomendacoes para o dimensionamento de um projeto elétrico de iluminacao
publica. As Normas Brasileiras editadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) assim como normas e recomendacdes da concessionaria de
energia elétrica Copel.

NBR ABNT 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
NR 10 - Seguranca em instalagcdes e servigos em eletricidade;

8.2 DOCUMENTACAO BASICA

Para a elaboracao do presente projeto foi seguido as normas e prescricoes da
ABNT, bem como as normas da concessionaria Copel. Sendo o presente
projeto composto por 3 (trés) pranchas sendo:

e Prancha 01 - Planta baixa de iluminacao, Detalhamento;
e Prancha 02 — Detalhamento;

8.3 SERVICOS TECNICOS

A empresa contratada para execucado dos servicos descritos neste projeto,
devera possuir responsavel técnico para o acompanhamento da execugao da
obra.

8.4 CANTEIRO E INSTALACOES PROVISORIAS

Nao havera canteiro de obra, porém devera ser afixada placas de identificacao
da obra, com dados da empresa responsavel, assim como responsavel
técnico.

8.5 MAQUINAS E FERRAMENTAS

Devera ser fornecido pela contratada todas as ferramentas adequadas e
equipamentos para a execucao da obra, devendo ser assegurado que a
execucao esteja condizente com as consideracoes apresentadas no projeto.
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8.6 DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A contratada devera fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca dos operarios da empresa e terceiros envolvidos,
como também a seguranca de qualquer outra pessoa que possa estar presente
ao ambiente de trabalho. Deverdo ser seguidas todas as normas e
procedimentos internos de seguranca exigidas pela contratante.

8.7 ESCOPO DE FORNECIMENTO

Fardo parte do fornecimento da CONTRATADA os seguintes servicos.
Fornecimento, montagem e instalacao de todos os equipamentos e materiais,
necessarios para o perfeito funcionamento do sistema iluminagao publica, bem
como os complementos e acessorios (exemplo: padrao de entrada incluindo
construcao civil), mesmo quando nao claramente especificados, mas
necessarios para o seu perfeito funcionamento.

As descricoes abaixo visam dar subsidios para uma instalagdo técnica
adequada e segura do sistema de lluminacao, independentemente da marca,
contudo que todos o0s materiais estejam de acordo com as
padronizacoes/aprovacoes da COPEL.

8.8 ASPECTOS CONSTRUTIVOS

O referido projeto, diz respeito a iluminacao publica para iluminacdo do
PARQUE URBANO, com seu portal de entrada frente com a Rua Rio verde,
sendo 0 mesmo parte da quadra 10, no municipio de Loanda-PR. Este projeto
¢ de propriedade da Prefeitura Municipal de Loanda e diz respeito a
implantacéo de implantacdo de 24 super poste galvanizados a fogo de 10,0
metros com luminarias LED 810W integradas com comando individual, sendo
a alimentacado das mesmas projetada de forma subterranea conforme mostra
em projeto.

As descricdes visam auxiliar a contrata na execucdo da obra, para uma
instalacao técnica adequada e segura do sistema de iluminacao, independente
da marca, os materiais deverdo ser homologados e padronizados com
aprovacao da concessionaria COPEL.

8.9 RAMAL DE ALIMENTACAO

No poste de derivacao da concessionaria COPEL localizado nas proximidades
do Parque, projetou-se a derivacao da rede de baixa tensao, sendo o ramal
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trifasico condutores 50mmz2 isolacao PVC 90° 0,6/1kV. O ramal sera conectado
a rede da COPEL, passara pelo quadro de protecao projetado, descendo até a
caixa de passagem na base do poste através de eletroduto de PVC RIGIDO
didmetro de 2", sendo o aterramento localizado dentro da caixa de passagem
na base do poste. A caixa de passagem ficara localizada a 20cm da base do
poste, dentro desta além do aterramento devera ser deixada uma sobra de no
minimo 1 metros de cabo.

8.10 ALIMENTAGCAO POSTES ORNAMENTAIS

A alimentacao dos postes de iluminagao do tipo ornamentais devera ser através
de circuitos (A, B, C) que saira do QDG com cabo de cobre com isolacao
XLPE 90°C 0,6/1kV 2x25,0mm?, para montagem da rede principal, para o
aterramento XLPE 90°C 0,6/1kV 2x16,0mm?2 conforme especificacdo em
projeto. O trecho entre a caixa de passagem implantada ao lado da base de
cada luminaria ornamental até a luminaria no topo do pote sera executando
com cabo de cobre flexivel PP 3x4,0mm2 EPR ou XLPE 1KV.

8.11 ACIONAMENTO E PROTECAO

Deverdo ser instalados junto a mureta da entrada de energia um quadro de
distribuicao (QDG) onde ficara um barramento trifasico 3X125 amperes, trés
disjuntores DR 3X63A com sensibilidade de 30mA e trés dispositivo diferencial
residual de (DPS) de 20KA-275V.

Para protecao dos circuitos instalados serao utilizados disjuntor bifasico
DR 3X63A com sensibilidade de 30mA.

8.12 CONDUTORES

Os condutores a serem empregados serao de cobre com isolamento XLPE
90°C 0,6/1kV 50mm2 para o ramal de ligacao trifasico até o quadro de
distribuicao geral (QDG) com fase (R S T). Partindo do quadro de distribuicao
geral (QDG) os ramais seguirao bifasico, sendo duas fases para cada trecho,
conforme projeto, até as caixas de passagem localizadas na base de cada
poste ornamental. Das luminarias a base dos postes serao conectados através
de cabo de cobre isolacao tipo PP 3x4,0mm?2 EPR ou XLP 1kV.

Nas bases dos postes ornamentais deverao ser embutidos um eletrodutos
PVC de 2” destinado a passagem dos condutores de alimentacao e condutor
de aterramento até a caixa de passagem.
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No topo da base do poste ornamental devera ser deixada uma sobra de
eletroduto de aproximadamente 15 centimetros passando para dentro do tubo
do poste para a protecao dos condutores, para nao ocorrer o contato direto da
estrutura metalica do poste ornamental com os condutores.

As emendas sO poderao ser feitas nas caixas de passagem, onde as mesmas
deverao ser soldadas (estanhada), também deverao ser devidamente isoladas.
Todos os condutores a serem utilizados nestas instalacdes, deverdo ter cores
determinadas conforme padronizacao especificada no projeto, para que se tenha
uma exata orientacao dos circuitos.

O padrao apresentado abaixo confere com as normas da ABNT.
ENTRADA DE ENERGIA (COPEL)

Fase (R, S, T) — Preta, Vermelha, Marrom; Neutro — Azul Claro;
Terra — Verde ou verde com amarelo.

QDG

Circuito A: Preto

Circuito B: Marrom

Circuito C: Vermelho

Neutro: Azul Claro

Terra: Verde ou Verde com Amarelo

8.13 ELETRODUTOS

Para o ramal de ligacao projetou-se eletrodutos de PVC rigido de @ 63 mmz2até
a base do poste junto a caixa de passagem, onde sera executado o
aterramento do mesmo, o eletroduto devera ser fixado junto ao poste através
de fita de aluminio ou aco inoxidavel a cada 1 metro.

Todos os circuitos deverao ser subterrdneos, os condutores dos circuitos
deverao ser instalados dentro de eletrodutos de PEAD de @ 2” ou 63mmz2,
Devera ser aberto uma vala para acomodar o eletroduto, este eletroduto
devera estar a uma profundidade de 50 cm, nao sera permitido uma
profundidade menor que 30 cm.
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Nao devera ter emenda nos eletrodutos, que interligardo as caixas de
passagem.

AR
i

Figura 4

Tabela 6 - CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS

@ nominal | @ ex[t)emo @ interno Gomprimento TAMANHO DO ROLO
Pol. | (mm) (mm) (mdm) (m) 25m 30m 50 m 100 m
1.1/4" | 30 413 315 50 - 100 -X- -X- 0,85x0,32|1,10 x 0,31
1.1/2” | 40 56,0 43,0 50 — 100 -X- - X - 1,00x0,31/1,10x 0,44
2¥ 50 634 50,8 50 — 100 - X - - X - 1,15x0,35[1,25x 0,53
3 75 89,0 75,0 50 — 100 -X- - X - 1,35x0,45|1,45x 0,69
2 | 100 | 1245 103,0 50— 100 Tx- “x-  |1,85x050|2,00x0,70
5 125 1555 128.8 25-50 1,72 x 0,46 - X - 2,03 x0,63 -X-
6" 150 190,0 1556 25-50 221x043 -X- 2,60 x 0,60 -X-
8" 200 250,0 206,0 30 -X- 2,50x 0,80 -X- -X-

8.14 CAIXA DE PASSAGEM

Projetou-se caixas de passagem encostada na base dos postes ornamentais,
devendo ser pré-moldada de concreto nas dimensdes internas de
30x30x30cm, no fundo da caixa de passam apds a cota de 30 centimetros
devera ser deixada uma camada de 20 centimetros de brita 2 que dara
escoamento a agua da chuva, as tampas das caixas de passagem também
serao em concreto.

A tampa da caixa de passagem deve estar nivelada com a base de concreto
do poste. Nao sera permitida em hipdtese alguma a colocacao de caixa de
passagem em areas que circulacao de veiculos, 6nibus, caminhdes, etc. e a
colocacao de caixas de passagem plasticas. Serao um total de 26 caixas de
passagem uma para cada poste ornamental e uma na base do poste da
concessionaria COPEL.
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8.15 LUMINARIAS

CONJUNTO ORNAMENTAL DE POSTE COM SUPER LUMINARIA EM LED
DE 810 WATTS.

I q
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O POSTE DEVERA SER TELECONICO COM ALTURA LIVRE DE 10
METROS E ENGASTE DE 2 METROS. DEVERA OBRIGATORIAMENTE SER
BIPARTIDO PARA MELHOR MANUSEIO E INSTALACAO. A SESSAO
INFERIOR DEVERA SER NA BITOLA DE 5 POLEGADAS COM PAREDE
MINIMA DE 3,00MM COM REDUCAO PARA 4 POLEGADAS E PAREDE DE
3,00MM. JA A SESSAO SUPERIOR DEVERA TER 3.1/2 POLEGADAS DE
BITOLA E PAREDE DE NO MINIMO 3,00MM, COM REDUCAO PARA
ENCAIXE DE LUMINARIAS OU NUCLEO PARA PETALAS DE 3 POLEGADAS
COM PAREDE 3,00MM. O POSTE DEVERA TER TRATAMENTO DE
SUPERFICIES COM ZINCAGEM ELETROLITICA OU GALVANIZACAO A
FOGO. A JUNCAO DAS PARTES DEVERA SER TRAVADA POR
PARAFUSOS DE 5/8 ZINCADOS RESISTENTES A INTEMPERIES E
TRAVADOS COM PORCAS ZINCADAS. DEVERA SER APRESENTADO ART
DE ANTEPROJETO E SUPERVISAO DE PROJETO DE FABRICACAO SOB
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RESPONSABILIDADE DE ENGENHEIRO MECANICO, ALEM DE
CERTIFICADO DE GALVANIZACAO DO POSTE.

A SUPER LUMINARIA DEVERA PROJETAR SEUS FACHOS LUMINOSOS
NUM ANGULO DE 360° GRAUS. A LUMINARIA DEVERA POSSUIR
NUCLEO TODO FECHADO EM FORMATO POLIGONAL, FABRICADO EM
ALUMINIO COM CHAPA DE NO MINIMO 3MM DE ESPESSURA, NO QUAL
DEVE MONTADO NO MINIMO 6 MODULOS LED. A LUMINARIA DEVERA
POSSUIR PINACULO ORNAMENTAL CONICO CONTINUO COM 600MM DE
COMPRIMENTO. A LUMINARIA DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE
FABRICADA EM ALUMINIO, OS MODULOS DEVEM SER LIGADOS
INDIVIDUALMENTE POR CONECTORES COM ROSCA TIPO MACHO E
FEMEA COM ANEL DE VEDACAO, EM CASO DE MANUTENCAO, OS
MODULOS DEVEM SER DESCONECTAVEIS SEM COMPROMETIMENTO
DO FUNCIONAMENTO DOS OUTROS MODULOS. CADA MODULO DEVERA
POSSUIR SISTEMA DE DISSIPACAO DE CALOR POR MEIO DE ALETAS
EXPOSTAS AO TEMPO PARA DEVIDA TROCA TERMICA. ESTAS ALETAS
DEVERAO FORMAR UMA UNICA PECA COM A SUPERFICIE QUE
SERA(AO) INSTALADA(S) A(S) PLACA(S) DE LED, NAO SENDO ACEITAS
ALETAS, ENCAIXADAS, PARAFUSADAS, COLADAS OU SOLDADAS. A
LUMINARIA DEVE POSSUIR IDENTIFICACAO FEITA COM GRAVACAO A
LASER NO CORPO DA LUMINARIA COM AS INFORMACOES: NOME DO
MUNICIPIO, POTENCIA DA LUMINARIA, EFICIENCIA, TEMPERATURA DE
COR E DATA DE FABRICACAO DO LOTE (A GRAVACAO A LASER SE FAZ
NECESSARIA PARA CONTROLE DE GARANTIA E FURTOS, UMA VEZ QUE
ETIQUETAS COLADAS PODEM SER FACILMENTE REMOVIDAS).O
CONJUNTO OPTICO DEVERA POSSUIR LENTES DE DISTRIBUICAO DOS
FACHOS LUMINOSOS FABRICADOS EM POLIMEROS
TERMORESISTENTES COM ADITIVOS ANTI-AMARELAMENTO QUE
TENHA SIDO SUBMETIDO A ENSAIO DE INTEMPERISMO ARTIFICIAL
CONFORME A NORMA ASTM G154. ESTA(S) LENTE(S) DEVERAO SER
FIXADA(S) POR PARAFUSOS RESISTENTES A ACAO DO TEMPO, NAO
SENDO ACEITAS LENTES ENCAIXADAS, DE FECHO RAPIDO, OU
PRESILHAS UMA VEZ QUE ESTAS PODEM PERDER PRESSAO E
EMPENAR AO LONGO DO TEMPO E DO USO. A VEDACAO DAS PARTES
VITAIS DOS MODULOS(CONJUNTO OPTICO E ALOJAMENTO DE
COMPONENTES ELETRONICOS), DEVERAO SER PROTEGIDAS CONTRA
INGRESSO DE PARTICULAS SOLIDAS, POEIRA E UMIDADE, ATESTADO
POR NO MINIMO IP66; E, POSSUI PROTECAO CONTRA IMPACTOS
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MECANICOS, ATESTADO POR NO MINIMO IK09. TODOS OS MODULOS E
NUCLEO DEVEM POSSUIR ENGATE COM CONECTOR DE ROSCA TIPO
MACHO E FEMEA, PARA ASSIM FACILITAR A LIGACAO DO MODULO COM
O NUCLEO DA LUMINARIA. O SISTEMA DE VEDACAO DAS LUMINARIAS
DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE POR GASKET(S), RESISTENTE
ALTAS TEMPERATURA. ESTA(S) GASKET(S) DEVERA(AO) SER FIXADA(S)
POR PRESSAO MECANICA ENTRE A(S) LENTE(S) DO CONJUNTO OPTICO
E A CARCACA. SOMENTE SERAO ACEITAS LUMINARIAS COM LEDS EM
MONTAGEM SMD. TENSAO DE ENTRADA BIVOLT COM DEVIDAS
TOLERANCIAS MINIMAS E MAXIMAS ESTABELECIDAS PELA ANEL DE
110~233 VOLTS. SERAO ACEITAS SOMENTE LUMINARIAS COM DRIVER
INDIVIDUAL (OFF BOARD). A LUMINARIA DEVERA POSSUIR
OBRIGATORIAMENTE DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS
ELETRICOS (DPS) INDIVIDUAL PARA CADA MODULO, DE NO MINIMO
15KA - 15KV, NORMATIZADO EM CONFORMIDADE COM A I[EC 61643-
11:2011. SOMENTE SERA PERMITIDO DPS INDIVIDUAL, SEPARADO DA
FONTE DE ALIMENTACAO (OFF BOARD). SERAO ACEITAS LUMINARIAS
COM DISTORCAO HARMONICA MENOR OU IGUAL A 10%, E FATOR DE
POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,95. CADA MODULO DEVERA SER DE
135 WATTS, COM EFICIENCIA LUMINOSA DO MODULO DE NO MINIMO
145 LUMENS POR WATT COM TOLERANCIA ACEITAVEL DE ATE 10%.
FLUXO LUMINOSO TOTAL DO CONJUNTO DE 117.450 LUMENS COM
TOLERANCIA ACEITAVEL DE ATE 10%. ESTA LUMINARIA DEVERA
APRESENTAR INDICE DE REPRODUCAO DE CORES DE NO MINIMO 70%.
SERAO ACEITAS LUMINARIAS COM TEMPERATURA DE COR DO LED LED
ENTRE 4746K A 5312K. A VIDA UTIL DO CONJUNTO DEVERA SER NO
MINIMO 102.000 HORAS, COM NO MAXIMO 30% DE DEPRECIACAO DO
SEU FLUXO LUMINOSO INICIAL, COMPROVADO POR LM-80(L70>102.000).
O CONJUNTO DEVERA SER COMPATIVEL COM TELEGESTAO. A
LUMINARIA DEVERA SER DIMERIZAVEL AUTOMATICAMENTE EM NO
MINIMO 5 POTENCIAS DIFERENTES, EM HORARIOS A SEREM DEFINIDAS
PELOS RESPONSAVEIS. SOLICITA-SE CONJUNTO NA COR BRANCA.
TODO CONJUNTO DEVERA SER PINTADO EM PINTURA ELETROSTATICA
POLIESTER COM ADITIVOS ANTI-UV. A GARANTIA MINIMA DO
CONJUNTO DEVERA SER NO MINIMO DE 60 (SESSENTA) MESES A
PARTIR DA DATA DE COMPRA.
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8.16 DEVERAO APRESENTAR, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE
PRECOS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS DOS PRODUTOS
OFERTADOS.

EXIGENCIAS DOCUMENTAIS:

Observacao 1: Todos documentos abaixo solicitados visam ratificar
exigéncias técnicas dos produtos, resguardar o municipio de adquirir
produtos de baixa qualidade, e garantir que quando necessario, este consiga
sanar de forma eficaz eventuais problemas em seu acervo de iluminacao.

Observacao 2: Os documentos que estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deverao obrigatoriamente, acompanhar em sua traducao
juramentada para a lingua portuguesa, sob pena de desclassificacao, se
assim nao estiverem.

Observacao 3: A empresa concorrente devera comprovar o atendimento a
estas exigéncias documentais, por meio de documentos originais ou copias
autenticadas. Em casos de documentos assinados, estes deverao ter firma
reconhecida em cartdrio, ou assinados digitalmente.

Observacao 4: Os Relatorios de Ensaios solicitados deverao ser de
laboratérios acreditados pelo INMETRO.

1. Declaragcado de Garantias dos conjuntos led de no minimo 60 meses em
papel timbrado assinado por representantes legais com
reconhecimento de firma em cartério, ou assinados digitalmente.
Acompanhado de documento comprobatério de vinculo dos
representantes com a empresa.

2. Devera ser apresentado declaracao do fabricante, de fornecimento de
acessorios e equipamentos possiveis para manutencao/substituicao
apos o periodo de garantia, sendo tempo minimo de 10 anos de

estoque. O documento devera ser em papel timbrado, com assinatura
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do(s) responsavel(eis) com devido reconhecimento de firma em
cartorio, ou assinados digitalmente.

Devera ser apresentado a declaragdo do fabricante de assisténcia
técnica no Brasil, com assinatura do(s) responsavel(eis) com devido

reconhecimento de firma em cartério, ou assinados digitalmente.

4. A apresentacao de ficha técnica ou pagina de catdlogo do produto

© N o O

9.

ofertado, onde constem as seguintes caracteristicas do conjunto:
Imagem do Produto, Aplicagcbes, poténcias, eficiéncia luminosa da
luminaria, indice de reproducao de cores, fluxo luminoso, indice de
protecao IP e IK e tratamentos contra intempéries, tensao de trabalho,
dados referentes ao DPS, temperatura de cor, fator de poténcia,
distorcao harmonica, vida Util do equipamento, informacdes sobre
fixacao.

Ficha de dados(datasheet) do Driver.

Ficha de dados(datasheet) do LED.

Ficha de dados(datasheet) do LM-80 do LED.

Ficha de dados(datasheet) do dispositivo de protecao contra surtos
elétricos(DPS).

Certificado de conformidade com a norma IEC 61643-11:2011 do DPS

10.Ensaio de Grau de Protecao (IP) (NBR IEC 60598-1), realizado por

11

laboratério acreditado pelo Inmetro.

.Ensaio de resisténcia mecanica (IK 09) (NBR IEC 62262, realizado por

laboratério acreditado pelo Inmetro (Serdo aceitos ensaios adicionais
realizados apdés a homologacao do produto junto ao INMETRO em
luminaria com poténcia diferente da poténcia especificada neste termo
de referéncia, desde que o produto testado possua uma poténcia
superior a dos produtos especificados e compartilhe do mesmo sistema

construtivo, mecanico e optico).
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12.Ensaio de Isolamento, Corrente de fuga e rigidez dielétrica (NBR IEC

60598-1), realizado por laboratério acreditado pelo Inmetro.

13.Ensaio de Resisténcia a vibracdo (NBR IEC 60598-1), realizado por
laboratério acreditado pelo Inmetro.

14.Ensaio Contra choque elétrico (NBR IEC 60598-1), realizado por
laboratério acreditado pelo Inmetro.

15.Ensaio de Emissao de harmoénicos (IEC 61000-3-2), realizado por
laboratério acreditado pelo Inmetro.

16.Ensaios de Carregamento Vertical e Horizontal: (Serdo aceitos ensaios
realizados em luminaria com poténcia diferente da poténcia
especificada neste termo de referéncia, desde que o produto testado
possua uma poténcia superior a dos produtos especificados e
compartilhe do mesmo sistema construtivo).

17.Ensaio de Resisténcia ao vento (NBR 15129), realizado por laboratério
acreditado pelo Inmetro.

18.Relatérios de Ensaio de IES LM-79, realizado por laboratério acreditado
pelo Inmetro.

19.Ensaio de resisténcia UV (ASTM G154/2006), realizado por laboratério
acreditado pelo Inmetro.

20.Certificado de Galvanizacao do Poste.

21.Art"s(Anotacao de responsabilidade técnica) de Anteprojeto e
Supervisao do Processo de fabricacdo do Poste e Super Luminaria
Ornamental, de Engenheiro Mecanico e comprovagao de regularidade
do profissional junto ao CREA

22.Comprovante de regularidade do fabricante do Poste e Super Luminaria
junto ao CREA
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8.17 ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAGAO

Cada poste possuira uma caixa de passagem e inspecao padrao COPEL, as
quais receberao trés haste de aterramento cobreada conectada a base do
poste metalico sendo aterramento em forma de triangulo, e interligada a malha
de aterramento através de cabo de cobre nu 16mm2, o qual devera estar
adicionado junto ao eletroduto de 2” enterrado no solo.

As conexdes entre 0os cabos da malha de terra e entre condutor e haste de
terra sera feita com solda exotérmica ou conector adequado. As hastes de
aterramento a serem utilizadas deverao ser do tipo Copperweld de diametro
nominal 5/8” x 3m de comprimento em cobre.

Todo o sistema de aterramento devera ser interligado a malha, de forma a se
obter a equipotencializagcao. Caso a resisténcia de terra verificada apos a
instalacao do sistema seja superior a 10Q deverao ser instaladas mais hastes
até que se obtenha um valor inferior ou caso necessario realizar tratamento do
solo.

Obs: todas as partes metdlicas da instalacao deverao ser aterradas e
interligadas a malha geral de aterramento.

8.18 CONSIDERACOES

Devido a possiblidade das caixas de passagem subterraneas encherem de
agua, devera ser feito a recomposicao da isolacdo dos condutores quando
forem emendados, uma isolacao adicional, conforme descrito abaixo.

Camadas de fita isolante por cima da fita auto fusdo, isso deve ser feito 8 cm
para cada lado dos condutores que tiveram sua isolacao comprometida.

Devera ser deixada uma sobra de 2,00 m de cada cabo dentre de cada caixa
de passagem onde forem feitas emendas ou derivacdes dos circuitos principais
da iluminacao, esta sobra devera ser deixada como sobra para futuras
manutencoes.

8.19 DIMENSIONAMENTO

8.19.1 CALCULO DE QUEDA DE TENSAO

Para dimensionamento do ramal de ligacao subterraneo para alimentacao da
iluminacao, utilizou-se parametros da NBR 5410, tais como valor maximo para
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queda de tensédo de 5% a partir do ponto de entrega em fornecimento em
tensao secundaria de distribuicao. A seguir estao descritos os dados utilizados
para o calculo de queda de tensao dos condutores.

CIRCUITO [Condutor [Distancia [Corrente |Queda delTensao |Queda  de
(mm?2) (m) (A) Tensao Ponto (V) Tensao (%)

A 25,0 210 30,00 7,08 220 3,55%

B 25,0 150 34,00 16,32 220 2,87%

C 25,0 240 26,00 7,73 220 3,95%

De acordo com os célculos apresentados, a queda de tensao do circuito A, B e
C, sera inferior a 5%, ou seja, ficando dentro do limite apresentado pela NBR
5410.

8.19.2MATERIAIS, INSTALACAO E MAO DE OBRA

Cabe a contratada a realizacao de todas as instalacdes elétricas pertinentes a
este projeto, alimentacao de todos os postes ornamentais, seguindo
rigorosamente o estipulado em projeto. A mao de obra também é de total
responsabilidade da contratada, necessitando ser mao de obra especializada
com registros em CTPS. Sendo necessario a contratada disponibilizar
materiais de qualidade e ferramentas adequadas para a correta execucao de
todos os servicos. Assim como fornecimento de EPI's e EPC’s é de
responsabilidade da contratada, sendo estes de utilizacao obrigatéria no local
de trabalho.

Todos o0s materiais presentes na lista em anexo deverdao estar em
conformidade com os padroées COPEL quando da exigéncia da concessoria,
gquando a concessiondria nao estabelecer uma norma prépria, devera ser
seguido os padrdes estabelecido pela ABNT.

Os itens descritos acima apresentam alguns detalhes que devem ser levados
em consideracao para a correta execucao dos trabalhos, qualquer item nao
apresentado, ou em discordancia nas descricbes acima devera ser
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comunicado, apresentando-se motivo e razao, em documento formal, assinado
na entrega com a data e recebido pela empresa responsavel pelo projeto.

8.20 ENSAIOS, INSPECOES, TESTES

A contratada providenciara todos os testes e inspegcdes nas instalacoes
elétricas, nos equipamentos e componentes do sistema, conforme indicado
nas especificacbes correspondentes. Para tanto providenciarao pessoal,
instrumentacao e meios para realizacao da tarefa.

Serdo aplicadas as normas correspondentes bem como verificadas todas as
caracteristicas de funcionamento exigidas nas especificacdes técnicas e nos
desenhos de catalogos de equipamentos ou de seus componentes.

Sera verificando se todos os componentes (mecéanicos ou elétricos) dos
equipamentos trabalham nas condicbes normais de operacao, definidas
naqueles documentos ou em normas técnicas aplicaveis. Sera verificado o
perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecao e
sinalizacao.

8.21 LIMPEZA FINAL

Apds a execucao de todos os trabalhos, todos os equipamentos e acessorios
deverdo ser limpos para entrega. Compreendem-se como limpeza final a
remocéao de entulhos e restos de materiais e/ou embalagens empregadas na
execucao dos servicos.

8.22 CONSIDERACOES FINAIS

Os funcionarios e técnicos que irao trabalhar na execucao dos trabalhos terao
que cumprir todas as exigéncias minimas de segurancas exigidas pela norma
NR 10, NR 35 e todos os funcionarios da empresa contratada deverao fazer
parte do quadro de funcionario da empresa ganhadora da licitacao
comprovado com carteira de trabalho.

A empresa responsavel pela execucdo deve ser legalmente credenciada e
habilitada com cadastro de homologacéao técnica dos servicos de iluminacao
publica junto a COPEL.

Qual alteracdo das caracteristicas do projeto acima descrito podem
comprometer a sequranca e a qualidade das instalacoes. Qualquer alteracao
devera ser solicitada por escrito ao responsavel técnico da obra.
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9 FORMAGCAO DE CAMINHOS E CANTEIROS;

9.1 Introducao:

O projeto de pavimentacao foi elaborado visando o conforto e a segurancga do
usuario. Optou-se por pavimento com bloco de concreto intertravado, no
formato retangular e para o dimensionamento foi elaborado como as
recomendacoes da Associacao Brasileira de Cimento Portland BT.

9.2 Regularizacao do Subleito

Subleito é definido como sendo o semi-espaco que constitui o terreno de
fundacdo do pavimento. Sobre o subleito sera assentada a camada do
pavimento projetado por isto, se exige que 0 mesmo seja capaz de suportar
sua parcela dos esforgcos decorrentes do trafego. Em nosso caso, o subleito €
composto por material de jazida com ISC (indice Suporte Califérnia),
compativel com a necessidade de suporte, que sera trabalhado numa
profundidade de 20cm quando o material sera escarificado, pulverizado com
enxada rotativa para obter homogeneidade em termos de umidade, e
compactado por compactador de solo manual tipo sapo ou com o uso de
placas compactadoras vibratérias, seguindo a mesma sequéncia dos aterros
de complementacao (estatico e vibratorio) chegando a 100% do P.N., em
termos de energia e compactacao normal aplicada.

Os equipamentos necessarios para execucao deste servico sao: compactador
de solo manual tipo sapo ou placas compactadoras vibratérias, carro pipa e
grades de disco (se necessario).

9.3 Fincadinha de concreto:

Junto as laterais dos canteiros, utilizar fincadinha de concreto 10x10x100cm,
para evitar problemas com acesso aos gramados. Os passeios devem possuir
declividade de 2%.

10 REVESTIMENTO DE PISOS;

10.1 Condicées Gerais

A camada de blocos pré-moldados s6 deve ser executada quando a camada
subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacado de materiais e
execucao.
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A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execucao do pavimento de com pecas pré-moldadas de
concreto.

Durante todo o tempo que durar a execucao do pavimento com pecas pré-
moldadas de concretos os servicos devem ser protegidos contra a acao
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam
danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta
conservacao.

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o
colchao de areia grossa ou p6 de pedra a rede de drenagem, ou aos drenos
laterais da via, a fim de permitir o escoamento d'agua.

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser
constituida por material coesivo ou brita graduada de granulometria fechada,
ou seja, com minimo de vazios, para evitar a perda de areia da camada de
assentamento das pecas, contribuindo para melhoria no padrédo de
acabamento da superficie do pavimento.

i

Imagem — Piso de Concreto Intevrtr'avado 6cm (PAVER);
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10.2 Execucao de camada de Areia Média :

Aplicar uma camada de 5 cm de areia média sobre o subleito e nivelar usando
uma régua. E importante que o pé de pedra esteja seco, na qual devem ser
assentados os blocos de concreto.

A areia média deve ser confinada por meio fio de concreto moldado in loco,
cuja colocagao é obrigatdria neste tipo de pavimento.

10.2.1 Distribuicao das Pecas:

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta.

Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa
a frente, mais o espagcamento entre elas. Se nao for possivel o depdsito nas
laterais, as pecas podem ser empilhadas na prépria pista, desde que haja
espaco livre para as faixas destinadas a colocacao de linhas de referéncia para
o assentamento.

10.2.2 Colocacgao de linhas de referéncia:

Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no
maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas
ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a
um numero inteiro, cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou
comprimento das pecas, acrescidas do espacamento das juntas
intermediarias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a secao transversal
correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a
ponteiro, segundo a direcado do eixo da pista, de modo que restem linhas
paralelas e niveladas.

10.2.3 Assentamento das Pecas:
O assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequéncia:
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a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicao normal ao eixo, ou
na direcao da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como
guia para melhor disposicao das pecas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma
régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os
cordéis, acertando o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades
da régua a esses cordeéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve
ser feito com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de 4, V%2
ou % de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas
com o auxilio de uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a distancia
entre elas. Esta operacao deve ser feita antes da distribuicao do pedrisco para
o rejuntamento, pois 0 acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto.
Para evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos
de peca possuem chanfros nas arestas da face inferior;

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas,
colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as
juntas, permitindo espacamento minimo entre as pecas, assegurando um bom
travamento, de modo que a face superior de cada peca figue um pouco acima
do cordel;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro
material granular inerte, vibrando-se a superficie com placas ou pequenos
rolos vibratérios;

h) ap6s a vibragcdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a
complementacao do material granular do enchimento até % da espessura dos
blocos;

10.2.4 Especificacoes das pecas:
e Resisténcia a compressao: fck > 35 MPa.
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Espessura da peca para trafego de pedestres/ciclistas: 6 cm.

Base: utilizar brita graduada simples ou bica corrida compactada sobre
subleito também compactado.

Armadura da base: nao utiliza.

Assentamento: as pecas de concreto sdo assentadas sobre uma
camada de areia médiacom 5 cm de espessura, disposta sobre a
camada de base.

Juntas: as pecas devem ser rejuntadas com areia fina.
Acabamento superficial: diversidade de cores, formatos e texturas.
As pecas também devem seguir as obedecer caracteristicas:

Durabilidade: elevada durabilidade, desde que respeitadas as
caracteristicas do produto, 0 modo de instalacao e de manutencao.

Conforto de Rolamento: adequado ao trafego de cadeirantes e
deficientes visuais.

Antiderrapante: as pecas de concreto apresentam rugosidade
adequada para evitar escorregamentos.

Drenagem: pode ser projetado para esta finalidade, utilizando- se
materiais especificos.

Tempo para liberacao ao trafego: imediato.
Limpeza: jato de agua e sabao neutro.

Consertos: facil remocao e reaproveitamento das pecas.

10.3 Execucao de calcada em concreto

Conforme projeto de paginacado de piso, nos locais demarcados, deverao ser
executados piso em concreto moldado in loco com 7cm de espessura,
verificar as condicoes de acabamento alisado e com aplicacao de piso EPDM
15mm, na A.T.l e no playground.
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Prever uma base de brita de graduada com 5cm de espessura, apos a
regularizacao, efetuar a devida compactacao com material adequado.

11 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY:

11.1 Base do Campo:

A base deve conter 8cm de brita graduada; devera ser com compactada com
rolo compactador ou vibratério baixando de 8 cm para 5 cm de altura. A
inclinacao deve ser de 1 % do centro da quadra para as laterais do campo. A
contencao da base sera realizada pela propria viga de sustentacao do
alambrado que sera nas dimensdes de 15x30cm, conforme detalhes em
projeto.

11.2 Piso:

Devera ser executado o piso em concreto usinado fck= 22 mpa finalizada a
etapa é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto, por ultimos sera feito as juntas de dilatagdo que ocorre a cada 2
metros.

11.3 Aplicacao da Grama Sintética:

A aplicacao do gramado com as especificacoes previamente definidas deve
ser entregue juntamente com o cronograma fisico financeiro. Todo sistema de
aplicacao, abertura de rolos, alinhamento dos mesmos, corte de arestas,
colagem das emendas e marcacao das linhas deve ser com materiais
desenvolvidos especialmente para esta finalidade. A empresa devera
apresentar todos os materiais utilizados juntamente com o cronograma fisico
financeiro da obra, bem como a garantia de todos os itens por um periodo
minimo de cinco anos de uso constante.

11.4 Descricao da Grama Sintética:

Altura minima de 50mm (+/- 1mm), em polietileno tipo fibrilado, com baixa
abrasividade e tratados com protetores de raios ultravioletas. Quantidade de
fios: no minimo 20 agulhadas a cada 10 cm com galga maxima de %"
polegada.

11.5 Base Primaria da Grama Sintética:

Confeccionada em fibra de polipropileno entrelacado, reforcado com dupla
camada de latex, tecido geotéxtil e fibras de poliéster do tipo “Angel hair”. Ou
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base similar capaz de suportar os rigores das intempéries e dos esforcos
mecanicos.

11.6 Permeabilidade base Primaria da Grama Sintética:

A base devera ter micro poros dimensionada para uma permeabilidade de no
minimo 180 litros de agua por hora.

11.7 Uniao dos rolos da grama sintética:

Serao por entretelas de poliéster reforcadas, entrelacadas, nao direcionais.
Coladas com adesivo especial a prova d’agua.

11.8 Pintura de faixas de demarcacao:

As linhas demarcatoérias serdo confeccionadas com o mesmo material da
grama aqui especificada, na cor branca, com largura minima de 10 cm.

11.9 Composto de amortecimento:

Os espacos entre os fios serao preenchidos com 10kg/m?2 de areia quartzosa
industrial, seca e peneirada isenta de material organico e 15kg/m2 de granulos
de borracha especial, de 0,6 a 2,0mm de didmetro, peneirados, isentos de
metais, conforme padrao aprovado pela FIFA.

11.10 Drenagem da quadra:

Para saida da agua da quadra deverao ser colocados tubos de PVC com
diametro de 50 mm ao longo da viga de sustentacao dos alambrados.

11.11 Fechamento do entorno:

Prever o fechamento do entorno do campo com alambrado para quadra
esportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, DIN 2440,
didmetro de 2”7, com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada
5x5cm.

Para o acesso, o portao devera ser de ferro com vara '2”, com requadro.

11.12 lluminacao:
A iluminacdo do campo, devera ser executada com poste de concreto de

9,00m de altura e 7,00m de altura livre do solo, o refletor deve ser em LED
500w, com duas unidades em cada poste.
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Instalacdo de condutores de cobre isolado na bitola 6 mm com isolagao 1
KV, em dutos rigidos de 1.1/2”.

Os postes devem ser fixados em valas com 2,00m de profundidade e o
preenchimento devera ser em concreto.

12 PORTICO EM CONCRETO

12.1 Construcao do Pértico

A construcao do Portal de acesso devera obedecer as normas técnicas, bem
como as orientacdes abaixo.

Imaem Pc')rtio
12.2 LOCAGAO DA OBRA

Feita a limpeza e o nivelamento prévio do terreno, a Contratada fara a locagao
da obra, que devera ser sobre gabaritos, pelo processo de tabuas corridas
devidamente niveladas e esquadrejadas, de modo a obedecer rigorosamente

as condicoes do Projeto Arquitetbnico. A locacao devera ser feita,
providenciando o alinhamento, obedecendo-se recuos projetados.

OBS: A contratada sera responsavel por qualquer erro de alinhamento ou
nivelamento.
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12.3 INFRAESTRUTURA

As fundacobes serao executadas conforme o projeto especifico, obedecendo
rigorosamente as cotas, posicoes e dimensodes indicadas em desenho do
projeto;

Qualquer ocorréncia na obra que, comprovadamente impossibilite a execucao
das fundacdes projetadas, devera ser comunicada imediatamente ao
Responsavel Técnico. Destacando-se cita-se: divergéncia entre subsolo
encontrado e o relatério de sondagens, rochas de dificil remocao, vazios de
subsolo, canalizagOes subterraneas, presenca de aguas agressivas;

Somente serdo admitidas modificacbes nas fundacbes em face de
comprovada impossibilidade executiva e mediante ordem por escrito do
Responsavel Técnico;

Quando a escavacao atingir terrenos embebecidos pelo lencol d’agua ou as
cavas acumularem aguas de chuva, devera ser realizado o esgotamento para
0 prosseguimento dos servicos;

Quando o nivel das fundacoes diretas for inferior ao nivel do lencol fredtico, o
mesmo devera ser rebaixado com emprego de equipamento adequado,
obedecendo a projeto previamente elaborado;

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade técnica e financeira por qualquer
deficiéncia na execucao das fundacdes ou por danos e prejuizos que venham
a produzir em edificacbes existentes;

No caso de suspeita de mau desempenho das fundacdes, podera ser exigida,
pelo Responsavel Técnico, uma prova de carga ou medida de recalque,
correndo as despesas da mesma por conta da CONTRATADA.

As estacas serao do tipo estacas a trado (BROCA) com diametro de 25 cm
executadas in loco. Serao executadas em funcao da capacidade e resisténcia
do solo, com profundidade e diametro em funcao do projeto estrutural. Terao
esperas em aco CA-50 E CA-60 e concreto FCK 25 MPA.

Os servicos especificados serao executados sob o regime de empreitada
global, incluidos os precos das fundacbes na proposta global das obras e
servicos, devendo a empresa proponente apresentar proposta contendo o
preco total para a execucao dos servicos, utilizando-se para isto a previsao do
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comprimento das brocas conforme projeto fornecido, sendo que neste preco
deverao estar inclusos todos 0s custos com: materiais, mao de obra,
equipamentos e ferramentas, mobilizacdes, administracao, custos indiretos,
encargos sociais, demolicoes e demais encargos, tributos e taxas exigidas por
lei.

A concretagem de fundacoes somente podera ser efetuada apds a conferéncia
efetuada pelo Responsavel Técnico. Na concretagem dever-se-a adotar
cuidados para que nao haja segregacao dos materiais, ou mistura com terra.
Caso seja verificada alguma excentricidade nas brocas depois de executadas,
estas serdo objeto de estudo do projetista estrutural e de fundagodes, as custas
da CONTRADA, sendo que qualquer alteracdo dos blocos e cintas ficarao a
cargo da mesma.

Deverao ser analisados os projetos de Instalacbes e similares, etc., redes e
demais obras e ou servicos existentes, para se verificar a necessidade de
rebaixamento de alguns blocos de fundacdes e ou vigas baldrames, bem
como para que 0s mesmos nao interceptem instalacdes e ou obras existentes.

A empresa que executar as fundacoes, caso nao seja a CONTRADA devera
apresentar ao Responsavel Técnico em separado da execugao global da obra
a ART registrada no CREA-PR, dos servicos em questao.

Para a execucdo das vigas baldrames deverdo ser utilizadas formas de
madeira comum de boa qualidade devidamente enrijecidas e travadas e
concreto estrutural FCK 25,00 Mpa e armaduras executadas de acordo com o
projeto estrutural, obedecendo-se rigorosamente as posicoes, bitolas,
dobramentos e recobrimentos;

Deverao ser tomadas precaucdes para que as brocas nao interceptem ou
destruam instalacdes e ou obras ou servicos existentes, cujos reparos correrao
as custas da CONTRATADA

12.3.1 Impermeabilizacao

Devera ser feita a impermeabilizacao horizontal de todas as vigas baldrames,
alvenarias de embasamento e fundacdes, com aplicacdo de uma camada de
regularizacdo de argamassa 1:3 de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante de boa qualidade, devidamente sarrafeada e desempenada
e sobre a camada de regularizacdo aplicar impermeabilizante betuminoso,
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cimento polimérico ou equivalente, de acordo com orientacao do fabricante e
com garantia minima de 5 anos, para se evitar a percolacao da agua pela
futura alvenaria e futuros pontos de infiltracao e mofos.

Apds a execucao desta impermeabilizacao devera ser proibido transito sobre a
mesma evitando-se danos futuros e pontos de infiltragao.

12.4 SUPER ESTRUTURA
12.4.1 CONCRETO ARMADO

12.4.2NORMAS GERAIS

A execucao do concreto estrutural simples e armado, bem como o material
aplicado e o0 seu manuseio, atendera rigorosamente ao projeto e respectivos
detalhes, assim como as normas técnicas da ABNT, relativas ao assunto e as
prescricoes destas especificacoes;

No caso de falha inadmissivel de qualidade de estruturas ou pecas, parcial ou
totalmente concretadas, a CONTRATADA devera providenciar medidas
corretivas, compreendendo demolicdes, remocdo do material demolido,
recomposicao de vazios, ninhos e porcdes estruturais, com emprego de
enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injecdes e outras
providéncias, de acordo com as instrucdes do Responsavel Técnico, em
funcao de cada caso;

O preparo do concreto com as caracteristicas exigidas no projeto, seu
lancamento, adensamento, acabamento e cura; serd de acordo com os planos
de concretagem aprovados pelo Responsavel Técnico;

A pedido do Responsavel Técnico sera providenciada a realizacao de ensaios
especiais de comprovacao estrutural.

12.4.3COMPOSICAO DO CONCRETO

12.4.4CIMENTO

O cimento Portland devera satisfazer as exigéncias das especificacoes da
ABNT e ABCP. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverao
ser as mais uniformes possiveis.

73



A

i)

i\
= ‘ WA
juitetura em Projetos

12.4.5AGREGADOS

Os agregados a serem utilizados provirao de rochas sas e mineralogicamente
inalteraveis, possuindo particulas relativamente uniformes e duras, com
distribuicao granulométrica, condicbes de impurezas e presenca de finos
adequados ao amassamento de concreto de alta qualidade. Em caso de
duvida quanto a qualidade dos agregados, poderao ser exigidos, a qualquer
tempo, pelo Responsavel Técnico, ensaios do material, correndo as despesas
por conta da CONTRATADA.

12.4.6 ADITIVOS

Os aditivos retardadores de pega e os plastificantes serao utilizados somente
guando indicados ou aprovados pelo Responsavel Técnico.

12.4.7 AGUA

A agua a ser aplicada na mistura do concreto devera ser potavel, sem quantias
prejudiciais de Oleo, acidos, alcalis e matéria organica.

12.4.8 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

A CONTRATADA sera responsavel pelo armazenamento, em condicoes
adequadas, de todos o0s componentes necessarios a preparacao dos
concretos, abrigando o cimento e estabelecendo a rotatividade correta dos
seus depodsitos, protegendo as pilhas de agregados contra a contaminacao
por materiais estranhos ou segregacdo e todas as providéncias
complementares, inclusive em atendimento a determinacao particular da
FISCALIZACAO, na guarda e manutengao dos materiais.

12.4.9DOSAGEM, MISTURA, TRANSPORTE E ADENSAMENTO DO
CONCRETO

Antes do inicio dos trabalhos de concretagem, a CONTRATADA devera
providenciar, através de laboratério especializado e idéneo, a definicao do
traco do concreto, empregando-se os materiais a serem utilizados na obra,
apresentando os laudos e relatérios o Responsavel Técnico. A resisténcia
caracteristica minima sera FCK 25 Mpa.

No caso da CONTRATADA utilizar o fornecimento de concretos pré-
misturados, o eventual fornecedor ficara sujeito a todas as exigéncias desta
especificacao;
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A CONTRATADA providenciara equipamento adequado ao preparo, transporte
e lancamento de todo o concreto necessario a obra e para garantir o
cumprimento do cronograma de construcao. E obrigatério o emprego de
betoneira com cacamba auto-carregavel e padiolas corretamente
dimensionadas para a dosagem dos materiais;

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o de
colocacao com a maior rapidez possivel, empregando-se métodos que evitem
a segregacao dos agregados ou a perda de material, em especial, 0
vazamento da nata de cimento ou argamassa, sendo obrigatdrio o uso de
pneus com camara nos carros de mao;

O concreto sera colocado, em todos os cantos e angulos das formas e ao
redor das barras, ganchos, estribos e pecas embutidas, com a utilizacdo de
meios e equipamentos adequados;

Na concretagem de todas as pecas estruturais, € obrigatério o uso de
vibradores de imersao corretamente dimensionados para permitir a sua livre
movimentacao entre as armaduras. E expressamente proibido o contato direto
do vibrador nas formas e nas armaduras;

12.4.10 ARMADURAS

As armaduras serdo executadas de acordo com o projeto estrutural,
obedecendo-se rigorosamente as posicoes, bitolas, dobramentos e
recobrimentos;

Quaisquer substituicdes de tipos ou bitolas das barras de aco, que impliquem
em modificacbes do previsto no projeto, s6 serao permitidas com prévia
aprovacao do Responsavel Técnico;

O corte e dobramento das barras de aco deverao ser executados a frio, para
nao alterar as caracteristicas de resisténcia;

As armaduras, ao serem colocadas nas formas, deverao estar perfeitamente
limpas e isentas de impurezas que possam comprometer a aderéncia do aco
ao concreto.
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12.4.11 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico do concreto e das ferragens, sera realizado pela
CONTRATADA, e obedecera rigorosamente as prescricoes da sua norma
correspondente;

O controle tecnolégico da producao de concretos se estendera a todas as

fases, desde a qualificacao dos materiais, a mistura dos concretos, ao seu
transporte e langcamento;

Todos os resultados deverao ser submetidos a apreciacdo do Responsavel
Técnico e por ela assinados.

12.4.12 FORMAS E ACABAMENTO DO CONCRETO

As formas deverdao ser construidas pela CONTRATADA, com materiais
aprovados pelo Responsavel Técnico, seguindo as indicacdes do projeto,
devendo ser estanques, lisas e solidamente estruturadas e apoiadas;

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante
do lancamento e vibracdo. Prendedores de forma deverdo ser utilizados,
podendo ficar embutidos desde que nao prejudiquem as superficies do
concreto, apos a retirada das extremidades;

As formas remontadas deverao sobrepor o concreto endurecido do lance
anteriormente colocado em ndo menos que 2 cm, devendo ser fixadas com
firmeza contra 0 mesmo;

Deverao ser feitas aberturas nas formas onde necessarias, para facilitar a
inspecao, limpeza e adensamento do concreto;

Imediatamente antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser
limpas, vedadas e molhadas, devendo estar isentas de incrustacbes de
argamassa ou outro material estranho;

O cimbramento devera ser executado com escoras metalicas ou pontaletes de
madeira, contraventamento obrigatério e nao mais de uma emenda, a qual
nao podera localizar-se no terco médio;

A retirada das formas obedecera aos prazos minimos estabelecidos pela
Norma correspondente;
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Durante a desforma devera ser tomado cuidados especiais para evitar
qgualquer choque mecanico que possa comprometer a estrutura.

12.4.13 CURA E PROTECAO

Durante a cura do concreto, em especial nos 7 (sete) dias iniciais, deverao ser
adotadas as seguintes medidas:

Proibir todo e qualquer acesso ou colocacao de materiais sobre as partes
concretadas;

Manter Umidas as superficies concretadas, mediante utilizacdo de processos
adequados (sacaria ou areia molhada, lamina d’agua, etc.);

Apos o lancamento do concreto deverdo ser adotadas providéncias que
possibilitem o facil escoamento das aguas pluviais, para evitar sobrecarga e
infiltracoes.

12.4.14 OUTRAS PRESCRICOES

A execucao, pela CONTRATADA, de qualquer parte da estrutura, implica na
sua integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade do que tiver sido
executado;

Todas as canalizacbes que passam através de vigas e outros elementos
estruturais, deverao obedecer rigorosamente as determinacdées do projeto,
nao sendo permitida a mudanca de posicao das mesmas. Quando, porém, tal
medida se torne inevitavel, quaisquer modificacoes deverao ser previamente
aprovadas e consignadas em projeto pelo Responsavel Técnico e submetidas
aos autores dos respectivos projetos;

Nenhuma tubulacao hidraulica podera ser embutida em estruturas de concreto
armado;

12.4.15 PLANOS DE CONCRETAGEM E JUNTAS

Todos os planos de concretagem elaborados pela CONTRATADA deverao ser
aprovados pelo Responsavel Técnico;

Devera ser observado o posicionamento das juntas funcionais e de
construcao, conforme estabelecido no projeto.
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12.5 REVESTIMENTOS DAS ESTRUTURAS

12.5.1 Chapisco

As superficies a serem revestidas serao chapiscadas com argamassa de
cimento e areia traco 1:3. Cuidados especiais deverao ser tomados quanto a
perfeita aderéncia do chapisco.

12.5.2Embogo/massa unica:

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no trago 1:2:8.
Sera aplicado na laje e nas paredes externas.

Sera executado com argamassa mista de areia, cimento e cal no traco 1:2:8.
Com aditivo impermeabilizante por hidrofugacao.

O emboco deve ser iniciado somente depois de concluido o respectivo projeto
do sistema de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas apos a aplicacao do chapisco.

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e
das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco

A espessura maxima admitida para o emboco e de 20mm.
Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo2m.

Apds a execucao das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa,
entre as guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente
comprimida sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de
pedreiro.

Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em
seguida, as depressbes deverao ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operacao
até conseguir uma superficie cheia e homogénea.

Normas Técnicas NBR7200 - Execugao de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas
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12.5.3Preparo da Dosagem:

Devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando-se perda de agua
ou segregacao dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno,
podera ser utilizado preparo manual. Em quaisquer dos casos, a mistura
devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia
plastica recomendada.

A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servicos a
executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem
vestigios de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo
expressamente proibido seu reaproveitamento.

A dosagem a sera adotada sera de 1:4, de cal e areia, com adicao de cimento
(100 kg/m3), na area externa sera acrescentado junto com o preparo o aditivo
impermeabilizante por hidrofugacao na dosagem especifica recomendado
pelo fabricante do produto.

12.5.4 Aplicacao:
Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverao se apresentar limpas e molhadas.

Os revestimentos deverao apresentar paramentos desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. Os revestimentos deverao ser executados
conforme indicacdo do Projeto Arquitetdnico. A aplicacao da argamassa de
areia fina desempenada devera ser feita apds completada a colocacao das
tubulacoes embutidas.

O acabamento devera ser tipo feltrado a fim de receber pintura sem
emassamento.

12.6 PINTURA DAS ESTRUTURAS

12.6.1 Fundo selador:

Prever a aplicacdo de uma demao de fundo selador antes da aplicacao da
textura latex.

12.6.2 Pintura Texturizada acrilica

As paredes externas da edificacao receberao textura acrilica na cor a ser
definida.
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A superficie devera estar seca, livre de sujeiras e particulas soltas.

A aplicacao sera feita por meio de desempenadeira, apds uma demao prévia
de selador acrilico na cor da textura com rolo de la deixando secar por 8
horas.

Aplicar a textura (diluicdo em até 8%) com rolo proprio para acabamento de
textura fina.

O acabamento final do revestimento de textura devera apresentar-se
totalmente nivelado e uniforme quanto a textura, tonalidade e brilho e sem o
inconveniente de marcas de emendas do rolo.

Nao se deve aplicar em dias chuvosos ou em paredes umidas ou com reboco
nao totalmente curado (30 dias). Pingos de agua nas primeiras 72 hs poderao
provocar manchas. A cura total do produto acontece ap6s 28 dias.

13 ESCADARIA EM CONCRETO

Nos canteiros em desnivel sera executado escadas em concreto e
corrimaos, conforme indicado em projeto.

13.1 Escavacao

Devera ser feita a abertura da vala através de escavacao manual com
profundidade de pelo menos 20 cm, sendo executada em degraus. Ao finalizar
a escavacao, todo o entulho devera ser descartado em local apropriado
indicado pelo municipio de Loanda.

13.2 Execucgao

A escada devera ser executada de acordo com as especificacbes em
projeto, sendo executado alvenaria em tijolos ceramicos macicos para os
degraus. O piso sera em concreto na espessura de 7cm com pintura acrilica,
conforme indica a imagem abaixo.
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PISO CALCADA
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Imagem — Especificacbes da escada

13.3 Corrimao

Os corrimaos serao instalados na escada, em ambos os lados, a 0,92 m
do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau. Sua
instalacao atendera rigorosamente ao projeto e respectivos detalhes, assim
como as normas técnicas da ABNT, relativas ao assunto e as prescricoes
destas especificacoes.
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Imagem — especificacdes corrimao
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14 PISO TATIL

14.1 Piso Téatil alerta

Para piso tatil direcional respeitar a 16537/2024, que trata da
acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

OO O0OO0O0
OO0 00
0 0000
\C{/o o0 0
Poeooq
Exemplo piso tatil direcional. Exemplo de piso tatil de alerta.

Imagem llustrativa- piso tatil de alerta e direcional acessibilidade.

Para a composicao da sinalizacao tatil de alerta, sua aplicacao deve
atender as seguintes condigoes:

e Piso tatil de alerta: Com duas funcdes especificas; na primeira €
utilizado em situacdes de risco, alertando o usuario de algum perigo ou
informacao disponivel.

A segunda esta na composicao de trilhas tateis em que é utilizado no
inicio, mudanca de direcao e pontos de interesse.

O assentamento do piso tatil deve ser executado sobre a base de
acordo com os alinhamentos, greide e secao transversal do projeto.

Para a execucao do servico deverdo ser realizadas as seguintes tarefas:
marcacao do piso-tatii no centro da calcada conforme projeto; corte dos
blocos intertravados com serra de disco diamantado com largura de 22 cm
(folga de 1 cm cada lado); remocao dos blocos cortados; assentamento do
piso tatil com argamassa de traco 1:4; ajustar cada uma das pecas com um
martelo de borracha. A liberacdo da pista para trafego devera ocorrer no
minimo 24 horas apo6s a conclusao dos servicos.
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15 EQUIPAMENTOS

15.1 Conjunto de Lixeiras

Serao alocados coletores de lixo seletivo nos locais da praca indicados em
projetos, as lixeiras deverao ser tipo basculante, 60L com suporte em metal.

Imagem llustrativa — Lixeiras

15.2 Paraciclos

Deverao ser alocados paraciclos nos locais indicados no projeto, estes
deverao obter 3 vagas cada um.
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Imagem llustrativa — Paraciclo

15.3 Bancos encosto em madeira plastica

Os bancos serao instalados nos locais da praca indicado conforme projeto
de instalagdo. Os bancos deverao ser em madeira plastica com 1,50 metros de

comprimento. Seguir as instrucoes do fabricante para instalacdo do mesmo.
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Imagem ilustrativa - banco com encosto

16 PLAYGROUND INFANTIL
Conforme demarcado em projeto, devera ser instalado parque infantil

madeira plastica 5 torres no local.

Para o piso do Playground, devera ser previsto base de brita graduada
com 5cm de espessura devidamente compactada, sobre a base de brita,
realizar piso em concreto com 7cm de espessura com acabamento alisado,
sobre o piso, instalar com o uso de cola especifica, piso de borracha EPDM
com 16mm de espessura para a absorcao de impactos em atendimento a
norma ABNT NBR 16071 que especifica os requisitos de seguranca para pisos a
serem utilizados em playgrounds e em areas onde é necessaria a atenuacao do
impacto.

16.1 Especificag6es Técnicas do Piso EPDM
Dimensdes:1Tm x 1Tm x 15 mm

Peso: 13,6Kg/m2

Cores: Granada (vermelho), Madrepérola (beige), Turquesa (azul claro), Lazuli
(azul escuro), Citrino (amarelo), Coral (laranja), Esmeralda (verde escuro),
Galena (cinza)
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Coloracao: produto tem sua tonalidade estabilizada e definitiva apos 15 dias
de instalacao

Material: Borracha Reciclada e EPDM
Uso: Externo e interno

Embalagem: Pallet

Durabilidade: acima de 10 anos
Garantia: 2 anos

Instalacdo: o piso de borracha pode ser colocado diretamento sobre o
contrapiso. Caso deseje pode ser colado com cola de PU em areas externas
ou cola de contato em areas internas. Contencao lateral — serve acabamento e
travamento das placas. (Acompanha manual de instalacéo)

Utilizacao: Area  externa, Playground, Passagens, Calcada, Jardim,
brinquedoteca, pista de caminhada, espaco zen, entorno de piscina infantil,
rampa de acessibilidade, academia de ginastica, sala de musculacao,
atividades fisicas, passarela, terraco, estabulo, clube, etc.

Limpeza: agua e sabao neutro ou limpador de pressdo com poténcia
moderada e jato aberto. Nao utilizar produtos quimicos.

16.2 Especificacoes do Playground:

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plastica
medindo 12,00x12,00cm e parede de 20mm. Revestida com acabamento de
Polipropileno e Polietileno pigmentado na cor de madeira itatba. Contendo:

05 Torres com plataformas confeccionadas em madeira plastica, estruturada
com cantoneira metalica estrutura 1,07x1,07m, cantoneira 4cm galvanizado e
pintado. Coberturas em plastico roto moldado;

01 Escorregador caracol em fibra de vidro, secdo de deslizamento com
1500mmx540mm de largura;

01 Deck auxiliar em madeira de itaiuba com medidas de 1000x1000 mm;

01 Escorregador reto em plastico roto moldado, secao de deslizamento com
2500x420mm de largura;
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01 Toboga em plastico roto moldado, com 2600mm de comprimento x 760
mm de diametro, fixado a torre com painel de plastico roto moldado e ao piso
com secao de saida em plastico roto moldado;

01 Escada em aco tubular retangular de 30mmx70 mm com parede de 1,25
mm e 1800 mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720
mm de comprimento x 150 mm de largura e 20mm de espessura;

01 Passarela curva negativa com estrutura tubular de aco, com diametro de
31,75 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de diametro 9,525 mm.
Medindo 1950 mm de comprimento x

940 mm de largura e altura de 800 mm. Assoalho em madeira plastica com
travessas de itauba;

01 Passarela plana de 2,80 mt comp. x 83 cm larg., ¢/ base em italba e
laterais fechadas c/ ripas coloridas;

01 Escorregador duplo, em fibra de vidro OU plastico rotomoldado, medindo
aproximadamente 2,00 m de comprimento x 0,95 m de largura.

01 Escorregador curvo em fibra de vidro secao de deslizamento com 3000 mm
x 420 mm de largura;

01 Balanco com 2 assentos em plastico rotomoldado, correntes de Elo Curto
de 1520 mm de comprimento. Estrutura de acgo tubular de diametro de 42,6
mm com parede de 2,00 mm.

01 Jogo da Velha composto por cilindros em plastico rotomoldado colorido,
com de letra “x” e “O;

01 Tubo horizontal em plastico rotomoldado medindo 2,00metros de compr.
(aprox.) X 80 cm de abertura;

01 Tubo curvado em plastico rotomoldado 90 graus medindo
aproximadamente 1,82 m de comprimento x 80 cm de diametro de abertura;

01 Teia de cordas com estrutura tubular de aco, com diametro de 42,60 mm e
317,75 mm e parede de 2,00 mm. Corda de nylon de diametro 14,00 mm e
unides em plastico injetado;
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01 Escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm de
largura. Estrutura tubular em aco galvanizado de diametro 31,75mm, parede
2mm, 7 degraus de didmetro 25,4mm com parede de 2,00mm;

01 Escalador em tubo torcido;

03 Fechamentos.

Image ilustrativa— Playground Tipo 5 Torres.

02 - CARROSSEL/ GIRA GIRA PREMIUM KIDS PIP
Medidas 920x1900x1900mm (AxLxP).

02 - GANGORRA CLASSIC KIDS PIC
Medindo 500x280x2100 mm (AxLxP).

01 - CARROSSEL PARA CADEIRANTE PPC
Medidas 130x200x200mm (AxLxP).
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17 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - A.T.I

17.1.1 Servicos Preliminares

17.1.1.1 Locacao da Obra

A locacao da obra sera efetuada de maneira a atender rigorosamente as
dimensoes do Projeto Arquitetonico entregue, respeitando recuos, alinhamentos
e esquadro.

17.1.1.2 Compactacao do Terreno

Regularizacdo da area visando seu nivelamento para execugao dos
servicos. O movimento de terra necessario devera ser executado para
adaptacao do terreno as cotas, niveis e demais condicdes impostas pelo projeto
e recomendacdes da fiscalizacao. Nos locais onde o sub-leito nao apresentar
condicOes favoraveis a compactacao, o material devera ser substituido por
outro de modo a obter-se a compactacao adequada.

17.1.2Piso

Base em brita nUmero 2, com espessura de 5¢cm, energicamente apiloada
e compactada com rolo mecénico.

Conforme demarcado em projeto, no local destinado a implantacao da
A.T.l, o piso devera ser em concreto alisado com 7cm de espessura.

Sobre o piso, instalar com o uso de cola especifica, piso de borracha
EPDM com 15mm de espessura para a absor¢cao de impactos em atendimento
a norma ABNT NBR 16071 que especifica os requisitos de seguranca para pisos
a serem utilizados em playgrounds e em areas onde € necessaria a atenuacao
do impacto.

As especificacdes, deverao seguir as mesmas do piso do playground.
17.1.3 Equipamentos

As bases para fixacdo dos aparelhos deverao atender as especificacdes
do fabricante para cada tipo de equipamento. Assim, parte dos aparelhos sera
fixada por parabouts sobre uma base de concreto com 10cm de espessura e
outra parte, fixada por chumbadores em estacas de concreto.
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Devera ser fornecido e instalados os seguintes aparelhos:

ESTACAO MULTIUSO
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO
SIMULADOR DE CAMINHA DUPLO
ESQUI DUPLO

BARRA ALTA GIRATORIA

TWISTH LATERAL DUPLO

RODA DE OMBRO DUPLA

RODA DUPLA

LEG PRESS DUPLO

SIMULADOR DE REMO

PLACA ORIENTATIVA

MAQUINA SUPINO VERTICAL PCD
SUPINO BARRA DIAGONAL APE
BICICLETA DE MAO APE

18 POLINIZA/PR

Serao fixadas em area sombreada determinada em projeto 05 colmeias e
01 hotel para abelhas solitarias, com dimensbes e padronizacao conforme
manual orientativo do programa Poliniza/PR.

O local vai abrigar caixas de criacao racional, que servem como
revestimento, visando o bem-estar das espécies. Estas caixas serao
identificadas com adesivos, que constarao o nome de cada espécie de abelha e
o logo do Programa. As caixas racionais sao modulares compostas de uma
base, ninho, sobreninho, melgueira e cobertura, para facilitar o acesso ao
manejo.

O material da confeccao das caixas deve ser de madeira sem tratamento
quimico e em bom estado de conservacao, tais caixas devem possuir abertura
de 1 lado com dobradica e ferragem para colocar cadeado, abertura para
entrada da col6nia e protecdo para chuva, suporte de metal ou de madeira
tratada com altura de 1,1 metro.
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Imagem llustrativa — Colmeias

19 JARDIM DOS SENTIDOS

O jardim dos sentidos € um espaco de estimulo sensorial, com forma,
conteldo e estrutura projetados para explicitar a inclusdo social e a
sensibilidade ambiental. Os visitantes sao estimulados a tocar, cheirar, saborear
e interagir com o espaco de diferentes maneiras.

Com embasamento técnico foi elaborado neste projeto uma area de
347,23m2 para a execucao do jardim, sendo assim foi feito caminhos de passeio
entre os canteiros de vegetacado, com especificacbes em projeto.

20 PAISAGISMO:

20.1 Preparo do terreno

Devera ser realizada limpeza em toda area a ser trabalhada e a retirada de
mato e ervas daninhas do local.

Nas superficies onde recebera novas gramas, o terreno tera que ser
coberto com uma camada de 20 centimetros de terra propria para plantio e
receber em média de 100 a 400 g de calcario dolomitico por m2, ser
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incorporado ao substrato (o pH ideal para a maioria das espécies ornamentais
esta entre 6,0 € 6,5).

Para um bom resultado no desenvolvimento das plantas é substancial o
uso de adubo organico, em média 5 kg /m2 de esterco de boi, a incorporacao
do adubo devera ser feita 20 dias antes do plantio. As areas de plantio e covas,
deverao ser demarcadas com a aplicacao de estacas e mangueiras.

Os funcionarios da obra deverao estar utilizando materiais de seguranca
adequados e que estejam dentro das normalizacdes técnicas para cada tipo de
servico a ser executado.

20.2 Abertura de covas

A abertura das covas pode ser feita manualmente ou mediante a
mecanismo de sulcador acoplado. No fundo da cova é colocado 20cm de terra
misturado a adubo organico e calcario dolomitico.

Em sequéncia € necessario aguardar um periodo para absorgcao do adubo
na terra. O plantio da muda acontecera mediante a retirada do recipiente que
envolve o torrao da muda e o plantio da mesma e o preenchimento de terra
alinhando com o restante do terreno.

Em sequéncia devera proteger a muda contraventos com a utilizacao de
estaca amarrada como lago na planta.

O plantio das mudas deve seguir 0 modelo apresentado na figura a seguir.
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Misturer estarco,

aduhos, cacano

v ale com a tana Material misturado
para o fundo da cova

tia supericia que @
mais fectl
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forma de 8
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Preencha a cova com

0 terial restante
N

Tutor

As covas para arvores e palmeiras deverao ter dimensées de 80 x 80

centimetros, com 80 centimetros de profundidade. As covas para arbustos e
herbaceas deverao ter as dimensdes de 60 x 60 centimetros, e 60 centimetros
de profundidade.
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20.3 Plantio de Grama Esmeralda:

O plantio da grama sera realizado apds o adequado preparo e
adubacao (para correcao do PH) do terreno. A grama devera ser plantada
colocando placa por placa, uma ao lado da outra, sem que haja qualquer
espaco entre as mesmas. Concluido o plantio, preencher as juncoes das
placas com terra de escavacao, livre de sementes e outras impurezas. O
gramado devera ser regado periodicamente e com abundancia, até que o
enraizamento se efetive e a obra seja entregue.

20.4 Fornecimento das mudas

A empresa contratada para executar os servicos de implantacao dos
jardins devera seguir as tabelas de quantidades constantes do projeto,
respeitando o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos.

As mudas de arvores, palmeiras, arbusto, herbaceas e forragcbes deverao
apresentar uniformidade, devendo ser isentas de enfermidades causadas por
pragas e doencas, assim como estarem em bom estado nutricional, além de
estarem bem enraizadas.

20.5 Pos plantio

Apds o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega,
apesar de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolagao e sim nas
primeiras horas da manha e ao cair da tarde.

20.6 Manutencéao

A manutencao de um jardim consiste nas seguintes operacoées: Irrigacoes
iniciais diarias e abundantes (durante o primeiro més), sempre nos periodos do
dia de menor insolacao (horarios mais frescos do dia).

O solo devera manter-se umido durante todo o dia, evitando-se que haja
acumulo de agua. Realizar o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e
doencas de acordo com a necessidade.

Essas praticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de
acordo com cada espécie. Por isso, a visita de equipe de jardineiros é
recomendada quinzenalmente.
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Realizar podas nas arvores, impedindo que as mesmas entrem em contato
com muros, cercas e parede da fachada, retirada de galhos secos e mortos que
possam comprometer o desenvolvimento e a estética das plantas.

O corte de grama deve ser repetido aproximadamente 8 vezes ao ano, ou
sempre que o gramado atingir altura de 5cm.

20.7 Descricao das espécies vegetais:

20.7.1Jeriva

Nome popular: Jeriva

Nome cientifico: Syagrus romanzoffiana
Familia: Arecaceae

Origem: América do sul, Bolivia, Brasil
Ciclo de vida: Perene

No paisagismo, os jerivas podem ser utilizados isolados, em grupos ou
renques. Seu ar imponente e majestoso ajuda a criar projetos de jardins
sofisticados a um custo ndo tao elevado, se comparado a outras palmeiras. Da
mesma forma, seu jeitdo tropical é perfeito para jardins descontraidos a beira-
mar ou em sitios. O jeriva também €& muito atrativo para a fauna silvestre. As
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inflorescéncias sao visitadas por abelhas diversas e os frutos sao avidamente
devorados por maritacas, papagaios, caturritas e esquilos. No seu ambiente
natural, atrai também cachorros-do-mato e raposas.

Deve ser cultivado sob sol pleno ou meia sombra, em solo fértil, drenavel,
enriquecido com matéria organica e irrigado regularmente. Quando jovem, esta
palmeira aprecia o sombreamento parcial. Tolera bem o frio e o calor,
adaptando-se a uma ampla variedade climatica, no entanto, aprecia a umidade
tropical. Resiste muito bem ao transplante, mesmo os individuos adultos.
Multiplica-se por sementes postas a germinar em recipientes com substrato
arenoso, mantido umido. Semear na primavera e verao, logo apos a colheita e
despolpa dos frutos quase maduros. A germinacao ocorre apds 2 a 5 meses.

20.7.2 Erva-Mate

Nome Cientifico: llex paraguariensis;
Nomes Populares: Erva-mate;

Familia: Aquifoliaceae;

Clima: Subtropical, Temperado, Tropical

Altura: 3.6 a 9.0 metros;
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Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno;
Ciclo de Vida: Perene.

Cresce no sub-bosque e beneficia-se do sombreamento das outras
arvores, desenvolvendo nessas condicoes até 15 metros de altura, enquanto
que em condicOes de cultivo e sob sol pleno raramente ultrapassa sete metros
de altura. Apresenta tronco ereto, com diametro final de 20 a 50 cm
e casca pardo-acinzentada, rugosa e com muitas lenticelas. Suas folhas
apresentam disposicao alterna e sao simples, glabras, pecioladas, coriaceas,
obovadas, de cor verde escura e com margens serrilhadas.

A erva-mate floresce na primavera e inicio do verao, despontado
inflorescéncias em feixes corimboides e axilares, com flores pequenas, simples,
brancas, que sé&o polinizadas por insetos. Os frutos que se seguem sao bagas
globulares, pequenas e vermelhas quando maduras, contendo quatro
sementes. Eles sdo avidamente comidos por passarinhos, principalmente os
sabias, seus principais disseminadores.

20.7.3 Angico

Nome Cientifico: Parapiptadenia rigida
Nomes Populares: Angico, Angico Vermelho

Familia: Febaceae

97


https://www.jardineiro.net/glossario/bosque
https://www.jardineiro.net/glossario/casca
https://www.jardineiro.net/familia/buxaceae

APOIO

Arquitetura em Projetos

Categoria: Arvores

Clima: Oceanico, Subtropical, Temperado, Tropical
Origem: Minas Gerais, Rio Grande do Sul

Altura: 20 a 30 metros

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

Usada na medicina popular, o cha da casca € um tbnico amargo e
depurativo no tratamento de disenterias, combate ao raquitismo, como
hemostatico é usado em hemorragias uterinas. Externamente, o decoto é usado
no tratamento da leucorreia (corrimento vaginal) e da blenorragia (gonorréia)
indicada para lavagens vaginais (Kérbes,1995). A tintura da casca € usada no
tratamento do reumatismo e também sinusite e da tosse ( Franco,1997). A
goma dissolvida em agua morna ou infusdo de flores de malva com mel e
acucar, obtém-se um xarope util na cura de broquites (Reiz, 1950).

20.7.4 Acoita cavalo

Nome Cientifico: Luehea divaricata
Nomes Populares: Acoita cavalo, Ivitinga.
Familia: Malvaceae

Categoria: Arvores
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Clima: Equatorial, Oceanico, Subtropical, Tropical
Origem: Amazonia, Sado Paulo, Minas Gerais
Altura: 8 a 25 metros

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

Espécie comum na vegetacao secundaria, principalmente em capoeiras e
invadindo as pastagens. Apresenta dispersao irregular e descontinua, sendo
particularmente ao longo dos rios, terrenos rochosos e ingremes onde a floresta
€ aberta e nas formacdes secundarias. A floracao ocorre entre os meses de
dezembro e fevereiro, a maturacao dos frutos ocorre entre maio e agosto. Além
disso, produz anualmente grande quantidade de sementes viaveis,
disseminadas pelo vento.

As espécies de arvores nativas como a AGOITA CAVALO sao muito
indicadas para acdes de reflorestamento, preservacdo ambiental, arborizacao
urbana, paisagismos ou plantios domeésticos. O reflorestamento, por exemplo,
corresponde a implantacao de florestas em areas que ja foram degradadas,
seja pelo tempo, pelo homem ou pela natureza.

20.7.5 Pitanga
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Nome Cientifico: Eugenia uniflora

Nomes Populares: Pitanga, Pitangueira, Pitanga-vermelha

Familia: Myrtaceae

Categoria: Arbustos, Cercas Vivas, Arbustos Tropicais

Clima: Mediterraneo, Oceanico, Subtropical, Temperado, Tropical

Origem: América do Sul, Argentina, Brasil, Uruguai

Altura: 1.8 a 2.4 metros, 2.4 a 3.0 metros, 3.0 a 3.6 metros, 3.6 a 4.7 metros
Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

O florescimento é erratico, e pode ocorrer duas ou mais vezes ao ano,
dependendo na maioria das vezes do clima da regiao de plantio e da variedade
da planta. As flores sdo pequenas, hermafroditas, brancas, perfumadas, com
longos estames e muito meliferas, atraindo abelhas. As folhas sao opostas,
simples, ovais, acuminadas, glabras, avermelhadas quando jovens, e que
gradativamente vao tomando a cor verde. Os frutos sdo bagas globosas,
deprimidas nos polos, com sulcos longitudinais e quando maduros ficam de cor
vermelha, vinho e até mesmo negra, de acordo com a variedade.
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20.7.6 Guabiroba

Nome cientifico: Campomanesia xanthocarpa

Nome Popular: Guabiroba, Gabiroba, Guariba

Familia: Myrtaceae

Clima: Subtropical, Tropical

Origem: América do Sul, Brasil, Regiao sudeste, Regiao sul
Altura: 10 a 15 metros

Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

A guabiroba € rica em proteinas, carboidratos, niacina, sais minerais,
vitaminas do complexo B. Além do consumo in natura, a gabiroba pode ser
aproveitada na forma de sucos, doces, sorvetes, pudins e ainda servir de
matéria-prima para saborosos licores. Frutifica de dezembro a maio.

Segundo informacdes populares, tem boas qualidades medicinais
especialmente para tratamentos gastrointestinais, como a diarreia. As folhas da
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gabiroba em infusao podem ser usadas como um relaxante muscular através de
banhos de imersao, e assim aliviar dores. Importante ressaltar que para o uso
de medicamentos fitoterapicos a orientacao médica é imprescindivel.

Os frutos da gabiroba servem de alimento para grande numero de
passaros, pequenos mamiferos, peixes e até répteis, como o lagarto-teiu
(Tupinambis teguixin), que juntamente com o muriqui (Brachyteles arachnoides),
representam os dois principais agentes dispersores de suas sementes. Esse
aspecto a torna uma espécie chave nos plantios de restauracao da Mata
Atlantica, especialmente para areas de matas ciliares.

20.7.7Vacum

Nome cientifico: Allophylus edulis

Nome Popular: Chal chal, Fruto de pombo, Vacum
Familia: Sapindaceae

Clima: Subtropical, Tropical

Origem: América do Sul, Brasil
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Altura: 10 a 15 metros
Luminosidade: Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene

Suas folhas sao compostas, trifoliadas, apresentando de 10 a 15
centimetros de comprimento, foliolos oblongo-lanceolados, glabros ou
pubescentes préximo as nervuras principais, margem serreada, apice
acuminado, peciolo com canal bem definido, de 3 a 5 centimetros de
comprimento. A infusdo das folhas € utilizada na medicina popular contra
problemas hepaticos, febre, hipertensao, disenteria, ictericia, inflamacoes da
garganta e afeccbes digestivas e intestinais. Externamente o decocto das
folhas serve para limpeza de ferimentos.

Inflorescéncia composta, com ramos centrais mais longos, terminais ou
na axila das folhas do apice dos ramos vegetativos. As flores sao branco-
esverdeadas, de 2 a 5 milimetros de comprimento, unissexuais e
hermafroditas, e fornecem néctar para as abelhas.

Seus frutos sao drupaceos, vermelhos, lisos e glabros e tem até 8mm de
comprimento. A frutificacdo € abundante e de facil coleta. Como dito
anteriormente, embora com pouca polpa, os frutos sao comestiveis, doces e
podem servir de base para o preparo de sucos, licores e também para a
producado de uma bebida indigena fermentada de aspecto vinoso conhecida
como “chicha”. Apesar da pequena dimensao dos frutos, a polpa pura
também pode ser consumida da mesma forma que o acai. Algumas tribos
também consomen as sementes, apds torradas e salgadas.
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20.7.8 Manjericao

Nome cientifico: Ocimum basilicum

Nome Popular: Manjericao, Alfavaca, Alfavaca-cheirosa
Familia: Lamiaceae

Categoria: Ervas Condimentares, Medicinal, Plantas Horticolas
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical

Origem: Asia, india

Altura: 0.4 a 0.6 metros, 0.6 a 0.9 metros

Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

O manjericao é uma planta herbacea, aromatica e medicinal, conhecida
desde a antiguidade pelos indianos, gregos, egipcios e romanos. Ele é envolto
de cultura espiritual e simbologismos, sendo, inclusive, considerado sagrada
entre alguns povos hindus, por representar Tulasi, esposa do deus Vishnu.
Esta relacionado com sentimentos de édio, amor e luto, mas com certeza é
mais amplamente conhecido pelos seus poderes culinarios.
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O manjericao apresenta caule ereto e ramificado, e atinge cerca de 0,5 a
1 metro de altura. Suas folhas sao delicadas, ovaladas, pubescentes e de cor
verde-brilhante. As inflorescéncias sao do tipo espiga e compostas por flores
brancas, lilases ou avermelhadas. Sua polinizacao é cruzada e os frutos sao
do tipo aquénio, de coloracao preto-azulada. Ocorrem mais de 60 variedades
diferentes de manjericdo, com variacdes na cor, tamanho e forma das folhas,
porte da planta e concentracao de aroma.

20.7.9Bracatinga Campo Mourao

Nome cientifico: Mimosa flocculosa;

Nome Popular: Bracatinga campo mourao;
Familia: Fabaceae;

Clima: Equatorial, Tropical;

Origem: América do Sul;

Altura: 2.4 a 4.7 metros

Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

A floracao da bracatinga ocorre no verao e da origem a frutos do tipo
vagem que amadurecem em de julho a outubro. O crescimento é rapido no
primeiro ano apos plantio, atingindo 2 a 4 m de altura. Pode ser plantada
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isolada  ou em  grupos, formando belos  contrastes com
outras plantas no jardim, devido a coloragao de sua folhagem.

Deve ser cultivada a pleno sol, em solo fertil, enriquecido com matéria
organica e regas regulares. Adapta-se melhor a solos Umidos, como planta
palustre em lagos e corregos, do que em solos drenados, onde sua
sobrevivéncia € baixa. Tolerante ao frio. Multiplica-se sementes.

20.7.10 Ipe Roxo

Nome cientifico: Handroanthus heptaphyllus;
Nome Popular: Ipe Roxo;

Familia: Bignoniaceae;

Clima: Subtropical, Tropical;

Origem: América do Sul, Brasil;

Altura: 10 a 15 metros;

Luminosidade: Sol Pleno;

Ciclo de Vida: Perene;
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De crescimento rapido em regides livres de geada (em dois anos ela
atinge 3,5 metros), pode atingir até 35 m. Floresce abundantemente de junho
a agosto, e prefere climas mais quentes, porém num inverno seco e ameno,
ela oferece também uma abundante florada no inicio da primavera. Ideal para
areas isoladas, ou paisagismo de grandes avenidas, o ipé-rosa prefere solos
férteis e bem drenados. E largamente empregada no paisagismo em geral por
apresentar belissimas inflorescéncias de cor rosa. E uma espécie
recomendada para recuperacdo de ecossistemas degradados, sendo
considerada promissora para revegetacao de areas contaminadas com metais
pesados.

Sua madeira é valorizada. E uma espécie conspicua e famosa, com uma
longa historia de uso humano, como medicamento € utilizada na medicina
alternativa. O ipé contem potassio, calcio, ferro, bario, estréncio e iodo.
Contém também um potente antibiético. Possuindo varios nomes populares,
ipé-comum, ipé-reto, ipé-rosa, ipé-roxo da mata (ndo confundir
com Handroanthus impetiginosus) e pau d'arco-roxo. A madeira as vezes €
comercializada como "pau-brasil".

20.7.11 Cerejeira

) gatW'@ —

Nome cientifico: Eugenia involucrata;

Nome Popular: Cerejeira, Cereja do mato;
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Familia: Myrtaceae;

Clima: Subtropical, Tropical;
Origem: América do Sul;
Altura: 6 a 15 metros
Luminosidade: Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene

E uma espécie arbdrea que pode atingir entre cinco a 15 metros de
altura, seu tronco tem caracteristica escamante e sua cor é alternada entre o
cinza-amarronzado e o verde. O didametro do tronco é variavel de acordo com
a idade da planta, e os frutos se desenvolvem em ramos finos na ponta dos
galhos. A folhagem é persistente, com folhas simples, glabras e opostas,
medindo de 5 a 9 cm de comprimento por 2 a 3 cm de largura, com face
superior verde-escuro e brilhosa. Apresenta carater helidfilo, podendo ser
utiizada nas fases iniciais da restauracdo de éareas degradadas ou em
pomares comerciais.

Suas flores sdo hermafroditas e podem ser observadas em diferentes
periodos de maturacdo em uma mesma inflorescéncia. As flores podem
ocorrer isoladas ou em grupos nas axilas foliares, essas apresentam quatro
pétalas brancas e cerca de 60 a 100 estames.

21 SEGURANCA:
Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto

a aquisicao, fornecimento, orientacao e treinamento para o Equipamento de
Protecao Individual procurando atender as peculiaridades de cada atividade
profissional, conforme a protecao a qual sao destinados.

(NR 6 — Equipamento de Protecao Individual — EPI). Tanto para os seus
funcionarios quanto para pessoal terceirizado.

22 HORARIO DE TRABALHO:
A executante nao pode trabalhar apds o pér-do-sol ou antes da aurora,

sem o consentimento da PREFEITURA MUNICIPAL, em qualquer servico que
requeira ensaio ou verificacao imediata, aprovacao de material ou medicao.
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Fim de semana e feriados somente com agendamento e autorizacao
prévia da fiscalizacado, toda comunicacao deve ser por escrito e com ciéncia
da administracao publica.

23 SEGURANCA:

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto
a aquisicao, fornecimento, orientacao e treinamento para o Equipamento de
Protecdo Individual procurando atender as peculiaridades de cada atividade
profissional, conforme a protecao a qual sao destinados.

(NR 6 — Equipamento de Protecao Individual — EPI). Tanto para os seus
funcionarios quanto para pessoal terceirizado.

24 HORARIO DE TRABALHO:

A executante nao pode trabalhar apds o pér-do-sol ou antes da aurora,
sem o consentimento da PREFEITURA MUNICIPAL, em qualquer servico que
requeira ensaio ou verificacao imediata, aprovacao de material ou medicao.

Fim de semana e feriados somente com agendamento e autorizacao
prévia da fiscalizagao, toda comunicacao deve ser por escrito e com ciéncia
da administragao publica.

25 LIMPEZA DA OBRA:

A empresa executora devera manter e entregar a obra limpa, com todos
os restos de materiais e ferramentas recolhidos, devendo observar a legislacao
especifica sobre disposicao de residuos de construcdao, bem como a
deposicao adequada de residuos da obra.

26 RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS:

Concluidos todas as obras e servicos, objetos desta licitacao, se
estiverem em perfeitas condicbes atestada pela FISCALIZACAO, e apds
efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a
documentacao exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais,
serao recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento
Provisorio Parcial, emitido juntamente com a ultima medicao.
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Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento
da Contratada, as obras e os servicos serado recebidos provisoriamente pela
Fiscalizacao e que lavrara “Termo de Recebimento Provisério”, que é o
documento habil para liberagao da garantia complementar de 3%.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servicos por sua
conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em
perfeitas condicdes de conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de
Recebimento Provisério”, se os servicos de correcao das anormalidades por
ventura verificadas forem executados e aceitos pela Fiscalizacdo ou pela
Comissao, e comprovado o pagamento da contribuicao devida a Previdéncia
Social relativa ao periodo de execucao das obras e dos servigos, sera lavrado
o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Devera ser feita a inspecao final com a participagdo conjunta da
Contratada e da Fiscalizacao, produzindo-se o Relatério de Inspecao Final, no
qual serdo apontados todos os eventuais acertos ou complementos de
servigcos constantes no contrato.

Aceitas as obras e 0s servicos, a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisorio, a CONTRATANTE entrara de posse
plena das obras e servicos, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em
consideracao quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da
utilizagao normal do edificio.

27 OBSERVACOES:
a) Todos os materiais e servigos deverao ser de primeira qualidade.

b) Antes de qualquer concretagem de elementos em concreto armado
devera ser comunicado ao Departamento Técnico para fins de vistoria da
ferragem, sob pena de demolicao ou nao pagamento dos servicos.

c) Todos os quantitativos indicados no orcamento, nao eximem a firma
de efetuar sua propria medicao. Por tratar-se de empreitada global, deverao
ser executados todos 0s servicos previstos no memorial descritivo e projetos,
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incluindo materiais e mao-de-obra, sem direito a suplementacao de recursos
nao previstos nos servicos indicados.

d) Ao término dos servicos, deverao ser deixados no local, para efeito de
reposicao, pastilhas, pisos e tintas empregados na execucao da obra.

e) Duvidas e possiveis alteracoes de projeto e especificacdes deverao ser
discutidas com a CONTRATANTE, devidamente formalizadas.

f) Para o pagamento da ultima medicao do cronograma fisico-financeiro é
obrigatério a apresentacao de certidao negativa de débitos — INSS referente a
obra.

111



0\

APOIO

Arquitetura em Proje

28 DECLARACOES FINAIS:
A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da
ABNT.

A empresa responsabiliza-se pela execucao e O6nus financeiro de
eventuais servicos extras, indispensaveis a perfeita construcao dos
pavimentos, mesmo que nao constem no projeto, memorial e orcamento.

A obra sera entregue completamente limpa, sendo entregue devidamente
testada e em perfeito estado de trafegabilidade.

Devera estar disponibilizada em canteiro a seguinte documentacao:
projetos, orcamento, cronograma, memorial, diario de obra, Anotacdes de
Responsabilidade Técnica e alvara de construcao.

Loanda-PR. 20 de Junho de 2.025.

Equipe técnica de projeto:

Assinado de forma digital por ELSON
ELSON HENRIQUE CAMPOS HeNRIQUE CAMPOS

BENTO'O6965379901 BENTO:06965379901
) Dados: 2025.06.30 14:49:34 -03'00'
ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A95934-0
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