
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: QUERENCIA DO NORTE PRIORIDADE : 79 SAM : 999

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BASE OPERACIONAL INTEGRADA LOTE nº : 1

Local da Obra : AVENIDA PORTO ALEGRE, S/N, QUADRA Q1 LOTE 8 Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 31/05/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE

MATERIAL + 
EQUIPAMENTO
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PREÇO UNIT. 
COM BDI
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MÃO DE OBRA 
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COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI
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UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

1 561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 28.430,43               87.487,83               115.918,26                    2,73 % 115.918,26                         

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1.2 LOCACAO                         -   -

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 30,15                 35,79                    65,94                 82,43                 389,89                 37,69                 44,74                82,43                 14.694,95               17.443,68               32.138,63                      0,76 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS                         -   -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA                         -   -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS                         -   -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m2 19,25                 108,20                  127,45               159,31               480,00                 24,06                 135,25              159,31               11.548,80               64.920,00               76.468,80                      1,80 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO                         -   -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 365,20               2.395,76              2.760,96            3.451,20            1,00                     456,50               2.994,70           3.451,20            456,50                     2.994,70                 3.451,20                        0,08 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA                         -   -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m2 0,21                    0,25                      0,46                    0,58                    6.654,54              0,26                   0,32                  0,58                   1.730,18                 2.129,45                 3.859,63                        0,09 %

2 562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 83.565,05               207.179,50             290.744,55                    6,85 % 290.744,55                         

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m3 114,72               43,29                    158,01               197,51               29,07                   143,40               54,11                197,51               4.168,64                 1.572,98                 5.741,62                        0,14 %

96528 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m2 64,53                 167,31                  231,84               289,80               977,64                 80,66                 209,14              289,80               78.856,44               204.463,63             283.320,07                    6,68 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 18,36                 34,66                    53,02                 66,28                 17,00                   22,95                 43,33                66,28                 390,15                     736,61                     1.126,76                        0,03 %

89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 21,97                 86,87                    108,84               136,05               2,00                     27,46                 108,59              136,05               54,92                       217,18                     272,10                           0,01 %

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 7,59                    15,13                    22,72                 28,40                 10,00                   9,49                   18,91                28,40                 94,90                       189,10                     284,00                           0,01 %

3 563 FUNDACOES 10.655,44               74.692,41               85.347,85                      2,01 % 85.347,85                           

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

m 7,35                    51,54                    58,89                 73,61                 1.159,46              9,19                   64,42                73,61                 10.655,44               74.692,41               85.347,85                      2,01 %

4 564 ESTRUTURAS 336.875,95             516.184,50             853.060,45                    20,10 % 853.060,45                         

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 7,89                    11,57                    19,46                 24,33                 867,30                 9,86                   14,47                24,33                 8.551,58                 12.549,83               21.101,41                      0,50 %

92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 37,17                 50,65                    87,82                 109,78               1.367,56              46,46                 63,32                109,78               63.536,84               86.593,90               150.130,74                    3,54 %

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m2 39,86                 50,41                    90,27                 112,84               5,33                     49,83                 63,01                112,84               265,59                     335,85                     601,44                           0,01 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 5,71                    11,60                    17,31                 21,64                 532,70                 7,14                   14,50                21,64                 3.803,48                 7.724,15                 11.527,63                      0,27 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 4,13                    11,39                    15,52                 19,40                 963,30                 5,16                   14,24                19,40                 4.970,63                 13.717,39               18.688,02                      0,44 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 3,07                    10,46                    13,53                 16,91                 1.400,40              3,84                   13,07                16,91                 5.377,54                 18.303,22               23.680,76                      0,56 %

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 2,30                    8,99                      11,29                 14,11                 100,20                 2,88                   11,23                14,11                 288,58                     1.125,24                 1.413,82                        0,03 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,77                    10,35                    15,12                 18,90                 1.564,20              5,96                   12,94                18,90                 9.322,63                 20.240,75               29.563,38                      0,70 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,17                    10,70                    13,87                 17,34                 1.793,30              3,96                   13,38                17,34                 7.101,47                 23.994,35               31.095,82                      0,73 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,06                    10,72                    12,78                 15,98                 765,20                 2,58                   13,40                15,98                 1.974,22                 10.253,68               12.227,90                      0,29 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,37                    9,90                      11,27                 14,09                 3.108,50              1,71                   12,38                14,09                 5.315,54                 38.483,23               43.798,77                      1,03 %



92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,85                    8,56                      9,41                    11,76                 645,10                 1,06                   10,70                11,76                 683,81                     6.902,57                 7.586,38                        0,18 %

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,60                    8,44                      9,04                    11,30                 282,50                 0,75                   10,55                11,30                 211,88                     2.980,37                 3.192,25                        0,08 %

92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,45                    9,76                      10,21                 12,76                 38,20                   0,56                   12,20                12,76                 21,39                       466,04                     487,43                           0,01 %

92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 11,16                 12,24                    23,40                 29,25                 38,60                   13,95                 15,30                29,25                 538,47                     590,58                     1.129,05                        0,03 %

92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 5,54                    11,87                    17,41                 21,76                 26,60                   6,93                   14,83                21,76                 184,34                     394,48                     578,82                           0,01 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 36,50                 514,05                  550,55               688,19               122,45                 45,63                 642,56              688,19               5.587,39                 78.681,48               84.268,87                      1,99 %

103685 SINAPI
CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 42,46                 514,85                  557,31               696,64               70,17                   53,08                 643,56              696,64               3.724,62                 45.158,61               48.883,23                      1,15 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 39,12                 87,50                    126,62               158,28               8,04                     48,90                 109,38              158,28               393,16                     879,41                     1.272,57                        0,03 %

94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 64,22                 312,11                  376,33               470,41               53,61                   80,28                 390,13              470,41               4.303,81                 20.914,87               25.218,68                      0,59 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 25,86                 75,07                    100,93               126,16               22,50                   32,33                 93,83                126,16               727,43                     2.111,17                 2.838,60                        0,07 %

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 27,14                 87,17                    114,31               142,89               74,50                   33,93                 108,96              142,89               2.527,79                 8.117,52                 10.645,31                      0,25 %

93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

m 25,86                 72,68                    98,54                 123,18               163,02                 32,33                 90,85                123,18               5.270,44                 14.810,36               20.080,80                      0,47 %

93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

m 27,21                 82,74                    109,95               137,44               98,40                   34,01                 103,43              137,44               3.346,58                 10.177,52               13.524,10                      0,32 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

15 COMPOSIÇÃO
LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
TRELIÇA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). 

M2 160,63               63,15                    223,78               279,73               399,97                 200,79               78,94                279,73               80.309,98               31.573,63               111.883,61                    2,64 %

16 COMPOSIÇÃO
LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
TRELIÇA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (14+3). 

M2 186,95               82,58                    269,53               336,91               484,20                 233,69               103,22              336,91               113.152,70             49.979,12               163.131,82                    3,84 %

17 COMPOSIÇÃO LAJE MACIÇA, PARA FORRO CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). M2 137,48               233,01                  370,49               463,11               31,33                   171,85               291,26              463,11               5.384,06                 9.125,18                 14.509,24                      0,34 %

5 565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 226.696,45             248.653,61             475.350,06                    11,20 % 475.350,06                         

5.1 ALVENARIA -

87497 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2 65,67                 53,56                    119,23               149,04               2.628,06              82,09                 66,95                149,04               215.737,45             175.948,61             391.686,06                    9,23 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 91,25                 754,99                  846,24               1.057,80            50,00                   114,06               943,74              1.057,80            5.703,00                 47.187,00               52.890,00                      1,25 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

8 COMPOSIÇÃO
TELA EM AÇO GALVANIZADO, MALHA 5X20CM, FIO 4,3MM, ALTURA DE 2 M, FIXADA EM FERRO 
GALVANIZADO 40X60MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE - INCLUSO DOIS PORTÕES DE 
1,00X2,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

70,08                 340,24                  410,32               512,90               60,00                   87,60                 425,30              512,90               5.256,00                 25.518,00               30.774,00                      0,73 %

6 566 COBERTURA 18.166,07               236.981,99             255.148,06                    6,01 % 255.148,06                         

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

100775 SINAPI
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 1,16                    12,58                    13,74                 17,18                 6.268,74              1,45                   15,73                17,18                 9.089,67                 98.607,28               107.696,95                    2,54 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,15                    67,81                    71,96                 89,95                 1.071,25              5,19                   84,76                89,95                 5.559,79                 90.799,15               96.358,94                      2,27 %

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 26,24                 140,47                  166,71               208,39               11,53                   32,80                 175,59              208,39               378,18                     2.024,56                 2.402,74                        0,06 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,44                    44,01                    51,45                 64,31                 50,10                   9,30                   55,01                64,31                 465,93                     2.756,00                 3.221,93                        0,08 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

13 COMPOSIÇÃO
PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, INSTALADO EM ESTRUTURA DE AÇO PARA FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 42,76                 684,72                  727,48               909,35               50,00                   53,45                 855,90              909,35               2.672,50                 42.795,00               45.467,50                      1,07 %

7 567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 139.758,09             176.280,47             316.038,56                    7,45 % 316.038,56                         

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.3 COMPENSADAS PARA PINTURA -

90842 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 258,45               914,15                  1.172,60            1.465,75            5,00                     323,06               1.142,69           1.465,75            1.615,30                 5.713,45                 7.328,75                        0,17 %



90843 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 271,29               952,19                  1.223,48            1.529,35            24,00                   339,11               1.190,24           1.529,35            8.138,64                 28.565,76               36.704,40                      0,87 %

90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 276,18               1.031,14              1.307,32            1.634,15            9,00                     345,23               1.288,92           1.634,15            3.107,07                 11.600,28               14.707,35                      0,35 %

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m2 9,96                    834,33                  844,29               1.055,36            6,93                     12,45                 1.042,91           1.055,36            86,28                       7.227,36                 7.313,64                        0,17 %

91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 12,59                 1.493,19              1.505,78            1.882,23            19,11                   15,74                 1.866,49           1.882,23            300,79                     35.668,63               35.969,42                      0,85 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 18,35                 575,95                  594,30               742,88               55,62                   22,94                 719,94              742,88               1.275,92                 40.043,07               41.318,99                      0,97 %

94572 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 24,65                 828,10                  852,75               1.065,94            23,76                   30,81                 1.035,13           1.065,94            732,05                     24.594,68               25.326,73                      0,60 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

1 COMPOSIÇÃO
KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA, TIPO CORRER 01 FOLHA, PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.

UND 326,62               814,16                  1.140,78            1.425,98            3,00                     408,28               1.017,70           1.425,98            1.224,84                 3.053,10                 4.277,94                        0,10 %

2 COMPOSIÇÃO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 298,89               868,22                  1.167,11            1.458,89            1,00                     373,61               1.085,28           1.458,89            373,61                     1.085,28                 1.458,89                        0,03 %

3 COMPOSIÇÃO
PORTÃO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM 
REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.661,97            11,81                    1.673,78            2.092,23            48,60                   2.077,46           14,77                2.092,23            100.964,56             717,82                     101.682,38                    2,40 %

4 COMPOSIÇÃO
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2021

UND 670,54               26,40                    696,94               871,18               13,04                   838,18               33,00                871,18               10.929,87               430,32                     11.360,19                      0,27 %

5 COMPOSIÇÃO CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 248,58               396,97                  645,55               806,94               35,43                   310,73               496,21              806,94               11.009,16               17.580,72               28.589,88                      0,67 %

8 568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 104.753,51             248.872,49             353.626,00                    8,33 % 353.626,00                         

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 7,61                    14,81                    22,42                 28,03                 50,00                   9,51                   18,52                28,03                 475,50                     926,00                     1.401,50                        0,03 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91851 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 4,85                    5,53                      10,38                 12,98                 1.799,00              6,06                   6,92                  12,98                 10.901,94               12.449,08               23.351,02                      0,55 %

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,16                    6,29                      9,45                    11,81                 92,00                   3,95                   7,86                  11,81                 363,40                     723,12                     1.086,52                        0,03 %

97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 8,09                    17,44                    25,53                 31,91                 20,00                   10,11                 21,80                31,91                 202,20                     436,00                     638,20                           0,02 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,81                    5,49                      7,30                    9,13                    5.350,00              2,26                   6,87                  9,13                   12.091,00               36.754,50               48.845,50                      1,15 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 3,55                    12,72                    16,27                 20,34                 450,00                 4,44                   15,90                20,34                 1.998,00                 7.155,00                 9.153,00                        0,22 %

91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 5,35                    20,12                    25,47                 31,84                 130,00                 6,69                   25,15                31,84                 869,70                     3.269,50                 4.139,20                        0,10 %

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 2,84                    24,17                    27,01                 33,76                 28,00                   3,55                   30,21                33,76                 99,40                       845,88                     945,28                           0,02 %

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,25                    33,89                    37,14                 46,43                 112,00                 4,06                   42,37                46,43                 454,72                     4.745,44                 5.200,16                        0,12 %

92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,88                    49,78                    53,66                 67,08                 20,00                   4,85                   62,23                67,08                 97,00                       1.244,60                 1.341,60                        0,03 %

92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 5,75                    89,93                    95,68                 119,60               80,00                   7,19                   112,41              119,60               575,20                     8.992,80                 9.568,00                        0,23 %

8.2.8 CAIXAS -

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 10,42                 11,74                    22,16                 27,70                 10,00                   13,03                 14,67                27,70                 130,30                     146,70                     277,00                           0,01 %

91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 10,43                 9,19                      19,62                 24,53                 188,00                 13,04                 11,49                24,53                 2.451,52                 2.160,12                 4.611,64                        0,11 %

91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 26,03                 12,23                    38,26                 47,83                 41,00                   32,54                 15,29                47,83                 1.334,14                 626,89                     1.961,03                        0,05 %

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 13,83                 8,19                      22,02                 27,53                 70,00                   17,29                 10,24                27,53                 1.210,30                 716,80                     1.927,10                        0,05 %

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 7,88                    6,19                      14,07                 17,59                 149,00                 9,85                   7,74                  17,59                 1.467,65                 1.153,26                 2.620,91                        0,06 %

92867 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 26,04                 10,53                    36,57                 45,71                 30,00                   32,55                 13,16                45,71                 976,50                     394,80                     1.371,30                        0,03 %

92872 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 8,15                    6,42                      14,57                 18,21                 24,00                   10,19                 8,02                  18,21                 244,56                     192,48                     437,04                           0,01 %

97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 24,69                 84,93                    109,62               137,03               6,00                     30,86                 106,17              137,03               185,16                     637,02                     822,18                           0,02 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 28,06                 517,13                  545,19               681,49               1,00                     35,08                 646,41              681,49               35,08                       646,41                     681,49                           0,02 %

101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 33,72                 594,71                  628,43               785,54               1,00                     42,15                 743,39              785,54               42,15                       743,39                     785,54                           0,02 %



101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 27,81                 492,32                  520,13               650,16               3,00                     34,76                 615,40              650,16               104,28                     1.846,20                 1.950,48                        0,05 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,10                    11,61                    14,71                 18,39                 13,00                   3,88                   14,51                18,39                 50,44                       188,63                     239,07                           0,01 %

8.2.11.2 BIPOLARES -

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,21                    57,55                    63,76                 79,70                 31,00                   7,76                   71,94                79,70                 240,56                     2.230,14                 2.470,70                        0,06 %

93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 12,69                 59,72                    72,41                 90,51                 8,00                     15,86                 74,65                90,51                 126,88                     597,20                     724,08                           0,02 %

8.2.11.3 TRIPOLARES -

93670 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,31                    71,85                    81,16                 101,45               1,00                     11,64                 89,81                101,45               11,64                       89,81                       101,45                           -

101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,31                    87,23                    96,54                 120,68               4,00                     11,64                 109,04              120,68               46,56                       436,16                     482,72                           0,01 %

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 36,75                 133,72                  170,47               213,09               2,00                     45,94                 167,15              213,09               91,88                       334,30                     426,18                           0,01 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 16,93                 17,33                    34,26                 42,83                 41,00                   21,16                 21,67                42,83                 867,56                     888,47                     1.756,03                        0,04 %

91958 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 18,90                 20,53                    39,43                 49,29                 1,00                     23,63                 25,66                49,29                 23,63                       25,66                       49,29                             -

91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 32,87                 36,94                    69,81                 87,26                 1,00                     41,09                 46,17                87,26                 41,09                       46,17                       87,26                             -

92022 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 22,83                 22,85                    45,68                 57,10                 7,00                     28,54                 28,56                57,10                 199,78                     199,92                     399,70                           0,01 %

8.2.12.2 PARALELOS -

92029 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 32,87                 32,97                    65,84                 82,30                 8,00                     41,09                 41,21                82,30                 328,72                     329,68                     658,40                           0,02 %

8.2.13 TOMADAS -

91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 30,05                 24,94                    54,99                 68,74                 20,00                   37,56                 31,18                68,74                 751,20                     623,60                     1.374,80                        0,03 %

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 20,90                 21,94                    42,84                 53,55                 9,00                     26,13                 27,42                53,55                 235,17                     246,78                     481,95                           0,01 %

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 17,40                 20,73                    38,13                 47,66                 149,00                 21,75                 25,91                47,66                 3.240,75                 3.860,59                 7.101,34                        0,17 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 6,28                    19,87                    26,15                 32,69                 16,00                   7,85                   24,84                32,69                 125,60                     397,44                     523,04                           0,01 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 19,35                 97,37                    116,72               145,90               3,00                     24,19                 121,71              145,90               72,57                       365,13                     437,70                           0,01 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

un 0,77                    37,69                    38,46                 48,08                 1,00                     0,96                   47,12                48,08                 0,96                         47,12                       48,08                             -

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 11,63                 66,05                    77,68                 97,10                 34,00                   14,54                 82,56                97,10                 494,36                     2.807,04                 3.301,40                        0,08 %

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

m 21,37                 50,59                    71,96                 89,95                 350,00                 26,71                 63,24                89,95                 9.348,50                 22.134,00               31.482,50                      0,74 %

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

m 24,69                 67,38                    92,07                 115,09               290,00                 30,86                 84,23                115,09               8.949,40                 24.426,70               33.376,10                      0,79 %

8.5 INSTALACOES PARA SISTEMAS DE VENTILACÃO -

8.5.2 AR CONDICIONADO -

103247 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

un 114,55               2.202,11              2.316,66            2.895,83            13,00                   143,19               2.752,64           2.895,83            1.861,47                 35.784,32               37.645,79                      0,89 %

103250 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

un 123,86               3.223,06              3.346,92            4.183,65            7,00                     154,83               4.028,82           4.183,65            1.083,81                 28.201,74               29.285,55                      0,69 %

97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2,79                    50,14                    52,93                 66,16                 50,00                   3,49                   62,67                66,16                 174,50                     3.133,50                 3.308,00                        0,08 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

18 COMPOSIÇÃO
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DEFINITIVA, TRIFÁSICA, COMPLETA, COM POSTE DE CONCRETO, 
QUADRO DE MEDIÇÃO COM DISJUNTOR TRIFÁSICO 3X200A, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 4.758,85            8.250,33              13.009,18          16.261,48          1,00                     5.948,56           10.312,92         16.261,48          5.948,56                 10.312,92               16.261,48                      0,38 %

19 COMPOSIÇÃO LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR 32W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 52,43                 163,84                  216,27               270,34               16,00                   65,54                 204,80              270,34               1.048,64                 3.276,80                 4.325,44                        0,10 %

20 COMPOSIÇÃO LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR 24W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 52,43                 61,61                    114,04               142,55               151,00                 65,54                 77,01                142,55               9.896,54                 11.628,51               21.525,05                      0,51 %

21 COMPOSIÇÃO LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR 12W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 37,56                 34,87                    72,43                 90,54                 40,00                   46,95                 43,59                90,54                 1.878,00                 1.743,60                 3.621,60                        0,09 %

22 COMPOSIÇÃO BALIZADOR EMBUTIDO NO SOLO, BIVOLT, 6W, BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 32,95                 164,61                  197,56               246,95               8,00                     41,19                 205,76              246,95               329,52                     1.646,08                 1.975,60                        0,05 %

23 COMPOSIÇÃO SPOT DE SOBREPOR, FXADA NO PISO, 6W, PARA USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 22,85                 101,79                  124,64               155,80               2,00                     28,56                 127,24              155,80               57,12                       254,48                     311,60                           0,01 %

24 COMPOSIÇÃO
REFLETOR LED, ALTA PERFORMANCE, POTENCIA DE 200W, PROTEÇÃO IP66 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 79,06                 235,82                  314,88               393,60               11,00                   98,83                 294,77              393,60               1.087,13                 3.242,47                 4.329,60                        0,10 %

14 COMPOSIÇÃO CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL 4X4,00MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,77                 19,96                    32,73                 40,91                 50,00                   15,96                 24,95                40,91                 798,00                     1.247,50                 2.045,50                        0,05 %

25 COMPOSIÇÃO
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO 
DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM                                                                                                                    

M 17,58                 4,40                      21,98                 27,48                 50,00                   21,98                 5,50                  27,48                 1.099,00                 275,00                     1.374,00                        0,03 %



26 COMPOSIÇÃO CONECTOR METÁLICO (SPLIT BOLT) PARA CABOS ATÉ 50MM2 UND 22,31                 2,59                      24,90                 31,13                 60,00                   27,89                 3,24                  31,13                 1.673,40                 194,40                     1.867,80                        0,04 %

10 COMPOSIÇÃO BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR , 38,1MM X 9,53MM  (L x E), 2,84KG/M UND 30,36                 1,57                      31,93                 39,91                 395,00                 37,95                 1,96                  39,91                 14.990,25               774,20                     15.764,45                      0,37 %

11 COMPOSIÇÃO MINICAPTOR DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 5/8''X1/8'' UND 26,06                 1,57                      27,63                 34,54                 39,00                   32,58                 1,96                  34,54                 1.270,62                 76,44                       1.347,06                        0,03 %

9 569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 54.154,97               150.535,65             204.690,62                    4,82 % 204.690,62                         

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 32,36                 22,62                    54,98                 68,73                 209,21                 40,45                 28,28                68,73                 8.462,54                 5.916,46                 14.379,00                      0,34 %

91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 14,21                 20,37                    34,58                 43,23                 0,85                     17,76                 25,47                43,23                 15,10                       21,65                       36,75                             -

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

m 10,36                 39,32                    49,68                 62,10                 59,56                   12,95                 49,15                62,10                 771,30                     2.927,38                 3.698,68                        0,09 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 42,81                 32,55                    75,36                 94,20                 141,84                 53,51                 40,69                94,20                 7.589,86                 5.771,47                 13.361,33                      0,31 %

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 49,22                 59,83                    109,05               136,31               52,30                   61,53                 74,78                136,31               3.218,02                 3.910,99                 7.129,01                        0,17 %

91794 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

m 16,65                 33,22                    49,87                 62,34                 19,82                   20,81                 41,53                62,34                 412,45                     823,13                     1.235,58                        0,03 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

m 29,35                 49,91                    79,26                 99,08                 184,17                 36,69                 62,39                99,08                 6.757,20                 11.490,36               18.247,56                      0,43 %

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

91789 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 8,86                    45,12                    53,98                 67,48                 7,21                     11,08                 56,40                67,48                 79,89                       406,64                     486,53                           0,01 %

91790 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 15,74                 48,12                    63,86                 79,83                 99,63                   19,68                 60,15                79,83                 1.960,72                 5.992,74                 7.953,46                        0,19 %

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98055 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 502,39               4.231,62              4.734,01            5.917,51            1,00                     627,99               5.289,52           5.917,51            627,99                     5.289,52                 5.917,51                        0,14 %

98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 
3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 601,55               5.083,18              5.684,73            7.105,91            1,00                     751,94               6.353,97           7.105,91            751,94                     6.353,97                 7.105,91                        0,17 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 4,87                    7,19                      12,06                 15,08                 10,00                   6,09                   8,99                  15,08                 60,90                       89,90                       150,80                           -

9.4.3 TANQUES -

86922 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 46,90                 967,90                  1.014,80            1.268,50            2,00                     58,63                 1.209,87           1.268,50            117,26                     2.419,74                 2.537,00                        0,06 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,12                 583,02                  614,14               767,68               2,00                     38,90                 728,78              767,68               77,80                       1.457,56                 1.535,36                        0,04 %

86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 29,91                 142,64                  172,55               215,69               8,00                     37,39                 178,30              215,69               299,12                     1.426,40                 1.725,52                        0,04 %

9.4.5 LAVATORIOS -

86940 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO 
MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 89,01                 1.144,27              1.233,28            1.541,60            3,00                     111,26               1.430,34           1.541,60            333,78                     4.291,02                 4.624,80                        0,11 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,69                    104,97                  108,66               135,83               2,00                     4,61                   131,22              135,83               9,22                         262,44                     271,66                           0,01 %

86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 4,85                    79,57                    84,42                 105,53               2,00                     6,06                   99,47                105,53               12,12                       198,94                     211,06                           -

100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 un 14,75                 279,37                  294,12               367,65               8,00                     18,44                 349,21              367,65               147,52                     2.793,68                 2.941,20                        0,07 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 19,39                 317,03                  336,42               420,53               6,00                     24,24                 396,29              420,53               145,44                     2.377,74                 2.523,18                        0,06 %

95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 40,37                 848,82                  889,19               1.111,49            4,00                     50,46                 1.061,03           1.111,49            201,84                     4.244,12                 4.445,96                        0,10 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,08                 50,13                    60,21                 75,26                 7,00                     12,60                 62,66                75,26                 88,20                       438,62                     526,82                           0,01 %

100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 30,24                 283,01                  313,25               391,56               8,00                     37,80                 353,76              391,56               302,40                     2.830,08                 3.132,48                        0,07 %

100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 14,23                 87,14                    101,37               126,71               7,00                     17,79                 108,92              126,71               124,53                     762,44                     886,97                           0,02 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103019 SINAPI
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE 
INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 20,90                 244,70                  265,60               332,00               1,00                     26,13                 305,87              332,00               26,13                       305,87                     332,00                           0,01 %



94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 6,82                    61,72                    68,54                 85,68                 1,00                     8,53                   77,15                85,68                 8,53                         77,15                       85,68                             -

94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 12,10                 106,24                  118,34               147,93               2,00                     15,13                 132,80              147,93               30,26                       265,60                     295,86                           0,01 %

94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 26,19                 365,99                  392,18               490,23               1,00                     32,74                 457,49              490,23               32,74                       457,49                     490,23                           0,01 %

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,16                 95,11                    105,27               131,59               8,00                     12,70                 118,89              131,59               101,60                     951,12                     1.052,72                        0,02 %

89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,16                 89,89                    100,05               125,06               7,00                     12,70                 112,36              125,06               88,90                       786,52                     875,42                           0,02 %

99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 42,56                 288,52                  331,08               413,85               10,00                   53,20                 360,65              413,85               532,00                     3.606,50                 4.138,50                        0,10 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

9 COMPOSIÇÕES
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM SEM GRELHA

UND 495,18               250,57                  745,75               932,19               12,00                   618,98               313,21              932,19               7.427,76                 3.758,52                 11.186,28                      0,26 %

27 COMPOSIÇÕES TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                               UND 55,13                 2,54                      57,67                 72,09                 5,00                     68,91                 3,18                  72,09                 344,55                     15,90                       360,45                           0,01 %

28 COMPOSIÇÕES
BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, E=2,5CM, COM RODABANCA H=10CM E SAIA BOLEADA H=5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.185,56            22,66                    1.208,22            1.510,28            7,86                     1.481,95           28,33                1.510,28            11.648,13               222,67                     11.870,80                      0,28 %

2 COTAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COLUNA SECA 15000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND -                     52.003,43            52.003,43          65.004,29          1,00                     -                     65.004,29         65.004,29          -                           65.004,29               65.004,29                      1,53 %

30 COMPOSIÇÕES
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                      

UND 24,12                 1,93                      26,05                 32,56                 10,00                   30,15                 2,41                  32,56                 301,50                     24,10                       325,60                           0,01 %

31 COMPOSIÇÕES
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR *12X40* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                      

UND 26,74                 1,93                      28,67                 35,84                 21,00                   33,43                 2,41                  35,84                 702,03                     50,61                       752,64                           0,02 %

32 COMPOSIÇÕES
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 
DE *30*CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                      

UND 32,24                 1,93                      34,17                 42,71                 2,00                     40,30                 2,41                  42,71                 80,60                       4,82                         85,42                             -

12 COMPOSIÇÕES
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 21,05                 200,60                  221,65               277,06               10,00                   26,31                 250,75              277,06               263,10                     2.507,50                 2.770,60                        0,07 %

10 570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 428.983,60             798.664,74             1.227.648,34                 28,93 % 1.227.648,34                      

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87873 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

m2 1,87                    4,57                      6,44                    8,05                    4.075,80              2,34                   5,71                  8,05                   9.537,37                 23.272,82               32.810,19                      0,77 %

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 5,93                    3,35                      9,28                    11,60                 1.935,38              7,41                   4,19                  11,60                 14.341,17               8.109,24                 22.450,41                      0,53 %

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m2 18,99                 22,04                    41,03                 51,29                 4.075,80              23,74                 27,55                51,29                 96.759,49               112.288,29             209.047,78                    4,93 %

87527 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 22,32                 23,24                    45,56                 56,95                 274,44                 27,90                 29,05                56,95                 7.656,88                 7.972,48                 15.629,36                      0,37 %

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 33,06                 27,16                    60,22                 75,28                 1.935,38              41,33                 33,95                75,28                 79.989,26               65.706,15               145.695,41                    3,43 %

10.1.8 PASTILHAS -

87242 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS 
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

m2 58,24                 359,94                  418,18               522,73               33,80                   72,80                 449,93              522,73               2.460,64                 15.207,63               17.668,27                      0,42 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m2 23,92                 56,95                    80,87                 101,09               274,44                 29,90                 71,19                101,09               8.205,76                 19.537,38               27.743,14                      0,65 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m2 16,59                 136,26                  152,85               191,06               928,10                 20,74                 170,32              191,06               19.248,79               158.074,00             177.322,79                    4,18 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS

m2 20,51                 60,88                    81,39                 101,74               179,30                 25,64                 76,10                101,74               4.597,25                 13.644,73               18.241,98                      0,43 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m2 13,17                 32,23                    45,40                 56,75                 977,64                 16,46                 40,29                56,75                 16.091,95               39.389,12               55.481,07                      1,31 %

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 27,70                 115,64                  143,34               179,18               79,38                   34,63                 144,55              179,18               2.748,93                 11.474,38               14.223,31                      0,34 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87620 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

m2 10,44                 21,86                    32,30                 40,38                 1.072,11              13,05                 27,33                40,38                 13.991,04               29.300,76               43.291,80                      1,02 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m2 10,65                 56,98                    67,63                 84,54                 529,35                 13,31                 71,23                84,54                 7.045,65                 37.705,60               44.751,25                      1,05 %

92405 SINAPI
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

m2 15,99                 75,39                    91,38                 114,23               492,50                 19,99                 94,24                114,23               9.845,08                 46.413,20               56.258,28                      1,33 %

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m3 230,65               537,06                  767,71               959,64               11,26                   288,31               671,33              959,64               3.246,37                 7.559,18                 10.805,55                      0,25 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -



98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 21,19                 93,53                    114,72               143,40               73,86                   26,49                 116,91              143,40               1.956,55                 8.634,97                 10.591,52                      0,25 %

88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_06/2014

m 2,53                    6,46                      8,99                    11,24                 841,02                 3,16                   8,08                  11,24                 2.657,62                 6.795,44                 9.453,06                        0,22 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 11,63                 11,17                    22,80                 28,50                 2.764,74              14,54                 13,96                28,50                 40.199,32               38.595,77               78.795,09                      1,86 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 2,15                    2,25                      4,40                    5,50                    4.700,12              2,69                   2,81                  5,50                   12.643,32               13.207,34               25.850,66                      0,61 %

88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 3,01                    2,53                      5,54                    6,93                    1.036,62              3,76                   3,17                  6,93                   3.897,69                 3.286,09                 7.183,78                        0,17 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m2 9,91                    8,26                      18,17                 22,71                 72,45                   12,39                 10,32                22,71                 897,66                     747,68                     1.645,34                        0,04 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 5,25                    8,12                      13,37                 16,71                 2.764,74              6,56                   10,15                16,71                 18.136,69               28.062,12               46.198,81                      1,09 %

88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m2 5,37                    14,54                    19,91                 24,89                 1.935,38              6,71                   18,18                24,89                 12.986,40               35.185,21               48.171,61                      1,14 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 7,31                    8,87                      16,18                 20,23                 1.036,62              9,14                   11,09                20,23                 9.474,71                 11.496,11               20.970,82                      0,49 %

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m2 9,28                    12,70                    21,98                 27,48                 160,86                 11,60                 15,88                27,48                 1.865,98                 2.554,45                 4.420,43                        0,10 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

6 COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE PISO POLIDO COM POLITRIZ, CONCRETO ARMADO, USINADO, ESPESSURA DE 10CM M2 52,13                 99,36                    151,49               189,36               433,01                 65,16                 124,20              189,36               28.214,93               53.779,84               81.994,77                      1,93 %

7 COMPOSIÇÃO
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PNE, E=7,0CM, LARG=1,20M, ÁREA=6,12M2 , SOB BASE DE BRITA, 
E=5CM, COM PISO PODOTÁTIL 30X30CM

UND 114,84               265,90                  380,74               475,93               2,00                     143,55               332,38              475,93               287,10                     664,76                     951,86                           0,02 %

11 571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 19.888,45               40.480,93               60.369,38                      1,42 % 60.369,38                           

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.2 REGULARIZACAO -

100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 m2 0,29                    1,00                      1,29                    1,61                    160,86                 0,36                   1,25                  1,61                   57,91                       201,07                     258,98                           0,01 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 un 146,12               226,40                  372,52               465,65               7,00                     182,65               283,00              465,65               1.278,55                 1.981,00                 3.259,55                        0,08 %

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m2 3,64                    7,58                      11,22                 14,03                 4.021,14              4,55                   9,48                  14,03                 18.296,19               38.120,40               56.416,59                      1,33 %

98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

un 43,79                 47,37                    91,16                 113,95               2,00                     54,74                 59,21                113,95               109,48                     118,42                     227,90                           0,01 %

98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M.AF_05/2018

un 58,53                 24,01                    82,54                 103,18               2,00                     73,16                 30,02                103,18               146,32                     60,04                       206,36                           -

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 4.126,89                 1.078,87                 5.205,76                        0,12 % 5.205,76                             

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 1,67                    0,68                      2,35                    2,94                    1.104,30              2,09                   0,85                  2,94                   2.307,99                 938,65                     3.246,64                        0,08 %

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

33 COMPOSIÇÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTRO SIMPLES GALVANIZADO, DN 2" M 80,84                 6,23                      87,07                 108,84               18,00                   101,05               7,79                  108,84               1.818,90                 140,22                     1.959,12                        0,05 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

34,32% 65,68%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  31/5/2024 1.456.054,90          2.787.092,99          4.243.147,89                      

m2 |  valor 
R$/m²

3.842,39                  Área TOTAL do PROJETO: 1.104,30                            


