

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
Número de Concorrência: 15/2024

Nº Ata: 1
Nº Edital: 15/2024
Nº Processo: 15/2024
Objeto: Pavimentação via de acesso e estacionamento cemitério, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

1		Val. Ref. Total: 1.171.123,32	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 1.171.123,32
PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO E ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 6481,57 m² Conforme pasta técnica anexa ao processo			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.171.100,00	
Licitante 02		1.171.123,32	
Licitante 03		1.171.123,00	
Licitante 04		1.171.123,32	
Licitante 05		1.171.123,32	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		12/11/2024 09.08.09	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		12/11/2024 09.08.14	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	1.032.000,00
Licitante 01		Último Lance	1.033.000,00
Licitante 05		Último Lance	1.125.000,00
Licitante 02		Último Lance	1.146.000,00
Abertura de Vistas		12/11/2024 10.26.16	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		13/11/2024 16.07.16	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI pelo motivo: habilitado.			
Intenção de Recurso		14/11/2024 15.25.33	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		14/11/2024 15.25.33	
Enviada para próxima fase.			

Nº Ata:2

Nº Edital:15/2024

Nº Processo:15/2024

Objeto:Pavimentação via de acesso e estacionamento cemitério, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

1		Val. Ref. Total: 1.171.123,32	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 1.171.123,32
PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO E ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO 6481,57 m² Conforme pasta técnica anexa ao processo			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.171.100,00	
Licitante 02		1.171.123,32	
Licitante 03		1.171.123,00	
Licitante 04		1.171.123,32	
Licitante 05		1.171.123,32	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Lances		12/11/2024 09.08.14	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	1.032.000,00
Licitante 01		Último Lance	1.033.000,00
Licitante 05		Último Lance	1.125.000,00
Licitante 02		Último Lance	1.146.000,00
Habilitação		03/12/2024 13.41.51	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante ECO SUL BRASIL CONSTRUTORA EIRELI pelo motivo: habilitado.			
Adjudicação		03/12/2024 13.41.20	
Adjudicação Cancelada. Motivo: teste			

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Julio Cesar Germano Júnior

Membro da Equipe:Cleuzimar da Mota

Membro da Equipe:Mayara Carla Alvarez

Membro da Equipe:Natalia Alvarez Cazetta