
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: SAO JOAO SAM  303 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  303

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : DIVERSAS RUAS Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/03/2026 - seg

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      73.217,65                  3.660,75                    76.878,40                  0,90 % 76.878,40                  

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

413,36 3.035,20 3.448,56 498,55             3.660,75          4.159,30          un 1,00                 498,55                       3.660,75                    4.159,30                    0,05 %

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP__x PM_303 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.048,79 10.048,79 12.119,85       -                   12.119,85       mês 6,00                 72.719,10                  -                             72.719,10                  0,85 %

3 555 DRENAGEM      -                   63.603,26                  193.769,66                257.372,92                3,02 % 257.372,92                

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,75               -                   10,75               m3 914,60             9.831,95                    -                             9.831,95                    0,12 %

610400 DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 4,78 27,82 145,01 177,61 39,32               174,90             214,22             m 462,00             18.165,84                  80.803,80                  98.969,64                  1,16 %

transporte DER Cimento CCC 490,00 ; 0,00 0,0019 0,67 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 27,00 ; 0,00 0,0100 0,22 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 25,30 ; 0,00 0,1570 3,89 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610600 DER Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 10,86 44,08 241,75 296,69 66,26               291,57             357,83             m 15,00               993,90                       4.373,55                    5.367,45                    0,06 %

transporte DER Cimento CCC 490,00 ; 0,00 0,0026 0,91 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 27,00 ; 0,00 0,0134 0,29 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 25,30 ; 0,00 0,3900 9,66 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 422,20 543,91 983,08 1.949,19 1.165,23          1.185,69          2.350,92          un 23,00               26.800,29                  27.270,87                  54.071,16                  0,63 %

transporte DER Cimento CCC 442,00 ; 0,00 0,2113 66,86 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 442,00 ; 0,00 0,9682 318,49 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 22,20 ; 0,00 0,4840 8,85 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tijolo LCC 10,00 ; 1,00 1,0998 16,40 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Cal CCC 442,00 ; 0,00 0,0367 11,60 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300X1000MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

29,50 418,32 447,82 35,58               504,54             540,12             un 141,00             5.016,78                    71.140,14                  76.156,92                  0,89 %

102995 SINAPI EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, 
GEOMETRIA TRAPEZOIDAL( DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6M; B=0,147 M; H=0,2M) .

14,92 54,37 69,29 18,00               65,58               83,58               m 155,25             2.794,50                    10.181,30                  12.975,80                  0,15 %

5 551 REVESTIMENTO      -                   1.427.158,30             4.186.504,95             5.613.663,25             65,77 % 5.613.663,25             

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,67 0,06 2,73 3,22                 0,07                 3,29                 m2 55.800,32       179.677,03                3.906,02                    183.583,05                2,15 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                 -                   0,42                 m2 111.600,64     46.872,27                  -                             46.872,27                  0,55 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 419,00 ; 0,00 1,0000 350,95 3.462,14 3.813,09 423,28             3.991,15          4.414,43          ton 55,82               23.627,49                  222.785,99                246.413,48                2,89 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA E" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0525 62,61 34,39 153,56 250,56 116,99             185,21             302,20             ton 4.185,03          489.606,66                775.109,41                1.264.716,07             14,82 %

transporte DER Areia LCB 442,00 ; 0,00 0,0948 31,18      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 442,00 ; 0,00 0,0144 4,56      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 1,00 0,8385 2,31      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 22,20 ; 0,00 1,0002 24,56      -                   

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 419,00 ; 0,00 1,0000 388,54 4.756,10 5.144,64 447,91             5.482,83          5.930,74          ton 219,74             98.423,74                  1.204.797,06             1.303.220,80             15,27 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "E"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0525 62,79 34,39 153,56 250,74 117,21             185,21             302,42             ton 4.185,03          490.527,37                775.109,41                1.265.636,78             14,83 %

transporte DER Areia LCB 442,00 ; 0,00 0,0954 31,38      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 442,00 ; 0,00 0,0144 4,56      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 1,00 0,8377 2,30      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 22,20 ; 0,00 1,0000 24,55      -                   

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 419,00 ; 0,00 1,0000 388,54 4.756,10 5.144,64 447,91             5.482,83          5.930,74          ton 219,74             98.423,74                  1.204.797,06             1.303.220,80             15,27 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   208.041,36                180.371,75                388.413,11                4,55 % 388.413,11                

ORÇAR PM_303 Arrancamento de Meio-Fio 18,47 10,96 29,43 22,28               13,22               35,50               m 4.505,11          100.373,85                59.557,55                  159.931,40                1,87 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 13,09 3,18 21,70 37,97 19,62               26,17               45,79               m 281,00             5.513,22                    7.353,77                    12.866,99                  0,15 %

transporte DER Cimento CCC 442,00 ; 0,00 0,0084 2,66 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 442,00 ; 0,00 0,0298 9,80 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 22,20 ; 0,00 0,0344 0,63 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC 10,00 ; 0,00 0,0795 1,12 17,98 21,22 40,32 23,04               25,59               48,63               m 4.433,78          102.154,29                113.460,43                215.614,72                2,53 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   714.659,00                1.232.906,93             1.947.565,93             22,82 % 1.947.565,93             

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC 10,00 ; 0,00 0,0398 0,56 9,04 10,67 20,27 11,58               12,87               24,45               m 7.748,68          89.729,71                  99.725,51                  189.455,22                2,22 %

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30                 -                   0,30                 m2 14.391,57       4.317,47                    -                             4.317,47                    0,05 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 22,20 ; 0,00 1,5000 27,43 59,49 80,13 167,05 104,83             96,64               201,47             m3 719,60             75.435,67                  69.542,14                  144.977,81                1,70 %

520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 10,00 ; 0,00 2,1000 19,45 3,77 23,22 28,01               -                   28,01               m3 2.878,30          80.621,18                  -                             80.621,18                  0,94 %

534906B DER/PRC Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - com colchão de areia LCC 10,00 ; 0,00 0,1400 1,97 24,10 63,03 89,10 -                   -                   -                   m2 -                   -                             -                             -                             -

605000I DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 247,41             271,06             518,47             un 123,00             30.431,43                  33.340,38                  63.771,81                  0,75 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 16,35 94,75 111,10 19,72               114,28             134,00             m2 1.565,48          30.871,27                  178.903,05                209.774,32                2,46 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   38.668,28                  75.990,52                  114.658,80                1,34 % 114.658,80                

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,29               21,38               33,67               m2 2.843,87          34.951,16                  60.801,94                  95.753,10                  1,12 %

820000G DER/PRC Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 93,39 381,61 475,00 112,64             460,26             572,90             un 33,00               3.717,12                    15.188,58                  18.905,70                  0,22 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      118.673,77                17.732,11                  136.405,88                1,60 % 136.405,88                

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 116,01             29,08               145,09             un 89,00               10.324,89                  2.588,12                    12.913,01                  0,15 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 219,05             24,33               243,38             un 98,00               21.466,90                  2.384,34                    23.851,24                  0,28 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 149,09             37,46               186,55             un 112,00             16.698,08                  4.195,52                    20.893,60                  0,24 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,99               6,68                 66,67               un 98,00               5.879,02                    654,64                       6.533,66                    0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 117,37             19,88               137,25             un 112,00             13.145,44                  2.226,56                    15.372,00                  0,18 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 121,97             13,54               135,51             un 112,00             13.660,64                  1.516,48                    15.177,12                  0,18 %

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

6.218,19 690,90 6.909,09 7.499,76          833,29             8.333,05          gb 5,00                 37.498,80                  4.166,45                    41.665,25                  0,49 %

X ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

X 30,98% 69,02%

X Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  9/3/2026 2.644.021,62             5.890.936,67             8.534.958,29             

X x

X x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.708.417,31     4.370.537,45     6.078.954,76     71,22%

X x TOTAL DE DRENAGEM (3) 63.603,26          193.769,66        257.372,92        3,02%

X x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 753.327,28        1.308.897,45     2.062.224,73     24,16%

X x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

X x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

X x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 118.673,77        17.732,11          136.405,88        1,60%

X x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 55.800,32          CUSTO DA OBRA: R$/m2 152,96 /m2

x

x 230.959,65 Para conferência da Soma Total das quantidades:

SECID e o Paranacidade

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

FERNANDO JOSÉ DA SILVA  - CREA PR-149274/D  -  ART/RRT Nº 1720261060736 PAULO SERGIO DAL'ALBA
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