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MUNICIPIO DE PATO BRANCO - UASG 450996

Estado do Parana

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2024
PROCESSO N° 95/2024

Contratacdo de empresa para execuc¢do de servicos de pavimentacao
asfaltica com aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), sobre pavimentagdo primaria e poliédrica, no perimetro rural
OBJETO do municipio de Pato Branco, Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir
da BR 158 na Linha Duque de Caxias até a divisa entre a Linha
Piacentini em dire¢do a Comunidade Quebra Freio, com area total de
31.200,00m?, em atendimento a Secretaria de Agricultura.

VALOR TOTAL DA R$ 4.189.196,01 (quatro milhdes, cento e oitenta e nove mil, cento e
CONTRATACAO noventa e seis reais e um centavo)
DATA DA SESSAO PUBLICA 04/10/2024 as 09h00min (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO Menor prego

MODO DE DISPUTA Aberto e Fechado
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1. PREAMBULO

1.1 - O Municipio de Pato Branco, Estado do Parana, UASG N° 450996, através da Prefeita em Exercicio, Angela
Padoan, torna publico aos interessados, que realizara licitacdo na modalidade Concorréncia Eletrénica,
destinada a participacdo de empresas de qualquer po rte, objetivando a execucdo do objeto abaixo
especificado, conforme solicitacdo feita pela Secretaria Municipal de Agricultura, por meio do processo
administrativo n® 10.630/2024, nas condi¢@es fixadas, sendo a licitagdo processada pelo critério de julgamento de
“menor preco”, e o contrato a ser celebrado sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
conformidade com as disposi¢cfes contidas na Lei n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n° 147, de 14 de agosto de 2014, no Decreto Municipal n°®

9.571 de 04 de julho de 2023 e demais legislagdes pertinentes a matéria.

1.2. - AS 09 (NOVE) HORAS DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024, far-se-4 a abertura da Sessdo Publica de

Concorréncia Eletronica, processada no formato eletronico, a qual podera ser acessada por meio do link

https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3 - Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario oficial de Brasilia - DF.
1.4 - Os trabalhos serdo conduzidos por servidor do Municipio de Pato Branco, denominado agente de

contratagdo, designado pela Administracdo Municipal.

1.5 - O inteiro teor do Edital e seus anexos poderdo ser retirados gratuitamente (em midia digital) junto a Divisdo
de Licitagdes, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horario de expediente, das 08h00min as 12h00min e
13h30min as 17h30min, na Rua Caramuru, n° 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites:

www.patobranco.pr.gov.br / https://www.gov.br/compras/pt-br/ / https://www.gov.br/pncp/pt-br. Demais

informac0es, fones: (46) 3220-1532/1541, e-mail: licita2@patobranco.pr.gov.br

2. OBJETO

2.1 - A presente licitagcdo tem por objeto a Contratacdo de empresa para execucdo de servicos de pavimentacao
asfaltica com aplicagcdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentagdo primaria e
poliédrica, no perimetro rural do municipio de Pato Branco, Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na
Linha Duque de Caxias até a divisa entre a Linha Piacentini em direcdo a Comunidade Quebra Freio, com area
total de 31.200,00m2, em atendimento a Secretaria de Agricultura, conforme planilha de servicos, memoriais

descritivos, projetos, cronograma e demais anexos deste edital.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 - Podera participar deste Processo, qualquer empresa legalmente constituida com ramo de atividade
compativel com o objeto desta licitagdo desde que satisfaga as exigéncias do edital e esteja previamente
credenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do

Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura

de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

3.2 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se

tornem desatualizados.
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3.2.1 - Além de ser exclusiva e formalmente responsavel pelas transacdes efetuadas em seu nome, a licitante
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitac&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o

produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
3.3.1 - Caso haja participacdo de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) serdo assegurados

os beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006 para as pessoas juridicas ou pessoas fisicas que assim se
identificarem no campo apropriado do sistema, sendo de responsabilidade exclusiva da licitante o seu correto
enquadramento, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n° 14.133/2021.
3.3.2 - A obtencéo dos beneficios a que se refere o item acima, quando aplicaveis ao respectivo item/grupo, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacao,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.4 - As empresas que participarem da licitacdo, isoladamente ou em consércio, deverdao examinar
completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagcdes técnicas, memoriais e todos os documentos,

obtendo todas as informagBes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto.

3.4 - PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

3.4.1 - Seréa permitida a participagdo de empresas sob o regime de consércio, obedecidas as condi¢cdes dispostas
no art. 15 da Lei 14.133/2021, regulamentado nos arts. 47 e 48 do Decreto Municipal n® 9.571/2023.

3.4.2 - Empresas que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro, ou reunidas sob a forma de
consorcio, podem apresentar somente uma proposta, sob pena de rejeigdo de todas.

3.4.3 - A empresa que optar por participar em Consorcio ndo podera concorrer nesta licitagdo como integrante de
outros Consoércios ou isoladamente, seja diretamente, seja indiretamente, por empresa pertencente ao mesmo
Grupo Econdmico (controle societario comum).

3.4.4 - As empresas reunidas em consorcio deverao observar as seguintes condi¢cdes:

| - Devera ser apresentado, juntamente com os documentos de habilitagdo, comprovacgao do compromisso publico
ou particular de constituicao do consércio, subscrito pelos consorciados;

Il - O termo de compromisso devera definir o percentual de participacdo de cada um dos consorciados, bem
como, constar clausula que as participantes responderdo solidariamente por todos os atos praticados pelas
partes, seja durante as fases da licitagcdo ou durante a execucao do Contrato, que dela eventualmente decorra.

Ill - Devera ser indicada a pessoa juridica responsavel pelo consorcio, que devera atender as condicdes de
lideranca fixadas neste edital;

IV - Devera apresentar a documentagao exigida, por todos os consorciados;

V - A qualificagdo econdmico-financeira devera ser comprovada na propor¢ao da participagdo dos consorciados,
procedendo-se ao somatério dos valores de capital social ou patriménio liquido minimo, quando for o caso, sem
prejuizo da obrigatoriedade de demonstracéo do atendimento aos requisitos contabeis definidos neste edital por
todos os consorciados, sendo eles a apresentacéo dos balancos patrimoniais e indices contabeis.

VI - Sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado para fins de qualificacao técnica.
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VIl - E obrigatéria a apresentacdo e cumprimento, por todos os integrantes do Consércio, dos documentos e
requisitos de habilitagdo na forma prevista neste Edital e seus anexos, sob pena de inabilitacdo do Consorcio.

VIIl - No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca caberd, obrigatoriamente, a empresa
brasileira.

IX - Os consorciados responderdo em conjunto e isoladamente por todos os atos do CONSORCIO;

X - Nao sera admitida a inclusdo, a substituicdo, a retirada, a excluséo ou, ainda, a alteracdo nos percentuais de
participagdo dos membros consorciados a partir da sessao publica até a assinatura do contrato.

3.4.5 - A empresa lider sera responsavel pela representacdo do consércio junto a Administragdo Publica, pelos
compromissos assumidos no contrato, tanto na fase de licitacdo quanto na execucgédo do contrato

3.4.6 - O Consorcio vencedor devera ser formalmente constituido e registrado antes da celebragéo do Contrato,
sendo que o registro deverd ser feito nos termos do art. 15, §3° da Lei 14.133/2021, devendo comprovar o
arquivamento na Junta Comercial e a inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

3.4.7 - Ainabilitagdo de qualquer empresa integrante do Consoércio acarretara a automatica inabilitagéo deste.

3.5 - NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

| - Aquele que ndo atenda as condi¢des deste edital e seu(s) anexo(s).

Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagéo
versar sobre servicos, obras ou fornecimento de bens a ele relacionados.

Il - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagé@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

IV - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancéo que lhe foi imposta.

a) O impedimento de que trata o subitem anterior sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

V - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si.

VII - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacédo
trabalhista.

VIII - Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante.

a) A vedacao de que trata o subitem VIII do item 3.5 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

IX - Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao.
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X - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacbes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

Xl - Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob faléncia, dissolu¢cdo ou liquidacgéo,

qgualquer gque seja sua forma de constitui¢&o.

XII - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

4.1 - Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133/2021 ou solicitar esclarecimentos sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data abertura deste Processo. .

4.2 - Incumbe ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor requisitante do processo, decidir sobre os pedidos
de impugnacéo ou esclarecimento, fazendo divulgar as respostas em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3
(trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

4.3 - O termo de impugnacéo ou o pedido de esclarecimento podera ser protocolado junto a Prefeitura Municipal
de Pato Branco na Rua Caramuru, n°® 271, Centro, em Pato Branco-PR, para o Agente responsavel ou
encaminhado por meio eletrdnico, via e-mail: licita2@patobranco.pr.gov.br/

4.3.1 - Apés o envio do e-mail, o responsavel pelo envio devera entrar em contato com o Agente para confirmar o
recebimento do e-mail e do seu conteddo.

4.3.2 - O Agente nao se responsabilizard por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem recebidos em virtude
de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Pato Branco quanto do emissor.

4.4 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante ou cidadao que n&o apontar as falhas
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o terceiro dia Util que anteceder a data de realizagao da
Concorréncia.

4.5 - A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio, ao
menos até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

4.6 - A impugnacao nao possui efeito suspensivo.

4.6.1 - A concesséo de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente
de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

4.7 - Acolhida a peticéo contra 0 ato convocatoério, sera designada nova data para a realizagdo do certame.

5. DAVISTORIA

5.1 - Serdo permitidas as licitantes, a seu critério, a realizagdo de visita técnica ou vistoria prévia para
conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades do objeto a ser contratado, para a perfeita elaboracéo de sua
proposta, ficando as suas expensas, sob sua responsabilidade e risco, todas as informagdes e verificagbes
necessarias.

5.2 - Em caso de opgédo pela visita técnica, esta devera ser realizada por profissional indicado pela empresa,
devidamente identificado, portando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria, o qual serd acompanhado por servidor da

Administracdo Publica designado para esse fim.
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5.3 - As visitas deverdo ser realizadas em um periodo que antecede em até 72 (setenta e duas) horas, da data de
abertura do certame, devendo ser agendada com antecedéncia de no minimo 24 (vinte e quatro) horas pelo
telefone (46) 3223-2509, no horério das 08h as 12h, 13h30min as 17h30min de segunda a sexta-feira.

5.4 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagéo para a realizag&o da vistoria.

5.5 - Ap6s a realizagdo da Vistoria, sera lavrado Termo de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital, que sera
assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do Municipio de Pato Branco.

5.6 - A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagcfes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o
contratado assumir os dnus dos servigcos decorrentes.

5.7 - A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1 - E permitida, a critério da contratada, a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

a) Sinalizagédo (item 1.5. da planilha orcamentéria).

6.1.2 - E vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigacéo, a qual consiste em:

a) Execucao de pavimento com aplicacdo de concreto asfaltico (item 1.4.2. da planilha orcamentaria).

6.2 - A empresa subcontratada podera ser de qualquer porte.

6.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

6.4 - A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante o 6rgéo licitante quanto a qualidade
técnica da obra ou do servigco prestado.

6.5 - Como a subcontratacdo ndo trata-se de itens de maior relevancia da obra, ndo € necessario apresentar 0s
requisitos de qualificacdo técnica referente a esses servigos.

6.6 - Antes do inicio da execucdo da obra de engenharia por parte da subcontratada, a Contratada devera
apresentar o Contrato de Subcontratacdo dos servi¢cos, os documentos que comprovem a regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria da subcontratada e que entre os diretores, responsaveis técnicos ou socios da
subcontratada ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no Orgdo
contratante.

6.7 - Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Municipio
contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do
contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

6.8 - E vedada a subcontratacao total dos servigos desta licitaco.

6.9 - O pagamento dos servicos executados sera feito apenas a Contratada, sendo a mesma responsavel pelo

pagamento da subcontratada.
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7. APRESENTACAO DA PROPOSTA NO SISTEMA

7.1 - Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de
julgamento.

7.2 - Os licitantes encaminharéo exclusivamente pelo sistema, por meio de chave de acesso e senha, proposta
com a descricao do objeto/servico ofertado e o preco, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da
sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio da proposta.

7.2.1 - Serdo consideradas invalidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios.

7.2.2 - O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacao.

7.3 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

7.4 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

| - Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

Il - ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢&o;

Il - N&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e
IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

IV - Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

7.5 - O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos 8§88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

7.5.1 - Para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “néo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

7.5.2 - Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa.

7.5.3 - O licitante organizado em sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.6 - A falsidade da declaracédo de que trata os itens 7.4 e 7.5 sujeitara o licitante as san¢fes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

7.7 - Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.8 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio

de lances.
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7.9 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletrdnico, o licitante devera observar rigorosamente a descricdo dos
itens e considerar as condi¢gdes estabelecidas no edital e seus anexos, descrevendo as caracteristicas do
objeto/servico cotado em campo préprio do sistema e 0 preco ofertado.

7.10 - Os precos e os produtos/servicos propostos sao de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,

sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.11 - Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais, fretes e carretos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou da prestagcdo de servicos, de forma que o objeto do certame ndo tenha 6nus para o
Municipio de Pato Branco.

7.12 - Até a abertura da sessédo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagcdo anteriormente inseridos no sistema.

7.13 - Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados
para avaliagdo do Agente de contratacdo e para acesso publico apés o encerramento do envio de lances.

7.14 - A apresentacado das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigdo.

7.15 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes

convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

8. ABERTURA, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO DOS LANCES , NEGOCIACAO E
JULGAMENTO

8.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio do sistema
eletrdnico, na data, horario e endereco eletronico indicado neste edital.

8.2 - Seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.1 - A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

8.2.2 - A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

8.3 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5 - Os lances deveréo ser ofertados em MENOR PRECO.

8.5.1 - Os lances deverao ser ofertados pelo valor  global.

8.5.2 - O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo ao que cobrir a melhor oferta é de 0,10% (dez centésimos por cento).

8.5.3 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.6 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

em primeiro lugar.
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8.7 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6és o
registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.9 - Durante o transcurso da sessao publica os participantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, sendo vedada a identificagédo das licitantes antes do término da fase de lances.

8.10 - Para o envio de lances do presente processo, o modo de disputa sera o modo “ABERTO E FECHADOQO".
8.10.1 - Neste modo, a etapa de envio de lances tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos.

8.10.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgéo de lances
sera automaticamente encerrada.

8.10.3 - Apds a etapa de que trata o subitem 8.10.2, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que seréa sigiloso até o encerramento deste
prazo.

8.10.3.1 - No procedimento de que trata o subitem 8.10.3, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.10.4 - Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢cdes de que trata o item 8.10.3, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final
e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no
subitem 8.10.3.1.

8.10.5 - Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenara e divulgara os lances em ordem crescente.

8.11 - Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos art. 44 e art. 45 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.11.1 - Nessas condicGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

8.11.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

8.11.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifigue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.11.5 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase

fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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8.12 - Ultrapassado o desempate de que trata o item 8.11, se houver, havendo eventual empate entre propostas
ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no art. 37 do Decreto n°® 9571, de 2023, nesta
ordem:

| - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual preferencialmente serdo utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento das obrigacdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de
2021;

a) A analise de desempenho contratual prévio de que trata o subitem anterior consistira na verificacdo da
existéncia de penalidades aplicadas a qualquer tempo e registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), no Cadastro de Restricbes ao Direito de Contratar com a Administracdo Publica do
Tribunal de Contas do Estado do Parana, bem como na Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de
Contas da Unido, cuja certiddo compreende os registros do préprio Tribunal de Contas da Unido (TCU), do
Cadastro Nacional de Empresas Punidas, Iniddneas e Suspensas do Portal da Transparéncia do Governo
Federal, e do Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
do Conselho Nacional de Justica, dando-se prioridade de contratacdo a empresa que apresentar menor nimero
de sancdes ou sang¢des de menor gravidade, ainda que em niimero maior.

Il - desenvolvimento, pelo licitante, de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
mediante politicas formalmente regulamentadas pela licitante;

Il - desenvolvimento, pelo licitante, de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgédos de controle.

8.12.1 - Caso a regra prevista no item 8.12 néo solucione o empate, serd dada preferéncia, sucessivamente, a:

| - empresas estabelecidas no Estado do Parang;

Il - empresas brasileiras;

Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009;

V - empresas estabelecidas no territério do Municipio de Pato Branco.

8.12.2 - Caso a regra prevista no 8.12.1 deste artigo ndo solucione o empate, sera realizado sorteio
8.13 - Finalizadas as etapas de lances e eventual desempate, o Agente de contratacdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participacdo no certame, conforme

previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, e constantes no item 03 do edital, especialmente quanto a existéncia de

sancdo que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
| - SICAF;
Il - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br);

Il - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo

(https://www.portaltransparencia.gov.br); e

IV - Cadastro de restricdes ao direito de contratar com a Administracdo Publica do Tribunal de Contas do Estado
do Parana.
8.14 - Caso atendidas as condi¢Bes de participagado, serd iniciado o procedimento de verificagdo da conformidade

da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e, a compatibilidade do
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preco final em relagdo ao estimado para a contratacdo, conforme definido no edital, momento em que o Agente
de contratacdo podera realizar negociacdo, encaminhando contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco (lance ou proposta), para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢Bes
diferentes das previstas neste Edital.

8.15 - Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel ou se o proponente desatender as exigéncias
habilitatérias, a negociagéo de que trata o item 8.14, podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacao.

8.16 - A negociagédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.17 - NAO SERAO ADJUDICADOS VALORES ACIMA DOS VALORES DE REFERENCI A ESTABELECIDOS
NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO XII DESTE EDITAL.

8.18 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:

| - Contiver vicios insanaveis;

Il - Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no edital e seus anexos.

[l - Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéao;

IV - N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

V - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos, desde que
insanéavel.

8.19 - A andlise de exequibilidade mencionada no inc. Il do item 8.18 considerara o seguinte:

I - No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, independentemente do regime
de execucéo.

Il - Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor or¢ado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

8.20 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

9. DA CONVOCACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1 - Encerrada a etapa de julgamento, o Agente de contratacdo convocara o licitante detentor da melhor oferta,
para que este anexe a PROPOSTA DE PRECOS juntamente com os demais anexos exigidos no item 9.2 do
edital, no prazo de até 02h (duas horas) Uteis, em conformidade com o Ultimo lance ofertado ou negociado.

9.1.1 - E facultado ao Agente de contrata¢&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita pelo licitante, antes de findo o prazo; ou

9.1.2 - De oficio, quando constatado que o prazo estabelecido é insuficiente para envio da proposta de precos.

9.2 - APROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA DEVERA SER APRESENTADA contendo:

9.2.1 - Razéao social ou denominagédo social, niumero do CNPJ, endereco completo, com CEP e os nimeros de

veiculos de comunicacéo a distancia (telefone, e-mail) da empresa, redigida com clareza, em lingua portuguesa,
sem emendas, rasuras ou borrdes, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo
representante legal da empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuracao) identificando a obra que
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a empresa esta concorrendo, a quantidade estimada, o preco ofertado, nimero do edital, conforme modelo de
proposta - ANEXO Il deste edital. Os documentos relacionados abaixo deverdo ser apresentados juntamente com
a proposta ajustada:

9.2.2 - Planilha de Custo Unitario (conforme anexo em midia digital) , assinada pelo responsavel técnico e
pelo representante legal da proponente, devidamente preenchida, incluindo os valores unitarios, que ndo poderao
ultrapassar os valores estimados na Planilha de Servicos da Secretaria de Engenharia e Obras, sob pena de
desclassificacdo da proposta, considerada incompleta ou que suscite ddvida. (ANEXO V).

1. O percentual de desconto, ou seja, a diferenca percentual entre o valor referencial da licitagdo e o valor global
da proposta, deve incidir linearmente sobre os precos de todos os itens do orgcamento estimado, constante nos
anexos deste instrumento convocatorio.

9.2.3 - Cronograma Fisico-financeiro , compativel com o Edital, assinado pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da proponente. (ANEXO V).

9.2.4 - Planilha com detalhamento do indice do BDI e dos encargos sociais da empresa. (ANEXO VI).

9.2.5 - Nome do preposto que ficara no local da obra, para representa-lo na execugcédo do contrato, a quem
poderao ser dirigidas eventuais notificagdes decorrentes da execugado do contrato.

9.2.6 - Prazo de validade da proposta , de no minimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sesséo

publica da Concorréncia.

9.2.4 - A apresentacdo da proposta implica na concordancia da licitante com a adequacdo dos projetos que
integram esta licitacdo e as alteracfes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas,
orgamentos, plantas, especificages, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagdo do limite previsto nos art. 125 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

9.3 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco e
gue se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

9.3.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;

9.3.2 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuic6es na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

9.4 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9.5 - Ultrapassada a fase da qualificagdo de proposta, serdo analisadas as condi¢cdes de habilitagdo definidas no
edital.

10. DA FASE DE HABILITACAO

10.1 - A empresa que teve sua proposta de precos ajustada APROVADA sera convocada via chat pelo Agente de
contratacdo, para no prazo de até 02 (duas) horas Uteis, encaminhar os documentos de habilitagéo.

10.1.1 - E facultado ao Agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo; ou

10.1.2 - De oficio, quando constatado que o prazo estabelecido € insuficiente para envio da proposta de precos.
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10.2 - Poderéo ser solicitados também, documentos de habilitagdo complementares, desde que necessérios a
confirmacao daqueles exigidos em edital e ja apresentados, dentro do prazo estabelecido no item anterior.

10.2.1 - Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pela Agente de contratagdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informacgBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhadas por meio
eletrénico, ou se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrdnico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

10.3 - Em caso de indisponibilidade do sistema, serd aceito o envio da documentagcdo por meio do e-mail:
licita2@patobranco.pr.gov.br. Apés o envio do e-mail, o responsavel pelo envio devera entrar em contato com o
Agente de contratagdo para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteddo. O Agente de contratacdo néo
se responsabilizar4 por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem recebidos em virtude de problemas no
servidor ou navegador, tanto do Municipio de Pato Branco quanto do emissor.

10.4 - Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos tenham sido anexados ou a documentacgéo esteja

incompleta, o licitante sera inabilitado.

10.5 - A HABILITACAO DO LICITANTE SERA AFERIDA POR INTERMEDIO DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS
10.5.1 - A documentacéo relativa & HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso consistira em:

| - Registro comercial, no caso de empresa individual.

Il - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (e a Ultima alteracdo contratual), devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores.

Il - Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.
IV - Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

V - Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢éo ficard condicionada a

verificac8@o da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5.2 - A documentacéo relativa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistira em:
| - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF).

Il - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
Il - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de

Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativ___a da Unido, expedida pela Receita Federal do Ministério

da Fazenda.
IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da Lei.

V - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,

na forma da Lei.

VI - Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico  (FGTS), demonstrando

situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.
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VIl - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) , emitida eletronicamente através do site

http://www.tst.jus.br.

10.5.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, nos termos do art. 43, § 1°
da Lei Complementar n.° 123/2006 e alteracdes.

10.5.2.2 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, as empresas
nesta condicdo serdo declaradas habilitadas sob condicdo de regularizacdo da documentacéo no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragéo Publica.

10.5.2.3 - A nao regularizagao da documentagéo, no prazo previsto no item supra, implicara na decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Artigo 90 da Lei n® 14.133/21, sendo facultado a Administracédo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitacéo.
10.5.2.4 - Sera considerada microempresa aquela que tiver auferido, no exercicio social anterior, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e empresa de pequeno porte aquela que tenha auferido
receita bruta superior & R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhGes e oitocentos mil reais), nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
posteriores alteragbes. Sendo comprovada através dos balancos patrimoniais exigidos como comprovagao de

qualificacdo econdmica no item 10.5.3, “a”.

10.5.3 - A documentacéo relativa & QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

| - Balanco patrimonial e demonstracdo de resultado do exercicio, referentes aos 02 (dois) ultimos

exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios. O balango das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado nos termos da
legislacédo vigente.

a) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial
e demonstragBes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

b) Os microempreendedores individuais deverdo apresentar o balango patrimonial e as demonstracdes contabeis

como condi¢do de qualificacdo econémico-financeira, nos termos do subitem 10.5.3, “I".

Il - Comprovacéao de boa situacéo financeira das lic  itantes , que serd realizada da seguinte maneira:
a) A boa situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente

(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultante da aplicacao das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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b) Sera considerada como portadora de boa situagdo financeira, a licitante que obtiver indices superiores a 1,00
(um).

c) O licitante devera apresentar declaracédo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos no edital.

d) Mediante comprovacéo de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratagéo.

e) A licitante devera apresentar relacdo dos compromissos assumidos que importem em diminuicdo de sua

capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

Il - Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo Cartério Judicial Distribuidor da Comarca da sede da pessoa
juridica, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sess&o publica desta CONCORRENCIA, se

outro prazo néo constar no documento.

10.5.4 - A documentagéao relativa & QUALIFICACAO TECNICA consistira em:

10.5.4.1 - Qualificagéo técnica operacional

| - Prova de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Regional competente.

Il - Comprovacédo de possuir em nome do Responsavel Tecnico do Licitante, certiddo ou atestado, regularmente
emitido pelo conselho profissional competente (CREA / CAU), que demonstre capacidade operacional na
execucdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior conforme
itens de maior relevancia especificados abaixo:

a) Execucdo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Apresentar acervo
com a quantidade minima de 700,00m3 ou 1.750,00 toneladas. Sera permitida a soma de atestados para atender

a quantidade minima exigida.

10.5.4.2 - Qualificacéo técnica profissional

Il - Apresentar a(s) Certiddo(Ges) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade.

IV - A licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, técnico(s)
detentor(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obra e servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitagdo, o atestado deverd ser regularmente emitido pelo conselho
profissional competente, conforme itens de maior relevancia especificados abaixo:

a) Execucdo de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Apresentar acervo
com a quantidade minima de 700,00m3 ou 1.750,00 toneladas. Sera permitida a soma de atestados para atender

a quantidade minima exigida.

V - Declaragdo (0es) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais) apresentado (s) para atendimento ao
subitem anterior, autorizando sua(s) inclusdo (6es) na equipe técnica, e que ird participar na execucdo dos
trabalhos.

VI - A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) relacionado(s) no subitem anterior sera feita
mediante coOpia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que

demonstrem a identificacdo do profissional ou por meio de contrato de prestacdo de servigos, celebrado de
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acordo com a legislacdo civii comum. Quando se tratar de dirigente ou so6cio da empresa licitante, tal

comprovacao sera feita através do ato constitutivo da empresa.

10.5.4.3 - Termo de Vistoria assinado pelo visitante da proponente e também pelo responséavel técnico do
Municipio de Pato Branco OU Declaragdo Formal de Dispensa de Vistoria , assinado pelo representante legal

da proponente (conforme modelo Anexo lll).

10.6 - O CADASTRO no SICAF, ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Diviséo de Licita¢cdes do
Municipio de Pato Branco (DESDE QUE VALIDO) podera substituir os documentos indicados nos subitens 10.5.1

a 10.5.4, para a documentacéo por ele abrangida

10.6.1 - Em se tratando de consércio, deverdo ser apresentados os documentos de habilitacdo dos itens 10.5.1 a
10.5.4 ou o SICAF OU Certificado de registro cadastral emitido pela Divisdo de Licitag6es do Municipio de Pato

Branco (DESDE QUE VALIDO), vigente de todas as empresas participantes do consorcio.

10.6.2 - Caso os documentos validos ndo estejam disponiveis para consulta e download, o licitante devera

encaminha-los no prazo da convocacgao realizada pelo Agente de contratagao.

10.7 - No momento do cadastramento da proposta, o licitante devera apresentar via sistema, sob pena de
inabilitacao, as seguintes declara¢des obrigatorias as quais serao verificadas:
| - Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das

informag0Oes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

Il - Declaracé@o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.8 - Na hip6tese do licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de contratacdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracdo de uma proposta que
atenda ao presente edital, observados os prazos e procedimentos previstos em edital.

10.9 - Constatando o atendimento das exigéncias fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado ao autor da proposta

ou lance de menor preco.

11. DISPOSICOES GERAIS DE HABILITACAO

11.1 - A confirmacéo de regularidade perante os 6rgaos oficiais sera realizada junto aos “sites” na INTERNET.
11.2 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverao estar dentro dos respectivos prazos de validade.
11.3 - Para que a licitante seja considerada vencedora, além de ter sua proposta aceita, devera enviar todos os
documentos previstos no edital dentro do prazo estipulado.

11.4 - Nao serao aceitos documentos em forma de FAX ou equivalente e nem a apresentacao de protocolo ou
comprovantes de pagamento em substituicdo a documento solicitado como definitivo.

11.5 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados deverdo estar:

| - Em nome do licitante, com nimero do CNPJ e endereco respectivo.

Il - Em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz).

Il - Em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).
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11.6 - A falta de quaisquer documentos ou o descumprimento das exigéncias previstas nos subitens anteriores
implicara a INABILITACAO do licitante e sua consequente exclusdo do processo.

11.7 - Havendo superveniéncia de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declara-lo, sob as penalidades legais
cabiveis.

11.8 - A apresentagdo da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua integral
concordancia e adeséo para com as clausulas deste edital e seus respectivos anexos.

11.9 - Como condigdo para celebracao do Contrato, o licitante vencedor devera manter as mesmas condi¢des de
habilitacéo.

11.10 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

11.11 - Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagédo a integridade do documento digital ou
guando a lei expressamente o exigir.

11.12 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

11.13 - A verificacdo pelo Agente de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades emissores
de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

11.14 - Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada

em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacéo de licitantes,

a anulagao ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

12.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.3.1 - A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo e nédo sera inferior
a 10 minutos.

12.3.2 - O prazo para apresentagdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

12.3.3 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.4 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.5 - Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

12.6 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacéo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.7 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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12.8 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
12.9 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico

https://patobranco.pr.gov.br.

13. DA GARANTIA DA CONTRATACAO
13.1 - Sera exigida a garantia da contratacdo, na forma dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no

percentual de 5 % (cinco por cento) do valor contratual, sob pena de decair o direito a contratagdo, cabendo ao

contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, a ser identificada na data da contratacao:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil; ou

d) Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.2 - A garantia prestada pelo contratado somente serd liberada ou restituida apés a execugédo do contrato, e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente.

13.3 - Poderéa a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por inadimplemento
ou rescisdo unilateral do contrato.

13.4 - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ser mantida atualizada até o
recebimento definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municipio de Pato Branco, sob pena de
rescisdo contratual.

13.5 - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, na forma do
art. 120 da Lei 14.133/2021, podendo a respectiva garantia ser utlizada para a quitacdo de eventuais
indenizag0es.

13.6 - Quando da celebragdo de aditamentos de contrato, seja por prazo ou valor, a Contratada devera
apresentar renovacao da garantia do servico, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

13.7 - O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se 0 contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.8 - O prazo para a empresa apresentar a garantia sera de 10 dias, prorrogaveis por igual periodo, apés a
convocacao, que ocorrera apos a homologagao e antes da assinatura do contrato, exceto se a modalidade for a
da alinea “b” do item 13.1, cujo prazo sera de 1 (um) més.

14. ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 - Adjudicado o objeto da presente licitagdo, o Municipio convocara o adjudicatario a comparecer, no prazo de
até 05 (cinco) dias , para assinar o Termo de Contrato, que terd efeito de compromisso de execugcdo nas
condicdes estabelecidas, sob pena de decair ao direito a contratacdo, sem prejuizo das sang@es previstas
no artigo 156 da Lei n°® 14.133/21 . Nos casos em que o instrumento contratual for encaminhado via correio ou
em meio eletrénico, a contratada tera 0 mesmo prazo para devolugéo, ou seja, até 05 (cinco) dias contados do
recebimento.

14.2 - Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou

ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificacédo, para a celebragdo do contrato nas condicdes propostas pelo licitante
vencedor.

14.3 - Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacao para a contratacao, ficardao
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.4 - Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 14.2, a Administragéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencéo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem

classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

15. CONDICOES DE EXECUCAO, PRAZOS, LOCAL, RECEBIMENTO E VIGENCIA CONTRATUAL

15.1 - Condigbes de Execucao

15.1.1 - A execucgao do objeto seguira a seguintes condicdes:

a) O prazo de concluséo da obra é de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da
ordem de servi¢co, observado o cronograma fisico-financeiro anexo ao contrato quanto a definicdo do prazo de
suas etapas.

b) Se a contratada deixar de assinar o aceite de Ordem de Servico apés 15 (quinze) dias corridos contados da
data da assinatura da mesma pelo representante do municipio, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucao.
1) A execugdo dos servigos ocorrerd no seguinte local:

i) Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias até a divisa entre a Linha
Piacentini em direcao a Comunidade Quebra Freio.

Inicio: 26° 14'46.91" S 52° 35' 26.27" O

Final: 26° 13'48.36" S 52° 31' 50.99" O

c) Especificagbes dos Servigos: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de servico, projetos e
demais documentos em anexo ao edital.

d) Conforme art. 115, § 5° “Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila”.

15.2 - Garantia da obra

15.2.1 - A contratada devera garantir a qualidade dos servi¢cos e dos materiais fornecidos, sendo que detectados
vicios ou defeitos de fabricagdo ou ainda servico mal executado, serdo refeitos e/ou substituidos os materiais,
correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as penalidades aplicaveis a
inadimpléncia.

15.2.2 - Todos os materiais utilizados na obra deverdo estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O
prazo de garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou o0 estabelecido nas
Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de conclusdo
da obra objeto desta licitacao.

15.2.3 - A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo minimo de 60

(sessenta) meses.
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15.3 - Do Prazo de Vigéncia

a) O prazo de vigéncia contratual sera de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

b) O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no periodo firmado
no contrato, sendo aplicadas as san¢cfes administrativas caso a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado. A
administracdo podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucao contratual, conforme art. 111 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

16.1 - Do Recebimento do Objeto

16.1.1 - O recebimento dos servigos se dara conforme o disposto no artigo 140, inciso |, alineas “a” e “b” e art.
18, da Lei n° 14.133 de 2021, e compreendera duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

a) Os servigcos serdo recebidos provisoriamente , no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo , mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

b) O recebimento definitivo ocorrera pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e gestdo do contrato , para
atestar se 0s servicos contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagéo, limitado a 90 (noventa) dias, ou
apos vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais. O contratado, em conjunto com a
Administracdo Publica, providenciar a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto: "as built" da obra, elaborado pelo responséavel por sua execugéo.

16.1.2 - Durante o prazo de observagao de até 90 (noventa) dias, a comisséo designada devera aferir o adequado
funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas durante a utilizacdo do
bem, tais como o surgimento de trincamentos, desniveis, ondulagdo ou afundamentos, defeitos de drenagem,
rachaduras ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos construtivos.

16.1.3 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste edital e seus anexos, nos projetos e demais documentos instrutores ou na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

16.1.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢do nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério, no prazo
determinado pelo gestor do contrato.

16.1.5 - No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.
16.1.6 - O prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

16.1.7 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

16.1.8 - O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca

do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana

Fone/Fax (46) 3220 1511 - www.patobranco.pr.gov.br
Péagina 20 de 43



IS PREFEITURA DE

=~ PATO BRANCO GABINETE DO PREFEITO

16.2 - Do Prazo e Forma de Pagamento

16.2.1 - O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as medicdes,
com o Laudo de Liberacdo. A empresa devera emitir a nota fiscal ap0s autorizacao no Laudo de Liberacdo; sendo
gue os pagamentos deverdo ser realizados em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacdo da Nota Fiscal e
demais documentos vinculantes as medi¢des.

16.2.2 - O pagamento sera realizado preferencialmente por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, ou por meio de fatura com utilizacao do cédigo de barras.
16.2.3 - Na ocasiao do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacédo aplicavel.

16.2.4 - A nota fiscal deve ser emitida dentro do padrao uniforme estabelecido pelo ente federativo responsavel e
ndo podera conter qualquer rasura ou elemento que prejudique a compreensao exata de seu conteldo, que
devera contemplar, no minimo, as seguintes informagdes: a) data de emissao; b) nimero do contrato ou ata de
registro de pregos e nota de empenho; c) descrigdo resumida do objeto fornecido ou servigo prestado; d) periodo
respectivo de execucdo do contrato, e se for o caso; e) valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de
retencdes tributarias.

16.2.5 - A empresa devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente

através do site http://www.tst.jus.br.

16.2.6 - O cadastro no SICAF vigente, ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Divisdo de
Licitagbes do Municipio de Pato Branco (desde que validos), poderdo substituir os documentos indicados no
subitem anterior.

16.2.7 - A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF ou CRC para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitagédo exigidas no edital; b) identificar possivel razédo que impec¢a a participagdo em licitagao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

16.2.8 - Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagédo, por
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

16.2.9 - Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.2.10 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

16.2.11 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo.

16.2.12 - Para liberacdo do pagamento da primeira fatura: A contratada devera apresentar Matricula do INSS e
ART de execugdo da obra, em até 02 (dois) dias apdés a emissao da Ordem de Servigo, ou incorrera no nao
recebimento da liberacdo da parcela.

16.2.13 - Para a liberagdo do pagamento da ultima fatura: A contratada devera apresentar CND — Certiddo

Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato e “as built” do projeto.
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16.2.14 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, sera aplicada corre¢éo
monetéria pelo IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE, além de juros
moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples. Quando da incidéncia da corre¢cdo monetéria e juros moratorios, os valores serao computados a partir do

vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

16.3 - Medicao e Fiscalizacao

16.3.1 - A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara como critério para afericdo da qualidade dos servigos as
normas DNIT, referente a cada servico a ser executado.

16.3.2 - Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢@es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢o, ou utilizou-os com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.3.3 - A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneracao
orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios (conforme § 9° do
artigo 46 da Lei 14.133/2021).

16.3.4 - As medi¢Oes da obra ou servigos serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emisséo da
ordem de servigo. A Contratada devera apresentar a planilha de medigdo compativel com o cronograma fisico e
financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 10 (dez) dias Uteis para andlise e
conferéncia da mesma.

16.3.5 - A contratada é obrigada a manter o histérico dos servicos executados e condicBes climaticas para
execucdo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento dos diarios de obras
(conforme modelo disponibilizado no Anexo VII do edital).

16.3.6 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.3.7 - O contratado também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

16.3.8 - O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dara pela seguinte forma:

a) Os Diarios de Obra serao preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a Secretaria de Engenharia
e Obras, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitagcdo de cada medicdo ou sempre que
solicitado pela fiscalizacéo.

16.3.9 - O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as medicdes,

com o Laudo de Liberacéo.

16.4 - Do preposto

16.4.1 - A Contratada devera manter preposto, aceito pela administracdo, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato.

16.4.2 - As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a autoridade

superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.
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17. DO REAJUSTE ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

17.1 - O valor a ser pago para a execugao do objeto, podera ser reajustado a cada 12 (doze) meses, pelo indice
de inflagdo com a menor variacdo no periodo, dentre os seguintes indices: indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC/IBGE) e Indicador Geral de
Precos do Mercado (IGP-M/FGV), considerando-se como data-base para o primeiro reajuste a data da
apresentacdo da proposta.

17.2 - Nao se admitira a imputacdo ao CONTRATANTE de nenhum encargo financeiro, como juros, despesas
bancéarias e 6nus semelhantes.

17.3 - Nao sera concedido reajuste de precos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da
incapacidade da Contratada em cumprir 0 prazo ajustado.

17.4 - Havendo atraso ou antecipacao na execucdo dos servicos, que decorra da responsabilidade ou iniciativa
da Contratada, o reajustamento obedecera as seguintes condicdes:

a) Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora, se 0s pregos
aumentarem, prevalecera os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagéo.

b) Se os pregos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacéao.

c) A posterior recuperacao do atraso ndo ensejara as atualizag8es dos indices no periodo em que ocorrer a mora.
d) Caso a variacao dos pre¢cos ocorra em favor da Contratada, a ela cabera apresentar solicitacao formal, que
sera apreciada e, no caso de deferimento pela Contratante, formalizada mediante Termo de Apostilamento ou de
Aditamento.

e) Caso a variagdo dos pregos ocorra em favor da Contratante, o reajuste sera promovido de oficio, com prévia
comunicagédo formal a Contratada.

f) O valor pactuado podera ser revisto, por acordo entre as partes, com vistas a manutencado do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, que inviabilize a execugédo do contrato tal como pactuado.

g) Recai sobre a Contratada o 6nus de comprovar a necessidade de restabelecimento dos precos na forma da
disposicdo anterior, cabendo ao Contratante decidir a solicitacdo no prazo de até 01 (um) més, a partir do

protocolo do requerimento.

18. ANTICORRUPCAO

18.1 - As licitantes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislacdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e
seus regulamentos, se comprometem que para a execugao do contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja,
tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacéao, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de
corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,

administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

19. DA GESTAO DO CONTRATO
19.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucédo total ou

parcial.
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19.2 - As comunicagdes entre o0 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

19.3 - A Contratante podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

19.4 - A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

19.5 - O fiscal administrativo do contrato é designado para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos
aspectos administrativos do contrato, conforme regulamento municipal.

19.6 - O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do servigos, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo,
conforme regulamento municipal.

19.7 - O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagédo, contendo
todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacfes para fins de atendimento da finalidade da administracéo,
conforme regulamento municipal.

19.8 - Nos termos do art. 11, § 1° do Decreto Municipal n.° 9.603/2023, a atribuicdo de gestdo do contrato sera
exercida pelo titular da secretaria demandante, ou seja, a Secretaria de Agricultura, Vanessa Casiraghi Zanon,
matricula n°® 11.084-1 ou pela pessoa que o vier a substituir, em razéo da alteragéo da titularidade da pasta.

19.9 - O gestor indica como fiscal administrativo do contrato, cargo Assistente em Gestéo, servidora Marciani
dos Santos, Matricula n° 2.119-9.

19.10 - O gestor indica como fiscal técnico do contrato, cargo Diretor Departamento de Agricultura e Engenheiro
Civil, servidor Franch Costella, Matricula n® 11.436-7.

19.11 - O fiscal técnico e o fiscal administrativo serdo auxiliados pelos 6rgaos de assessoramento juridico,
contabil e de controle interno da Administragdo, que deverdo dirimir dividas e subsidiad-lo com informagGes

relevantes para prevenir riscos na execucédo do contrato.

20. SANCOES

20.1 - O licitante sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

| - Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

Il - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

Il - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

IV - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitac&o;

V - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

VI - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

VIII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas, as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;
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IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3 - Na aplicagéo das sancdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Municipal;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

20.4 - A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor estimado da contratacdo a
que concorre o infrator, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
20.4.1 - Para as infracdes previstas nos incisos I, Il e lll, a multa sera de 0,5% a 15% do valor estimado da
contratacdo a que concorre o infrator do contrato licitado.

20.4.2 - Para as infragBes previstas nos incisos 1V, V, VI, VI, VIII, a multa serd de 15% a 30% do valor estimado
da contratacdo a que concorre o infrator do contrato licitado.

20.5 - O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nos subitens I, 1l e lll do item 20.1, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito do Municipio de Pato Branco, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
20.6 - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos subitens 1V, V, VI, VII e VIII do subitem 20.1, bem como pelas infragdes dos subitens
I, Il e lll do item 20.1 que justifiqguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancao referido no item 20.5, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.7 - A sancdo estabelecida no subitem IV do item 20.2, sera precedida de andlise juridica e sera de
competéncia exclusiva do secretario municipal;

20.8 - As sancfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente a penalidade de multa.

20.9 - Se a multa aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

20.10 - A aplicagdo das sancdes previstas noitem 20.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Administracdo Municipal.

20.11 - Da aplicacdo das sancdes previstas no item 20 cabera recurso nos termos dos artigos 166, 167 e 168
caput da Lei 14.133/2021.

21. DISPOSICOES GERAIS

21.1 - As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que a interpretacdo nao viole a lei e ndo comprometa o interesse da Administracéo,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.2 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Agente de contratacdo e 0s
licitantes.

21.3 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo
determinado pela Agente de contratacdo. A Agente de contratacao reserva-se o direito de solicitar o original de

qualquer documento, sempre que julgar necessario.
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21.4 - Seréa facultado a Agente de contratagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, inclusive parecer técnico
a Secretaria requerente do certame com relagdo aos produtos cotados, bem como solicitar aos o6rgéos
competentes, elaboragéo de parecer técnico destinado a fundamentar a deciséo.

21.4.1 - A Agente de contratagdo poderd, ainda, relevar erros formais, ou simples omissdes em quaisquer
documentos, para fins de habilitagdo e classificagdo da proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o0 ato ndo acarrete violagdo aos principios basicos da licitagdo e ndo gerem a
majoracédo do preco proposto.

21.5 - As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operagfes no sistema
eletrénico, inclusive mensagem via chat, sendo responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexdo, bem como sera
responsavel pela apresentacéo dos documentos solicitados nos prazos previstos.

21.6 - Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboracdo ou pela apresentagédo de documentagéo
referente ao presente Edital.

21.7 - A homologagéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagéo.

21.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento,
observando-se que sé se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Pato
Branco, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

21.9 - A autoridade competente podera revogar a presente licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade,
devendo proceder a anulagéo da licitagcao, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel.

21.10 - O resultado da licitagdo serd divulgado na sua integra pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br

[https://www.gov.br/compras/pt-br /https://www.gov.br/pncp/pt-br e estara disponivel junto a Diviséo de LicitacBes

do Municipio de Pato Branco.

21.11 - No caso de alteracéo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagdo da Concorréncia, este
prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.
21.12 - E obrigac&o da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e
comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteldo destes, desobrigando
totalmente o 6rgao licitador, por interpretagées erréneas ou inobservancias.

21.13 - A proponente devera indicar a Agente de contratacdo todos os meios de contato (telefone/enderego
eletrdnico (e-mail), para comunicacao, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Sera de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, 0s
guais serdo considerados recebidos, ndo Ihe cabendo qualquer alegacdo de néo recebimentos dos documentos.
21.14 - A Agente de contratacdo ndo se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Pato Branco quanto do
emissor.

21.15 - Incumbirad ao Licitante acompanhar as operag8es no Sistema Eletrdnico, sendo responsavel pelo énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema
ou de sua desconexao.

21.16 - Caso o sistema eletrénico desconectar para a Agente de contratacdo no decorrer da etapa de lances da
sessdo publica, e permanecendo acessiveis aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem o prejuizo

dos atos realizados.
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21.17 - Se a desconexdo da Agente de contratacdo persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessao
publica sera suspensa e sO podera ser reiniciada apés decorrido, no minimo 24h (vinte e quatro horas), apds a
comunicacgéo do fato aos participantes em campo préprio no sistema eletrénico.

21.18 - CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORARIO DE E XPEDIENTE, A CONCORRENCIA
SERA SUSPENSA E RETORNARA NO HORARIO INFORMADO PELA AGENTE DE CONTRA TAGCAO VIA
CHAT.

21.19 - Nao havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no Sistema
Comprasnet que impeca a realizacdo do certame na data e horario marcado, a sessao publica sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no horario estabelecido neste Edital, desde que
ndo haja comunicagéo da Agente de contratacdo em contrario.

21.20 - Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessédo publica para a realizacédo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

21.21 - Incumbird ao Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico, sendo responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo
Sistema ou de sua desconexao.

21.22 - Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, serd competente o Foro da
Comarca de Pato Branco - PR.

21.23 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Agente de contratagéo.

21.24 - Fazem parte deste Edital:

21.24.1 - ANEXO | - Minuta do Contrato;

21.24.2 - ANEXO Il - Modelo Proposta de Precos;

21.24.3 - ANEXO Il - Modelo Termo de Vistoria, ou Declaragdo Formal de Dispensa;

21.24.4 - ANEXO |V - Orcamentos Estimados em Planilhas de Quantitativos e Precos Unitarios de materiais e
servigos (disponibilizado em midia gravavel);

21.24.5 - ANEXO V - Cronograma Fisico Financeiro (disponibilizado em midia gravavel);

21.24.6 - ANEXO VI - BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas (disponibilizado em midia gravavel);

21.24.7 - ANEXO VII - Diario de Obras (disponibilizado em midia gravavel);

21.24.8 - ANEXO VIII - Projetos composto por desenhos, especificacdes e demais complementos (disponibilizado
em midia gravavel;

21.24.9 - ANEXO IX - Memoriais Descritivos (disponibilizado em midia gravavel);

21.24.10 - ANEXO X - Condi¢bes Gerais do Edital;

21.24.11 - ANEXO XI - Estudo Técnico Preliminar;

21.24.12 - ANEXO XII - Termo de Referencia.

Pato Branco, 18 de setembro de 2024.

Angela Padoan
Prefeita em Exercicio
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Contrato n® __ /2024/GP.

ANEXO |
MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Que entre si celebram, o Municipio de Pato Branco, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no
CNPJ sob n° 76.995.448/0001 -54 com sede e foro na Rua Caramuru, n® 271, centro, CEP: 85.501-064 em
Pato Branco - PR, neste ato representado pela Prefeita em Exercicio, Angela Padoan, brasileira, portadora
do RG n.° 8.132.514-6 SESP/PR, inscrita no CPF n.° 062.230.049-07, residente e domiciliada na Rua
Pioneiro Alberto Braun, n° 101, Bairro La Salle, CEP 85.505-100 em Pato Branco - PR, de ora em diante
denominado CONTRATANTE, e , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°

, Inscricdo Estadual n° estabelecida ,em , heste ato

representada por _ ;| inscrito no CPF n° , portador do RG n° , residente e
domiciliado em , de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo certa e ajustada a
contratacdo, adiante especificada, cuja licitagdo foi promovida através do Edital de Concorréncia

Eletrénico n® 08/2024 - Processo n° 95/2024 , conforme processo administrativo n® 10.630/2024, que
independente da sua transcricdo, integra o presente contrato que sera regido pelas disposicdes da Lei n®
14.133/21 e suas posteriores alteracfes, do Cédigo Civil e do Cddigo do Consumidor, mediante as

seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

| - Constitui objeto do presente contrato a execucao de servicos de pavimentacao asfaltica com aplicacéo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentagdo primaria e poliédrica, no perimetro
rural do municipio de Pato Branco, Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha Duque de
Caxias até a divisa entre a Linha Piacentini em direcdo a Comunidade Quebra Freio, com é&rea total de
31.200,00m?, em atendimento a Secretaria de Agricultura, sob regime de empreitada por preco global.

Il - Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo, o
Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, a Proposta de Precos do Contratado, projetos,

memoriais descritivos, conforme planilha de servigcos, cronograma e demais anexos deste edital.

ltem | Qde Unid Descricéo Valor Total

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR

| - O valor certo e ajustado para a contratagéo do objeto do presente contrato € de R$ ...............

CLAUSULA TERCEIRA - CONDIGOES DE EXECUGAO, PRAZOS, LOCAL E VIGENCIA CONTRATUAL

| - Condicdes de Execucao

a) A execucao do objeto seguira a seguintes condicdes:

1 - O prazo de conclusdo da obra é de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da ordem de servico, observado o cronograma fisico-financeiro anexo ao contrato quanto a

definicdo do prazo de suas etapas.
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2 - Se a contratada deixar de assinar o aceite de Ordem de Servico apés 15 (quinze) dias corridos contados
da data da assinatura da mesma pelo representante do municipio, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucao.

b) A execucdo dos servigos ocorrerd no seguinte local:

i) Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias até a divisa entre a Linha
Piacentini em direcdo a Comunidade Quebra Freio.

Inicio: 26° 14' 46.91" S 52° 35' 26.27" O

Final: 26° 13'48.36" S 52° 31' 50.99" O

c) Especificacbes dos Servicos: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de servico, projetos
e demais documentos em anexo ao edital.

d) Conforme art. 115, § 5° “Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila”.

Il - Garantia da obra

a) A contratada devera garantir a qualidade dos servicos e dos materiais fornecidos, sendo que detectados
vicios ou defeitos de fabricacdo ou ainda servico mal executado, serdo refeitos e/ou substituidos os
materiais, correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as penalidades
aplicaveis a inadimpléncia.

b) Todos os materiais utilizados na obra deverdo estar de acordo com as normas da ABNT vigentes. O
prazo de garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido
nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir da data de
conclusdo da obra objeto desta licitacdo.

c) A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo minimo de 60

(sessenta) meses.

lIl - Do Prazo de Vigéncia

a) O prazo de vigéncia contratual sera de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

b) O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, sendo aplicadas as sanc¢des administrativas caso a ndo concluséo decorrer de culpa do
contratado. A administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual, conforme art. 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA DA CONTRATACAO

| - A garantia prestada pelo contratado, na forma estabelecidda em edital, somente sera liberada ou
restituida apos a execucgao do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Il - Podera a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por

inadimplemento ou resciséo unilateral do contrato.
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lll - Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianca bancaria, devera ser mantida atualizada
até o recebimento definitivo da obra, independentemente de notificagdo do Municipio de Pato Branco, sob
pena de rescisdo contratual.

IV - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, na
forma do art. 120 da Lei 14.133/2021, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitacdo de
eventuais indenizacdes.

V - Quando da celebracdo de aditamentos de contrato, seja por prazo ou valor, a Contratada devera
apresentar renovacgéo da garantia do servico, em conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

VI - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se 0 contratado nao tiver pago o prémio nas datas

convencionadas.

CLAUSULA QUINTA - CONDICOES DE PAGAMENTO E MEDICAO

| - Do Recebimento do Objeto

a) O recebimento dos servigcos se dara conforme o disposto no artigo 140, inciso |, alineas “a” e “b” e art.
18, da Lei n® 14.133 de 2021, e compreendera duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

1. Os servigos serao recebidos provisoriamente , no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo , mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

2. O recebimento definitivo ocorrera pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e gestdo do contrato
para atestar se 0s servicos contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, limitado a 90
(noventa) dias, ou apds vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais. O contratado,
em conjunto com a Administracdo Publica, providenciar a seguinte documentagdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto: "as built" da obra, elaborado pelo responséavel por sua
execucao.

b) Durante o prazo de observacdo de até 90 (noventa) dias, a comissdo designada devera aferir o
adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas
durante a utlizacdo do bem, tais como o surgimento de trincamentos, desniveis, ondulacdo ou
afundamentos, defeitos de drenagem, rachaduras ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos
construtivos.

c) Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes
constantes neste Contrato, na proposta, nos projetos e demais documentos instrutores, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

d) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério,
no prazo determinado pelo gestor do contrato.

e) No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera

ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
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Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

f) O prazo para a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise
prévia a liquidacédo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

g) Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

h) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluirad a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca

do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

Il - Do Prazo e Forma de Pagamento

a) O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as mediges,
com o Laudo de Liberacédo. A empresa devera emitir a nota fiscal ap6s autorizacéo no Laudo de Liberacao;
sendo que os pagamentos deverdo ser realizados em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacao da Nota
Fiscal e demais documentos vinculantes as medicgdes.

b) O pagamento sera realizado preferencialmente por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, ou por meio de fatura com utilizagdo do cédigo de
barras.

c) Na ocasido do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

d) A nota fiscal deve ser emitida dentro do padrao uniforme estabelecido pelo ente federativo responsavel e
nado podera conter qualquer rasura ou elemento que prejudique a compreensdo exata de seu conteldo, que
devera contemplar, no minimo, as seguintes informacfes: a) data de emissao; b) nimero do contrato ou ata
de registro de precos e nota de empenho; ¢) descricdo resumida do objeto fornecido ou servico prestado; d)
periodo respectivo de execugdo do contrato, e se for o caso; e) valor a pagar; e f) eventual destaque do
valor de retengdes tributarias.

e) A empresa devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida

eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.

f) O cadastro no SICAF vigente, ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Divisdo de
LicitagBes do Municipio de Pato Branco (desde que validos), poderdo substituir os documentos indicados no
subitem anterior.

g) A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF ou CRC para: a) verificar a manutencao das
condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

h) Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

i) Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera

comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
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contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

j) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

k) Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela resciséo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao.

[) Para liberacdo do pagamento da primeira fatura: A contratada devera apresentar Matricula do INSS e
ART de execucado da obra, em até 02 (dois) dias apds a emissao da Ordem de Servico, ou incorrerd no nao
recebimento da liberacdo da parcela.

m) Para a liberacdo do pagamento da dltima fatura: A contratada deverd apresentar CND — Certidao
Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato e “as built” do projeto.

n) Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, sera aplicada corregéo
monetaria pelo IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE, além de juros
moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples. Quando da incidéncia da corregdo monetaria e juros moratérios, os valores serdo computados a

partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

Il - Medicéo e Fiscalizacédo

a) A avaliacdo da execucao do objeto utilizara como critério para afericdo da qualidade dos servigos as
normas DNIT, referente a cada servico a ser executado.

b) Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1 - Nao produziu os resultados acordados;

2 - Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

3 - Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

c) A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de
remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens
unitarios (conforme § 9° do artigo 46 da Lei 14.133/2021).

d) As medicdes da obra ou servicos serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da emissédo da
ordem de servico. A Contratada devera apresentar a planilha de medicdo compativel com o cronograma
fisico e financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 10 (dez) dias Uteis para
andlise e conferéncia da mesma.

e) A contratada é obrigada a manter o histérico dos servicos executados e condi¢des climaticas para
execucao dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento dos diarios de obras
(conforme modelo disponibilizado no Anexo VII do edital).

f) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

g) O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal

dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.
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h) O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dara pela seguinte forma:

1 - Os Diarios de Obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a Secretaria de
Engenharia e Obras, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitacdo de cada
medicdo ou sempre que solicitado pela fiscalizacéo.

i) O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as medicges,

com o Laudo de Liberacao.

CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

| - As despesas decorrentes desta licitacdo ocorrerdo por conta dos recursos da seguinte dotacao
orcamentaria:

a) 11 Secretaria Municipal de Agricultura - 11.02 Departamento de Agricultura - 206060029.1.123000
Programa Asfalto no Campo - 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, Logradouros e Estradas Rurais - Fonte 0 - Acao
1.123 - Despesa 1084 - Desdobramento 10306.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

| - A Contratada devera manter preposto, aceito pela administracédo, no local da obra, para representa-lo na
execucao do contrato.

Il - Executar os servi¢os, em estrita conformidade com as especificagBes contidas no contrato e proposta de
precos apresentada, a qual se vincula, ndo sendo admitidas retificacdes, cancelamentos, quer seja de
precos, quer seja nas condicdes estabelecidas.

lll - A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados durante a
execucdo dos servigos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicacdo escrita,
qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servicos for julgada, inconveniente pelo Municipio,
observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias, sindicais, indenizacbes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como Unica
empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria
profissional idéntica.

IV - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da
execucdo do contrato, e ndo excluirhA nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante, de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

V - Certificar-se, preliminarmente, de todas as condi¢cdes exigidas no Contrato, ndo sendo levada em
consideragdo qualquer argumentacdo posterior de desconhecimento.

VI - Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administracdo Municipal, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de regularizacdo necessarias.

VIl - Atender com prontid&do as reclamacdes por parte do recebedor do objeto da presente licitacdo.

VIl - A contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes de
sua execucdo ou de materiais nela empregados, em um prazo a ser convencionado entre as partes,
observando o limite maximo de 30(trinta) dias.

IX - Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorréncia de qualquer fato que possa implicar no atraso na

entrega do objeto desta Licitacao.
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X - A contratada devera observar rigorosamente as normas de seguranca, ambiental, de higiene e medicina
do trabalho.

Xl - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de
fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) aos seus funcionéarios e
prepostos.

XIl - A contratada devera apresentar relagdo atualizada de empregados registrados na empresa e atuantes
na obra contratada.

Xl - Sera de responsabilidade da contratada o controle tecnolégico de todos os materiais como o concreto
asfaltico utilizados nos diversos servigcos. Os custos destes servicos deverdo ser diluidos nos precos
unitarios de cada servico constante na planilha de precos que devera ser elaborado por firma idénea
especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato.

XIV - Mensalmente, a contratada enviara a fiscalizagdo coOpia do relatério de controle tecnolégico dos
servigcos executados naquele més.

XV - Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacao e seguranca, principalmente
em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

XVI - A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutencdo dos servicos até a entrega da mesma.
XVIlI - Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

XVIII - As notificagfes referidas neste item deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e/ou
fiscal do contrato.

XIX - Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais e
todos os documentos, obtendo todas as informag8es necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto,
se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta de precos
completa e satisfatoria.

XX - Todos os casos atipicos nao mencionados neste contrato deverdo ser apresentados a fiscalizagdo para
sua definicdo e determinacéo.

XXI - Cumprir com outras obrigacbes decorrentes da aplicagdo do Cdédigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor - conforme Lei n° 8.078/90, que sejam compativeis com o regime de direito publico.

XXIl - A contratada devera apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras do Municipio, inscricdo (visto)
no CREA ou CAU do Parand, em razédo da localizacdo da obra, Matricula do INSS e ART/RRT de execugédo
da obra, em até 02 (dois) dias ap6s a emisséo da Ordem de Servico.

XXIIlI - Os profissionais indicados pelo licitante, detentores dos atestados que comprovem a qualificagéo
técnica, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracédo.

XXIV - A obrigac&o de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

XXV - Manter, todas as condicdes de habilitacédo e qualificacdo exigidas durante toda execucéo do contrato,
de acordo com o art. 92, XVI, da Lei 14.133/2021, informando a contratante a ocorréncia de qualquer

alteracao nas referidas condicoes.
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XXl - A empresa vencedora do certame devera apresentar a licenca de exploracdo de pedreira, da
empresa fornecedora de pedras, vigente e a licenca ambiental de operacéo de usina de asfalto, vigente, da
empresa fornecedora do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como registro em érgao de
classe do responsavel técnico pela composicdo do CBUQ.

XXIX - Cumprir integralmente as obrigacdes assumidas, conforme especificagfes contidas nesse Contrato e

Seus anexos.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

| - Designar pessoa responsavel para avaliar e conferir os servicos, sendo que 0os mesmos deverao estar
em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de Servico.

Il - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

Il - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento
das obrigacdes assumidas.

IV - Aplicar as sanc¢des administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

V - Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo recusar
o recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificacdes e condigBes estabelecidas.

VI - Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigéncia do contrato, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes.

VIl - Conferir e acompanhar os servicos, através do fiscal e gestor do contrato, e caso haja alguma
divergéncia com o servico solicitado e o entregue, requerer a sua reexecucdo imediata.

VIII - Permitir que os funcionarios da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de execug¢ao dos
Servicos.

IX - Proceder o recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento definitivo da obra,
nos termos do § 2° da Lei 14.133/2021.

X - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitacdo escrita da Contratada, informac®es adicionais, dirimir
davidas e orientar em todos 0s casos 0missos.

CLAUSULA NONA - DA GESTAO DO CONTRATO

| - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

Il - As comunicacdes entre 0 6rgado ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

lll - A Contratante podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

IV - A execucgédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei n®14.133, de 2021.

V - O fiscal administrativo do contrato é designado para auxiliar o gestor do contrato quanto a fiscalizacéo

dos aspectos administrativos do contrato, conforme regulamento municipal.
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VI - O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do servicos, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao,
conforme regulamento municipal.

VIl - O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao,
contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes para fins de atendimento da finalidade da
administragcéo, conforme regulamento municipal.

VIII - Nos termos do art. 11, § 1° do Decreto Municipal n.° 9.603/2023, a atribuicdo de gestdo do contrato
sera exercida pelo titular da secretaria demandante, ou seja, a Secretaria de Agricultura, Vanessa Casiraghi
Zanon, matricula n® 11.084-1 ou pela pessoa que o vier a substituir, em razéo da alteracdo da titularidade
da pasta.

IX - O gestor indica como fiscal administrativo do contrato, cargo Assistente em Gestdo, servidora
Marciani dos Santos, Matricula n°® 2.119-9.

X - O gestor indica como fiscal técnico do contrato, cargo Diretor Departamento de Agricultura e
Engenheiro Civil, servidor Franch Costella, Matricula n® 11.436-7.

Xl - O fiscal técnico e o fiscal administrativo serdo auxiliados pelos 6rgdos de assessoramento juridico,
contabil e de controle interno da Administragao, que deverao dirimir davidas e subsidia-lo com informacdes

relevantes para prevenir riscos na execuc¢ao do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DO PREPOSTO
| - A Contratada devera manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra, para representa-lo na
execucao do contrato.

Il - O técnico responsavel pelo servico sera, , , indicado pela Contratada.

lll - O contratado mantera como preposto, o Sr. , ho local do servico, para representa-lo na

execucdo do contrato, a quem poderdo ser dirigidas eventuais notificacbes decorrentes da execucéo do
contrato.
IV - As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverdo ser solicitadas a autoridade

superior, em tempo habil, para a adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES POR INADIMPLEMEN TO

| - A contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracdes:

a - dar causa a inexecucao parcial do objeto;

b - dar causa a inexecugéo parcial do objeto que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c - dar causa a inexecugao total do objeto;

d - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto desta ata sem motivo justificado;

e - apresentar declaracdo ou documentacao ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucédo
do objeto.

f - praticar ato fraudulento na execucédo do objeto;

g - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Il - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas, as seguintes sancdes:

a - adverténcia;

b - multa;

¢ - impedimento de licitar e contratar;

d - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

lIl - Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

a - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b - as peculiaridades do caso concreto;

C - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d - os danos que dela provierem para a Administracdo Municipal;

e - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgédos de controle.

IV - A penalidade de adverténcia sera aplica exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no subitem
“a” do item | (der causa a inexecugao parcial do contrato), quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

V - Serd aplicada multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta), dias.

VI - Seréa aplicada multa compensatéria nas seguintes hipéteses:

a) No caso inexecucao total do objeto a multa serd de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato
ou instrumento equivalente.

b) Para as infracBGes previstas nos incisos “a” e “b” do item I, a multa serd de 10% (dez por cento) a 20%
(vinte por cento) sobre a parcela inadimplida.

c) Para a infragcdo prevista no inciso “d” do item |, a multa sera de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
contrato ou instrumento equivalente.

d) Para as infragdes previstas nos incisos “e” a “h” do item |, a multa sera de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente.

VIl - O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsavel pelas infragbes administrativas
previstas nos subitens “b”, “c” e “d” do item |, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito do Municipio de Pato Branco, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

VIII - A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracGes

administrativas previstas nos subitens “e”, “f", “g”, “h”, do subitem |, bem como pelas infracGes dos subitem
"b”,"c” e “d” do item | que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no item
VII, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

IX - A sancao estabelecida no subitem “d” do item Il, sera precedida de analise juridica e sera de
competéncia exclusiva do secretario municipal;

X - As sanc0es previstas nos subitens “a”, “c” e “d” do item Il poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

prevista no subitem “b” do mesmo item.
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Xl - Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada de
eventual garantia prestada e o valor remanescente podera ser cobrado judicialmente.

XIl - A aplicagéo das sancdes previstas no item Il ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao

integral do dano causado a Administracdo Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ANTICORRUPCAO

| - As partes declaram conhecer as normas de preven¢do a corrup¢ao previstas na legislacao brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013
e seus regulamentos, se comprometem que para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
guem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REEQUILIBRIO ECONOMIC O-FINANCEIRO DO CONTRATO

| - O valor a ser pago para a execucao do objeto, podera ser reajustado a cada 12 (doze) meses, pelo indice
de inflacdo com a menor varia¢do no periodo, dentre os seguintes indices: indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC/IBGE) e Indicador Geral
de Precos do Mercado (IGP-M/FGV), considerando-se como data-base para o primeiro reajuste a data da
apresentacéo da proposta.

Il - Ndo se admitird a imputacdo ao CONTRATANTE de nenhum encargo financeiro, como juros, despesas
bancarias e 6nus semelhantes.

Ill - N&o sera concedido reajuste de precos resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorréncia da
incapacidade da Contratada em cumprir 0 prazo ajustado.

IV - Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo dos servigos, que decorra da responsabilidade ou
iniciativa da Contratada, o reajustamento obedecera as seguintes condi¢des:

a) Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes contratuais devidas pela mora, se os
precos aumentarem, prevalecera os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacao.
b) Se os precos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacéo.

c) A posterior recuperagédo do atraso ndo ensejara as atualizacdes dos indices no periodo em que ocorrer a
mora.

d) Caso a variacdo dos precos ocorra em favor da Contratada, a ela cabera apresentar solicitagdo formal,
gue sera apreciada e, no caso de deferimento pela Contratante, formalizada mediante Termo de
Apostilamento ou de Aditamento.

e) Caso a variacao dos precos ocorra em favor da Contratante, o reajuste serd promovido de oficio, com
prévia comunicacao formal a Contratada.

f) O valor pactuado podera ser revisto, por acordo entre as partes, com vistas a manutencdo do equilibrio

econdmico-financeiro do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
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consequéncias incalculaveis, que inviabilize a execugédo do contrato tal como pactuado.
g) Recai sobre a Contratada o 6nus de comprovar a necessidade de restabelecimento dos precos na forma
da disposicao anterior, cabendo ao Contratante decidir a solicitacdo no prazo de até 01 (um) més, a partir

do protocolo do requerimento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXTINCAO E RESCISAO CONTRA TUAL

| - A Administracdo tera a opcdo de extinguir o contrato, sem 6nus, quando ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

Il - A extincdo do contrato também podera ocorrer nos termos previstos dos artigos 138 e 139 da Lei
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

| - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco - PR para dirimir questdes relativas ao presente contrato,
com a expressa e formal reniincia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se a bem e fielmente cumprir todas as disposi¢cdes do

Contrato, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pato Branco, _ de de 2024.

Municipio de Pato Branco - Contratante
Angela Padoan - Prefeita em Exercicio

- Contratada
- Representante Legal
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ANEXO I
MODELO PROPOSTA DE PRECOS

AIC
Agente de contratacdo do
Municipio de Pato Branco - PR

Concorréncia Eletrbnica n° 08/2024

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° ,

com endere¢o na Rua , n° , CEP: na cidade de
Estado do , telefone (__ ) - por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a)
, portador (a) da Carteira de ldentidade n° e do CPF n°

, vem por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital em epigrafe, visando a

Contratacdo de empresa para execuc¢do de servicos de pavimentacao asfaltica com aplicacdo de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentacdo primdria e poliédrica, no perimetro rural do
municipio de Pato Branco, Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias
até a divisa entre a Linha Piacentini em direcdo a Comunidade Quebra Freio, com area total de

31.200,00m2, em atendimento a Secretaria de Agricultura, conforme segue:

Valor global proposto do Lote: R$ ......cccceeeees e o )
Prazo de Garantia da obra .........ccccccceeieiiis ciiiiiiiiinn,
Validade da Proposta: minimo 90 (noventa) dias ...

Nome do Preposto ......coooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiis e

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal

ORCAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E P RECOS UNITARIOS
DE MATERIAIS E SERVICOS E PLANILHA DE BDI

Descrever todos os itens constantes na planilha de quantitativos e precos unitarios de materiais e servicos,

conforme Anexos.
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ANEXO Il
MODELO TERMO DE VISTORIA TECNICA

A/C

Agente de Contratacao

Municipio de Pato Branco - PR
Edital de Concorréncia n°® 08/2024

DECLARAMOS, para fins de licitagcdo, que o Senhor , ha funcdo de visitante da

empresa , CNPJ n° , efetuou a vistoria do local a ser realizada a obra, constatando
assim, a regularidade da area para o cumprimento do disposto no Edital, efetuou levantamento e tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo, inclusive das peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, e de todos os elementos

necessarios a elaboracao da proposta, e que recebeu toda a documentacéo referente a Licitacéo.

Local e Data.

Nome da empresa proponente

Assinatura do Visitante

Nome do Responsavel Técnico
Responsavel Técnico da Secretaria de Engenharia

e Obras do Municipio de Pato Branco
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(MODELO - CASO OPTE PELA DISPENSA DE VISTORIA)

A/C

Agente de contratagdo

Municipio de Pato Branco - PR
Edital de Concorréncia n°® 08/2024

A Empresa , devidamente inscrita no CNPJ n° ,

com endereco na Rua , n° , CEP: na cidade de
Estado do , telefone (__ ) - por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

DECLARA que renuncia a Vistoria Técnica aos locais e/ou Instalacdes do objeto
licitado, ndo obstante, tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicBes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assumindo total responsabilidade pela proposta
apresentada e compromete-se a ndo apresentar quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas
técnicas e/ou financeiras para com a contratante com fundamento na auséncia de prévia vistoria do local
onde serd realizada a obra.

Local e Data.

Assinatura do Representante Legal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O estudo técnico preliminar € a primeira etapa do planejamento de uma
contratagcdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solugdo, serve de base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto
basico.

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com
o disposto no art. 18, | c/c § 1° da Lei n° 14.133/2021 e nos arts. 2° a 5° do
Decreto Municipal n.° 9.604/2023, que tem por objetivo identificar e analisar os
cenarios para o atendimento da demanda descrita abaixo, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econbmica das solugdes identificadas,
fornecendo as informacdes necessarias para subsidiar e embasar eventual
Termo de Referéncia.

A partir desse estudo, torna-se possivel, diante das op¢des disponiveis
no mercado, encontrar a melhor resposta para o problema da Administracao.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

1.1. Existem diversas estradas na zona rural do Municipio de Pato Branco
que possuem apenas pavimentacdo primaria ou de calgamento, entre elas o

trecho objeto deste estudo:

1.1.1. Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha
Duque de Caxias até a divisa com a Linha Piacentini em direcdo a

Comunidade Quebra Freio.

1.2. O trecho descrito trata-se de uma estrada responsavel pelo escoamento

da safra até os centros de armazenagem, consumo e comercializagao,
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transporte escolar e ainda é utilizada pelos moradores da Linha Duque de
Caxias e Comunidades vizinhas como Quebra Freio, Sdo Pedro de Alcantara e
Linha Piacentini para deslocamento até o centro da cidade.

1.3. No referido trecho composto por pavimentacdo em calgamento e em
terra, devido a passagem constante de maquinarios agricolas, a estrada
apresenta diversas patologias, como afundamentos, formagao de ondulagdes e
elevagao de pedras poliédricas com deformagao das juntas de assentamento.
Sendo que em periodos de chuva, os caminhdes carregados encontram
dificuldades de locomocgdo, sujeitos a deslizamentos, tombamentos e
acidentes.

1.4. As patologias sdo agravadas com a passagem do trafego pesado dos
maquinarios agricolas e caminhdes carregados, o que dificulta o transito dos
veiculos pequenos e a mobilidade dos moradores da Linha Duque de Caxias e
demais moradores que utilizam a via.

1.5. Com as fortes chuvas que ocorreram no ano de 2023, tanto as
plantagdes quanto as estradas rurais foram gravemente afetadas em todo o
Parana, demandando a utilizagcdo macica de equipamentos e funcionarios do
Municipio para realizar a manutengéo das vias.

1.6. Devido aos problemas encontrados no trecho, constantemente sao
solicitados servicos de reparos por parte da Prefeitura Municipal. Esta
manutengao corretiva é apenas paliativa, ou seja, nao resolve totalmente o
problema, apenas gera custos ao Municipio.

1.7. Diante disso, faz-se necessario pavimentar a estrada citada, para
melhorar o fluxo de escoamento da safra, melhorar a mobilidade dos

moradores da Comunidade e reduzir os custos com manutengao da via.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL - PCA

2.1. O Plano de Contratagbes Anual (PCA) é o instrumento que consolida
todas as compras e contratagées que o 6rgao ou entidade pretende realizar ou
prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, servigcos, obras e solugdes de

tecnologia de informacao.
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2.2. E um instrumento de gestdo de compras publicas, que consiste em um
documento que detalha as aquisicbes que o Municipio pretende realizar
durante o ano.

2.3. A Secretaria Municipal de Agricultura previu no Plano de Contratagbes
Anual as obras de Pavimentacbdes de Estradas Rurais, demonstrando que a
execugao da obra, faz parte do plano estratégico da Secretaria, conforme
extracdo do PCA do ano de 2024.

2.4. A contratacdo esta prevista no Plano de Contratacbes Anual publicado
no Portal Transparéncia do Municipio cumprindo o Decreto Municipal n°
9.382/2022com o objeto: Pavimentagao asfaltica Passo da llha/Ponte Rio Pato
Branco, Br 158/Duque de Caxias, Bela Vista, Sdo Miguel Cachoeirinha, Passo
da llha/N. Sra. Saude, item 79da planilha.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os servicos serao prestados por empresa especializada no ramo,
devidamenteregulamentada e autorizada pelos 6Orgdos competentes, em
conformidade com a legislagao vigentee padrdes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro termo de referéncia. Ha a necessidade de
cumprimento dos requisitos técnicos de contratacao a fim de evitar a auséncia
de qualificacdo dos responsaveis, evitando, assim, a baixa
qualidade/desempenho do objeto executado.

Para a presente contratacdo sera elaborado Projeto Executivo com os
elementosnecessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para
definir e dimensionar a obra, queassegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento,de modo a possibilitar a
avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo deexecugao.

3.1. Requisitos Técnicos da Contratagéo

3.1.1. Empresa de Engenharia para execugado de servicos de pavimentagéo

asfaltica, conforme quantitativos previstos em projeto.

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/72C2-C092-F353-D94D e informe o cédigo 72C2-C092-F353-D94D

Assinado por 1 pessoa: FRANCH COSTELLA

=



‘-% :_ g

¢+ PREFEITURA DE

{5/ PATO BRANCO

o il

3.1.2. Certidao de registro da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugao
425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico.

3.1.3. Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma
ou mais certiddes de acervo técnico expedidas por Conselho Profissional
competente (CREA / CAU), em nome dos profissionais que exercerao a fungao
de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de obra ou servigo com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacao de
Atestado de Capacidade Técnico-profissional.

3.1.4. Apresentacao, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade
Técnico-operacional, comprovando a realizagdao de obras ou servicos com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

3.1.5. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de

Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

3.2. Requisitos de Sustentabilidade

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se
no uso racionalde recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materialconsumidos, bem como a geragdo de
residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivode energia.
Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo
trabalho seguro daspessoas envolvidas no manuseio de ferramentas,
equipamentos e produtos inflamaveis, conformelegislagdo em vigor do
Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes
e/ouomissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos

locais da obra, removendoe promovendo a devida destinagao

3.3. Prazo de Execugao
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3.3.1. O prazo de execugao dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
apos a Ordem de Servigo.

3.4. Garantia na Contratacao da Obra

3.4.1. Devera ser exigida a prestagdo de garantia na contratagado da obra,tendo
em vista que, o objeto é de alto valor, complexidade técnica e possui riscos
financeiros, pois trata-se de uma obra, ou seja, a entrega ndo é imediata e
integral, sera executada de forma parcelada ao longo dos meses, obedecendo
o cronograma fisico-financeiro, ou seja, existem riscos de que a ma gestao de
recursos fisicos e/ou financeiros atrase a entrega ou até mesmo acarrete a
necessidade de rescisao contratual sem a finalizagao do objeto.

3.4.2. Na assinatura do instrumento de contrato, sera exigida a prestagao de
garantia, conforme art. 96 e 97 da Lei 14.133, no valor de 5% (cinco por cento)
do valor total contratual, sob pena de decair o direito a contratacdo, cabendo ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, a ser
identificada na data da contratacao:

| — Caucao;

Il - Seguro-garantia;

lll - Fianga bancaria;

IV — Titulo de capitalizacao

3.4.3. A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restituida
apés a execugdo do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

3.4.4. Podera a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos
materiais causados por inadimplemento ou rescisao unilateral do contrato.
3.4.5. Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancaria,
devera ser mantida atualizada até o recebimento definitivo da obra,
independentemente de notificacdo do Municipio de Pato Branco, sob pena de
rescisdo contratual.

3.4.6. A Contratada €& responsavel pelos danos causados diretamente a

Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 120 da Lei 14.133/2021,
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podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitacdo de eventuais
indenizagdes.

3.4.7. Quando da celebragcdo de aditamentos de contrato, seja por prazo ou
valor, a Contratada devera apresentar renovagao da garantia do servico, em
conformidade com o novo prazo ou valor pactuado.

3.4.8. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver

pago o prémio nas datas convencionadas.

3.5. Condic¢bes para Execucao

3.5.1. Na execucao dos servigos, deverao ser observadas as normas DNIT, os
projetos, memoriais descritivos, recomendacbes e determinagdes da

fiscalizagdo e dos 6rgédos ambientais e de controle.

3.6. Normas a serem Respeitadas

3.6.1. DNIT  139/2010-ES: Pavimentacdo — Sub-base estabilizada
granulometricamente — Especificagdo de servigo.
3.6.2. DNIT 141/2022-ES: Pavimentagao - Base estabilizada

granulometricamente — Especificagao de servigo.

3.6.3. DNIT 144/2014-ES: Pavimentagcdo — Imprimacaéo com ligante asfaltico -
Especificagao de servigo.

3.6.4. DNIT 145/2012-ES: Pavimentagcdo - Pintura de ligagdo com ligante
asfaltico - Especificagao de servicgo.

3.6.5. DNIT 031/2006-ES - Pavimentos Flexiveis — Concreto Asfaltico -
Especificagao de servico.

3.6.6. DNIT 100/2018-ES - Obras complementares - Seguranga no trafego
rodoviario — Sinalizacao horizontal - Especificagao de servigo.

3.6.7. DNIT 101/2009-ES - Obras complementares - Seguranga no trafego

rodoviario — Sinalizacao vertical - Especificacdo de servico.
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3.7. Laudos Técnicos

3.7.1. O controle tecnolégico de todos os materiais de concreto asfaltico
utilizados nos diversos servicos da obra sera de responsabilidade da
Contratada.

3.7.2. Mensalmente, a Contratada devera enviar Laudo Técnico de Controle
Tecnolodgico a fiscalizagdo, com os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos servigos, conforme especificacbes abaixo:

3.7.2.1. Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego
do frasco de areia (Grau de Compactagdo) — Sub-base - Norma DNER-ME
052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT
141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

3.7.2.2. Determinagao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego
do frasco de areia (Grau de Compactacédo) — Base - Norma DNER-ME 052/94
ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT
141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

3.7.2.3. Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 —
minimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

3.7.2.4. Determinagao da abrasao “Los Angeles” - Norma DNER-ME 035/98 -
Agregados - determinacdo da abrasao “Los Angeles” — minimo 1 ensaio a cada
100m de pista.

3.7.2.5. Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagao de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo
1 ensaio a cada 800 m? de pista;

3.7.2.6. Determinacdao da espessura do revestimento com a extracdao de
corpos de prova com a utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-
prova com paquimetro, em quatro posi¢des equidistantes, e adotar como altura
o valor da média aritmética das quatro leituras) - minimo um ensaio a cada 700

m? de pista.
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3.7.2.7. Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo um
ensaio a cada 700 m? de pista.

3.7.2.8. Determinagao da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 —
minimo um ensaio a cada 700 m? de pista.

3.7.2.9. Grau de Compactacdo (raz&o entre a densidade aparente da massa
asfaltica compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério

para a mistura — ensaio Marshall) — minimo um ensaio a cada 700 m? de pista.
3.8. Medicéo e Fiscalizagao

3.8.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugao de
etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas
de resultado, vedada a adocéo de sistematica de remuneragao orientada por
precos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens
unitarios (conforme § 9° do artigo 46 da Lei 14.133/2021).

3.8.2. As medicbes da obra ou servigos serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias,
a contar da data da emissdo da ordem de servico. A Contratada devera
apresentar a planilha de medigdo compativel com o cronograma fisico e
financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 10
(dez) dias uteis para analise e conferéncia da mesma.

3.8.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

3.8.4. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

3.8.5. O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro
aprovado. Vinculadas as medi¢des, com o Laudo de Liberagao.

3.8.6. A medicao da Administracdo Local sera proporcional a execucao

financeira da obra.
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3.8.7. A contratada é obrigada a manter o histérico dos servigos executados e
condicbes climaticas para execucdo dos trabalhos, tais medidas serao
observadas através do preenchimento dos diarios de obras.

3.8.8. O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dara
pela seguinte forma:

3.8.9. Os Diarios de Obra serao preenchidos pela empresa
diariamente, sendo entregues a Secretaria de Agricultura, por intermédio do
fiscal da obra, mensalmente, junto com a solicitagdo de cada medigdo ou

sempre que solicitado pela fiscalizagao.

3.9. Recebimento
3.9.1. O objeto do contrato sera recebido:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de

carater técnico;

Definitivamente, pelo fiscal da obra e pela Comissdo de Recebimento de Bens
e Servicos, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Servicos de
Engenharia e Mao de Obra do Municipio de Pato Branco, para atestar se os
servicos contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do
prazo de observagao, limitado a 90 (noventa) dias, ou apds vistoria que

comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

3.9.2. O contratado, em conjunto com a Administragdo Publica, providenciar a
seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto:"as built" da obra, elaborado pelo responsavel por sua

execucgao.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO
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4.1. Objeto

4.1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucao de servigos de
pavimentacao asfaltica com aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), sobre pavimentag&o primaria e calgamento no perimetro rural
do municipio de Pato Branco, com area total de 31.200,00m? no seguinte
trecho:

4.1.1.1. Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha Duque
de Caxias até a divisa com a Linha Piacentini em direcdo a Comunidade
Quebra Freio.

4.2. Prazo de Garantia da Obra

4.2.1. A contratada devera garantir a qualidade dos servigos e dos materiais
fornecidos, sendo que detectados vicios ou defeitos de fabricagdo ou ainda
servico mal executado, serao refeitos e/ou substituidos os materiais, correndo
as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as
penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

4.2.2. Todos os materiais utilizados na obra dever&do estar de acordo com as
normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos
devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da
ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir
da data de concluséo da obra objeto desta licitagao.

4.2.3. A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT,

sendo o periodo minimo de 60 (sessenta) meses.

4.3. Manutencdes

4.3.1. Nao se aplica manutengdes contratadas e/ou obrigatorias para este
processo.
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4.3.2. As manutengdes preventivas devem ser realizadas de forma planejada e
periodicamente com o objetivo de evitar problemas futuros no pavimento.
Devem ser previstos processos especificos para contratacao de empresa para
manutencido de pavimentos, ou os servicos de manutencdo devem ser
realizados com o maquinario e pessoal do Municipio, conforme estudo

especifico a ser desenvolvido para cada caso.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES DA CONTRATAGAO

5.1. Para a estimativa das quantidades a ser contratada foi levado em conta
o trecho previsto para ser pavimentado na estrada do interior, detalhado no
item 4.

5.2. As quantidades estimadas, assim como a memoria de calculo estédo
demonstradasno apéndice A.

5.3. As quantidadesestimadas foram baseadas nos levantamentos prévios
realizados no local, as quantidades exatas deverao ser definidas nos projetos
técnicos, memoriais descritivos e planilha orcamentaria a serem

elaboradosposteriormente e que embasarao o processo licitatorio.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Caracterizagdo do Objeto

6.1.1. Conforme IBRAOP Nota Técnica IBR 001/2021

As obras comuns de engenharia sao, portanto, aquelas obras (i)
corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco
de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para
as quais (v) ndo exista qualquer dificuldade para se estabelecer as
especificagbes técnicas, os memoriais descritivos dos servigos e os
respectivos padrbes de qualidade desejados pela Administragdo. Sdo
aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam
(vi) usuais e para as quais (vii) exista grande numero de fornecedores
e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou
regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no
caso de obras de pequeno e médio portes).

(..)
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As obras especiais de engenharia sdo aquelas obras de alta
complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para
as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificagcdes
técnicas, os memoriais descritivos dos servigos e 0s respectivos
padrées de qualidade desejados pela Administracdo. Sdo aquelas
cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser
de dominio restrito no mercado ou apresentam elevado nivel de
inovacao tecnoldgica, para as quais exista um menor numero de
potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no
mercado local ou regional.

As obras especiais de engenharia sdo notadamente as (i) de elevada
complexidade, (ii) grande vulto (materialidade do valor estimado), (iii)
que podem empregar tecnologias de dominio restrito no mercado, (iv)
com poucas empresas aptas a executar o objeto.

(...)

Das obras e servigos cuja classificagdo pode variar conforme sua
complexidade:

Apresenta-se a seguir um rol exemplificativo de obras que, de acordo
com a materialidade e caracteristicas técnicas, podem ser definidas
COmMO comuns ou COMo especiais:

e implantacdo de obras rodoviarias e de pavimentagao asféltica em
geral,

6.1.2. A partir dessas definicbes analisou-se a situagao em tela, trata-se de
obra de pavimentacgao asfaltica em estrada do interior:

6.1.2.1. Quanto a frequéncia de execucdo desse tipo de obra: obra
executada com grande frequéncia.

6.1.2.2. Quanto a complexidade técnica e risco: os servigos de execugao de
sub-base, execugdao de base e execugao drenagem de &aguas pluviais,
pavimentacdo asfaltica e sinalizagdo viaria sao servigos bem definidos e
padronizaveis.

6.1.2.3. Quanto ao porte: trata-se de uma obra de médio porte.

6.1.2.4. Quanto as especificagdes técnicas e padroes de qualidade: para
todos os servicos a serem executados existem normas DNIT, sendo que a
qualidade do CBUQ empregado pode ser verificada através de ensaios de
laboratério.

6.1.2.5. Materiais, Equipamentos e Métodos Construtivos: s&o usuais,
amplamente utilizados pelas empresas de pavimentagao asfaltica.

6.1.2.6. Numero de fornecedores e executores: nesse aspecto podemos
considerar que o mercado € regional ou até mesmo nacional, onde existem
diversas empresas do ramo aptas a executarem 0s servigos, ja que a unica

limitacdo seria a temperatura de aplicagdo do CBUQ, porém nao existe
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impedimento para que a empresa executora adquira o material de uma usina
préxima ou trabalhe com usina de asfalto méovel.
6.1.2.7. Analisando os itens acima, a obra em questdo pode ser caracterizada

como obra comum de engenharia.

6.1.3. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar n&o possui natureza

continuada.

6.2. Identificacdo das Solucdes

6.2.1. Esse estudo busca apontar qual material € mais adequado para
pavimentacao da estrada rural citada.

6.2.2. No mercado regional existem 3 (trés) métodos corriqueiros utilizados
para a pavimentagdo de estradas: o tratamento superficial triplo (TST), o
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e o concreto simples (CS).
6.2.3. O tratamento superficial triplo (TST), que tem como caracteristica uma
boa resisténcia quando ha trafego baixo e médio de veiculos, e um baixo custo
inicial. O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) € um material que
exerce uma funcao estrutural e com isso tem uma resisténcia maior comparado
aos tratamentos superficiais, em contrapartida tem seu custo inicial mais
elevado. Ja o concreto simples (CS) também é um material que exerce fungao
estrutural de modo rigido e com isso tem uma resisténcia maior comparado ao
CBUQ, entretanto tem seu custo inicial mais elevado.

6.2.4. O Tratamento superficial triplo - TST é a camada de revestimento do
pavimento constituida por trés aplicagbes de ligante asféaltico, cada uma
coberta por camada de agregado mineral e submetida a compressao (NORMA
DNIT 148/2012 — ES).

6.2.5. O Concreto Asfaltico € a mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado graduado,
material de enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e
compactada a quente (NORMA DNIT 031/2006 — ES).
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6.2.6. Concreto Simples é o pavimento cuja camada é constituida por placas
de concreto de cimento Portland, ndo armadas ou eventualmente com
armadura sem funcdo estrutural, que desempenham simultaneamente as
funcdes de base e de revestimento (NORMA DER/PR ES-P 35/2005).

6.3. Analise Comparativa de Solug¢des

6.3.1. Comparativo de Custos

6.3.1.1. No documento Apresentacdo sobre o Anexo Il — Manejo de Agua e
Solo, disponibilizado pela Itaipu Binacional, existe uma comparag¢ao de valores
entre os revestimentos TST e CBUQ.

6.3.1.2. De acordo com estudos técnicos, o custo do TST €& de
aproximadamente R$40,00/m?, enquanto o custo da camada de rolamento em
CBUQ ¢é de aproximadamente R$75,00/m?, ja o custo da pavimentagdo em CS

é de aproximadamente R$85,00/m?2.

6.3.2. Comparativo de Resisténcia do Pavimento

6.3.2.1. A Secretaria de Agricultura realizou o levantamento de trafego dos
trechos, com esses dados foi possivel calcular o numero de operacdes de eixo
padrao, conforme apéndice B.

6.3.2.2. De acordo com o Manual de Pavimentacdo do DNIT (2006), os
tratamentos superficiais betuminosos s6 devem ser utilizados para N < 108,
Para N superiores a 10%a espessura minima do revestimento betuminoso deve
ser de 5,0cm.

6.3.2.3. Como os valores de N obtidos foram superiores a 10° a
alternativa de tratamentos superficiais betuminosos precisa ser descartada,
pois ndo atende a especificagdo minima exigida.

6.3.2.4. Por se tratar de um pavimento rigido, o CS apresenta maior
resisténcia e durabilidade quando comparado ao CBUQ. Entretanto o CS tem
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custo mais elevado e, por ser uma obra de grandes dimensdes, o custo final
pode ser tornar demasiado oneroso.

6.3.2.5. Dessa forma, entre as solugcdes de revestimentos disponiveis,
como o TST nao atende o numero de operagdes de eixo padrdo e, como o CS
€ um material de custo elevado para o futuro projeto, optou-se pela
pavimentacao asfaltica.

6.4. Possiveis Cenarios para Execucgao do Objeto

6.4.1. Para uma correta analise das possiveis solugdes, foram desenhados
dois provaveis cenarios:

6.4.2. O primeiro cenario seria a execugao direta (com maquinario e mao de
obra propria do Municipio) e o segundo cenario seria a execugao indireta
(contratacdo de empresa especializada).

6.4.3. Para os servigos de limpeza, drenagem de aguas pluviais, regularizagao
do sub-leito, execucéo de base e sub-base, o Municipio de Pato Brancopossui
maquinario, pessoal capacitado, e além disso, possui a pedreira, que produz o
material necessario para execugao dos servigos.

6.4.4. O Municipio ja pavimentou 57,55km em estradas na zona rural, sendo
que Os servicos prévios a pavimentacao sempre foram executados pelo
Municipio.

6.4.5. Para a aplicagdo de CBUQ, sdo necessarios no minimo os seguintes
equipamentos e mao de obra:

Equipamentos:

1vibroacabadora
1 rolo de pneu

1 rolo chapa lisa
1 caminhdo-pipa

1 caminhdo aspargidor

Mao de Obra:

1 operador e 1 meseiro na vibroacabadora,
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2rasteleiros

3 serventes

1 apontador

1 operador de rolo de pneu

1 operador de rolo chapa lisa
1 motorista de caminhao-pipa

1 motorista do caminhao aspargidor

6.4.6. O Municipio dispde de rolo de pneu, rolo chapa lisa, caminhdo-pipa e
caminhdo aspargidor, no entanto ndo possui vibroacabadora, e nem méo de
obra especializada para aplicagdgo de CBUQ.Como o Municipio ndo possui
usina para fabricagdo do CBUQ, o material precisaria ser adquirido.

6.4.7. Para a sinalizacdo, o Municipio possui apenas uma equipe do Depatran
que esta concentrada para suprir a alta demanda de manutengdo das vias ja
existentes.

6.4.8. Também estdo previstas outras obras de pavimentagdo em estradas
rurais no municipio de Pato Branco para o ano de 2024. Assim, ndo ha
disponibilidade de maquinario e mao-de-obra do municipio para todos os
trechos.

6.4.9. Dessa forma, € mais vantajoso que todos 0s servigos necessarios para

aexecugao do trecho citado sejam contratados.

6.5. Modalidade de Licitacéo

6.5.1. A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo para
contratagcdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera sermenor prego,
melhor técnica ou conteudo artistico;técnica e preco;maior retorno econémico e
maior desconto.

6.5.2. Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento,
deve-se considerar a aplicacdo do pregdo sempre que o objeto possuir padroes

de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo
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edital, sendo que ndo se aplicara o pregdo as contratagcbes de servigcos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras
e servicos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata
a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 6° desta Lei.

6.5.3. Conforme o artigo 34 da Lei n° 14.133/2021: O julgamento por menor
preco ou maior desconto e, quando couber, por técnica e prego considerara o
menor dispéndio para a Administragdo, atendidos os parametros minimos de
qualidade definidos no edital de licitacao.

6.5.4. Conforme o artigo 35 da Lei n® 14.133/2021: O julgamento por técnica e
preco considerara a maior pontuagédo obtida a partir da ponderagdo, segundo
fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuidas aos aspectos de
técnica e de preco da proposta, sendo adotado esse critério quando o estudo
técnico preliminar demonstrar que a avaliagao e a ponderacdo da qualidade
técnica das propostas que superarem os requisitos minimos estabelecidos no
edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administracéo

6.5.5. No caso em tela, os requisitos minimos para execug¢do do objeto foram
definidos no item 14 desse estudo técnico preliminar, que trata da qualificagao
técnica necessaria, os parametros minimos exigidos sao suficientes para
garantir a capacidade técnica de a empresa executar a obra, dessa forma,
visando maior economicidade, indica-se a adog¢ao do critério menor preco.
6.5.6. Dessa forma, como o objeto foi classificado como obra comum de
engenharia, entende-se que a melhor solugdo para a contratacédo € a execugao
indireta na modalidade de licitag&o tipo concorréncia com critério de julgamento
MENOR PRECO.

6.6. Participacao de Consorcios

6.6.1. A fim de possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do
licitante e proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e pessoal
especializado, sera admitida a participagdo de empresas em consorcio. O
consorcio ainda enseja a participagdo de maior numero de empresas,

possibilitando o aumento na competitividade.
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6.6.2. A pessoa juridica podera participar em consorcio, observadas as
seguintes normas:

6.6.2.1. Comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicao
de consorcio, subscrito pelos consorciados;

6.6.2.2. Indicacdo de empresa lider do consorcio, que sera responsavel por
sua representacao perante a Administracao;

6.6.2.3. Apresentar somatoério de quantitativos de cada consorciado dos
requisitos técnicos e econdmico-financeiros.

6.6.3. Em caso dos consorciados ndo forem formados em sua totalidade por
micro e pequenas empresas, sera exigido um acréscimo de 10% sobre o valor

exigido do licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1. A partir das quantidades estimadas no item 5, foram feitas estimativas
de valores, utilizando como referéncia de preco a planilha de referéncia SINAPI
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil com
data-base de abril de 2024.

7.2. O valor total estimado para a contratagao é de R$4.292.431,57 conforme
demonstrado detalhadamente no apéndice C.

7.3. O valor total da obra a ser contratada devera ser definido apds a
conclusdo dos projetos, memoriais descritivos e planilha orgamentaria a serem
elaborados posteriormente e que embasarao o processo licitatorio.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATAGAO

8.1. A adocgado do regime de execugao empreitada por prego global, com
critério de julgamento definido por menor prego por lote visa inibir a pratica
lesiva, por parte do Contratado de aumentar as quantidades dos servigos da
etapa para beneficio préprio, e o valor total sé sera alterado se houver

modificagdes de projetos ou das condi¢des pré-estabelecidas para execugao
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da obra, sendo as medigbes feitas por etapas do servico concluido,
obedecendo ao cronograma fisico-financeiro.

8.2. Devido a natureza da obra, a subdivisdo dos itens a serem licitados
geraria a dependéncia de uma empresa, com a empresa que executaria a
etapa anterior, assim se uma empresa atrasasse seu cronograma, causaria um
problema com todas as demais empresas, causando danos a Administracao e
principalmente a populagdo que aguarda a conclusdo do empreendimento.

8.3. O fato de uma unica empresa por lote, ser responsavel pela qualidade
dos servicos executados permite a fiscalizagdo municipal a penalizagao
eficiente desta empresa para corregao dos problemas decorrentes da execugao
e/ou pelos dias de paralisagao e/ou pela ndo execugao dos servicos, 0 que
forca a mesma a retomar a obrigacdo o mais breve possivel, reduzindo os
prejuizos imputados a sociedade pelo atraso na execugéo do objeto.

8.4. Nesse caso a unicidade da licitagao facilita o controle da Administragao
no prazo de conclusdo da obra, na aplicacao de penalidades a empresa, assim
como inibe a empresa responsavel pela execugcdo da etapa posterior seja

penalizada por erros na execug¢ao de outra empresa, ou por atrasos na obra.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. A contratacdo de empresa especializada para execucao de servicos de
pavimentacdo asfaltica com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), sobre pavimentag&o primaria e calgamento no perimetro rural
do municipio de Pato Branco, com area total de 31.200,00m? é uma medida
estratégica que visa alcancgar varios resultados positivos para a Administragao.
Aqui estado os beneficios diretos e indiretos que esperamos alcangar com essa
contratagao:

9.1.1. Economicidade: Através da licitacdo das obras pela modalidade
concorréncia, propiciara a disputa e a reducao dos precos, resultando em
economia significativa para a Administragao.

9.1.2. Eficacia/Eficiéncia: Com a pavimentagéo das estradas rurais, diminuirdo

os riscos de acidentes, assim como diminuird a necessidade de
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disponibilizacdo de maquinario e recursos humanos do Municipio para
liberagdo e conformacgéo da via, assim como diminuira a manutengao constante
da via.

9.1.3. Melhoria dos servigos oferecidos a sociedade: A pavimentagdao das
estradas rurais visa melhorar o fluxo de escoamento da safra, evitando
desperdicio de tempo e o desperdicio de gréos, além de melhorar a mobilidade
dos moradores da Comunidade.

9.1.4. Portanto, essa contratacdo ndo so trara beneficios diretos para a
Administracdo em termos de economicidade, eficacia e eficiéncia, mas também

tera na qualidade dos servigos que oferecemos a sociedade.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
PREVIAMENTE

10.1. Os materiais britados a serem utilizados na execugao da base e sub-
base serdao fornecidos pelo Municipio previamente aos servicos a serem

contratados.
11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Nao existem em andamento contratagdes correlatas ou
interdependentes que venham a interferir no planejamento da futura

contratagao.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

12.1. Conforme licenciamento ambiental, anexo Ill, ndo ha medidas
mitigatorias por condicionantes ou compensagdo ambiental a serem
realizadas.Mesmo assim, anexaremos no processo a autorizagdo ambiental.

12.2. As obras de pavimentacdo devem respeitar, especialmente, as normas

relativas a disposig¢ao final ambientalmente dos residuos sélidos gerados, a
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utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que favoregcam a reducido do
consumo de energia e de recursos naturais.

12.3. A empresa vencedora do certame devera apresentar a licenca de
exploracéo de pedreira, da empresa fornecedora de pedras, vigente e a licenga
ambiental de operacdo de usina de asfalto, vigente, da empresa fornecedora
do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como registro em

orgao de classe do responsavel técnico pela composigao do CBUQ.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA
CONTRATAGAO

13.1. Com base nas informacdes levantadas no presenteEstudo Técnico
Preliminar, esclarecemos ser viavel, do ponto de vista técnico e econémico a
realizagcdo de processo licitatério através da modalidade concorréncia com
regime de execugdo empreitada por Menor Prego global,a contratacdo de
empresa especializada para execucdo de servicos de pavimentacdo asfaltica
com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre
pavimentagdo primaria e calgamento no perimetro rural do municipio de Pato
Branco, com area total de 31.200,00m?para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Agricultura.

14. QUALIFICAGAO TECNICA E ECONOMICA-FINANCEIRA MiNIMA
NECESSARIA

14.1. Ha a necessidade de cumprimento dos requisitos de Qualificacao
Técnica de contratacdo a fim de evitar a auséncia de qualificacdo dos
responsaveis, evitando, assim, a baixa qualidade/desempenho do objeto
executado.Para a comprovagdo da Qualificacdo Técnica, o licitante
arrematante devera entregar:

14.1.1.1. Prova de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho
Regional competente.
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14.1.1.2. Comprovagdo de possuir em nome do Responsavel Tecnico do
Licitante, certiddo ou atestado, regularmente emitido pelo conselho profissional
competente (CREA / CAU), que demonstre capacidade operacional na
execugao de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior conforme itens de maior relevancia especificados
abaixo:

Execucao de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ). Apresentar acervo com a quantidade minima de:

700m? ou 1.750 toneladas.

Sera permitida a soma de atestados para atender a quantidade minima

exigida.

14.1.1.3. Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional
competente (CREA / CAU), , dentro de seu prazo de validade.
14.1.1.4. A licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, técnico(s) detentor(s) de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obra e servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitagdo, o atestado devera ser
regularmente emitido pelo conselho profissional competente, conforme itens de
maior relevancia especificados abaixo:
Execugcdo de pavimento com aplicagcdo de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ). Apresentar acervo com a quantidade minima de:

700m?® ou 1.750 toneladas

Sera permitida a soma de atestados para atender a quantidade minima

exigida.

14.1.1.5. Termo de Vistoria assinado pelo visitante da proponente e também
pelo responsavel técnico do Municipio de Pato Branco ou Declaracdo Formal

de Dispensa de Vistoria, assinado pelo representante legal da proponente.
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14.1.1.5.1. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

14.1.1.5.2. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigcos €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagcao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim.

14.1.1.5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagao da vistoria.

14.1.1.6. Declaragao (6es) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais)
apresentado (s) para atendimento ao subitem 14.1.1.4, autorizando sua(s)
inclusdo (des) na equipe técnica, e que ira participar na execugdo dos
trabalhos.

14.1.1.7. A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional (is)
relacionado(s) no subitem anterior sera feita mediante copia da Carteira
Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que
demonstrem a identificacdo do profissional ou por meio de contrato de
prestacdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.
Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacéo
sera feita através do ato constitutivo da empresa.

14.1.1.8. Os profissionais indicados pelo licitante, detentores dos atestados
que comprovem a qualificacdo técnica, deverao participar da obra ou servigo
objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
14.1.1.9. A empresa vencedora do certame devera apresentar a licenga de
exploracéo de pedreira, da empresa fornecedora de pedras, vigente e a licenga
ambiental de operacdo de usina de asfalto, vigente, da empresa fornecedora
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do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como registro em
orgao de classe do responsavel técnico pela composigao do CBUQ.

14.1.2. Exige-se o cumprimento dos requisitos de Qualificagdo Econémica-
Financeira a fim de comprovar que a Contratada seja capaz de executar o
objeto de modo continuo, sem a dependéncia de pagamentos de medigdes
anteriores, a fim de evitar atrasos na entrega da obra. Para a comprovagao da

Qualificacdo Econémica-Financeira, o licitante arrematante devera entregar:

14.1.2.1. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, no
caso de pessoa juridica constituida ha menos de 2 (dois) anos, sera exigido a
documentacao referente ao ultimo exercicio;

14.1.2.2. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor
da sede do licitante;

14.1.2.3. A comprovacgao de boa situagao financeira das licitantes sera feita:
Mediante demonstrativo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), definidos pelas férmulas abaixo:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC =Ativo Circulante
Passivo Circulante

14.1.2.4. Sera considerada como portadora de boa situagdo financeira, a

licitante que obtiver indices superiores a 1,00 (um)
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14.1.2.5. O licitante devera apresentar de declaracao, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no edital.

14.1.2.6. Mediante comprovacao de capital minimo ou de patriménio liquido
minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.
14.1.2.7. A licitante devera apresentar relacdo dos compromissos assumidos
que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira,

excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

15. ANALISE DE RISCO DA CONTRATAGAO

a) Fase de Planejamento

Risco 1 Deficiéncia na definicdo da demanda
Probabilidade: Grawdaqe Qas_ Dano potencial
consequéncias:
‘o 1 Superdimensionamento ou subdimensionamento da
Média Média
demanda
Acéo Preventiva Responsavel
Conhecimento do escopo, organizagao, controle e , .
. . . Secretarias Municipais
planejamento das secretarias envolvidas.
Acao de Contingéncia Responsavel
Diligénciar junto as secretarias as informagdes Setor de Planejamento de
repassadas. Contratagbes
. Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referéncia, Edital e
Risco 2 .
Minuta.
Probabilidade: Grawdaqe Qas_ Dano potencial
consequéncias:
Atraso no processo de contratacao e,
Alta Média consequentemente, atraso no inicio das aquisi¢des
do objeto.
Acéao Preventiva Responsaveis
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia | Secretarias envolvidas e Setores
em estrita aderéncia as disposi¢cdes dos de Planejamento de
normativos aplicados a contratacao. Contratagoes e Licitagdes
Acao de Contingéncia Responsavel
Capacitagao dos servidores, orientagdes e Administracio Municipal
suporte.

b) Riscos - Fase de Licitagao
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Deficiéncias do ato convocatorio, critérios de julgamento, prazos e

Risco 3 ~
sangoes, entre outros.

Probabilidade: | Cravidade das Dano potencial
consequéncias:

Baixa Alta Encerramento da Licitagao.

Acéo Preventiva Responsavel

Capacitacao de servidores, incorporar as

atualizacdes da legislagcédo (acordaos TCU), Setor de Licitagcao
estabelecer rotinas de reviséo.
Acéo de Contingéncia Responsavel
Suspenséao da licitagao Setor de Licitacao
c) Riscos — Gestao do Contrato
Risco 4 Inércia frente a descumprimento de obrigagdes contratuais, atraso na
entrega de objeto, especificacbes divergentes. Falha ou omissdo no
registro dos atos e fatos do contrato.
Probabilidade: | Gravidade das Dano potencial
consequéncias:

Baixa Alta Deficiéncia na prestagao dos servigos. Prejuizos
financeiros a Administracdo. Possivel cancelamento
da ata.

Acao Preventiva Responsavel
Capacitacdo de servidores. Conhecimento dos
termos contratuais e do servico a ser executado. | Fiscal técnico e administrativo,
Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Gestor do Contrato
Estabelecer modelos e rotinas de
acompanhamento contratual.
Acao de Contingéncia Responsavel
Sancbes administrativas. Responsabilizacao da Fiscal técnico e administrativo,
Gestéao e fiscalizagdo contratual. Gestor do Contrato
Risco 5 Elevacao dos custos operacionais relacionados ao objeto. Fatos

retardadores ou impeditivos da execugdo do Contrato que nao
estejam na area ordinaria da CONTRATADA.

Probabilidade: | Gravidade das Dano potencial
consequéncias:
Baixa Média Deficiéncia na prestacao dos servicos. Possivel
aumento do custo da aquisigao.
Acao Preventiva Responsavel
Manter planejamento empresarial. Encaminhar Contratada

solicitagdo de revisdo de precos, com
documentacao comprobatoria.
Acao de Contingéncia Responsavel
Acompanhamento da execuc¢ao do contrato e dos Gestor do Contrato
valores praticados no mercado.
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d) Fiscalizagao do Contrato

Risco 6 Auséncia de servidores suficientes para a fiscalizacdo e execucéo de
contratos.
Probabilidade: | Gravidade das Dano potencial
consequéncias:
Baixa Média Multiplicidade de demandas internas aos mesmos
profissionais. Fiscalizacio ineficiente e resultado final
de baixa qualidade.

Acéo Preventiva Responsavel

Definicao de equipe de fiscalizagao alinhada com a Gestor do Contrato
equipe de Planejamento de Contratagdes.

Acao de Contingéncia Responsavel
Acompanhamento e fiscalizagcdo da execucédo do | Fiscal Técnico e Administrativo e
contrato. Gestor do Contrato
N Fiscalizacao ineficiente.
Probabilidade: | Gravidade das Dano potencial
consequéncias:
Baixa Alta Equipe indicada é inadequada e falta capacitacao da

equipe para fiscalizagdo do contrato. Fiscalizagao
ineficiente e resultado final de baixa qualidade.
Prejuizo ao erario, responsabilizagdo subsidiaria da
Administragao.

Acéo Preventiva Responsavel

Definicdo de procedimento interno com vistas a
padronizar critérios de selecdo de equipe de
fiscalizagdo. Indicar servidores com conhecimento
técnico na area do objeto do contrato.

Gestor do Contrato

Acao de Contingéncia Responsavel

Implementar programa de treinamento em
Fiscalizacdo de Contratos Administrativos para os
servidores. Substituir fiscal ndo capacitado para a

fiscalizagao do objeto contratado.

Gestor do Contrato

e) Avaliagao Qualitativa dos Riscos
A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados
na contratagao.

PROBABILIDADE DE RISCOS
BAIXA MEDIA ALTA
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Risco 3 Risco 1 Risco 2
Risco 4
Risco 5
Risco 6
Risco 7
GRAVIDADE DAS CONSEQUENCIAS
BAIXA MEDIA ALTA
Risco 1 Risco 3
Risco 2 Risco 4
Risco 5 Risco 7
Risco 6

Pato Branco, 12 setembro de 2024.

FRANCH COSTELLA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/72C2-C092-F353-D94D e informe o cédigo 72C2-C092-F353-D94D

Assinado por 1 pessoa: FRANCH COSTELLA

=



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: 72C2-C092-F353-D94D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«”  FRANCH COSTELLA (CPF 898.XXX.XXX-34) em 17/09/2024 11:40:33 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/72C2-C092-F353-D94D



&, PATO BRANCO

* PREFEITURA DE

TERMO DE REFERENCIA

1 DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO:
Do Objeto:

1.1. Contratagdo de empresa para execugao de servigos de pavimentacdo asfaltica com aplicagédo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentag&o primaria e poliédrica, no perimetro
rural do municipio de Pato Branco, Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha Duque de
Caxias até a divisa entre a Linha Piacentini em dire¢gdo a Comunidade Quebra Freio, com area total de
31.200,00m?, em atendimento a Secretaria de Agricultura, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento e referenciadas abaixo:

Item Qtde Und Descrigao Valor UN Valor total

1 1,00 Ob | Contratagdo de empresa para execugao de servigos 4.189.196,01  4.186.196,01
de pavimentagdo asfaltica com aplicagdo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
sobre pavimentacdo primaria e poliédrica, no
perimetro rural do municipio de Pato Branco, Estrada
Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha
Duque de Caxias até a divisa entre a Linha
Piacentini em direcao a Comunidade Quebra Freio,
com area total de 31.200,00m?2,

Requisicdo n°® 121/2024 Total dos itens | 4.186.196,01

Do Objetivo da Contratagao:

1.2 A contratacdo de empresa especializada para execucgdo de servigos de pavimentacao asfaltica
com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentagdo primaria e
poliédrica no perimetro rural do municipio de Pato Branco, com area total de 31.200,00m? é uma medida
estratégica que visa alcancar varios resultados positivos para a Administragcdo. Aqui estdo os beneficios
diretos e indiretos que esperamos alcangar com essa contratacao:

1.2.1 Economicidade: Através da licitagdo das obras pela modalidade concorréncia, propiciara a
disputa e a redugao dos precos, resultando em economia significativa para a Administragao.

1.2.2 Eficacia/Eficiéncia: Com a pavimentagdo das estradas rurais, diminuirdo os riscos de
acidentes, assim como diminuira a necessidade de disponibilizagdo de maquinario e recursos humanos
do Municipio para liberacdo e conformagéo da via, assim como diminuira a manutengéo constante da
via, devido aos avanc¢os das manifestagbes patoldgicas.

1.2.3 Melhoria dos servigos oferecidos a sociedade: A pavimentacdo das estradas rurais visa
melhorar o fluxo de escoamento da safra, evitando desperdicio de tempo e o desperdicio de graos.

1.2.4 Portanto, essa contratacdo nao so trara beneficios diretos para a Administragcdo em termos
de economicidade, eficacia e eficiéncia, mas também tera na qualidade dos servigos que oferecemos a
sociedade.

Da Natureza do Objeto:

1.3 O objeto desta contratagao caracteriza-se como obra, conforme disposto no art. 6°, XlI, da Lei n°
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14.133/21, pois é toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de bem imoével.

1.4 O objeto em questado caracteriza-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, conforme Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia. Nao possui natureza continuada.

1.5 No projeto executivo esta conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugao completa
da obra, com o detalhamento das solugdes previstas ao projeto basico, a identificagdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como as especificagdes técnicas, de

acordo com as normas técnicas pertinentes, conforme o disposto no art. 6°, XXVI, da Lei n® 14.133/21.

Do Prazo de Vigéncia:

1.6 O prazo de vigéncia contratual sera de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.7 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, sendo aplicadas as san¢gdes administrativas caso a ndo conclusao decorrer de
culpa do contratado. A administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgao contratual.

Da Descrigao Detalhada dos Servigos:
1.8 Os servigos a serem executados estdo detalhados nos projetos, planilha orgamentaria,

compostos pela documentagéo detalhada a seguir:

Planilha orgamentaria;

Cronograma Fisico — Financeiro;

BDI;

Planilha de composigao;

Projetos pranchas 01 ao 26;

Memorial de dimensionamento Duque de Caxias;

Memorial Descritivo Duque de Caxias;

ART Duque de Caxias;

Modelo de Ordem de Servigo;

Anexo | Obras;

Anexo Il Diario de Obras SEO;

Da Licitagao nao exclusiva para ME/EPP:

1.9A Lei Complementar n® 123/2006 com alteragdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014
exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para servigos
divisiveis, situacdo encontrada no item do presente processo licitatério, ficando apenas para aquisigdo de

bens de natureza divisivel.
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2 DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO:

2.1Existem diversas estradas na zona rural do Municipio de Pato Branco que sao de terra ou
possuem apenas pavimentagdo poliédrica (calgamento), o trecho descrito no objeto trata-se de estrada
responsaveis pelo escoamento da safra até os centros de armazenagem, consumo e comercializagéo, e
ainda sao utilizadas pelos moradores das comunidades rurais para o deslocamento até a area urbana.

2.2Devido a passagem constante de maquinarios agricolas, a estrada apresenta diversas patologias,
como afundamentos, formacao de ondulagbes e elevagéo de pedras poliédricas com deformagéo das juntas
de assentamento.

2.3As patologias sao agravadas com a passagem do trafego pesado dos maquinarios agricolas e
caminhdes carregados, o que dificulta o transito dos veiculos pequenos e a mobilidade dos moradores da
Comunidade Duque de Caxias e demais moradores que utilizam a via.

2.4Diante disso, faz-se necessario pavimentar as estradas citadas, para melhorar o fluxo de
escoamento da safra e reduzir o risco de acidentes tanto dos caminhées como dos carros que trafegam
pelo local.

3 DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO:
3.1 A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
3.2 Os servigos a serem licitados estdo descritos detalhadamente, contemplando todas as suas
caracteristicas e particularidades no Memorial Descritivo, Planilha de Servigos, Projetos e demais

documentos em anexo.

4 DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
Da Sustentabilidade:

4.1 As obras devem respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente
dos residuos solidos gerados, a utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que favoregam a redugéo
do consumo de energia e de recursos naturais.

Da Vistoria:

4.2 Serao permitidas as licitantes, a seu critério, a realizagado de visita técnica ou vistoria prévia para
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, para a perfeita elaboragao
de sua proposta, ficando as suas expensas, sob sua responsabilidade e risco, todas as informacdes e
verificagdes necessarias.

4.3 Em caso de opgédo pela visita técnica, esta devera ser realizada por profissional indicado pela
empresa devidamente identificado, portando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria, o qual sera acompanhado por servidor
da Administragédo Publica designado para esse fim.

4.4 As visitas deverdo ser realizadas em um periodo que antecede em até 72 (setenta e duas)
horas, da data de abertura do certame, devendo ser agendada com antecedéncia de no minimo 24 (vinte e
quatro) horas pelo telefone (46) 32232509, no horario das 08h as 12h, 13h30min as 17h30min de segunda
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a sexta-feira.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.5 Apos a realizagao da Vistoria, sera lavrado Termo de Vistoria, conforme modelo anexo ao Edital,
que sera assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel técnico do Municipio de Pato
Branco.

4.6 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigcos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.7 A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito

de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

Da Subcontratagao:
4.8 E permitida, a critério da contratada subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 5,00%
(cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
4.8.1 Podera ser objeto de subcontratagdo exclusivamente a seguinte parcela do objeto:
a) Sinalizagao (item 1.5. da planilha orgamentaria).

4.8.2 E vedada a subcontrataggo da parcela principal da obrigag&o, a qual consiste em:

a) Execucdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico (item 1.4.2. da planilha
or¢camentaria).

4.8.3 A empresa subcontratada podera ser de qualquer porte.

4.8.4 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.8.5 A subcontratacdo de que trata este item ndo exclui a responsabilidade do contratado
perante o 6rgdo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado, expressa e
formalmente por escrito e prévia.

4.8.6 A subcontratacdo ndo € obrigatéria, sendo que a Administragcdo buscou ampliar a
competitividade do certame, permitindo a subcontratacdo desses servigos, tendo em vista que os itens,
os quais foram permitidos a subcontratagdo, ndo séo os itens de maior relevancia da obra.

4.8.7 Como néo trata-se de itens de maior relevancia da obra, ndo é necessario apresentar os
requisitos de qualificagao técnica referente a esses servigos.

4.8.8 Antes do inicio da execugdo da obra de engenharia por parte da subcontratada, a
Contratada devera apresentar o Contrato de Subcontratagdo dos servicos, os documentos que
comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da subcontratada e que entre os diretores,
responsaveis técnicos ou sécios da subcontratada ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado no 6rgao contratante.

4.8.9 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes

desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
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dirigente do Municipio contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.8.10E vedada a subcontratagao total dos servigos desta licitagdo.

4.8.110 pagamento dos servigcos executados sera feito apenas a Contratada, sendo a mesma
responsavel pelo pagamento da Subcontratada.

Da Garantia da Contratacédo da Obra:
4.9Sera exigida a garantia da contratagédo, na forma dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de

2021, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor contratual, sob pena de decair o direito a contratacao,

cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, a ser identificada na data da
contratagao:

I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II- Seguro-garantia;

llI- Fianga bancaria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil. ou

IV- titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.10 A garantia prestada pelo contratado somente sera liberada ou restituida apos a execugéo do
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.11 Podera a contratante utilizar a garantia prestada para cobrir danos materiais causados por
inadimplemento ou resciséo unilateral do contrato.

4.12 Quando a garantia apresentada for seguro-garantia ou fianga bancéria, devera ser mantida
atualizada até o recebimento definitivo da obra, independentemente de notificagcdo do Municipio de Pato
Branco, sob pena de rescisado contratual.

4.13 A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragédo ou a terceiros,
na forma do art. 120 da Lei 14.133/2021, podendo a respectiva garantia ser utilizada para a quitagdo de
eventuais indenizagdes.

4.14 Quando da celebragcdo de aditamentos de contrato, seja por prazo ou valor, a Contratada
devera apresentar renovagdo da garantia do servico, em conformidade com o novo prazo ou valor
pactuado.

4.15 O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas

datas convencionadas.

5 DA EXECUGAO DO OBJETO:
Das Condigoes de Execugéo:
5.1A execugdo do objeto seguira a seguintes condig¢des:
5.1.1 O prazo de concluséo da obra é de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data
de recebimento da ordem de servigo, observado o cronograma fisico-financeiro anexo ao contrato

quanto a definicao do prazo de suas etapas.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1183-9CA1-A6C4-8730 e informe o codigo 1183-9CA1-A6C4-8730

Assinado por 3 pessoas: PATRICIA CABRAL FERRONATO, FRANCH COSTELLA e MARCIANI DOS SANTOS

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

=



PREFEITURA DE

PATO BRANCO

5.1.2 Se a contratada deixar de assinar o aceite de Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias
corridos contados da data da assinatura da mesma pelo representante do municipio, dar-se-a inicio a
contagem do prazo de execugao.

5.1.3 A execucgao dos servigos ocorrera no seguinte local:

5.1.3.1 Estrada Duque de Caxias: Inicio a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias até
a divisa entre a Linha Piacentini em direcdo a Comunidade Quebra Freio.
Coordenadas: Inicio: 26° 14'46.91" S 52° 35' 26.27" O
Final: 26° 13' 48.36" S 52° 31' 50.99" O

5.1.4 Especificagdes dos Servicos: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de
servico, projetos e demais documentos em anexo.

5.1.5 Conforme art. 115, § 5° “Em caso de impedimento, ordem de paralisagcédo ou suspensao do
contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila”.

Da Garantia da obra:

5.2 A contratada devera garantir a qualidade dos servigos e dos materiais fornecidos, sendo que
detectados vicios ou defeitos de fabricagao ou ainda servigo mal executado, serdo refeitos e/ou substituidos
os materiais, correndo as despesas dai resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos as
penalidades aplicaveis a inadimpléncia.

5.3 Todos os materiais utilizados na obra deverdo estar de acordo com as normas da ABNT
vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos devera ser de no minimo de 12 (doze) meses ou o
estabelecido nas Normas da ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a
partir da data de conclusao da obra objeto desta licitagao.

5.4 A Contratada devera garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, sendo o periodo

minimo de 60 (sessenta) meses.

6 DA GESTAO DO CONTRATO:

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4 A contratante podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6 O fiscal administrativo do contrato é designado para auxiliar o gestor do contrato quanto a

fiscalizagdo dos aspectos administrativos do contrato, conforme art. 15 do Decreto Municipal n° 9.603, de
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2023.

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao, conforme art. 16 do Decreto Municipal n® 9.603, de 2023, e no Termo de Ajuste de Conduta
n°® 61/2023.

6.8 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo, conforme art. 14 do Decreto Municipal n° 9.603, de 2023.

6.9 Os Gestores e Fiscais Técnicos e Fiscais Administrativos devem fiscalizar ainda conforme o
contido no Termo de Ajuste de Conduta n°® 61/2023, firmado entre o Municipio de Pato Branco e o Ministério
Publico do Trabalho:

Fiscalizagdo do cumprimento das seguintes obrigacdes trabalhistas pelos prestadores de
servigos / terceirizados:

i. Normas trabalhistas referentes a saude e seguranga do trabalho, notadamente:

i.i. NR 1 (disposi¢des gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais), 6 (equipamento de
protecado individual - EPI);

i.ii. NR 7 (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO);

i.ii. NR 9 (avaliacédo e controle das exposi¢cbes ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e
biolégicos); e

i.iv. NR 18 (seguranga e saude no trabalho na industria da construcao) e 35 (trabalho em
altura).

6.10Nos termos do art. 11, § 1° do Decreto Municipal n.° 9.603/2023, a atribuicdo de gestdo do
contrato sera exercida pelo titular da secretaria demandante, ou seja, a Secretaria de Agricultura, Vanessa
Casiraghi Zanon, matricula n° 11.084-1 ou pela pessoa que o vier a substituir, em razdo da alteragédo da
titularidade da pasta.

6.11 O gestor indica como fiscal administrativo do contrato, cargo Assistente em Gestao, servidora
Marciani dos Santos, Matricula n® 2.119-9.

6.12 0 gestor indica como fiscal técnico do contrato, cargo Diretor Departamento de Agricultura e
Engenheiro Civil, servidor Franch Costella, Matricula n° 11.436-7.

6.130 fiscal técnico e o fiscal administrativo serdo auxiliados pelos érgaos de assessoramento
juridico, contabil e de controle interno da Administracdo, que deverado dirimir duvidas e subsidia-lo com

informagodes relevantes para prevenir riscos na execugao do contrato.

Rotina de Fiscalizagdo Contratual:

6.14 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para execugido do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando

houver, do método de aferigcdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7 DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1183-9CA1-A6C4-8730 e informe o codigo 1183-9CA1-A6C4-8730

Assinado por 3 pessoas: PATRICIA CABRAL FERRONATO, FRANCH COSTELLA e MARCIANI DOS SANTOS

=



PREFEITURA DE

PATO BRANCO

Do Recebimento do Objeto:

7.1 O recebimento dos servigos se dara conforme o disposto no artigo 140, inciso |, alineas “a” e
“b” e art. 18, da Lei n°® 14.133 de 2021, e compreendera duas etapas distintas, a seguir discriminadas:

7.1.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.2 O recebimento definitivo ocorrera pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e gestao
do contrato, para atestar se os servigos contemplaram plenamente aos requisitos dos termos
contratuais, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observagéo, limitado a 90 (noventa) dias, ou apds vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos
termos contratuais. O contratado, em conjunto com a Administragcdo Publica, providenciar a seguinte
documentagdo como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto: "as built" da obra,
elaborado pelo responsavel por sua execugao.

7.2 Durante o prazo de observagao de até 90 (noventa) dias, a comisséo designada devera aferir o
adequado funcionamento do objeto do contrato, atentando para a existéncia de eventuais problemas
durante a utilizagdo do bem, tais como, o surgimento de trincamentos, desniveis, ondulagdo ou
afundamentos, defeitos de drenagem, rachaduras ou o aparecimento de quaisquer outros defeitos
construtivos.

7.3 Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia, nos projetos e demais documentos instrutores, ou
na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou Unica medigéo de
servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério, no prazo determinado pelo gestor do contrato.

7.5 No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.6 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo
durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

7.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Do Prazo e Forma de Pagamento:

7.9 O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as
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medigdes, com o Laudo de Liberagdo. A empresa devera emitir a nota fiscal apds autorizagdo no Laudo de
Liberagdo; sendo que os pagamentos deverdo ser realizados em até 10 (dez) dias uteis apos a
apresentacao da Nota Fiscal e demais documentos vinculantes as medigoes.

7.100 pagamento sera realizado preferencialmente por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, ou por meio de fatura com utilizagdo do cddigo
de barras.

7.11 Na ocasido do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagcao aplicavel.

7.12 A nota fiscal deve ser emitida dentro do padrédo uniforme estabelecido pelo ente federativo
responsavel e nao podera conter qualquer rasura ou elemento que prejudique a compreensao exata de seu
conteudo, que devera contemplar, no minimo, as seguintes informacgdes: a) data de emissao; b) numero do
contrato ou ata de registro de precos e nota de empenho; c) descricdo resumida do objeto fornecido ou
servico prestado; d) periodo respectivo de execug¢do do contrato, e se for o caso; e) valor a pagar; e f)
eventual destaque do valor de retengdes tributarias.

7.13 A empresa devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, prova de regularidade para com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.

7.14 O cadastro no SICAF vigente, ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Divisdo
de Licitagées do Municipio de Pato Branco (desde que validos), poderao substituir os documentos indicados
no subitem anterior.

7.15A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF ou CRC para: a) verificar a manutengéo
das condigdes de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.16 Constatando-se a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19Havendo a efetiva execucado do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo.

7.20 Para liberagdo do pagamento da primeira fatura: A contratada devera apresentar Matricula do
INSS e ART de execugéo da obra, em até 02 (dois) dias apds a emissdo da Ordem de Servico, ou incorrera
no nao recebimento da liberagéo da parcela.

7.21Para a liberagcdo do pagamento da ultima fatura: A contratada devera apresentar CND —
Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato e “as built’ do projeto.

7.22Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, sera aplicada
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correcdo monetaria pelo IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo calculado pelo IBGE,
além de juros moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em
regime de juros simples. Quando da incidéncia da corregdo monetaria e juros moratérios, os valores serao

computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de cada parcela devida.

Do Reajuste de Pregos e Reequilibrio Econémico-Financeiro do Contrato:

7.23 0 valor a ser pago para a execugdo do objeto, podera ser reajustado a cada 12 (doze) meses,
pelo indice de inflagdo com a menor variagéo no periodo, dentre os seguintes indices: indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC/IBGE) e
Indicador Geral de Pregos do Mercado (IGP-M/FGV), considerando-se como data-base para o primeiro
reajuste a data da apresentagao da proposta.

7.24Nao se admitird a imputagdo ao CONTRATANTE de nenhum encargo financeiro, como juros,
despesas bancarias e 6nus semelhantes.

7.25Nao sera concedido reajuste de pregos resultante de atrasos ocorridos unicamente em
decorréncia da incapacidade da Contratada em cumprir o prazo ajustado.

7.26 Havendo atraso ou antecipagéo na execugao dos servigos, que decorra da responsabilidade ou
iniciativa da Contratada, o reajustamento obedecera as seguintes condig¢oes:

7.26.1Quando houver atrasos, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela
mora, se 0s pregos aumentarem, prevalecera os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacgao.

7.26.2Se os pregos diminuirem prevalecera os indices vigentes na data do efetivo cumprimento
da obrigacéo.

7.26.3A posterior recuperagao do atraso nao ensejara as atualizagdes dos indices no periodo
em que ocorrer a mora.

7.26.4Caso a variagao dos pregcos ocorra em favor da Contratada, a ela cabera apresentar
solicitagao formal, que sera apreciada e, no caso de deferimento pela Contratante, formalizada mediante
Termo de Apostilamento ou de Aditamento.

7.26.5Caso a variagao dos precos ocorra em favor da Contratante, o reajuste sera promovido
de oficio, com prévia comunicagdo formal a Contratada.

7.26.60 valor pactuado podera ser revisto, por acordo entre as partes, com vistas
a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na hipdétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, que inviabilize a execugdo do
contrato tal como pactuado.

7.26.7Recai sobre a Contratada o 6nus de comprovar a necessidade de restabelecimento dos
precos na forma da disposicéo anterior, cabendo ao Contratante decidir a solicitagdo no prazo de até 01

(um) més, a partir do protocolo do requerimento.

Medicéo e Fiscalizagao:
7.27 A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara como critério para aferigido da qualidade dos
servigos as normas DNIT, referente a cada servigo a ser executado.

7.28 Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
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prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.28.1Nao produziu os resultados acordados;
7.28.2Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;
7.28.3Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.29 A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a execugao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de
remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens
unitarios (conforme § 9° do artigo 46 da Lei 14.133/2021).

7.30 As medicbes da obra ou servigos serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da
emissédo da ordem de servigo. A Contratada devera apresentar a planilha de medigdo compativel com o
cronograma fisico e financeiro, tendo a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras prazo de 10 (dez) dias
Uteis para analise e conferéncia da mesma.

7.31A contratada € obrigada a manter o histérico dos servigos executados e condigdes climaticas
para execucgdo dos trabalhos, tais medidas serdo observadas através do preenchimento dos diarios de
obras (conforme modelo disponibilizado no Anexo llI).

7.32Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.330 contratado também apresentara, a cada medi¢gdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.34 O recebimento desse documento por parte da municipalidade se dara pela seguinte forma:

7.34.10s Diarios de Obra serdo preenchidos pela empresa diariamente, sendo entregues a
Secretaria de Engenharia e Obras, por intermédio do fiscal da obra, mensalmente, junto com a
solicitagao de cada medi¢cao ou sempre que solicitado pela fiscalizagao.

7.350 pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico/financeiro aprovado. Vinculadas as

medi¢ées, com o Laudo de Liberagéo.

Do preposto:

7.36 A Contratada devera manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra, para
representa-lo na execugéo do contrato.

7.37 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes deverao ser solicitadas a

autoridade superior, em tempo habil, para a adogao das medidas convenientes.

8 DA FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:
Da Forma de seleg¢ao e critério de julgamento da proposta:

8.10 fornecedor sera selecionado por meio de licitagdo na modalidade Concorréncia a ser

processada em formato eletronico, pelo critério de julgamento “MENOR PRECO”, os lances deverao ser

ofertados pelo valor total da contratacao, observado as condigdes definidas no Edital e seus Anexos.

8.2Regime de Execucado: Empreitada por Prego Global, conforme o inciso “lI” do artigo 46 da Lei
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n° 14.133/2021.

Das Exigéncias de habilitagao:

8.3 Para fins de habilitagao, o licitante devera comprovar que atende as condigbes estabelecias
nos artigos 66, 68 e 69 e incisos | e Il da Lei n°® 14.133/2021, quanto a habilitagédo juridica, regularidade
fiscal e qualificagdo econdmico-financeira.

8.4 A proponente devera apresentar ainda, comprovante de Qualificagdo Técnica, conforme
previsto no art. 67, da Lei 14.133/2021, mediante a seguinte documentagio:

8.4.1 Prova de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Regional competente.

8.4.2 Comprovagdo de possuir em nome do Responsavel Técnico do Licitante, certiddo ou
atestado, regularmente emitido pelo conselho profissional competente (CREA / CAU), que demonstre
capacidade operacional na execucgdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior conforme itens de maior relevancia especificados abaixo:

a) Execucdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
Apresentar acervo com a quantidade minima de 700,00m*® ou 1.750,00 toneladas. Sera
permitida a soma de atestados para atender a quantidade minima exigida.

8.4.3 Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade.

8.4.4 A licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, técnico(s) detentor(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obra e
servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitagdo, o atestado devera ser
regularmente emitido pelo conselho profissional competente, conforme itens de maior relevancia
especificados abaixo:

8.4.4.1 Execucgao de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUAQ). Apresentar acervo com a quantidade minima de 700,00m® ou 1.750,00
toneladas. Sera permitida a soma de atestados para atender a quantidade minima
exigida.
Obs: Adotou-se como parcela de maior relevancia do objeto o servico referente a execugédo de
pavimentacdo com aplicagdo de concreto asfaltico usinado a quente para camada de rolamento, devido a
sua importancia técnica ao processo construtivo e também por se tratar do servigo maior custo total
estimado para o objeto da licitagéo.

8.4.5 Declaragao (6es) individual (is), por escrito do(s) profissional (ais) apresentado (s) para
atendimento ao subitem anterior, autorizando sua(s) inclusdo (6es) na equipe técnica, e que ira participar
na execugao dos trabalhos.

8.4.6 A comprovacgdo do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) relacionado(s) no subitem
anterior sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional ou por meio de contrato de prestagéo
de servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum. Quando se tratar de dirigente ou sécio

da empresa licitante, tal comprovacgao sera feita através do ato constitutivo da empresa.
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8.4.7 Termo de Vistoria assinado pelo visitante da proponente e também pelo responsavel
técnico do Municipio de Pato Branco OU Declaragdo Formal de Dispensa de Vistoria, assinado pelo
representante legal da proponente (conforme modelo Anexo).

8.5 Exige-se o cumprimento dos requisitos de Qualificagdo Econdmica-Financeira a fim de
comprovar que a Contratada seja capaz de executar o objeto de modo continuo, sem a dependéncia de
pagamentos de medi¢cdes anteriores, a fim de evitar atrasos na entrega da obra. Para a comprovacgéo da
Qualificagdo Econdmica-Financeira, o licitante arrematante devera entregar:

8.5.1 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, no caso de pessoa juridica constituida ha menos de
02 (dois) anos, sera exigido a documentagéo referente ao Ultimo exercicio;

8.5.2 A comprovacéo de boa situagao financeira das licitantes sera feita:

Mediante demonstrativo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), definidos pelas férmulas abaixo:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC =_Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.5.3 Sera considerada como portadora de boa situacido financeira, a licitante que obtiver
indices superiores a 1,00 (um);
8.5.4 O licitante devera apresentar de declaragao, assinada por profissional habilitado da area

contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos no edital.

Da previsdo da vedacao ou participagdo de empresas sob a forma de consorcio:

8.6 Sera permitida a participagcdo de empresas sob o regime de consoércio, obedecidas as
condigdes dispostas no Art. 15 da Lei 14.133/2021, regulamentado nos artigos 47 de 48 do Decreto
Municipal n® 9.571/2023.

8.7 A fim de possibilitar o refor¢co da capacidade técnica e financeira do licitante e proporcionar
maior disponibilidade de equipamentos e pessoal especializado, sera admitida a participagdo de empresas
em consoércio. O consorcio ainda enseja a participagdo de maior nimero de empresas, possibilitando o
aumento na competitividade.

8.8 A pessoa juridica podera participar em consércio, observadas as seguintes normas:

8.8.1 Comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados;

8.8.2 Indicacdo de empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representagcao
perante a Administragao;

8.8.3 Apresentar somatério de quantitativos de cada consorciado dos requisitos técnicos e

econdmico-financeiros.
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8.8.4 Em caso dos consorciados nado forem formados em sua totalidade por micro e pequenas
empresas, sera exigido um acréscimo de 10% sobre o valor exigido do licitante individual para a

habilitagdo econémico-financeira

9 DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.1 O custo estimado total da futura contratacdo é de R$ 4.189.196,01 (quatro milhdes, cento e
oitenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e um centavo) conforme custos unitarios apostos e
metodologia aplicada na Planilha em anexo.

9.2 O custo foi estimado através do levantamento de quantitativos previstos em projeto, utilizando
como referéncia de preco a planilha SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil com data-base de abril de 2024.

9.3 Na determinagao do orgcamento, a taxa do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) é aplicada a
composicao dos custos. Estes dados estdo detalhados em documento anexo e devem ser utilizados como
referéncia e apresentados de forma distinta na proposta da licitante.

10 CRONOGRAMA DE EXECUGAO:
10.1 O cronograma de execuc¢do esta contemplado no anexo “Cronograma fisico financeiro”, parte
integrante deste processo.

11 INDICAGAO E DETALHAMENTO DO BD!I:
11.1 A indicacao e detalhamento do BDI esta contemplando no anexo “BDI”, parte integrante deste
processo.

12 DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

12.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento conforme indicagéo contabil e reserva de recurso em anexo.

12.2 A dotagado para o presente processo € correspondente ao exercicio de 2024, devidamente
aprovada pela LOA — Lei Orgamentaria Anual n° 6.214/2023, como determina a Lei n® 14.133/21, no seu
Art. 105, esta, devera estar devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO - Lei de Diretrizes
Orgamentarias, sob a Lei n° 5.806 de 1° de setembro de 2021 e no PPA - Plano Plurianual aprovado, sob
Lei n° 5.805 de 1° de setembro de 2021, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2022 e se referem aos
exercicios de 2022 a 2025.

12.3 A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, conforme trata o art. 106, Il da Lei n°®
14.133, de 2021, mediante apostilamento.

13 DAS OBRIGAGOES:
Obrigagoes da Contratada:
13.10 contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra para

representa-lo na execugao do contrato.

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Parana
(46) 3220-1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1183-9CA1-A6C4-8730 e informe o codigo 1183-9CA1-A6C4-8730

Assinado por 3 pessoas: PATRICIA CABRAL FERRONATO, FRANCH COSTELLA e MARCIANI DOS SANTOS

=



* PREFEITURA DE

PATO BRANCO

13.2 Cumprir integralmente as obrigagbes assumidas, conforme especificagdes contidas nesse
Termo de Referéncia.

13.3 Manter, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas durante toda execugéo do
contrato, de acordo com o art. 92, XVI, da Lei 14.133/2021, informando a contratante a ocorréncia de
qualquer alteragao nas referidas condigdes.

13.4 Executar os servigos, em estrita conformidade com as especificagdes contidas no contrato e
proposta de precos apresentada, a qual se vincula, ndo sendo admitidas retificagbes, cancelamentos, quer
seja de pregos, quer seja nas condigdes estabelecidas.

13.5A contratada é responsavel perante o Municipio, por todos os atos de seus subordinados
durante a execugdo dos servigos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por comunicagcao
escrita, qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servicos for julgada, inconveniente pelo
Municipio, observando rigorosamente todas as prescri¢cdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais, securitarias, sindicais, indenizagcdes e despesas por acidentes de trabalho, considerada como
unica empregadora. Os empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos por outros, de
categoria profissional idéntica.

13.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em
razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

13.7 Certificar-se, preliminarmente, de todas as condi¢des exigidas no Contrato, ndo sendo levada
em consideracdo qualquer argumentacao posterior de desconhecimento.

13.8 Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administragdo Municipal, qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de regularizacédo
necessarias.

13.9 Atender com prontidao as reclamacgdes por parte do recebedor do objeto da presente licitagao.

13.10 A contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de sua execugéo ou de materiais nela empregados, em um prazo a ser convencionado entre as
partes, observando o limite méximo de 30(trinta) dias.

13.11 Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorréncia de qualquer fato que possa implicar no
atraso na entrega do objeto desta Licitagao.

13.12 A contratada devera observar rigorosamente as normas de seguranga, ambiental, de higiene
e medicina do trabalho.

13.13 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de Protec&o Individual) aos seus funcionarios e
prepostos.

13.14 A contratada devera apresentar relagdo atualizada de empregados registrados na empresa e
atuantes na obra contratada.

13.15 Sera de responsabilidade da contratada o controle tecnoldgico de todos os materiais como o
concreto asfaltico utilizados nos diversos servigos. Os custos destes servigos deverdo ser diluidos nos
precos unitarios de cada servico constante na planilha de pregos que devera ser elaborado por firma idénea

especializada, indicada pela contratada e aprovada pelo gestor e fiscal do contrato.
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13.16 Mensalmente, a contratada enviara a fiscalizagdo cépia do relatério de controle tecnolégico
dos servigos executados naquele més.

13.17 Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de segurancga do trabalho.

13.18 A contratada é responsavel pela limpeza da obra e manutengao dos servigos até a entrega da
mesma.

13.19 Nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

13.20 As notificagcbes referidas neste item deveréo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor e/ou fiscal do contrato.

13.21 Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacbes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagado da planilha de servigos para uma
proposta de pregos completa e satisfatéria.

13.22 Todos os casos atipicos nao mencionados neste Termo de Referéncia deverdo ser
apresentados a fiscalizagdo para sua definicdo e determinagao.

13.23 Cumprir com outras obrigagdes decorrentes da aplicagdo do Cdodigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor - conforme Lei n° 8.078/90, que sejam compativeis com o regime de direito publico.

13.24 A contratada devera apresentar na Secretaria de Engenharia e Obras do Municipio, inscri¢ao
(visto) no CREA ou CAU do Parana, em razao da localizagdo da obra, Matricula do INSS e ART/RRT de
execugao da obra, em até 02 (dois) dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo.

13.25 Os profissionais indicados pelo licitante, detentores dos atestados que comprovem a
qualificagdo técnica, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e sera admitida a sua
substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

13.26 A empresa vencedora do certame devera apresentar a licenga de exploragao de pedreira, da
empresa fornecedora de pedras, vigente e a licenga ambiental de operacdo de usina de asfalto, vigente, da
empresa fornecedora do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como registro em 6rgéo de

classe do responsavel técnico pela composi¢cao do CBUQ.

Obrigagoes da Contratante:

13.27 Designar pessoa responsavel para avaliar e conferir os servigos, sendo que 0s mesmos
deverao estar em conformidade com o objeto solicitado na Ordem de Servigo;

13.28 Cumoprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

13.29 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento das obrigagdes assumidas.

13.30 Aplicar as san¢des administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

13.31 Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato,
podendo recusar o recebimento, caso nao esteja de acordo com as especificacbes e condicoes
estabelecidas.
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13.32 Comunicar a Contratada qualquer irregularidade manifestada durante a vigéncia do contrato,
para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

13.33 Conferir e acompanhar os servicos, através do fiscal e gestor do contrato, e caso haja alguma
divergéncia com o servico solicitado e o entregue, requerer a sua reexecucgao imediata.

13.34 Permitir que os funcionéarios da(s) licitante(s) vencedora(s) tenham acesso aos locais de
execugao dos servigos.

13.35 Proceder o recebimento provisorio e, nao havendo mais pendéncias, ao recebimento
definitivo da obra, nos termos do § 2° da Lei 14.133/2021.

13.36 Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitacdo escrita da Contratada, informagdes

adicionais, dirimir davidas e orientar em todos os casos omissos.

14 DAS SANCOES:
14.1 As sang¢des administrativas a serem adotadas fazem referéncia as condi¢cbes dispostas nos
artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021.

Pato Branco, 18 de setembro de 2024.
Responsaveis pela elaboragdo do Termo de Referéncia:
Das Secretarias integrantes: Marciani dos Santos e Franch Costella;
Do Setor de Planejamento de Contratagbes: Patricia Cabral Ferronato.

Do Secretario(a) que acompanhou o processo: Vanessa Casiraghi Zanon.

Documento assinado digitalmente, onde todos declaram que as informagdes prestadas sédo verdadeiras e estao de acordo e ciente dos

itens deste Termo de Referéncia e demais documentos anexados junto ao presente processo.
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