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1 OBJETO

1.1 O presente documento comporda o processo licitatério para contratacdo, por
empreitada por menor preco unitario, de empresa especializada para a execucao
da obra da REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO, imoével
localizado a Praca Manoel Ribas, n°. 170, integrante ao Bem Tombado — Perimetro do
Centro Historico de Castro e estabelece as condi¢des técnicas minimas a serem
respeitadas pela CONTRATADA para a execucao da mesma.

2 JUSTIFICATIVA

O imével em questdo, denominado Centro Cultural Vicente Machado, é
tombado pelo patriménio histérico do Parana, sob inscricdo n°181, Processo n°
04/2004. Essa revitalizagdo tém como objetivo transformar o espago em um
ambiente mais inclusivo, seguro e funcional, alinhado com as necessidades
modernas. Além disso, a melhoria das instalacdes pode expandir a gama de
programas e atividades oferecidos, reforcando o papel do centro como um
ponto central para encontros e interagdes sociais. Investir na reforma nao so6
renova o espaco fisico, mas também aumenta o impacto positivo que o centro
pode ter na qualidade de vida e no bem-estar da comunidade local.

3 FUNDAMENTACAO LEGAL E NORMAS APLICAVEIS

3.1 A contratacdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de
REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL VICENTE MACHADO tem amparo legal
disposto na Lei n° 14.133, de 2021, e suas alteracdes, e na Lei Complementar n°® 123,
de 14.12.2006. Para execucao do objeto contratado devem, ainda, ser respeitadas as
disposicbes da Lei Complementar Municipal n° 31, de 08.12.2011, da Lei
Complementar Municipal n° 32, de 08.12.2011, e das demais legisla¢cfes pertinentes
das Esferas Federal, Estadual e Municipal, além das normas relativas.

3.2 Este documento visa definir os principios basicos e normas técnicas que
norteardo a execucdo da referida obra. Todos os servicos a serem executados pela
CONTRATADA deverdao ser conduzidos em conformidade com as presentes
especificacbes e de todas as pecas técnicas que compdem o0 processo licitatorio
vinculado e deverdo, ainda, ser observadas a legislacéo vigente, as Normas da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e de outros 6rgdos normativos, como
concessionarias de servicos, se for o caso, ou outros.

4 ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 As caracteristicas e especificacdes dos servicos desta obra estdo devidamente
relacionadas nos Projetos, Memorial(is) Descritivo(s), Planilha de Orgcamento de
Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro, anexos a este Projeto Basico e ao
processo licitatério, que, para todos os efeitos, compdem os mesmos.

4.2 Para fins deste Projeto Bésico, considerem-se 0s seguintes conceitos:

4.2.1 PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico objeto da licitacao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que
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assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucédo (Lei n® 14.133/2021);

4.2.2 PROJETO EXECUTIVO: Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execugdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 14.133/2021);

4.2.3 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castro;

4.2.4 CONTRATADA: Empresa especializada vencedora da licitacdo, responsavel
pela execucédo da obra;

4.2.5 FISCALIZACAO: Representante da Prefeitura Municipal de Castro a ser
designado formalmente (Lei n°® 14.133/2021);

4.2.6 PLANILHA DE ORCAMENTO DE REFERENCIA: Detalhamento do preco global
de referéncia que expressa a descri¢cdo, quantidades e custos unitarios de todos os
servicos, incluidas as respectivas composi¢cdes de custos unitarios, necessarios a
execucdo da obra e compativeis com o0 projeto que integra o edital de licitagdo
(conforme Art. 2°, inciso VIII, do Decreto n°® 7.983/2013);

4.2.7 PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS E FORMACAO DE
PRECOS: Documento a ser apresentado por todas as licitantes proponentes, a ser
apresentada com base nas informag¢fes da Planilha de Orgamento de Referéncia
disposta no certame pela CONTRATANTE (conforme Art. 13, do Decreto n°
7.983/2013);

4.2.8 BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI: Valor percentual que incide
sobre o custo global de referéncia para realizacdo da obra ou servico de engenharia
(conforme Art. 2°, inciso V, do Decreto n°® 7.983/2013);

429 PRECO GLOBAL DE REFERENCIA: Valor do custo global de referéncia
acrescido do percentual correspondente ao BDI (conforme Art. 2° inciso VI, do
Decreto n° 7.983/2013);

4.2.10 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: Valor total da remuneracdo a ser pago pela
administracao publica a contratada e previsto no ato de celebragdo do contrato para
realizacdo de obra ou servigo de engenharia (conforme Art. 2°, inciso VII, do Decreto
n° 7.983/2013);

4.2.11 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECO: Parametros de precos maximos,
unitarios e global, a serem fixados pela administracdo publica e publicados no edital de
licitacdo para aceitagdo e julgamento das propostas dos licitantes (conforme Art. 2°,
inciso IX, do Decreto n° 7.983/2013).

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1 As solucBes técnicas adotadas estdo indicadas por meio dos seguintes
documentos, que acompanham este Projeto Basico e do mesmo fazem parte:

5.1.1 Projetos de Arquitetura/Engenharia e Complementares;
5.1.2 Memorial(is) Descritivo(s);
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5.1.3 Planilha de Orgamento de Referéncia;
5.1.4 Cronograma Fisico-Financeiro de Referéncia;
5.1.5 Planilha de Composigéo do BDI.

5.2 Eventuais divergéncias entre os documentos listados deverdo ser comunicadas a
FISCALIZACAO, que devera decidir sobre como resolver o conflito.

6 REQUISITOS TECNICOS DE APLICACAO GERAL
6.1 OBJETIVO

6.1.1 Estas especificacdes sao de carater geral e fardo parte integrante do Termo de
Contrato, independentemente de sua transcrigéo.

6.2 VISITA TECNICA

6.2.1 O licitante devera realizar visita prévia e inspecionar todos os locais, em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h30 as 17h00, até o dia anterior ao da
licitacdo, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informagdo necesséaria a elaboragdo da proposta, sendo
obrigatéria a juntada do Atestado de Visita emitido pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano — SMPDU.

6.2.2 A visita devera ser agendada com antecedéncia minima de 02 (dois) dias, com a
SMPDU, pelo telefone (42) 2122-5058.

6.2.3 O Atestado de Visita pressupora que a empresa licitante tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condi¢cdes locais para cumprimento das obrigactes
relativas ao objeto licitado. Todos 0s custos associados as visitas e a inspec¢éo seréo
de inteira responsabilidade do licitante.

6.2.4 Todas as condi¢gbes locais da obra deverdo ser adequadamente observadas
nessa visita, quando os PROPONENTES, deverdo conhecer e equacionar, mediante
inspecéo preliminar e coleta de informagdes, todos os dados e elementos que possam
vir a ter influéncia no valor da PROPOSTA e no desenvolvimento dos trabalhos.

6.3 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.3.1 Gerenciar o Contrato firmado entre as partes;

6.3.2 Dar a CONTRATADA as condi¢gBes necessarias a regular execucao do Contrato;
6.3.3 Efetuar o pagamento na forma ajustada;

6.3.4 Manter preposto, formalmente designado pela Administracdo, para fiscalizar o
Contrato. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE n&do exime a CONTRATADA das
responsabilidades elencadas no item 6.4.

6.3.5 Fiscalizar e controlar, através de FISCALIZACAO designada pela
CONTRATANTE antes do inicio do servico e de acordo com as especificacdes e as
Normas vigentes, a correta execucdo do objeto contratado através de
acompanhamento periédico, decidir sobre duvidas surgidas no decorrer da obra,
efetuar as anotac6es necessarias no Livio de Ordem e manter a CONTRATANTE
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informada quanto ao andamento das obras e das ocorréncias que devam ser objeto de
apreciacéo superior, cabendo, ainda, & FISCALIZACAO designada, entre outros:

a) Efetuar medicBes periodicas referentes aos servigos executados, com a presenca
da CONTRATADA, e atestar as respectivas faturas;

b) Autorizar a SUBCONTRATACAO, havendo solicitacéo prévia da CONTRATADA,
em caso de fases ou partes da obra em que houver especificidade técnica de aptidao
de méao de obra, proprias do mercado, sendo terminantemente vedada a
SUBCONTRATACAO do total da obra CONTRATADA,;

c) Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade
encontrada na execucdo dos servicos;

d) Solicitar a CONTRATADA que sejam refeitos servicos que, ao seu julgar, ndo se
enquadrem nos padrdes aceitaveis de qualidade e que sejam substituidos materiais
utiizados que, porventura, se averiguem ndo serem novos ou de boa qualidade
(compativel com o padrdo técnico exigido) e dos equipamentos, ferramentas,
instrumentos e utensilios que ndo estejam em bom estado de conservagao;

e) Reportar oportunamente a CONTRATADA e relatar a CONTRATANTE
ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento
das obras ou inconveniéncias a terceiros;

f) Aprovar a aplicagdo ou utilizagdo de produtos/materiais similares aos
especificados, unicamente quando apresentem caracteristicas técnicas iguais ou
superiores as daquelas definidas neste Projeto Basico e nas demais pec¢as técnicas
anexas ao processo licitatorio;

g) Adotar as providéncias cabiveis quando comunicada da impossibilidade de
execucédo de qualquer obrigagéo contratual,

h) Prestar esclarecimentos sobre duvidas, detalhes, nomenclaturas ou definicbes
porventura ndo explicitadas neste Projeto Basico e nas demais pecas técnicas;

i)  Expedir por escrito as determinacdes e comunicagdes dirigidas @8 CONTRATADA,

j) Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da
CONTRATADA que ndo corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias da
FISCALIZACAO;

k) Decidir sobre eventuais divergéncias entre os documentos listados no item 5;

[) Emitir Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servico, quando constatado
que, na vistoria realizada, ficou comprovada a conclusédo do objeto de acordo com os
termos contratuais e que houve o fornecimento (se for o caso) de documentos como
Certificados de Garantia e de aprovacdo de equipamentos e instalacbes e Manuais de
Operacao e Manutencéo das Maquinas, Equipamentos e Instalacoes;

m) Emitir Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servi¢o, quando constatado que:

) A CONTRATADA, durante o periodo entre a conclusdo do objeto e o
Recebimento Definitivo, ou o periodo de observacdo ou adequacdo do objeto
aos termos contratuais, atendeu as determinagBes que lhe foram feitas, no
sentido de realizar no objeto do presente Projeto B&sico os reparos e consertos
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necessarios, devidos a vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo
ou de materiais empregados;

I) Da vistoria realizada, ficou comprovada a adequac¢édo do objeto aos termos
contratuais;

) Foi entregue o “as built’, isto é, uma via completa do projeto, com as
alteracdes que se fizeram necesséarias durante o decorrer da obra, inclusive
aguelas relativas a locacao, se for o caso;

IV) Foram apresentados os comprovantes: de pagamento dos empregados, do
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas e dos tributos, relativos ao
contrato;

V) O responsavel do érgao gerenciador do patriménio que sofreu a intervencao
da obra contratada nada tem a declarar em contrario.

6.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.4.1 E obrigacio da CONTRATADA atender a todas as exigéncias e executar todos
0s servicos descritos ou mencionados neste Projeto Basico e nas demais pecas
técnicas do processo licitatério, compreendendo, para tanto, todos os materiais, méo
de obra e equipamentos necessarios, sendo de sua responsabilidade:

a) Providenciar quaisquer licencas ou outorgas junto ao Instituto Ambiental do Parana
(IAP) ou ao Instituto das Aguas do Parana para a execucéo da obra contratada;

b) Providenciar alvard de construgdo, reforma, ampliacdo ou demolicdo junto a
Prefeitura Municipal de Castro, se for o caso (conforme Arts. 18 a 26 da Lei
Complementar Municipal n°® 031/2011), e no final da obra devera ser requerido e
fornecido o CVCO (ou Habite-se) para a conclusao da obra;

c) Legalizar 0s projetos, se necessario, junto as
concessionarias/permissionarias/fornecedoras dos servi¢cos publicos (Sanepar, Copel,
Corpo de Bombeiros, operadoras de telefonia etc.);

d) Apresentar, como responsavel técnico, Engenheiro devidamente registrado no
CREA para a execuc¢do e administragdo da obra, que devera apresentar, para inicio
dos servicos, Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA, com
comprovacdo de pagamento, e Declaracdo com suas informagdes pessoais, como
documentacéo, endereco residencial e outros, para registro no Cadastro Unico do
Municipio de Castro de Pessoas Fisicas e Juridicas;

e) Efetuar a Matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da execuc¢éo da obra, junto
a Receita Federal do Brasil, para inicio dos servigos, apés o recebimento da Ordem de
Servico da CONTRATANTE, e apresentar CND da obra para encerramento da
mesma;

f) Disponibilizar e manter o Livro de Ordem, antigo Diario de Obras, com o registro
diario de todas as ocorréncias relevantes do empreendimento (conforme Resolugéo
CONFEA n° 1.024, de 21 de agosto de 2009);

g) Apresentar planilha de orcamento em forma digital (conforme proposta vencedora)
com indicag&o dos custos unitarios propostos no certame e dos quantitativos a serem
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executados, para 0 acompanhamento da obra e a realizacdo das medicdes pela
FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Castro;

h) Realizar os servigos descritos no(s) Memorial(s) Descritivo(s)/Especificacdes
Técnicas, na Planilha de Orcamento de Referéncia e nos Projetos, de acordo com a
melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

i) Havendo necessidade de alteracdo dos Projetos integrantes do processo licitatorio,
durante a execucdo da obra, a CONTRATADA deve submeter pedido a
FISCALIZACAO, para sua aprovacdo, e posteriormente apresentar as pranchas dos
projetos alterados para aprovacao final pelo setor responsavel da Prefeitura Municipal
de Castro, fincando, ainda, sob responsabilidade da CONTRATADA a sua aprovacao
junto as concessionarias/permissionarias/ fornecedoras dos servigos publicos
(Vigilancia Sanitaria, Sanepar, Copel, Corpo de Bombeiros, operadoras de telefonia
etc.), se for o caso;

j) Cumprir os prazos previstos neste Projeto Béasico e no Cronograma Fisico-
Financeiro;

k) Observar e atender todas as disposicfes legais aplicaveis (entre outras, a Lei n®
14.133/2021, e suas alteragdes, e a Lei n°® 10.406/2002, e suas alteracdes);

[) Comprovar os recolhimentos de ISS da Prefeitura Municipal de Castro, quando da
emissao de faturas;

m)Manter atualizada a documentagdo apresentada para contratacdo, devendo a
CONTRATADA informar a Prefeitura Municipal de Castro, imediata e formalmente,
caso ocorra, a impossibilidade de renovacdo ou apresentacdo de qualquer desses
documentos;

n) Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de
forma a ndo causar transtornos a rotina administrativa da CONTRATANTE ou a
circulagédo dos cidadaos, dependendo do caso, devendo sempre retirar o entulho para
locais externos ao prédio, ap0s execucdo dos servicos, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental,

0) Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos
servigos descritos, devendo os materiais a ser empregados receber previa aprovagao
desta Prefeitura, que se reserva ao direito de rejeitd-los caso ndo satisfacam aos
padrées de qualidade e quantidade especificados;

p) Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessarios a boa execugdo de
todos os servigcos e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de
acordo com as Normas Vigentes, e especificacdes fornecidas;

g) Manter quadro de pessoal habilitado, especializado e suficiente para atendimento
dos servigos previstos na Planilha(s) de Orcamento e no(s) Memorial(s) Descritivo(s),
sem interrupcao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao
servico ou demissao de empregados, os quais nao terdo, em hipotese alguma,
qualquer relacdo de emprego com a Prefeitura Municipal de Castro;

r) Apresentar a relagdo nominal dos empregados em atividade nas dependéncias da
CONTRATANTE, se for o caso, mencionando os respectivos enderecos residenciais,
comunicando qualquer alteragéo;
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s) Manter um supervisor responsavel pelo gerenciamento dos servigos, com poderes
de representante ou preposto, para tratar com a FISCALIZACAO sobre assuntos
relacionados a execucao da obra;

t) Manter seus funcionarios devidamente uniformizados, de forma compativel com o
ambiente de trabalho da CONTRATANTE, e identificados durante a execucdo dos
servicos contratados, devendo ser observadas as posturas necessarias ao
relacionamento cordial e educado para com o pessoal da CONTRATANTE e o
representante por ela designado para supervisionar os trabalhos;

u) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a
disciplina da reparticdo ou ao interesse do Servigo Publico;

v) Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentagcdo de seus
empregados, nos termos da legislacéo vigente;

w) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, e por todos os demais impostos, taxas, tarifas, contribuicbes ou
emolumentos federais, estaduais e municipais resultantes da execucdo do
CONTRATO, conforme Lei n°® 14.133/2021;

x) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes de
pagamentos aos empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas;

y) Realizar os servicos de acordo com todas as normas de seguranca vigentes,
utilizando os equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios, previstos
pelas normas de seguranga do trabalho, ficando sob a total responsabilidade da
CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha a vitimar seus
empregados e/ou outras pessoas, ou ainda danificar patriménio alheio, em decorréncia
da execucédo do objeto do presente contrato;

z) Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem previa
anuéncia e autorizacdo da Administracdo, que analisara o caso com base no que
prevé a Lei n° 14.133/2021, atualizada, sendo vedada a subcontratacdo total do
objeto;

aa)Atender prontamente as determinacbes da FISCALIZACAO, provendo as
facilidades para o pleno desempenho de suas atribuicdes;

bb)Efetuar, sem 6nus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizacdo dos produtos;

cc) Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execucao
dos servicos;

dd)Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades
federais, estaduais e municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e
relacionados com os servi¢os e/ou fornecimentos contratados;

ee)Responder pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples
defeito de execucdo, comprometendo-se a remové-lo ou reparéd-lo, desde que
provenham de ma execucédo dos servicos ou ma qualidade do material;
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ff) Responder por quaisquer prejuizos, mediante a devida comprovacao a ser apurada
por representantes das partes, e indenizar a Prefeitura Municipal de Castro ou a
terceiros, todo e qualquer dano pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente da execucdo do contrato. A indenizacdo devida sera procedida pela
CONTRATADA em favor da Prefeitura Municipal de Castro ou partes prejudicadas,
independentemente de qualquer agéo judicial;

gg)Responder por quaisquer danos causados por maquinas, equipamentos ou
pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando servigos, a prédios, instalacdes,
pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros e,
constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA,
sem 6nus para a CONTRATANTE, de forma a propiciar aos prédios, as instalacoes,
pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condic¢des originais;

hh) Comunicar, por escrito, imediatamente, & FISCALIZACAO, o término da execucio
do objeto contratado.

6.5 LIVRO DE ORDEM

6.5.1 Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutengcdo do Livro de Ordem
(conforme Resolucédo n° 1.094, de 31 de outubro de 2017), antigo Diario de Obras, em
formato preferencialmente eletrénico, a ser vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, sendo obrigatério para a emissao de Certiddo de

Acervo Técnico — CAT aos responsaveis pela execucao e fiscalizagédo de obras.

6.5.2 Constituird a memoria escrita de todas as atividades relacionadas com a obra ou
servico e servira de subsidio para: comprovar autoria de trabalhos; garantir o
cumprimento das instrugfes, tanto técnicas como administrativas; dirimir duavidas
sobre a orientacdo técnica relativa a obra; avaliar motivos de eventuais falhas
técnicas, gastos imprevistos e acidentes de trabalho; e eventual fonte de dados para
trabalhos estatisticos.

6.5.3 Deverd conter o registro, a cargo do responsavel técnico, de todas as
ocorréncias relevantes do empreendimento. Serdo, obrigatoriamente, registrados no
Livro de Ordem:

a) Dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da
respectiva ART;

b) As datas de inicio e de previsao da concluséo da obra ou servico;
c) As datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;
d) Os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) O atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita
técnica;

f) Orientagdo de execucdo, mediante a determinacéo de providéncias relevantes para
o cumprimento dos projetos e especificacoes;

g) Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) Nomes de empresas e prestadores de servicos contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e
nameros das ARTS respectivas;
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i) Os periodos de interrupcéo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro
ou meteorolégico, quer por falhas em servicos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia
do responsével técnico; e

j) Outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
pelo empreendimento, devam ser registrados.

6.5.4 A data de encerramento do Livro de Ordem ser4d a mesma de solicitacdo da
baixa por conclusdo do empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabivel.

6.6 SERVICOS INICIAIS: SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
6.6.1 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Cumprir e fazer cumprir as disposicfes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho.

b)Dar ciéncia aos empregados, por meio de ordens de servico, das normas
regulamentadoras sobre seguranca e medicina do trabalho.

7

6.6.2 A CONTRATADA ¢ obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente
equipamentos de protecdo individual adequado ao risco envolvido e em perfeito
estado de conservacgéao e funcionamento.

6.6.3 A observancia em todos os locais de trabalho das obriga¢cfes béasicas atras
relacionadas, com referéncia a seguranca, higiene e medicina do trabalho, néo
desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cbes relativas ao
mesmo assunto, incluidas em Coédigo de Obras e/ ou regulamentos sanitarios da
Administracdo Publica em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas
oriundas de convencdes coletivas de trabalhos.

6.6.4 Na execucdo dos trabalhos, deverd haver plena prote¢do contra risco de
acidente com o pessoal da CONTRATADA, da CONTRATANTE e com terceiros,
independentemente da transferéncia daquele risco para Companhias Seguradoras ou
Institutos Seguradores.

6.6.5 A CONTRATADA sera responsabilizada por danos pessoais ou materiais
havidos em consequéncia de erros, falhas ou negligéncias, por agdo ou omissao no
cumprimento dos regulamentos e determinagdes relativas a seguranca em geral;

6.7 CANTEIRO DE OBRAS

6.7.1 Quando for o caso de instalacao de canteiro de obras, 0 mesmo devera respeitar
todas as determinacdes constantes na NR18, especialmente com relacéo ao item 18.4
— Area de vivéncia, bem como as Secgdes Il, lll e IV do Capitulo V da Lei
Complementar Municipal n°® 31/2011.

6.7.2 A CONTRATANTE indicara local para que a CONTRATADA instale o canteiro
de obras.

6.7.3 O canteiro, quando for o caso, seréa constituido basicamente por:

a) Escritorio para Administracdo Central da obra e para a guarda dos documentos
minimos exigidos;

b) Almoxarifado para guarda de equipamentos de pequeno porte, utensilios, pegas,
ferramentas e materiais necessarios a execucao da obra;
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c) Refeitorio.

6.7.4 A éarea destinada ao uso como escritério e almoxarifado devera ser fechada
lateralmente com chapa compensada 6 mm e pontaletes 8x8, com altura de 2,20 m,
devidamente pintados externamente na cor branca.

6.7.5 A CONTRATADA sera responsavel, entre outras, até o final da obra, pela
conservacédo das condi¢cdes visuais, higiénicas e de seguranca do canteiro;

6.7.6 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras ou em local adequado da
obra:

a) 01 (uma) copia completa dos projetos;
b) 01 (uma) copia do contrato;
c¢) O Livro de Ordem;

d)O Cronograma Fisico-Financeiro, onde se possam visualizar facilmente as
programacodes e as posi¢des atualizadas do servico;

e) Via da(s) ART(s)/RRT(s) de Execucéo da obra.

6.7.7 A CONTRATADA obriga-se a manter e apresentar, sempre que requisitado pela
FISCALIZACAO, o quadro atualizado de todo o pessoal que esteja intervindo na obra.

6.7.8 A CONTRATADA devera mobilizar todos os equipamentos necessarios ao bom
andamento da obra, mantendo-os em perfeitas condi¢ées de funcionamento. Correrdo
por sua conta todas as despesas de aquisicdo e manutencdo dos equipamentos.

6.7.9 Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com
relagdo a implantacéo, manutencéo e administracdo do seu canteiro de obras.

6.7.10 A CONTRATADA sera responsavel pela manutencéo da ordem nas areas sob
sua responsabilidade.

6.7.11 A CONTRATANTE, em hip6tese alguma, respondera por eventuais danos ou
perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer.

6.7.12 Todas as instalagcbes provisérias deverao ser desmontadas e retiradas do local
pela CONTRATADA, ao término da obra, responsabilizando-se a mesma, ainda, pela
retirada dos entulhos e sobras de material, dando a area de influéncia as condi¢gbes
anteriores ao inicio dos servicos.

6.8 HORARIO DE TRABALHO

6.8.1 O horario normal de trabalho devera estar entre as 08h00 e as 22h00 em dias
Uteis, fins de semana e feriados, respeitadas as condi¢ces seguintes.

6.8.2 Todas as demoli¢cdes deverdo ser executadas nos seguintes periodos:
a) Dias Uteis de Segunda a Sabado: das 08h00 as 19h00;
b) Domingos e feriados: das 09h00 as 17h00.

6.8.3 Os servicos em que seja necessdaria a utilizacdo de equipamentos que
produzam ruidos excessivos, como furadeira, serra marmore e outros, deverdao ser
programados com a FISCALIZACAO e ser executados nos seguintes periodos:

a) Dias Uteis de Segunda a Sabado: das 08h00 as 18h00;
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b) Domingos e feriados: das 09h00 as 17h00.

6.8.4 Todos os trabalhos aos Domingos e feriados deverdo ser comunicados e
autorizados pela CONTRATANTE.

6.9 DEMOLICOES E REPOSICOES

6.9.1 A CONTRATADA devera executar as demolicdes e as remocbes de qualquer
natureza, pré-identificadas ou n&o, que Ihe forem indicadas pela FISCALIZACAO, para
permitir a execucao da obra;

6.9.2 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade nos casos em que
ocasionar danos, por acdo ou omissdo a CONTRATANTE ou terceiros, correndo por
sua exclusiva conta todo material e méo de obra empregados nos reparos, bem como
as indenizagOes porventura devidas;

6.9.3 O entulho e o0 material ndo sujeito a reaproveitamento, proveniente das
demolicbes, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para local aprovado
pela FISCALIZACAO. Igual tratamento devera ser dado periodicamente ao entulho e
material inservivel resultante dos servi¢os de construgao.

6.9.4 O material retirado sujeito a reaproveitamento sera transportado e devidamente
armazenado pela CONTRATADA em uma &rea no interior do edificio a ser
determinada pela FISCALIZACAO.

6.10 LIMPEZA DA OBRA

6.10.1 A obra sera entregue em perfeitos estados de limpeza e conservagédo, devendo
apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalagbes, equipamento e
aparelhos;

6.10.2 Todo o entulho deverda ser removido diariamente pela CONTRATADA,
observando os seguintes cuidados:

a) Ensacamento do entulho para deslocar do local demolido & cagamba coletora;
b) Limpeza constante das areas trafegadas;
c) Dispositivos de cagamba coletora de entulho.

6.10.3 Seré&o lavados convenientemente e de acordo com as especificagfes todos 0s
pisos e, ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser
removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas e argamassa,

6.10.4 Os ralos e valvulas de lavatdrios deverdo ser tamponados durante a remogao
dos detritos de obras a fim de ndo serem obstruidos

6.10.5 A obra deverd ser limpa constantemente de forma a manter o ambiente de
trabalho dos servidores, membros e terceirizados da Prefeitura Municipal de Castro
em condi¢cdes normais de utilizacao.

6.11 PROTECOES DAS INSTALACOES

6.11.1 Objetivando evitar danos as instalac6es da Prefeitura Municipal de Castro, a
CONTRATADA se responsabilizard e providenciard todo e qualquer aparato para a
devida protecao das instalacOes existentes, dentre elas:

a) Protecéo do elevador, se for o caso;
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b) Isolamento das &reas envolvidas durante a reforma com uso de tela de prote¢éo;

c) Confeccao de tapume em chapa de compensado resinado 6 mm, inclusive pintura
branca;

6.12 PRAZO DE EXECUCAO

6.12.1 O inicio da obra se dard no maximo em até 10 (dez) dias do recebimento da
ordem de servigo emitida pela CONTRATANTE;

6.12.2 O prazo de execucdo da obra serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
divididos de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro de Referéncia anexado ao
processo licitatério pela CONTRATANTE;

6.12.3 A CONTRATADA apresentara o Cronograma Fisico-Financeiro readequado
aos valores de sua PROPOSTA, devidamente assinado e carimbado, e poderd, ainda,
sugerir a CONTRATANTE outro cronograma fisico-financeiro com o intuito de diminuir
0 prazo da obra.

6.13 INTERFERENCIA COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE

6.13.1 Consideram-se interferéncias todas as instalagfes existentes e situadas na
area de implementacdo das obras, em posic¢do tal que dificultem ou impossibilitem os
servigcos necessarios a execugao da obra.

6.13.2 A FISCALIZACAO fornecera as indicacbes que dispuser sobre as interferéncias
existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solucdo
devera ser programada de forma a nao prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma
das obras.

6.14 MATERIAIS A EMPREGAR

6.14.1 A nao ser quando especificado em contrario, 0s materiais a empregar serao
novos, de primeira qualidade e obedecerdao as prescricbes das normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas)

6.14.2 A expressao de “primeira qualidade” indica a gradacao de qualidade superior,
guando existirem diferentes gradac¢fes de qualidade de um mesmo produto.

6.14.3 E expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim como nado sera tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro
processo, a fim de usa-las em substituicdo a peca recomendadas e de dimensfes
adequadas.

6.14.4 A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra,
antes de sua utilizagdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo,
forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do engenheiro responsavel
pela obra, serdo retiradas amostras para a realizacdo de ensaios de caracteristicas da
qualidade dos materiais.

6.14.5 A CONTRATADA retirara do canteiro da obra todos os materiais rejeitados pela
FISCALIZACAO, no prazo estipulado pela mesma.

6.15 DO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
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6.15.1 Todos o0s materiais utilizados na execucdo dos servicos deverdo ser
transportados, manuseados e armazenados com 0 maior cuidado possivel, evitando-
se choques, pancadas ou quedas.

6.15.2 Os materiais sujeitos a danos por acao da luz, calor, umidade ou chuva,
deverédo ser guardados em ambientes adequados a sua protecdo, até 0 momento de
sua utilizagéo.

6.15.3 O transporte horizontal e vertical de todos os materiais, do canteiro até os
locais de montagem no campo, sera de responsabilidade da CONTRATADA. Para
tanto, a CONTRATADA deveré prover todos os equipamentos, dispositivos e pessoal,
necessarios a tarefa.

7 CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 Para que possam se habilitar a executar os servigos descritos, os licitantes
deverdo apresentar 0s seguintes documentos:

7.1.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu responsavel técnico no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), dependendo do caso, na competéncia da regido a que
estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto licitado, em sua
plena validade e acompanhada de comprovante de quitacao;

7.1.2 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional — Comprovacdo de aptiddo da
licitante para desempenho de atividade compativel com o objeto da licitacéo,
demonstrada por atestado(s) de servigo(s) realizado(s) e concluido(s), similar(es) ao(s)
do objeto licitado, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direitos publico ou privado.
Os atestados s6 serdo considerados quando devidamente certificados pelo CREA ou
CAU, com as respectivas Certiddes de Acervos Técnicos — CAT'’s;

7.1.3 Comprovacdo do licitante de possuir, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de responsabilidade
técnica por execugcdo de servico de caracteristicas semelhantes ao ora licitado. A
comprovacao do vinculo com os profissionais do corpo técnico podera ser feita através
da apresentacdo de um dos seguintes documentos: coOpia da carteira de trabalho;
contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio; contrato de
prestacdo de servico; ou ainda, Certiddo expedida pelo CREA que demonstre fazer
parte do quadro técnico da empresa,;

7.1.4 Prova de regularidade para o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS
(Certificado de Regularidade de FGTS — CRF);

7.1.5 Prova de regularidade para a Seguridade Social (Certiddo Negativa de Débito —
CND);

7.1.6 Certiddo conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo.

7.2 A CONTRATADA concorda, desde sua participacdo no processo licitatério e da
assinatura do contrato, com a adequacao do projeto que integra o edital de licitagéo e
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este Projeto Basico e as alteragBes contratuais necessérias, em razédo de falhas ou
omissbes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, memoriais
descritivos/especificacfes e estudos técnicos preliminares do projeto, desde que esta
adeguacdo nao ultrapasse, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto na Lei n°
14.133/2021.

8 PROPOSTA COMERCIAL

8.1 A PROPOSTA Comercial necessariamente devera atender a todos os requisitos
deste Projeto Basico, vir acompanhada de Planilha de Composicdo de Custos
Unitarios e Formacdo de Precos, Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha de
Composicdo do BDI, readequados aos valores de sua PROPOSTA, devidamente
assinados e carimbados, conforme modelos anexos, e, inclusive:

8.1.1 Conter prazo de validade da proposta, nao inferior a 30 (trinta) dias, contados da
data limite para apresentacédo das propostas nesta licitagao;

8.1.2 Conter prazo de entrega do produto idéntico ao indicado no Cronograma Fisico-
Financeiro.

8.2 Sera julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos 0s requisitos técnicos
previstos neste Projeto Basico e enquadrando-se no critério de aceitabilidade de preco
(com preco unitario ndo superior ao estimado pela Prefeitura Municipal de Castro),
contiver o menor preco global para a execucado da obra, utilizando-se como referéncia
0s guantitativos obtidos através do levantamento feito no local, a serem aplicados
conforme indicacdo nas especificagbes técnicas constantes no presente Projeto
Béasico e nas demais pecgas técnicas do processo licitatorio.

9 CONTRATO

9.1 Sera firmado contrato de execucdo de obra, cujos termos refletirdo as condigbes
deste Projeto Basico, estando estas expressas no mesmo ou nao.

10 CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento do preco global contratado sera efetuado parceladamente, a cada
trinta dias, na conformidade do andamento dos servicos, obedecendo aos Boletins de
Medicao emitidos pelo Fiscal da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado pela CONTRATANTE.

10.2 Para efeito de comprovacdo dos servicos concluidos serdo observadas as
seguintes condicdes:

10.2.1 Até o 3° dutil subsequente ao 30° dia de execugdo dos servicos, a
CONTRATADA enviara a CONTRATANTE, acompanhados da memaria de célculo, o
Boletim de Medicdo de fornecimentos de materiais e dos servigos efetivamente
realizados, contendo os respectivos percentuais de execucao fisico-financeira de cada
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etapa e seu total, cabendo a Prefeitura Municipal de Castro, aprova-los dentro de trés
dias Uteis;

10.2.2 A CONTRATADA apresentara o documento de cobranca até o segundo dia da
aprovacdo do Boletim de Medicdo, contendo a discriminacdo das etapas a serem

pagas, 0os numeros do Contrato e do Empenho e demais informacgfes pertinentes e
solicitadas;

10.2.3 O pagamento serd efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
apresentacdo dos documentos de cobranca no setor financeiro da CONTRATANTE;

10.2.4 Em relacao a ultima medi¢cdo da obra, sera retido um percentual de 10% do
valor total contratado, a titulo de garantia (Lei n® 14.133/2021), que somente sera pago
apods a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela CONTRATANTE,
depois de decorrido um prazo de 30 dias do Recebimento Provisorio, para observagéo
da obra, prazo este que podera ser estendido, a critério da FISCALIZACAO, para que
a CONTRATADA efetue na obra os reparos e consertos necesséarios em face da
constatacdo de vicios, defeitos, ou incorre¢cdes resultantes da execugcdo ou de
materiais empregados (Lei n°® 14.133/2021);

10.2.5 Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de
precos ou corre¢cdo monetaria.

10.3 A CONTRATANTE se reserva ao direito de utilizar os valores relativos ao
pagamento das etapas concluidas para quitagdo dos encargos relativos ao INSS,
FGTS, horas extraordinarias, adicionais e qualquer regime de remuneracéo devida ao
pessoal utilizado na execucdo das obras, que porventura ndo tenham sido efetuados
pela CONTRATADA na época devida, bem como valer-se dos referidos valores para a
correcdo de defeitos ou imperfeicbes a que alude o item 6.5.1, caso ndo o faca a
CONTRATADA, e para a satisfagdo das multas referidas no item 8.

11 GARANTIA

11.1 A CONTRATADA devera fornecer a Prefeitura Municipal de Castro Termo de
Garantia, com prazo minimo de 5 (cinco) anos para o0s servicos executados, em papel
timbrado da Empresa, assinado pelo Diretor ou Sécio Proprietario e o Responsavel
Técnico, que devera correr a partir do recebimento definitivo de todos os servigos,
aprovados pela FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Castro.

11.2 Fica o fornecedor obrigado a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiguem imperfeicoes,
vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes de fabricacdo no prazo de 15 (quinze) dias
teis.

12 SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecucédo total ou parcial do CONTRATO, a Prefeitura Municipal de
Castro podera, respeitando o direito de defesa prévia, aplicar a CONTRATADA, sem
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prejuizo de sua responsabilizacdo civil e criminal, no que couber, as sanc¢des previstas
da Lei n°® 14.133/2021, dentre elas:

12.1.1 Adverténcia;

12.1.2 Multa administrativa, sendo aplicada num percentual de 10% sobre o valor total
do contrato;

12.1.3 Suspensao temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administracao, por prazo ndo superior a 05 (cinco) anos;

12.1.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pulblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, na forma da lei, perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade;

12.1.5 Em caso de aplicagéo de qualquer multa, se a CONTRATADA n&o apresentar
recurso no prazo legal ou ap6s o ndo provimento ao recurso por ela interposto, o valor
correspondente a sancdo aplicada sera deduzido dos pagamentos eventualmente
devidos pela CONTRATANTE;

12.1.6 No caso de insuficiéncia ou inexisténcia de crédito em favor da CONTRATADA,
o recolhimento da multa aplicada devera ser por ela efetivado no prazo improrrogavel
de 10 (dez) dias da data da notificagdo, mediante GR, a ser emitida pela Divisdo
Financeira desta Prefeitura Municipal de Castro;

12.1.7 Decorrido o prazo previsto no item anterior, sem que a CONTRATADA tenha
procedido ao recolhimento devido, o valor da multa sera inscrito na Divida Ativa e
encaminhado para cobranca judicial.

13 RESCISAO

13.1 Serdo motivos para a rescisdo do contrato os relacionados na Lei n°
14.133/2021.

13.2 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei.

13.3 A rescisdo do contrato atendera ao disposto na Lei n° Lei n° 14.133/2021,
podendo acarretar as consequéncias previstas na mesma lei.

14 PRECO ESTIMADO

14.1 Estima-se em R$ 1.347.417,21 (Um milh&o, trezentos e quarenta e sete mil,
guatrocentos e dezessete reais e vinte e um centavos) o preco global de referéncia
previsto para execucdo da obra objeto do presente Projeto Bésico, conforme Planilha
de Orcamento de Referéncia anexa.
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15 DISPOSICOES FINAIS

15.1 A Prefeitura Municipal de Castro se reserva ao direito de recusar 0 pagamento
se, no ato da atestagdo, os produtos/servigos fornecidos néo estiverem em perfeitas
condicBes ou estiverem em desacordo com as especificacdes contidas neste Projeto
Basico.

15.2 O Fiscal Responsavel designado por esta Prefeitura Municipal de Castro para o
acompanhamento dos servicos, realizacdo das medicdbes da obra e para o
Recebimento Provisério da Obra serd o Engenheiro Civil Victor Eduardo Kraeski.

15.3 A Comissdo designada pela Prefeitura Municipal de Castro para o
Recebimento Definitivo da Obra, objeto deste Projeto Basico e do contrato firmado
entre as partes, sera o Fiscal Responsavel indicada no subitem anterior, bem como
o(a) Responsével pelo gerenciamento do patriménio a sofrer intervengédo da obra
contratada.

Castro, Parand, 19 de agosto de 2024
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