ESTADO DO PARANA

Documento de Formalizacao de Demanda

1. INFORMACOES BASICAS

1.1 Requisitante: Municipio de Castro/PR

1.2 Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Agricultura

1.3 Titular da Unidade: Reinaldo Cardoso Filho

1.4 Responsavel Administrativo pela Elaboragdo: Adenilson Lerner Biesek
1.5 Responsavel Técnico pela Elaboragdo: Letycia Mariana da Silva

2. INDICACAO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSAO DA CONTRATACAO

2.1 O prazo para conclusdo da contratacdo deverd ser de no maximo 10 (dez) dias. Esse periodo foi
definido considerando a necessidade de execugdo dos servigos para que ndo haja prejuizos a novos
eventos que estdo programados para o local.

3. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATACAO (EM BAIXO, MEDIO
OU ALTO)
3.1 O grau de prioridade da contratagdo é ALTO.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.1 A presente contratagdo tem por objetivo a execug@o de servigos de engenharia destinados ao reparo
da estrutura do barracio multiuso localizado no Parque de Exposigoes Dario de Macedo. A
necessidade da intervengdo decorre de incidente ocorrido durante evento realizado no més de margo
deste ano, que resultou em avarias estruturais significativas em dois dos porticos de sustentacdo da
edificacdo. O barracdo multiuso e o Parque de Exposicdes representam equipamentos publicos de
relevante interesse social e cultural, sendo utilizados com frequéncia para a realizagcdo de eventos
tradicionais no municipio, tais como feiras agropecuarias, exposi¢des, encontros culturais e outras
atividades de grande participacdo popular. A manutencdo das condi¢des adequadas de uso e
seguranca da infraestrutura existente ¢, portanto, imprescindivel para assegurar a continuidade da
programacao desses eventos, que geram beneficios sociais, culturais e econdmicos & comunidade
local. Dessa forma, a contratagdo é necessaria para restaurar as condi¢des estruturais e de seguranga
do barracdo multiuso, de forma a evitar a interdi¢do do espago e assegurar sua plena funcionalidade
para os proximos eventos programados no calendario municipal.

5. INDICACAO DE VINCULACAO OU DEPENDENCIA COM O OBJETO DE OUTRO
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA PARA A SUA EXECUCAO
5.1 Atualmente ndo ha a vinculag@o ou dependéncia deste DFD com outro.

6. DESCRICAO SUCINTA DO OBJETO
6.1 Reparo do barracdo multiuso localizado no Parque de Exposi¢des Dario de Macedo.

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DA QUANTIDADE E DO VALOR DA CONTRATACAO

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANT. VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL(RS)
MEDIDA (R9)
1 |DESMONTAGEM DO UN 1 21.600,00 21.600,00
BARRACAO
2 [DESMONTAGEM DAS GRADES UN 1 5.400,00 5.400,00
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DA PISTA COBERTA
3 |[DESMONTAGEM DAS UN 1 8.000,00 8.000,00
COLUNAS EXISTENTES DO
BARRACAO
4 |[FABRICACAO E MONTAGEM UN 1 57.000,00 57.000,00
DO BARRACAO
Total 92.000,00

Castro, 09 de maio de 2025.

e Assinado eletronicamente por:
— 1 ADENILSON LERNER BIESEK

%@§ Matricula: 614688

12/05/2025 16:06:39 B
Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Adenilson Lerner Biesek
Responsavel Administrativo pela elaboracdo do DFD

e Assinado eletronicamente por:
— 1 LETYCIA MARIANA DA SILVA
@) Matricula: 8557780

120052025 15:11:52
Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Letycia Mariana da Silva
Responsavel Técnico pela elaboragao do DFD

Aprovo a continuidade do procedimento destinado a contratacdo demandada,
considerando sua aderéncia aos objetivos estratégicos e as necessidades desta Unidade

Requisitante.

ey Assinado eletronicamente por:
REINALDO CARDOSO FILHO
} Matricula; 8464774

¥ 12/05/2025 16:33:49
Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Reinaldo Cardoso Filho
Titular da Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Agricultura
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