
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CASTRO Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 88 SAM : 75 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1 BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 21,97%

Local da Obra : MORADA DO SOL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 13/08/2025 - qua Menor Preço ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  84.175,81                  51.548,72                  135.724,53                8,71 % 135.724,53                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 10,15               50,20               60,35               12,38               61,23               73,61               41,51                 513,89                      2.541,66                   3.055,55                   0,20 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 168,43             66,37               234,80             205,43             80,95               286,38             11,72                 2.407,64                   948,73                      3.356,37                   0,22 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,82               39,30               76,12               44,91               47,93               92,84               76,25                 3.424,39                   3.654,66                   7.079,05                   0,45 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,34               61,56               93,90               39,45               75,08               114,53             115,74               4.565,94                   8.689,76                   13.255,70                  0,85 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m2 277,25             1.021,63          1.298,88          338,16             1.246,08          1.584,24          6,00                   2.028,96                   7.476,48                   9.505,44                   0,61 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

m2 200,31             881,04             1.081,35          244,32             1.074,60          1.318,92          8,00                   1.954,56                   8.596,80                   10.551,36                  0,68 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m2 281,48             891,08             1.172,56          343,32             1.086,85          1.430,17          4,00                   1.373,28                   4.347,40                   5.720,68                   0,37 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m2 70,11               252,33             322,44             85,51               307,77             393,28             10,00                 855,10                      3.077,70                   3.932,80                   0,25 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 387,84             2.540,40          2.928,24          473,05             3.098,53          3.571,58          1,00                   473,05                      3.098,53                   3.571,58                   0,23 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

COMP88_1_9 PM_59 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VIGIA NOTURNO, ENGENHEIRO E MESTRE) % 545,86             74,75               620,61             665,79             91,17               756,96             100,00               66.579,00                  9.117,00                   75.696,00                  4,86 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 15.821,30                  32.355,10                  48.176,40                  3,09 % 48.176,40                        . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101233 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m3 1,09                 8,00                 9,09                 1,33                 9,76                 11,09               674,05               896,49                      6.578,73                   7.475,22                   0,48 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 134,39             51,10               185,49             163,92             62,33               226,25             20,85                 3.417,73                   1.299,58                   4.717,31                   0,30 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 88,51               34,11               122,62             107,96             41,60               149,56             37,87                 4.088,45                   1.575,39                   5.663,84                   0,36 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96526 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 193,01             72,47               265,48             235,41             88,39               323,80             11,04                 2.598,93                   975,83                      3.574,76                   0,23 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 97,21               37,69               134,90             118,57             45,97               164,54             19,86                 2.354,80                   912,96                      3.267,76                   0,21 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

94306 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m3 6,20                 64,17               70,37               7,56                 78,27               85,83               172,36               1.303,04                   13.490,62                  14.793,66                  0,95 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.2 -

2.2.1 -

2.2.1.5 -

100984 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3 1,16                 7,99                 9,15                 1,41                 9,75                 11,16               53,23                 75,05                        518,99                      594,04                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL -

102713 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m2 0,41                 12,89               13,30               0,50                 15,72               16,22               86,00                 43,00                        1.351,92                   1.394,92                   0,09 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.3.6 DRENOS COM TUBOS DE PVC -

102722 SINAPI
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

m 10,50               45,49               55,99               12,81               55,48               68,29               43,00                 550,83                      2.385,64                   2.936,47                   0,19 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98104 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

un 207,51             207,71             415,22             253,10             253,34             506,44             1,00                   253,10                      253,34                      506,44                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un 12,25               461,14             473,39             14,94               562,45             577,39             4,00                   59,76                        2.249,80                   2.309,56                   0,15 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89491 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 16,50               88,92               105,42             20,13               108,46             128,59             6,00                   120,78                      650,76                      771,54                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,11                 15,24               23,35               9,89                 18,59               28,48               6,00                   59,34                        111,54                      170,88                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

563 FUNDACOES 10.098,64                  58.960,45                  69.059,09                  4,43 % 69.059,09                        . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

m 7,81                 52,94               60,75               9,53                 64,57               74,10               444,00               4.231,32                   28.669,08                  32.900,40                  2,11 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

3.9 RADIER / OUTROS -

97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
92. AF_09/2021

kg 1,46                 16,75               18,21               1,78                 20,43               22,21               7,10                   12,64                        145,05                      157,69                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -

COMP88_1_10 PM_59
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE (ALAMBRADO), SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 
DIÂMETRO, ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE 8,0 MM E TRANSVERSAL DE 6,3 MM, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

m 17,27               88,91               106,18             21,06               108,44             129,50             278,00               5.854,68                   30.146,32                  36.001,00                  2,31 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

564 ESTRUTURAS 83.078,98                  229.496,99                312.575,97                20,05 % 312.575,97                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

101792 SINAPI
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m3 7,57                 10,99               18,56               9,23                 13,40               22,63               454,98               4.199,47                   6.096,73                   10.296,20                  0,66 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92452 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 78,97               121,06             200,03             96,32               147,66             243,98             153,90               14.823,65                  22.724,87                  37.548,52                  2,41 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,83               12,43               23,26               13,21               15,16               28,37               439,19               5.801,70                   6.658,12                   12.459,82                  0,80 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 59,82               88,53               148,35             72,96               107,98             180,94             106,80               7.792,13                   11.532,26                  19.324,39                  1,24 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92510 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 22,16               45,59               67,75               27,03               55,61               82,64               153,10               4.138,29                   8.513,89                   12.652,18                  0,81 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96531 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 55,11               58,10               113,21             67,22               70,86               138,08             63,00                 4.234,86                   4.464,18                   8.699,04                   0,56 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 46,69               53,17               99,86               56,95               64,85               121,80             262,29               14.937,42                  17.009,50                  31.946,92                  2,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.2 ARMADURAS -



4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,83                 12,05               17,88               7,11                 14,70               21,81               61,60                 437,98                      905,52                      1.343,50                   0,09 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,39                 11,01               15,40               5,35                 13,43               18,78               46,50                 248,78                      624,49                      873,27                      0,06 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,11                 10,58               15,69               6,23                 12,90               19,13               965,74               6.016,56                   12.458,05                  18.474,61                  1,19 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,40                 10,92               14,32               4,15                 13,32               17,47               18,00                 74,70                        239,76                      314,46                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,23                 10,89               13,12               2,72                 13,28               16,00               1.365,28             3.713,56                   18.130,92                  21.844,48                  1,40 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,46                 10,07               11,53               1,78                 12,28               14,06               537,80               957,28                      6.604,19                   7.561,47                   0,49 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,91                 8,70                 9,61                 1,11                 10,61               11,72               6,60                   7,33                          70,02                        77,35                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,64                 8,57                 9,21                 0,78                 10,45               11,23               589,10               459,50                      6.156,09                   6.615,59                   0,42 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,40                 10,55               14,95               5,37                 12,87               18,24               231,60               1.243,69                   2.980,69                   4.224,38                   0,27 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,81                 10,79               13,60               3,43                 13,16               16,59               156,90               538,17                      2.064,80                   2.602,97                   0,17 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,73                 10,74               12,47               2,11                 13,10               15,21               147,70               311,65                      1.934,87                   2.246,52                   0,14 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 38,87               554,48             593,35             47,41               676,30             723,71             10,60                 502,55                      7.168,78                   7.671,33                   0,49 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 40,66               553,84             594,50             49,59               675,52             725,11             33,70                 1.671,18                   22.765,03                  24.436,21                  1,57 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,16               627,08             646,24             23,37               764,85             788,22             49,32                 1.152,61                   37.722,40                  38.875,01                  2,49 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

m2 14,08               24,30               38,38               17,17               29,64               46,81               138,60               2.379,76                   4.108,11                   6.487,87                   0,42 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 m3 340,74             506,11             846,85             415,60             617,30             1.032,90          5,57                   2.314,89                   3.438,36                   5.753,25                   0,37 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 69,21               111,45             180,66             84,42               135,94             220,36             10,51                 887,25                      1.428,73                   2.315,98                   0,15 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 27,38               79,48               106,86             33,40               96,94               130,34             2,70                   90,18                        261,74                      351,92                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 31,19               52,91               84,10               38,04               64,53               102,57             15,21                 578,59                      981,50                      1.560,09                   0,10 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 25,77               73,09               98,86               31,43               89,15               120,58             9,20                   289,16                      820,18                      1.109,34                   0,07 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 28,37               93,32               121,69             34,60               113,82             148,42             6,00                   207,60                      682,92                      890,52                      0,06 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2024

m 27,38               76,95               104,33             33,40               93,86               127,26             2,70                   90,18                        253,42                      343,60                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 19,47               41,79               61,26               23,75               50,97               74,72               15,21                 361,24                      775,25                      1.136,49                   0,07 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS -

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO -

95969 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, 
FCK = 25 MPA. AF_02/2017

m3 1.430,44          2.187,51          3.617,95          1.744,71          2.668,11          4.412,82          1,50                   2.617,07                   4.002,16                   6.619,23                   0,42 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COMP88_1_18 PM_59 PERGOLADO METÁLICO COM TUBO DE 150X150MM, COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR un -                  13.051,95        13.051,95        -                  15.919,46        15.919,46        1,00                   -                            15.919,46                  15.919,46                  1,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 97.659,28                  290.841,52                388.500,80                24,93 % 388.500,80                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

93201 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 
AF_12/2024

m 5,12                 3,03                 8,15                 6,24                 3,70                 9,94                 125,91               785,68                      465,87                      1.251,55                   0,08 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

103322 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 23,44               40,19               63,63               28,59               49,02               77,61               328,39               9.388,67                   16.097,68                  25.486,35                  1,64 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

103318 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 38,88               60,94               99,82               47,42               74,33               121,75             120,50               5.714,11                   8.956,77                   14.670,88                  0,94 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 96,05               846,10             942,15             117,15             1.031,99          1.149,14          36,63                 4.291,20                   37.801,80                  42.093,00                  2,70 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

102255 SINAPI
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m2 185,58             809,73             995,31             226,35             987,63             1.213,98          3,04                   688,10                      3.002,40                   3.690,50                   0,24 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

5.3 MUROS E FECHOS -

5.3.6 ALAMBRADOS -

102362 SINAPI
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m2 46,97               137,33             184,30             57,29               167,50             224,79             1.340,40             76.791,52                  224.517,00                301.308,52                19,33 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

566 COBERTURA 3.189,86                   16.606,27                  19.796,13                  1,27 % 19.796,13                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA -

100383 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 5,91                 24,21               30,12               7,21                 29,53               36,74               156,36               1.127,36                   4.617,31                   5.744,67                   0,37 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

6.8 TELHA FIBROCIMENTO -

94207 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 6,38                 42,74               49,12               7,78                 52,13               59,91               156,36               1.216,48                   8.151,05                   9.367,53                   0,60 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

6.11 CALHAS -

94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 11,48               52,07               63,55               14,00               63,51               77,51               60,43                 846,02                      3.837,91                   4.683,93                   0,30 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 7.018,52                   99.461,31                  106.479,83                6,83 % 106.479,83                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m2 10,62               676,27             686,89             12,95               824,85             837,80             2,10                   27,20                        1.732,18                   1.759,38                   0,11 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 14,41               1.005,37          1.019,78          17,58               1.226,25          1.243,83          37,38                 657,14                      45.837,23                  46.494,37                  2,98 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m2 19,29               1.224,33          1.243,62          23,53               1.493,32          1.516,85          19,12                 449,89                      28.552,28                  29.002,17                  1,86 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

7.1.10 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO -

99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

m2 382,19             340,25             722,44             466,16             415,00             881,16             6,56                   3.058,01                   2.722,40                   5.780,41                   0,37 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS m 42,56               75,61               118,17             51,91               92,22               144,13             3,30                   171,30                      304,33                      475,63                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 38,09               1.189,92          1.228,01          46,46               1.451,35          1.497,81          4,53                   210,46                      6.574,62                   6.785,08                   0,44 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

7.1.12 COMPLEMENTOS E OUTROS EM ALUMINIO -

94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 m 11,62               19,19               30,81               14,17               23,41               37,58               64,62                 915,67                      1.512,75                   2.428,42                   0,16 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 66,94               514,41             581,35             81,65               627,43             709,08             17,37                 1.418,26                   10.898,46                  12.316,72                  0,79 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

102182 SINAPI
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

un 90,67               1.088,02          1.178,69          110,59             1.327,06          1.437,65          1,00                   110,59                      1.327,06                   1.437,65                   0,09 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 11.273,03                  43.295,67                  54.568,70                  3,50 % 54.568,70                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             



8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101504 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 460,34             1.846,15          2.306,49          561,48             2.251,75          2.813,23          1,00                   561,48                      2.251,75                   2.813,23                   0,18 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,53                 4,77                 8,30                 4,31                 5,82                 10,13               175,15               754,90                      1.019,37                   1.774,27                   0,11 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 4,28                 7,54                 11,82               5,22                 9,20                 14,42               67,24                 350,99                      618,61                      969,60                      0,06 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91879 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 5,44                 3,73                 9,17                 6,64                 4,55                 11,19               5,00                   33,20                        22,75                        55,95                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,79               9,45                 24,24               18,04               11,53               29,57               2,00                   36,08                        23,06                        59,14                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97564 SINAPI
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,79               9,09                 23,88               18,04               11,09               29,13               1,00                   18,04                        11,09                        29,13                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,32                 8,40                 16,72               10,15               10,25               20,40               4,75                   48,21                        48,69                        96,90                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,35                 8,11                 11,46               4,09                 9,89                 13,98               44,88                 183,56                      443,86                      627,42                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,72                 11,62               16,34               5,76                 14,17               19,93               35,98                 207,24                      509,84                      717,08                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,15                 2,16                 3,31                 1,40                 2,63                 4,03                 297,27               416,18                      781,82                      1.198,00                   0,08 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,45                 3,28                 4,73                 1,77                 4,00                 5,77                 375,32               664,32                      1.501,28                   2.165,60                   0,14 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,95                 5,27                 7,22                 2,38                 6,43                 8,81                 280,36               667,26                      1.802,71                   2.469,97                   0,16 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,54                 7,49                 10,03               3,10                 9,14                 12,24               45,18                 140,06                      412,94                      553,00                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,03                 25,29               28,32               3,70                 30,85               34,55               58,42                 216,15                      1.802,26                   2.018,41                   0,13 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,48                 35,45               38,93               4,24                 43,24               47,48               9,52                   40,36                        411,65                      452,01                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,13                 52,07               56,20               5,04                 63,51               68,55               233,68               1.177,75                   14.841,01                  16.018,76                  1,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.6 CONDULETES -

8.2.6.2 PVC -

95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 22,50               29,23               51,73               27,44               35,65               63,09               1,00                   27,44                        35,65                        63,09                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.8 CAIXAS -

92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 11,16               6,62                 17,78               13,61               8,07                 21,68               25,00                 340,25                      201,75                      542,00                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92867 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 27,75               11,07               38,82               33,85               13,50               47,35               14,00                 473,90                      189,00                      662,90                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,78               6,69                 21,47               18,03               8,16                 26,19               22,00                 396,66                      179,52                      576,18                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,42                 4,55                 12,97               10,27               5,55                 15,82               7,00                   71,89                        38,85                        110,74                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97892 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

un 214,70             209,87             424,57             261,87             255,98             517,85             1,00                   261,87                      255,98                      517,85                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 26,25               119,30             145,55             32,02               145,51             177,53             4,00                   128,08                      582,04                      710,12                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91945 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 9,39                 8,01                 17,40               11,45               9,77                 21,22               8,00                   91,60                        78,16                        169,76                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 6,42                 7,04                 13,46               7,83                 8,59                 16,42               22,00                 172,26                      188,98                      361,24                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91947 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 4,57                 6,40                 10,97               5,57                 7,81                 13,38               7,00                   38,99                        54,67                        93,66                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 76,31               148,99             225,30             93,08               181,72             274,80             1,00                   93,08                        181,72                      274,80                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 36,14               798,60             834,74             44,08               974,05             1.018,13          1,00                   44,08                        974,05                      1.018,13                   0,07 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,75                 11,65               13,40               2,13                 14,21               16,34               5,00                   10,65                        71,05                        81,70                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,37                 11,86               14,23               2,89                 14,47               17,36               5,00                   14,45                        72,35                        86,80                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,31                 12,49               15,80               4,04                 15,23               19,27               3,00                   12,12                        45,69                        57,81                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,51                 60,34               63,85               4,28                 73,60               77,88               1,00                   4,28                          73,60                        77,88                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,76                 60,76               65,52               5,81                 74,11               79,92               1,00                   5,81                          74,11                        79,92                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,62                 62,05               68,67               8,07                 75,68               83,75               7,00                   56,49                        529,76                      586,25                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 9,12                 63,44               72,56               11,12               77,38               88,50               1,00                   11,12                        77,38                        88,50                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR -

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 66,27               420,78             487,05             80,83               513,23             594,06             1,00                   80,83                        513,23                      594,06                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 18,06               18,53               36,59               22,03               22,60               44,63               5,00                   110,15                      113,00                      223,15                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,78               31,48               62,26               37,54               38,40               75,94               8,00                   300,32                      307,20                      607,52                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.13 TOMADAS -

91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 15,90               13,98               29,88               19,39               17,05               36,44               20,00                 387,80                      341,00                      728,80                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 18,56               22,17               40,73               22,64               27,04               49,68               2,00                   45,28                        54,08                        99,36                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,19                 15,90               22,09               7,55                 19,39               26,94               6,00                   45,30                        116,34                      161,64                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 15,38               157,27             172,65             18,76               191,82             210,58             23,00                 431,48                      4.411,86                   4.843,34                   0,31 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97590 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 19,87               91,31               111,18             24,24               111,37             135,61             2,00                   48,48                        222,74                      271,22                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

97606 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 17,57               94,34               111,91             21,43               115,07             136,50             1,00                   21,43                        115,07                      136,50                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,45               90,65               110,10             23,72               110,57             134,29             6,00                   142,32                      663,42                      805,74                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO -

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 8,33                 166,05             174,38             10,16               202,53             212,69             2,00                   20,32                        405,06                      425,38                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.3.4 CORDOALHA -

96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 6,72                 139,18             145,90             8,20                 169,76             177,96             2,00                   16,40                        339,52                      355,92                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -



COMP88_1_11 PM_59 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 
DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un 45,96               1.046,81          1.092,77          56,06               1.276,79          1.332,85          1,00                   56,06                        1.276,79                   1.332,85                   0,09 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 11,39               25,90               37,29               13,89               31,59               45,48               11,00                 152,79                      347,49                      500,28                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_3 PM_59 Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou 
similar (SPDA)

un 40,82               356,60             397,42             49,79               434,95             484,74             1,00                   49,79                        434,95                      484,74                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 11,14               14,33               25,47               13,59               17,48               31,07               5,00                   67,95                        87,40                        155,35                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,82                 26,02               32,84               8,32                 31,74               40,06               1,98                   16,47                        62,85                        79,32                        0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_4 PM_59 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 28,46               210,42             238,88             34,71               256,65             291,36             7,00                   242,97                      1.796,55                   2.039,52                   0,13 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_5 PM_59 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 16,32               225,21             241,53             19,91               274,69             294,60             1,00                   19,91                        274,69                      294,60                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COTAÇÃO (MÉDIA) PM_59 FITA MACIÇA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8", 3MM DE ESPESSURA (70MM²) COM FUROS Ø7MM - SPDA 6 m 31,57               25,47               57,04               38,51               31,07               69,58               32,36                 1.246,18                   1.005,43                   2.251,61                   0,14 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 10.974,01                  55.968,33                  66.942,34                  4,29 % 66.942,34                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

94662 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 4,60                 7,01                 11,61               5,61                 8,55                 14,16               4,00                   22,44                        34,20                        56,64                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

94694 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 9,17                 15,97               25,14               11,18               19,48               30,66               21,00                 234,78                      409,08                      643,86                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 16,11               8,51                 24,62               19,65               10,38               30,03               56,79                 1.115,92                   589,48                      1.705,40                   0,11 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 18,67               9,76                 28,43               22,77               11,90               34,67               74,84                 1.704,11                   890,59                      2.594,70                   0,17 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89376 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 3,98                 2,82                 6,80                 4,85                 3,44                 8,29                 8,00                   38,80                        27,52                        66,32                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,47                 3,41                 9,88                 7,89                 4,16                 12,05               3,00                   23,67                        12,48                        36,15                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,48                 4,24                 11,72               9,12                 5,17                 14,29               40,00                 364,80                      206,80                      571,60                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,95                 10,23               17,18               8,48                 12,48               20,96               9,00                   76,32                        112,32                      188,64                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,44                 7,75                 14,19               7,85                 9,45                 17,30               28,00                 219,80                      264,60                      484,40                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,96                 6,09                 16,05               12,15               7,43                 19,58               19,00                 230,85                      141,17                      372,02                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89429 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,15                 3,15                 7,30                 5,06                 3,84                 8,90                 4,00                   20,24                        15,36                        35,60                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89502 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,23                 11,60               17,83               7,60                 14,15               21,75               11,00                 83,60                        155,65                      239,25                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,23                 9,45                 15,68               7,60                 11,53               19,13               3,00                   22,80                        34,59                        57,39                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,46                 14,14               20,60               7,88                 17,25               25,13               2,00                   15,76                        34,50                        50,26                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -

94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 5,53                 15,72               21,25               6,74                 19,17               25,91               46,45                 313,07                      890,45                      1.203,52                   0,08 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 14,37               12,03               26,40               17,53               14,67               32,20               9,20                   161,28                      134,96                      296,24                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 15,62               17,30               32,92               19,05               21,10               40,15               33,38                 635,89                      704,32                      1.340,21                   0,09 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,81               24,03               45,84               26,60               29,31               55,91               44,00                 1.170,40                   1.289,64                   2.460,04                   0,16 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 2,02                 13,05               15,07               2,46                 15,92               18,38               7,60                   18,70                        120,99                      139,69                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89800 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 12,90               21,22               34,12               15,73               25,88               41,61               9,50                   149,44                      245,86                      395,30                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 15,26               49,64               64,90               18,61               60,55               79,16               64,00                 1.191,04                   3.875,20                   5.066,24                   0,33 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,23                 6,32                 12,55               7,60                 7,71                 15,31               7,00                   53,20                        53,97                        107,17                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,45                 20,65               30,10               11,53               25,19               36,72               2,00                   23,06                        50,38                        73,44                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,23                 9,49                 15,72               7,60                 11,57               19,17               3,00                   22,80                        34,71                        57,51                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89733 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,75                 19,06               25,81               8,23                 23,25               31,48               6,00                   49,38                        139,50                      188,88                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,44                 37,02               46,46               11,51               45,15               56,66               11,00                 126,61                      496,65                      623,26                      0,04 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO -

89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,67                 8,25                 9,92                 2,04                 10,06               12,10               6,00                   12,24                        60,36                        72,60                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 2,22                 15,50               17,72               2,71                 18,91               21,62               6,00                   16,26                        113,46                      129,72                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -

89546 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 1,76                 10,01               11,77               2,15                 12,21               14,36               2,00                   4,30                          24,42                        28,72                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89531 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 6,30                 33,75               40,05               7,68                 41,16               48,84               4,00                   30,72                        164,64                      195,36                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89567 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 8,40                 75,93               84,33               10,25               92,61               102,86             8,00                   82,00                        740,88                      822,88                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89698 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 30,80               247,64             278,44             37,57               302,05             339,62             1,00                   37,57                        302,05                      339,62                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

un 7,66                 46,68               54,34               9,34                 56,94               66,28               6,00                   56,04                        341,64                      397,68                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,16                 72,76               77,92               6,29                 88,75               95,04               12,00                 75,48                        1.065,00                   1.140,48                   0,07 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,18                 6,93                 12,11               6,32                 8,45                 14,77               14,00                 88,48                        118,30                      206,78                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.2 BANCADAS -

86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 66,32               767,22             833,54             80,89               935,78             1.016,67          9,00                   728,01                      8.422,02                   9.150,03                   0,59 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.4 CUBAS E PIAS -

100852 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 17,94               256,67             274,61             21,88               313,06             334,94             1,00                   21,88                        313,06                      334,94                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 un 15,70               301,94             317,64             19,15               368,28             387,43             14,00                 268,10                      5.155,92                   5.424,02                   0,35 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,86                 9,73                 12,59               3,49                 11,87               15,36               7,00                   24,43                        83,09                        107,52                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 4,18                 6,54                 10,72               5,10                 7,98                 13,08               5,00                   25,50                        39,90                        65,40                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95469 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 20,66               311,59             332,25             25,20               380,05             405,25             10,00                 252,00                      3.800,50                   4.052,50                   0,26 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,99               844,19             887,18             52,43               1.029,66          1.082,09          2,00                   104,86                      2.059,32                   2.164,18                   0,14 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 34,26               758,42             792,68             41,79               925,04             966,83             3,00                   125,37                      2.775,12                   2.900,49                   0,19 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,72               89,75               100,47             13,08               109,47             122,55             12,00                 156,96                      1.313,64                   1.470,60                   0,09 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             



95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,73               43,16               53,89               13,09               52,64               65,73               7,00                   91,63                        368,48                      460,11                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100873 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 32,20               276,94             309,14             39,27               337,78             377,05             4,00                   157,08                      1.351,12                   1.508,20                   0,10 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 15,17               92,28               107,45             18,50               112,55             131,05             7,00                   129,50                      787,85                      917,35                      0,06 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103047 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 4,20                 25,49               29,69               5,12                 31,09               36,21               1,00                   5,12                          31,09                        36,21                        0,00 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,54                 69,62               75,16               6,76                 84,92               91,68               4,00                   27,04                        339,68                      366,72                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89986 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 8,95                 81,79               90,74               10,92               99,76               110,68             4,00                   43,68                        399,04                      442,72                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,82               92,53               103,35             13,20               112,86             126,06             2,00                   26,40                        225,72                      252,12                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89984 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 8,95                 84,10               93,05               10,92               102,58             113,50             1,00                   10,92                        102,58                      113,50                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,82               87,48               98,30               13,20               106,70             119,90             7,00                   92,40                        746,90                      839,30                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

COMP88_1_12 PM_59 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              un -                  41,52               41,52               -                  50,64               50,64               5,00                   -                            253,20                      253,20                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_13 PM_59 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* 
CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

un -                  570,53             570,53             -                  695,88             695,88             13,00                 -                            9.046,44                   9.046,44                   0,58 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_6 PM_59 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,97                 7,82                 13,79               7,28                 9,54                 16,82               11,00                 80,08                        104,94                      185,02                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_7 PM_59
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

un 11,40               35,23               46,63               13,90               42,97               56,87               8,00                   111,20                      343,76                      454,96                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_14 PM_59 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA un -                  2.254,16          2.254,16          -                  2.749,40          2.749,40          1,00                   -                            2.749,40                   2.749,40                   0,18 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_15 PM_59 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                un -                  639,11             639,11             -                  779,52             779,52             1,00                   -                            779,52                      779,52                      0,05 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_16 PM_59 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

un -                  12,72               12,72               -                  15,51               15,51               8,00                   -                            124,08                      124,08                      0,01 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COTAÇÃO (MÉDIA) PM_59 EXTINTORES PÓ ABC 4 KG 2 A / 20 BC un -                  146,04             146,04             -                  178,12             178,12             2,00                   -                            356,24                      356,24                      0,02 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 91.467,63                  124.928,35                216.395,98                13,88 % 216.395,98                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,83                 2,35                 5,18                 3,45                 2,87                 6,32                 227,12               783,56                      651,84                      1.435,40                   0,09 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 5,25                 3,11                 8,36                 6,40                 3,79                 10,19               590,34               3.778,18                   2.237,38                   6.015,56                   0,39 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.1.3 EMBOCO -

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,89               28,09               63,98               43,78               34,26               78,04               891,73               39.039,94                  30.550,67                  69.590,61                  4,46 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.1.9 CERAMICAS -

87271 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 28,74               48,51               77,25               35,05               59,17               94,22               156,81               5.496,19                   9.278,45                   14.774,64                  0,95 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m2 30,34               106,07             136,41             37,01               129,37             166,38             86,00                 3.182,86                   11.125,82                  14.308,68                  0,92 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,99               32,23               46,22               17,06               39,31               56,37               181,47               3.095,88                   7.133,58                   10.229,46                  0,66 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 29,28               116,24             145,52             35,71               141,78             177,49             17,91                 639,57                      2.539,28                   3.178,85                   0,20 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m 6,75                 34,81               41,56               8,23                 42,46               50,69               76,64                 630,75                      3.254,13                   3.884,88                   0,25 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

94438 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m2 17,95               30,90               48,85               21,89               37,69               59,58               138,60               3.033,95                   5.223,84                   8.257,79                   0,53 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3.6 PISO CERAMICO -

87249 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m2 26,39               53,90               80,29               32,19               65,74               97,93               12,16                 391,43                      799,40                      1.190,83                   0,08 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 17,50               49,68               67,18               21,34               60,59               81,93               13,50                 288,09                      817,97                      1.106,06                   0,07 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 9,59                 46,81               56,40               11,70               57,09               68,79               112,94               1.321,40                   6.447,74                   7.769,14                   0,50 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 16,06               55,19               71,25               19,59               67,32               86,91               140,70               2.756,31                   9.471,93                   12.228,24                  0,78 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m2 4,02                 73,66               77,68               4,90                 89,84               94,74               71,68                 351,23                      6.439,73                   6.790,96                   0,44 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,55               86,26               108,81             27,50               105,21             132,71             15,20                 418,00                      1.599,19                   2.017,19                   0,13 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_02/2023

m 2,69                 6,82                 9,51                 3,28                 8,32                 11,60               166,69               546,74                      1.386,86                   1.933,60                   0,12 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 12,38               10,86               23,24               15,10               13,25               28,35               734,92               11.097,29                  9.737,69                   20.834,98                  1,34 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 25,43               15,75               41,18               31,02               19,21               50,23               138,60               4.299,37                   2.662,51                   6.961,88                   0,45 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,31                 2,29                 4,60                 2,82                 2,79                 5,61                 734,92               2.072,47                   2.050,43                   4.122,90                   0,26 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,19                 2,63                 5,82                 3,89                 3,21                 7,10                 138,60               539,15                      444,91                      984,06                      0,06 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100724 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m2 5,94                 9,82                 15,76               7,25                 11,98               19,23               48,65                 352,71                      582,83                      935,54                      0,06 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,58                 8,43                 14,01               6,81                 10,28               17,09               734,92               5.004,81                   7.554,97                   12.559,78                  0,81 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,78                 9,24                 17,02               9,49                 11,27               20,76               138,60               1.315,31                   1.562,03                   2.877,34                   0,18 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m2 9,88                 13,16               23,04               12,05               16,05               28,10               85,68                 1.032,44                   1.375,17                   2.407,61                   0,15 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 24.284,33                  101.653,54                125.937,87                8,08 % 125.937,87                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,30                 10,33               13,63               4,03                 12,60               16,63               5.995,12             24.160,33                  75.538,52                  99.698,85                  6,40 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,30                 7,77                 11,07               4,03                 9,48                 13,51               30,77                 124,00                      291,70                      415,70                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP88_1_17 PM_59 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    345,44             345,44             -                  421,33             421,33             61,29                 -                            25.823,32                  25.823,32                  1,66 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 2.906,45                   11.589,83                  14.496,28                  0,93 % 14.496,28                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2 1,93                 0,78                 2,71                 2,35                 0,95                 3,30                 138,60               325,71                      131,67                      457,38                      0,03 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -



COMP88_1_8 PM_59 ABRIGO E BANCO DE RESERVAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM POLIPROPILENO, COM 
ASSENTO EM BANCO DE MADEIRA ENVERNIZADA

un 909,26             4.182,86          5.092,12          1.109,02          5.101,83          6.210,85          2,00                   2.218,04                   10.203,66                  12.421,70                  0,80 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

SCO-RJ SC 
44.20.0050 

PM_59 Letra fundida em aco inoxidavel, no 22, com altura de 20cm. Fornecimento e colocacao. un 29,74               102,85             132,59             36,27               125,45             161,72             10,00                 362,70                      1.254,50                   1.617,20                   0,10 % -                       -                       -                            Informe o preço -                             -                             -                             

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO  .       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO 
 PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

28,35% 71,65% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  13/8/2025 441.947,84                1.116.706,08             1.558.653,92                   - -                             -                             -                             


