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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Aquisicao e Instalagao de Persianas Modelo Rolo Blackout para o Auditério da Secretaria Municipal de
Educacao

Municipio de Castro — Parana
Secretaria Municipal de Educag¢ao

1. INFORMAGOES GERAIS

Objeto:

Aquisicao e instalagédo de persianas modelo rolo blackout para o Auditério da Secretaria Municipal de Educacgéo.
Unidade Requisitante:

Secretaria Municipal de Educagéo

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Secretaria Municipal de Educacdo possui auditério utilizado continuamente para reunibes administrativas,
formagdes pedagodgicas, capacitagdes, palestras, treinamentos, apresentagbes, audiéncias publicas e demais
eventos institucionais.

Atualmente, as persianas existentes encontram-se bastante desgastadas em decorréncia do longo periodo de
utilizagéo e da elevada frequéncia de uso do ambiente, apresentando danos em sua estrutura, falhas no sistema de
acionamento e perda significativa da capacidade de bloqueio da luminosidade.

Essa situagdo compromete diretamente a realizagdo de apresentagdes multimidia, projegdes, videoconferéncias e
demais atividades que dependem do adequado controle da incidéncia de luz externa, reduzindo o conforto visual
dos participantes e prejudicando a utilizagdo dos equipamentos audiovisuais instalados.

Diante desse cenario, torna-se necessaria a substituicdo das persianas atualmente instaladas por novas persianas
modelo rolo blackout, proporcionando melhores condigdes de uso do auditoério, maior durabilidade, melhor
acabamento estético, eficiéncia no bloqueio da luminosidade e maior conforto aos usuarios.

A contratacdo atende ao interesse publico e contribui para a melhoria da infraestrutura da Secretaria Municipal de
Educacéao.

3. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

A contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento da Secretaria Municipal de Educacgao, visando a manutengéo,
conservagao e modernizagédo dos espagos administrativos destinados ao atendimento das atividades educacionais e
institucionais.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
A futura contratada devera fornecer e instalar persianas que atendam, no minimo, as seguintes especificagbes:

Modelo Rolo Blackout;

Tecido 100% poliéster;

Medidas aproximadas de 250 x 150 cm;

Sistema de acionamento tipo Comando Standard;
Tubo em aluminio;

Barra inferior em aluminio;

Suportes metalicos;
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¢ Produto novo;
e Garantia minima de 12 meses.

A empresa sera responsavel por:

o realizar vistoria técnica para conferéncia das medidas antes da fabricagao;
« fornecer todos os materiais necessarios;

e executar instalagdo completa;

e realizar regulagens e testes;

e reparar eventuais danos causados durante a instalagao.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas as alternativas existentes para atendimento da necessidade da Administragao.
Alternativa 1 — Manutengao das persianas existentes

N&o recomendada.

As persianas atuais apresentam desgaste natural decorrente do tempo de uso, impossibilitando recuperagcéo que
garanta desempenho satisfatorio, além de representar custo elevado de manutengdo sem aumento significativo da
vida util.

Alternativa 2 — Aquisi¢éo de cortinas convencionais

Nao recomendada.

As cortinas convencionais exigem maior manuteng¢ao, acumulam poeira, apresentam menor durabilidade e possuem
menor eficiéncia no bloqueio da luminosidade quando comparadas as persianas blackout.

Alternativa 3 — Aquisi¢cao de persianas modelo Rolo Blackout
Alternativa considerada mais vantajosa.

Apresenta maior durabilidade, facilidade de limpeza, excelente acabamento, bloqueio eficiente da luminosidade,
menor necessidade de manutengao e melhor adequagao ao ambiente institucional.

Esta alternativa atende plenamente as necessidades da Secretaria Municipal de Educacéo.

6. DESCRIGAO DA SOLUGCAO

A solugdo consiste na aquisicdo e instalagdo completa de persianas modelo rolo blackout sob medida para o
Auditorio da Secretaria Municipal de Educagao.
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A contratacdo compreendera:

o fabricagcao das persianas;

e transporte;

¢ fornecimento dos acessoérios;
instalagao completa;

regulagem;

testes de funcionamento;

limpeza do ambiente apoés a instalagao;
garantia dos materiais e servigos.
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7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A quantidade sera definida apds vistoria técnica no auditério, considerando todas as janelas existentes e suas
respectivas dimensodes.

Cada persiana devera possuir aproximadamente:

e largura: 250 cm;
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e altura: 150 cm.

Caso sejam necessarias adequacgdes dimensionais em razdo das caracteristicas do local, a empresa vencedora
devera realizar nova medi¢ao antes da fabricacao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado sera definido mediante pesquisa de pregos, observando os parametros estabelecidos pelo artigo
23 da Lei Federal n® 14.133/2021.

e pesquisa de mercado.

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO
Nao se recomenda o parcelamento da contratagao.

O fornecimento e instalagdo das persianas constituem solugdo Unica e integrada, sendo tecnicamente recomendavel
que a fabricagéo, fornecimento e instalagdo sejam executados por uma Unica empresa, garantindo compatibilidade
entre os componentes, uniformidade estética, responsabilidade técnica e garantia integral do objeto.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratagao pretende-se alcancar:

melhoria da infraestrutura do auditorio;

bloqueio eficiente da luminosidade;

maior conforto visual aos usuarios;

melhoria na qualidade das apresentagdes multimidia;

valorizag&o do patriménio publico;

redugdo dos custos futuros de manutencgao;

aumento da vida util dos equipamentos audiovisuais;

melhoria da eficiéncia energética decorrente da redugéo da incidéncia direta de calor.

11. PROVIDENCIAS ANTERIORES A CONTRATAGAO

Antes da contratacdo deverao ser realizadas as seguintes agodes:
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levantamento das medidas definitivas;
elaboragao do Termo de Referéncia;
pesquisa de pregos;

reserva orgamentaria;

emissao da autorizagao para contratagao.

o

12. CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Nao existem contratagbes correlatas ou interdependentes necessarias para execugéo do objeto.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS
Os impactos ambientais sdo considerados reduzidos.

A empresa contratada devera realizar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a
instalacao, observando a Politica Nacional de Residuos Sdélidos (Lei n°® 12.305/2010).

Sempre que possivel deveréo ser utilizados materiais reciclaveis e processos que minimizem a geragao de residuos.
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14. ANALISE DE RISCOS

. Probabilidad |1 t e
Risco robabiad mpac Mitigacao
e o
. . ferénei .. .

Erro nas medidas Baixa Alto Con‘ eréncia técnica obrigatoria antes da
fabricacao

Atraso na entrega Média Médio Deﬁn.ic;éo de prazo contratual e aplicacdo de
penalidades

Danos durante instalagdo Baixa Médio |Responsabilidade integral da contratada

Defeitos de fabricagao Baixa Alto Garantia minima de 12 meses

Prodpto incompativel com o Baixa Médio Aproya@aNO prévia das especificacdes pela

ambiente fiscalizagao

15. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Apés analise das alternativas existentes, conclui-se que a contratagdo é tecnicamente viavel, economicamente
vantajosa e administrativamente necessaria.

A aquisicao das persianas modelo rolo blackout permitira melhores condigbes de utilizagdo do Auditério da
Secretaria Municipal de Educacéo, proporcionando maior conforto aos usuarios, melhor desempenho das atividades
institucionais, preservacédo dos equipamentos audiovisuais e valorizagdo do patriménio publico.

Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da contratagdo mediante procedimento previsto na Lei Federal n°
14.133/2021.

Castro/PR, 20 de Julho de 2026.
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