BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

Município: CASTRO | SAM: 89 | Lote: 1 | Prioridade: 117

IMPOSTOS		
	ISS =	1,80
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	**5,45**

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	4,01
RISCOS	0,56	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	0,40	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	1,11
LUCRO	7,30	7,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**20,45**	**18,20**

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)	20,45%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	18,20%

Resp. Técnico (assinatura digital):

ALEXSANDER MASCHIO:02764098928

Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928
Dados: 2026.06.23 18:28:26 -03'00'

Data da Aprovação do Orçamento

23/06/2026 - ter

ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720257237864

Prefeito(a) (assinatura digital):

REINALDO CARDOSO

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

Município: CASTRO | SAM: 89 | Lote: 1 | Prioridade: 117

IMPOSTOS		
	ISS =	1,80
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	**5,45**

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	4,01
RISCOS	0,56	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	0,40	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	1,11
LUCRO	7,30	7,30
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**20,45**	**18,20**

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)	**20,45%**
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**18,20%**

Representante da Empresa (Assinatura Digital): **NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)**	**Data da Proposta:** **22/06/2026 - seg**

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D