
COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO | R. JOSÉ MARIO COBBE

RUA: R. JOSÉ MARIO COBBE CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA OBRA RODOVIÁRIA: Nº RELATÓRIO:

BAIRRO: MANOEL IZIDORO PEQUENO PORTE: ≤ 15 KM DE PISTAS PMPS-RL-PE-BDI-CD-BMI-RJMC - Rev. B

ZONA: URBANA MÉDIO PORTE: DE 15 A 30 KM DE PISTAS Nº DA REVISÃO: B

EST. INICIAL: 00 + 00,00 GRANDE PORTE: > 30KM DE PISTAS DATA DO RELATÓRIO:

EST. FINAL: 00 + 07,00 23/01/2026

EXTENSÃO: 00,007 KM

TABELA DNIT:

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (dezembro/2025) = 15,00% a.a.

INFORMATIVOS FINAIS:

CONTRATADA: CONTRATANTE:

ALTEON ENGENHARIA LTDA PREFEITURA DE PIRAÍ DO SUL/PR

CNPJ 20.594.387/0001-69 CNPJ 77.001.329/0001-00

Juscelino B. Torres | Engenheiro Civil Henrique de Oliveira Carneiro | Prefeito Municipal

CPF Nº: 031.845.644-36 | CREA 2105630103 CPF Nº: 044.977.579-86

OBS.: Foi adotado o BDI para obras de Pequeno Porte, em decorrência 

da Administração do Município informar que irá executar os serviços 

por etapas, e em diferentes momentos, em decorrência da limitação 

orçamentária.

Subtotal 3 11,36 15,16

Total - BDI (%) 25,16 33,61

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  

1,17% sobre (PV - Lucro)

ISSQN 5,00% do PV 5,00 6,67

Contribuição Previdenciária sobre 

a Receita Bruta (CPRB)
2,70% do PV 2,70 3,61

PIS 0,65% do PV 0,66 0,87

COFINS 3,00% do PV 3,00 4,01

Subtotal 2 7,48 10,00

Tributos % sobre PV % sobre CD

Benefícios % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,48 10,00

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,67

Subtotal 1 6,32 8,45

Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,08 1,45

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD

Mobilização, Desmobilização e 

Administração Central
Variável - f (CD) 4,49 6,00

Descrição das Parcelas
Intervenção

Pequeno Porte

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 

DE PIRAÍ DO SUL

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP

Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT

Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Tabela 1 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - Com Desoneração

DNIT - Out/2025 | SINAPI - Dez/2025

jusce
Carimbo JBT


