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EDITAL
PREGAO ELETRONICO n° 1916/2025

O ESTADO do PARANA, por intermédio do SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PALCOPARANA, torna
publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: UASG: 928658

Inicio da sessao / disputa de lances:

15 h 00 min do dia 02/12/2025

TIPO: MENOR PRECO Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as
indicacdes de tempo constantes neste edital.

1916/2025

1 OBJETO:

A presente licitagdo tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada em prestagcao de servigos
de RECURSOS HUMANOS E DE RECURSOS MATERIAIS para atender ao evento VERAO MAIOR
PARANA 2026, nos municipios de Matinhos e Pontal do Parana, cuja programagdo sera entre
09/01/2026 e 08/02/2026, conforme lote descrito no Termo de Referéncia (Anexo ).

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

O prego global maximo para o presente procedimento licitatorio é de R$15.857.096,67 (quinze milhoes,
oitocentos e cinquenta e sete mil, noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que o
presente certame é dividido em dois lotes:

(i) LOTE 01: Seguro do evento; Segurancas do evento; Segurancgas patrimonial; Carregadores; Limpeza;
Bombeiros; Luz de emergéncia; Extintores; Sinalizacdo; Provisérias; Eletricista; Materiais elétricos;
lluminacado e instalagao elétrica; Internet de servigo; Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas;
Radios; Banners (comunicagao visual); Banners (sinalizagdo); Lonas; Transporte; Hospedagens; Banheiro
quimico; Mobiliario Camarins; Paisagismo; Video-redundancia e transmissao de libras; Intérprete de libras;
Equipamento de Protegdo individual; Empilhadeira; Acessibilidade.

(ii) LOTE 02: Catering; Credenciamento; Liberacdo dos shows; Atendimento; Controle de acesso.

3 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

Dotacao orgamentaria: 5102.13392278.449

Rubrica 33.90.39.23 — Festividades e Homenagens

Gerenciamento do Contrato de Gestdo com PalcoParana — Meta 05

Os recursos orgamentarios para o presente edital sdo aqueles previstos no 15° Aditivo do Contrato de Gestao
n® 001/2016, que serdo utilizados em 2025 e inicio de 2026, mediante documentagdo comprobatdria
especifica para tal fim.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

O pregéao sera realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal e o endereco eletrbnico para
recebimento e abertura de propostas é o https://www.gov.br/compras/pt-br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
https://pncp.gov.br/ e www.comprasparana.pr.gov.br.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo pregoeiro Josias Pereira da Cruz, designado pela Resolugdo Conjunta
SEAP/PalcoParana n° 489/2024.
- E-mail: decondl1@seap.pr.gov.br
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- Telefones: (41) 3304-7948
- Endereco: Rua XV de Novembro, n® 971, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.060-000.
- O atendimento sera feito no horario das 08h30min as 12h e das 13h30min as 18h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (irés) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrdbnico www.comprasparana.pr.gov.br pelo
qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razbes de recurso e as contrarrazbes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrdnico,
observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposigado dos interessados no sistema
proprio do Portal da Transparéncia Eletrénico do Parana (http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/acesso-
ainformacao), através do Sistema de Informagéo ao Cidadao.

6 CONDICOES DA LICITACAO:
6.1 Alicitagdo e a contratacdo dela decorrente séo reguladas pelas condi¢des especificas e gerais do pregao
e pelo disposto nos demais anexos do edital.

6.2 A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n.° 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como as suas devidas alteragoes.

6.3 A licitacado obedecera ao calendario regido pelo Servico Social Autdnomo PalcoParana, considerando a
natureza da contratagao e o previsto no Termo de Cooperagao 002/2024.

6.4 Os beneficios para ME e EPPs nao serao aplicados ao lote 1, considerando que este lote possui o valor
total superior a receita bruta admitida para fins de enquadramento como EPP (R$4.800.000,00), o que afasta
as disposi¢des dos art. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme o Art. 4° da Lei Federal
14.133/2021.
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PRECO MAXIMO
1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem

acima dos valores globais maximos e totais maximos fixados neste Edital, bem como no Termo de Referéncia
(Anexo I).

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrénicas é o valor
maximo global do lote, fixado no Termo de Referéncia (Anexo | deste Edital).

211 Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) total(is) maximo(s) fixado(s) no Termo de
Referéncia (Anexo | deste Edital) serdo desclassificados.

2.2 O julgamento das propostas sera realizado de acordo com o critério de MENOR PRECO.

2.3 Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, as propostas que permanecerem acima do(s) valor(es)
total(is) maximo(s) fixado(s) no Termo de Referéncia (Anexo | deste Edital) serdo desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

3.1 O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas de Pregos (Anexo
lI), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA

4.1 O prazo de vigéncia do contrato é de 06 (seis) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:
5.1 A licitacdo n&o prevé regras para contratacao exclusiva de ME, EPP ou MEI, por ser valor superior a
R$80 mil reais, mas serdo aplicadas as regras do empate ficto e habilitagao tardia.

6 GARANTIA:

6.1 Sera exigida garantia da execugao do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo
IX).

7 CONSORCIO:
7.1 Nao sera permitida a participagao de empresas em regime de consorcio.

8 ANEXOS:

e Anexo | — Termo de Referéncia;

e Anexo Il — Documentos de Habilitagao;

e Anexo lll — Modelo de Descritivo da Proposta de Pregos;

e Anexo IV — Modelo de Procuragao;

e Anexo V — Modelo de Declaragao;

e Anexo VI — Modelo de Declaragao - Termo de Vistoria;

e Anexo VIl — Modelo de Declaragao - Declaragdo de Conhecimento;
e Anexo VIl — Local de Prestagdo de Servigo;

e Anexo IX — Minuta Padrao - Contrato de Prestacao de Servigo.

e Anexo X — Modelo de Declaragdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
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e Anexo Xl — Declaragdo LGPD.

CONDICOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1 A REALIZAGAO DO PREGAO

1.1 O pregéo sera realizado por meio eletrénico, no Portal de Compras do Governo Federal na pagina
https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 O pregao sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a insergéo
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal de Compras do Governo Federal.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuicées previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrnicas, os interessados deverao se credenciar e obter chave
de identificagédo e senha pessoal do sistema eletrénico Portal de Compras do Governo Federal, conforme
adotado pela Administragdo Estadual da Secretaria de Cultura, conforme instru¢des que podem ser
obtidas na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao Portal de Compras do Governo
Federal implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presungédo de capacidade para a
realizagao das transagdes inerentes ao pregao eletrénico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao publica do
pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagéo.

2.2 Os interessados em participar do pregédo devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal do
sistema de compras eletrénicas do Portal de Compras do Governo Federal.

2.3 Recomenda-se também a prévia inscricdo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parana (CFPR), por intermédio do Portal de Compras do Governo do Estado do Paranéa
(www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto Estadual n.° 9.762/2013.

2.4 Nao poderao participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.4.1 tenham sido declaradas inidoneas no dmbito da Uni&o, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragédo Publica;

2.4.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como sécios;

2.4.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.4.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugao ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia;

2.4.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestado do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.4.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.4.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.5 A participacao nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢des estabelecidas no edital e na legislagédo
aplicavel.
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2.6 Além destas condi¢des gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.
2.7 O(a) pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participacado, especialmente
quanto a existéncia de sangao que impega a participagao no certame ou a futura contratagao.

3 PROPOSTA INICIAL

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

3.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢gbes previstas no
edital;

3.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

3.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apos o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara inclusao, alteragédo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

3.3 Nos termos do Convénio ICMS n.° 26/2003 — CONFAZ, quando se tratar de operagao interna, os
licitantes beneficiados com a respectiva isengao fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de
pregos com o valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS.

3.3.1 Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional ndo estdo abrangidos
pelo disposto no item 3.3, devendo apresentar proposta de pregcos com a carga tributaria completa.

3.4. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

3.5 O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

4 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1 Valor global;

4.1.2 Marca;

4.1.3 Fabricante;

4.1.4 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, numero do
registro ou inscricdo do bem no 6rgdo competente, quando for o caso.

4.2 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

4.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagao
dos servicos.

4.3.1 o contratado devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagado, respeitado o disposto no art. 130 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021.

4.3.2 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a
realizagéo, se necessario e cabivel, de adequagao contratual do quantitativo necessario, com base na
alinea "b" do inciso | do art. 124 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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4.4. A empresa € a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou
cotagéo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagbes a seguir:
4.4.1. cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugao
contratual;
4.4.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da
planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugéo, quando da repactuacao, para fins de total
ressarcimento do débito.
4.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
4.6 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.

5 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sesséao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

5.2 O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

5.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

5.2.3 A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

5.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condi¢des
Especificas deste Edital.

5.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
R$ 0,01 (um centavo).

5.9 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.10 A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds que transcorrera o periodo de tempo de
até 10 minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

5.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo (menor precgo) e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.
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5.11.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual ndo sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores (menor preco).
5.12.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera
o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagédo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
5.13 Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as exigéncias de
habilitagao.
5.14 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.
5.16 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
5.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas da comunicacgao do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.
5.18 O critério de julgamento adotado sera o menor preg¢o, conforme definido neste Edital e seus anexos.
5.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.20 Em relagao a itens n&o exclusivos para participagao de microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas, as empresas
de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparagao com o0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.
5.22 Nessas condigbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.23 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.
5.24 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
na condi¢gdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.25 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
5.26 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 91 do Decreto 10.086 de 2022.
5.28 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.
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5.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar, pelo
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condigbes diferentes das previstas neste Edital.
5.29.1 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.29.2 O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (um) dia util, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
5.29.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 5.29.2.
5.30 Apds a negociagdo do prego, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1 Encerrada a etapa de negociagéo, o(a) pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de
2022.

6.2 Sera desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao(s)
prego(s) maximo(s) fixado(s) ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

6.2.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global simbdlico, irrisério ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo.

6.2.2. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formagao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

6.2.3. A Planilha de Custos e Formagéao de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente
via sistema, no prazo de 1 (um) dia util, contado da solicitagdo do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitagdo do lance
vencedor.

6.2.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacgéao de
Pregos n&o caracteriza motivo suficiente para a desclassificagao da proposta, desde que nao contrariem
as exigéncias legais.

6.2.5 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para
executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregcos ou menor lance que for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratagéo, apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade do proprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

6.3 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.4. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 01(um) dia util, sob pena de nao aceitagdo da proposta.
6.4.1. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.
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6.5 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos
especificados.
6.6. O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha de Custos e
Formacgéao de Pregos com aqueles praticados no mercado em relagao as parcelas de servigos envolvidas
na contratagao;
6.7 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao haja
majoragao do prego.
6.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia
das propostas;
6.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagcao de recolhimento
de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
6.8 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, poderéa ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
6.9 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
6.10 Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, € a ocorréncia sera
registrada em ata.

6.11 O(a) Pregoeiro(a) podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 01 (um) dia util, sob pena de nao aceitagdo da
proposta.

6.11.1 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.11.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacgdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrbnico.

6.12 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

6.13 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

6.14 O(a) Pregoeiro(a) podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a
negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

6.14.1 Também nas hip6teses em que o(a) Pregoeiro(a) ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

6.14.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.15 Nos itens nao exclusivos para a participagao de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a)
passar a subsequente, havera nova verificagédo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

6.16 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificara a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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7.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, a proposta com a
descricao do objeto ofertado e o prego final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos
de habilitagao (conforme Anexo Il), até a data e o horario estabelecidos pelo pregoeiro.
7.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
7.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Parana (CAUF-PR), desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
7.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentagéo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.
7.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.
7.7 Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento
da proposta.
7.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagao do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apds o encerramento do
envio de lances fechados.

8. DESCRITIVO DA PROPOSTA

8.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagao digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificagao da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a
descricdo do produto/servigo oferecido para cada item da licitagdo; o valor global, cotados em moeda
corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no
edital.

8.1.1 A proposta definitiva devera observar o preco global maximo, fixado pelo edital e seus anexos, sob
pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do
critério de disputa.

8.1.2 As empresas beneficiarias do disposto no Convénio ICMS n.° 26/2003 — CONFAZ (item 3.3)
deverdo, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preco onerado e o preco
desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preco do arrematante), discriminando o percentual de
desconto relacionado a isengao fiscal.

8.1.2.1 Para o licitante abrangido pelo beneficio de que trata o item 3.3, e que participar da licitagdo com
o precgo desonerado do ICMS (preco liquido), a soma do prego proposto (preco liquido) com o valor do
respectivo imposto ndo pode ultrapassar o valor maximo estabelecido no edital. Caso esta soma
ultrapasse o maximo previsto no edital, o(a) pregoeiro(a) desclassificara a proposta.

8.1.3 Constatado erro de calculo em qualquer operagao, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

8.1.4 Os precos deverdo ser cotados em reais, com até duas casas decimais apds a virgula. Seréo
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal apds a virgula.

8.2 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena de
desclassificagédo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
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infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

9. OS RECURSOS

9.1 Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intengéo de recorrer, sob pena de preclusao, em relagdo as fases de julgamento e
habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentagdo das razdes recursais apos a
formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacéo.

9.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificagao digital ICP-Brasil.

9.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentacao das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certificagédo digital ICP-Brasil.

9.2 A ndo apresentacgao das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de recorrer.
9.3 As razbes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante nao habilitado ou ndo credenciado para responder pelo
licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

9.4 No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estardao a disposigao dos interessados no
sistema préprio do Portal da Transparéncia Eletrénico do Parana
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/acesso-ainformacao), através do Sistema de Informagdo ao
Cidadao.

9.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

10. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

10.1 Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, bem
como a analise técnica referente as amostras, quando exigidas, o procedimento licitatério sera
encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicacdo e homologagao.

10.2 Sera permitida a adjudicacdo e a homologacéo parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

11. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

11.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel a critério do érgdo ou entidade contratante,
sob pena de decair do direito a contratagao e incidir nas penalidades previstas neste edital.

11.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e
Servicos — GMS, para a comprovacgéo das condicdes de habilitagcdo consignadas no edital, que deveréo
ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

11.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragcdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n.° 18.466, de
2015.

11.4 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor dos dados da conta-corrente
junto a instituicao financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505,
de 2016, ressalvadas as excegodes previstas na mesma norma.

11.5 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacgodes dos itens 11.2 e 11.4 ou se recusar a assinar o
contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitagdo, sem prejuizo
da aplicagdo das sancgbes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e no Decreto Estadual n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragao do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.
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11.5.1 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragao, implicara a
instauracao de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sangdes
administrativas.
11.5.2 Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 11.5, a
Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagado, para a
celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orgamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.
11.6 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.
11.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| _ | =0,00016438
(TX) | = (6/100) TX = Percentual da
365 taxa anual = 6%.

11.8 Antes de cada pagamento, a Contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servigo - GMS para verificar a
manutencao das condigdes de habilitacdo definidas neste edital.

12 SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante e o contratado que incorram em infragcéo sujeitam-se as sang¢des administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de 17 de
janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do
Titulo XI do Cédigo Penal.

12.2. A multa n&do podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes
variagoes:

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infragdes previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;
b) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;
¢) multa de 15% a 30%, nos casos das infragdes previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.3. O calculo da multa sera justificado e levara em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto
Estadual 10.086/2022.

12.4. A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

12.4.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo
para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensacgao financeira.
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12.5. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o disposto nos
itens acima.

12.6 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

12.7 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sangdes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

12.8 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no dmbito do Estado do Parana.

12.9 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

13 DISPOSIGOES GERAIS

13.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

13.2 Ocorrendo decretagéo de feriado ou outro fato superveniente que impecga a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagéo.

13.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugéo do processo.

13.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconexao.

13.5 A ndo apresentagao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagdo ou inabilitagao do licitante.

13.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

13.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 1.1 das Condi¢des Gerais do Pregao Eletrénico ou correio eletrénico. O(a)
pregoeiro(a), se julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

13.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que néo
comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugéo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

13.9 A realizacdo da licitagdo n&o implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogéa-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagao do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

13.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

13.11 O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 12 de novembro de 2025.

Resolugdo Conjunta SEAP/PalcoParana n° 489/2024
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada em prestagio de servigos de recursos humanos e de recursos
materiais para atender ao evento VERAO MAIOR PARANA 2026, nos municipios de Matinhos e Pontal
do Parana, cuja programacéo sera entre 09/01/2026 e 08/02/2026, conforme especificagdes da planilha
abaixo:

LOTE 01

RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS - VERAO MAIOR PARANA 2026

VALOR TOTAL GERAL: R$13.698.346,67 (Treze milhdes, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais
e sessenta e sete centavos)

1.SEGURO VALOR R$362.500,00
QUANTIDADE POR PRACA
ITEM TIPO PONTAL | TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO ITEM
PARANA
1.1 RM 1 - 1 Apdlice R$ 202.500,00 R$202.500,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

SEGURO DO EVENTO - MATINHOS

Ativacao:
Conforme texto abaixo
1.2 ‘ RM ‘ ] 1 ‘ 1 ‘ Apélice R$160.000,00 R$160.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

SEGURO DO EVENTO - PONTAL DO PARANA
Ativacao:
Conforme texto abaixo

DIRETRIZES GERAIS PARA O SEGURO DO EVENTO

DIRETRIZES GERAIS PARA O SEGURO DO EVENTO

NATUREZA DO EVENTO:

Shows ao vivo

LOCALIZAGAO:

Praia de MATINHOS (Estruturas montadas na areia) e PONTAL DO PARANA (Centro de Eventos Marissol)

Para assegurar adequadamente o evento de shows ao vivo nas localidades de MATINHOS e PONTAL DO PARANA,
detalhamos a seguir os tipos de seguros necessarios conforme a expectativa de publico e as especificidades de cada local.

Tipos de seguros: riscos inesperados, danos a propriedades ou lesGes a pessoas.

1. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RISCOS INESPERADOS, DANOS A PROPRIEDADES OU LESOES A PESSOAS
Este seguro deve cobrir acidentes, lesdes corporais ou morte que possam ocorrer com os artistas,
musicos, técnicos, produtores e publico, bem como custas judiciais e honorarios de advogados.

MATINHOS:
Expectativa de publico: 150.000 pessoas por show
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Acidentes ou lesdes envolvendo publico previsto por show
Cobertura minima de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de reais)

PONTAL DO PARANA:

Expectativa de publico: 25.000 pessoas por show

Acidentes ou lesdes envolvendo publico previsto por show

Cobertura minima de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhdes de reais)

2. SEGURO PARA RECURSOS MATERIAIS
Este seguro deve cobrir danos acidentais, incéndios, ventos fortes, mau uso, roubo de equipamentos,
materiais e outros ativos, bem como custas judiciais e honorarios de advogados.

MATINHOS:

Montagem: 24/11/25 a 08/01/26

Equipamentos e estruturas montados: 06/01/26 a 11/02/26
Desmontagem: 09/02/26 a 28/02/26

Cobertura minima de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais)

PONTAL DO PARANA:

Montagem: 26/12/25 a 08/01/26

Equipamentos e estruturas montados: 06/01/26 a 10/02/26

Desmontagem: 08/02/25 a 18/02/26)

Cobertura minima de R$ 1.500.000,00 (Hum milhdo e quinhentos mil reais)

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacgdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

***Para assegurar os eventos, é necessario contratar seguros de responsabilidade civil para cobrir possiveis acidentes com artistas,
equipes e publico, bem como seguros para equipamentos e estruturas que oferegam protecdo contra danos, mau uso, incéndios, ventos
fortes e roubo. Cobertura ativa durante os periodos de montagem, realizagdo dos shows e desmontagem, conforme especificado.

2.SEGURANCAS (patrimonial e shows) VALOR R$4.178.980,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
2.1 RH 320 - 320 Diéria RS 717,50 R$229.600,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial MATINHOS
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 24/11/25 a 02/01/26, 4 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 8 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 40 dias
2.2 ‘ RH ‘ 696 - ‘ 696 ‘ Diaria RS 717,50 R$499.380,00

DESCRIGAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial MATINHOS
Profissionais de seguranga patrimonial 24 horas de 02/01/25 a 28/02/26, 6 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 12 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 58 dias
2.3 ‘ RH ‘ - 32 ’ 32 ‘ Diaria RS 717,50 R$22.960,00
DESCRICAO DO ITEM:
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Seguranga patrimonial PONTAL DO PARANA
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 26/12/25 a 02/01/26, 2 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 4 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 8 dias
2.4 ‘ RH ‘ - 288 ‘ 288 ‘ Diaria R$ 717,50 R$206.640,00

DESCRICAO DO ITEM:

Seguranca patrimonial PONTAL DO PARANA
Profissionais de seguranga patrimonial 24 horas de 02/01/26 a 18/02/26, 3 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 6 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 48 dias
2.5 ‘ RH ‘ 2700 800 | 3500 l Diaria R$ 692,50 R$2.423.750,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SEGURANCAS - SHOW - MATINHOS E PONTAL DO PARANA

Horario de atuagdo: 17h00 as 23h59

Base de calculo: 180 profissionais por dia de show (MATINHQOS), 80 profissionais por dia de show (Pontal do Parana)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horérios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

2.6 ‘ RH ‘ 900 - ‘ 900 ‘ Didria RS 705,00 R$634.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

SEGURANCAS DA RESTINGA - SHOW - MATINHOS

Horario de atuagdo: 17h00 as 23h59

Base de calculo: 60 profissionais por dia (MATINHOS)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horarios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

2.7 ‘ RH ‘ 150 80 ‘ 230 ‘ Diaria R$ 705,00 R$162.150,00

DESCRICAO DO ITEM:

SEGURANCAS - MONTAGEM - SHOW - MATINHOS E PONTAL DO PARANA

MATINHOS - 6 (areas em frente do palco), 4 (acesso camarins)

PONTAL DO PARANA - 5 (areas em frente do palco), 3 (acesso camarins)

Horario: 12h00 as 23h59

Base de cdlculo: 10 profissionais por dia(MATINHOS), 8 profissionais por dia(Pontal)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE SEGURANCA

1. USO DE UNIFORME

Todos os profissionais de seguranga deverao estar devidamente uniformizados, com vestimenta que permita facil identificagao
pelos participantes e pela equipe do evento.
O uniforme deve ser adequado ao clima e ao ambiente praiano, oferecendo conforto, leveza, mobilidade e prote¢do durante toda a
jornada de trabalho.

2. RADIOS DE COMUNICACAO
A utilizagdo de radios comunicadores é obrigatdria para garantir uma comunicagao rapida, clara e eficiente entre os integrantes da
equipe de seguranga.
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Os radios deverdo operar em frequéncia exclusiva e livre de interferéncias, dedicada unicamente a equipe de seguranga do evento.
A empresa contratada é responsavel pelo fornecimento e pela gestao do uso adequado dos equipamentos.

3. PONTOS DE CHECAGEM DE RONDA — SEGURANCA PATRIMONIAL

A empresa contratada é responsavel pela instalagdo e monitoramento dos pontos de checagem de ronda.
Podera ser solicitado a qualquer momento pelo CONTRATANTE o relatério das rondas realizadas.
Sistema de referéncia recomendado: Bastdao de ronda TOP DATA (ou superior).

4. REGULAMENTAGCAO E CONFORMIDADE LEGAL
A empresa contratada devera observar integralmente as legislagdes e normas vigentes relacionadas a seguranga privada, incluindo:
. Legislagdo Federal: cumprimento das normas estabelecidas pela Policia Federal e pelo Ministério da Justigca, conforme a Lei n2
14.967/24;
o Treinamento: todos os vigilantes devem ser devidamente treinados, habilitados e certificados, com comprovagao de curso de
formag&o e/ou reciclagem vigente;
. Habilitagdo Técnica Adicional:

Vv Todos os profissionais de seguranca deverdo possuir curso de formacdo de vigilante, devidamente reconhecido pela Policia
Federal, e também curso de extensdo especifico para atuagdo em eventos sociais.

Vv A auséncia de tais qualificacdes poderd ensejar a aplica¢do de clausulas de penalidade ou multa contratual previamente
estabelecidas, resguardando o CONTRATANTE em caso de descumprimento das exigéncias técnicas.
. Autorizagdo Legal: a empresa devera estar regularmente registrada na Policia Federal como prestadora de servigos de segurancga
privada, conforme exigido pela legislagdo.

5. COMPROVAGCOES OBRIGATORIAS

. A empresa deverd apresentar comprovante de registro ativo na Policia Federal, conforme artigo 10 da Lei n® 14.967/24;

. Cada profissional designado para o evento devera apresentar comprovante individual de habilitagdo e regularidade junto a Policia
Federal, com nimero do registro funcional valido.

6. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
Apresentagdo das licengas, certidGes e certificados atualizados, comprovando aptiddo técnica, regularidade juridica e experiéncia
comprovada na execug¢do de servigos similares em eventos de grande porte.

7. OBRIGACGES DA EMPRESA CONTRATADA
A empresa prestadora dos servigos de seguranga sera inteiramente responsavel por:
. Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal causados por agao ou omissdo de seus colaboradores;
. Cumprimento integral das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais, incluindo:

P Contratagdo formal no regime de trabalho intermitente, conforme previsto na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT);

P Apresentagdo de Atestado de Satide Ocupacional (ASO) vélido para cada colaborador, conforme exigido pela NR-7;

» Atendimento a NR-18 (Norma Regulamentadora n2 18), referente as condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgdo, aplicadvel a montagem de estruturas e operagdo em areas de risco em eventos temporarios;
. Fornecimento de alimentagdo, transporte e hospedagem, quando necessario, para toda a equipe envolvida na execugdo do servigo;
. Fornecimento obrigatério de agua potavel, em quantidade suficiente e em pontos de facil acesso, durante todo o periodo de
trabalho, conforme exigido pela NR-24, garantindo condigdes minimas de satde e bem-estar aos profissionais;
. Garantia de que todos os colaboradores estejam regularmente registrados e com a documentagdao em dia antes do inicio das
atividades.

8. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS
A prestagdo dos servigos serd acompanhada por meio de sistema de controle didrio, com os seguintes elementos:
V Listagem nominal dos vigilantes por turno, com horérios de entrada e saida;
V' Registro de presenca com assinatura ou controle digital, sob supervisdo da coordenacdo do evento;
v Relatdrios diarios de ocorréncias, quando houver;
Vv Checklist de posi¢des de vigilancia e efetivo designado, de acordo com o planejamento aprovado;
Vv Comunicagdo direta entre a coordenacdo de seguranca da empresa e a dire¢do do evento;
v Garantia de que o nimero total de diarias, conforme contratado, sera rigorosamente controlado e documentado;

Vv Entrega de relatério consolidado ao final do evento, contendo quadro geral de efetivo, escalas, relatérios de ocorréncia e
evidéncias de conformidade legal e contratual.

9. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de segurangas

10. CONSIDERAGOES FINAIS
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o Organizar a seguranc¢a de um evento de grande porte em ambiente praiano requer planejamento detalhado, equipe capacitada,
uso de tecnologia apropriada e conformidade legal rigorosa.
. A combinagao de vigilantes uniformizados, comunicagdo eficiente por radio, comprovagao documental perante a Policia Federal,
gestdo de riscos e controle operacional é fundamental para garantir um ambiente seguro, controlado e bem estruturado para todos os
presentes.
. Caso necessario, poderao ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horarios, sem alterar o niumero total de diarias contratadas. O
efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

3.CARREGADORES VALOR R$157.325,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL A UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
3.1 RH 210 80 290 Didria RS 542,50 R$157.325,00

DESCRICAO DO ITEM:

CARREGADORES - SHOWS

Quantidade de deslocamentos: 2

Hordrios de descarga e montagem: 13h as 18h
Horarios de desmontagem e carga: 21h30 as 00h00

MATINHOS: 14 profissionais por dia de show.
PONTAL DO PARANA: 8 profissionais por dia de show.

Carregadores para descarga, montagem, desmontagem e carga de equipamentos dos artistas e equipe (conforme cronograma e local).

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horérios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato serd definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE CARREGADORES

Carga, descarga e deslocamento de materiais e equipamentos durante a montagem e desmontagem

1. USO DE UNIFORME

Todos os carregadores deverdo estar devidamente uniformizados, com vestimenta que permita fdcil identificagdo visual pela
producdo, pela equipe técnica e pela segurancga do evento.
O uniforme deve ser compativel com o clima de praia, oferecer mobilidade, conforto e seguranga, especialmente durante a manipulagdo
de cargas pesadas ou volumosas.

2. EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPIs)

E obrigatdria a utilizacdo dos seguintes EPIs, fornecidos pela empresa contratada:

. Luvas de protegdo

. Calgado de seguranca (biqueira de ago ou similar)

. Camiseta de identificagdo

. Colete refletivo (quando a operagdo ocorrer no periodo noturno ou proximo a areas de trafego de veiculos)
. Cinto lombar (quando recomendado por avaliagdo ergon6mica)

. Capacete de protegéo

3. COMUNICAGAO E SUPERVISAO

Durante toda a operagdo de montagem e desmontagem, a equipe de carregadores devera estar sob a supervisao direta da
coordenagdo técnica do evento ou dos responsaveis designados pela produgdo dos artistas.
A comunicagdo sera feita por meio de radios, quando necessario, e todos devem respeitar os procedimentos de seguranca e organizagdo
definidos pela produgdo.
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4. REGULAMENTAGCAO E CONFORMIDADE LEGAL

A empresa responsavel pela prestagdo do servigo devera:

. Estar legalmente constituida e em situagdo regular perante os érgaos competentes;

o Apresentar comprovante de registro ativo no CNPJ com atividade compativel;

o Cumprir integralmente as normas trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranga do trabalho.
Documentos obrigatdrios a apresentar:

. Contrato de trabalho formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme a CLT;
. Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido de cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7;

o Cumprimento das normas da NR-18, que trata das condi¢cGes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo e montagem
de estruturas tempordrias;

. Treinamento de seguranca e uso adequado de EPIs, com assinatura de ficha individual;

. Seguro de acidentes pessoais para todos os colaboradores atuantes no evento.

5. OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada serd integralmente responsavel por:

. CondigGes legais de vinculo empregaticio, assumindo todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos seus colaboradores;

. Fornecimento, manutencao e fiscalizagdo do uso correto dos EPIs durante toda a jornada de trabalho;

. Alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem dos profissionais escalados;

. Fornecimento obrigatdrio de agua potavel, em quantidade adequada e de facil acesso durante os periodos de trabalho, conforme a
NR-24;

. Responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados por a¢do ou omissado de seus funcionarios durante a execugdo dos
servigos;

. Apresentagdo, quando solicitado, de relatério com a escala de pessoal, copias dos ASOs, fichas de EPI assinadas e comprovantes de
vinculo.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS

A coordenacdo do evento mantera sistema de controle com:

. Lista nominal didria dos carregadores escalados por turno;

. Controle de entrada e saida, com registro fisico ou digital;

. Supervisdo técnica in loco nas areas de atuagao;

. Relatérios de acompanhamento, registrando movimentagdes, intercorréncias e irregularidades, se houver;

. Entrega de relatério final consolidado, contendo informag&es sobre escalas, conformidade com as normas legais e registros de
fiscalizagdo.

7. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de carregadores

CONSIDERACC)ES FINAIS

A atuagdo da equipe de carregadores é essencial para o sucesso e a seguranc¢a da operagao logistica dos shows.
O cumprimento rigoroso das normas de saude e segurancga do trabalho, a formalizagao contratual e a responsabilidade civil da empresa
prestadora sdo condig¢Bes indispensdveis para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, da equipe artistica e do patrimonio
envolvido no evento.

4.LIMPEZA VALOR R$646.772,50
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
41 RH 124 a8 172 Didrias R$567,50 R$97.610,00
DESCRICAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA - MANUTENCAO DIURNA

ATIVIDADES

Os profissionais serdo responsaveis pela limpeza e manutengdo continua das seguintes areas:
. Palco e backstage;

. Apoio a demandas emergenciais nas areas internas do evento.

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 09h00 as 17h30
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DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

MATINHOS: (31 dias)

02 a11/01, 14 a 17/01, 22 a 25/01, 28/01 a 31/01, 05 a 08/02, 12/02, 16/02, 20/02, 24/02 e 28/02.
PONTAL DO PARANA:(24 dias)

02 a 10/01, 15 a 17/01, 22 a 24/01, 29/01 a 31/01, 05 a 07/02, 11/02, 15/02 e 18/02.

BASE DE CALCULO
o MATINHOS: 4 profissionais por dia
o PONTAL DO PARANA: 2 profissionais por dia

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o niumero total de didrias contratadas. O
efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

LIMPEZA DURANTE A FASE DE DESMONTAGEM

Apods o encerramento dos shows, durante a fase de desmontagem, os profissionais de limpeza deverdo retornar a cada 3 dias para
realizar servigos de manutencdo e limpeza das estruturas até o término total da desmontagem.
. Previsdo de término da desmontagem:

P MATINHOS: 28/02/2026

» PONTAL DO PARANA: 18/02/2026

42 ‘ RH ‘ 90 40 ‘ 130 ‘ Disrias R$567,50 R$73.775,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — MANUTENCAO NOS DIAS DE SHOW

ATIVIDADES

Os profissionais serdo responsaveis pela limpeza e manutengdo continua das seguintes areas:
. Palco (em cima, embaixo e frente)

. Backstage (camarins, banheiros e areas de transito).

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 17h00 as 23h59

DATAS DA PRESTACZ\O DOS SERVICOS(Dias de show)

MATINHOS:(15 DIAS)

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:(10 DIAS)

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

BASE DE CALCULO
. MATINHOS - 6 profissionais por dia
. PONTAL DO PARANA: 4 profissionais por dia

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

4.3 ‘ RH ‘ 60 - ‘ 60 ‘ Diarias R$567,50 R$34.050,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — CAMAROTE — MANUTENGAO NOS DIAS DE SHOW
ATIVIDADES
. Limpeza e manutengdo do camarote.

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 16:00 as 01h00

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de show)
MATINHOS: (15 dias)
09 a 11/01 (3 shows), 15 a 17/01 (3 shows), 23 a 25/01 (3 shows), 29 a 31/01 (3 shows), 06 a 08/02 (3 shows).
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BASE DE CALCULO
. MATINHOS: 4 profissionais por dia

44 ‘ RH ‘ 525 150 ‘ 675 ‘ Disrias R$567,50 R$383.062,50

DESCRIGAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — AREA DO EVENTO
ATIVIDADES
ANTES DO INiCIO DO EVENTO
o 10 profissionais de limpeza em Matinhos e 6 em Pontal do Parana para posicionamento e colocagdo das lixeiras com sacos de lixo
em toda a area do evento nos dias de shows.
o Hordério: as 16h00
DURANTE O EVENTO
* Monitoramento continuo das areas do evento, incluindo:
. Verificagdo constante do estado das lixeiras
. Substituicdo imediata dos sacos de lixo sempre que necessario
APGS O TERMINO DO EVENTO
* Execucdo de limpeza completa nas areas:
. Banheiros contéiner
. Frente do palco
. Laterais e fundo do palco (areas de circulagdo e permanéncia do publico)
. Camarins, backstage e camarote
. Todas as tendas de alimentagdo e bebidas
. Coleta e retirada de todo o lixo
. Retirada de lixeiras moéveis utilizadas no evento

Observagdo: O encerramento das atividades se dard somente apds a aprovagdo da coordenagdo do palco, que atestard a conclusdo
adequada dos servigos.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de Show)

MATINHOS:(15 DIAS)

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:(10 DIAS)

09 a 10/01 (2 dias de apresentacg&o), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

BASE DE CALCULO
o MATINHOS: 35 profissionais por dia
e PONTAL DO PARANA: 15 profissionais por dia

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nUmero total de didrias contratadas.
O efetivo exato sera informado previamente pela diregao do evento.

4.5 ‘ RM ‘ 60 45 ’ 105 ‘ Unidade R$555,00 R$58.275,00

DESCRICAO DO ITEM:

Lixeiras de 150 Litros

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA

1. RESPONSABILIDADE GERAL

A empresa contratada serd integralmente responsavel pelos servigos de limpeza e manutengdo das dreas utilizadas no evento, incluindo:
e Areade publico e entorno;

e Camarotes;

e Banheiros contéineres;

e Camarins;

e  Palco e backstage.
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O servigo devera garantir limpeza continua antes, durante e ap6s os shows, incluindo o descarte correto dos residuos.

2. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UNIFORMES

A contratada sera responsavel pelo fornecimento e reposi¢do continua dos seguintes itens:

UNIFORMES

e Todos os profissionais devem estar devidamente uniformizados, com vestimenta apropriada a fungdo e ao ambiente do evento.
EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESIDUOS

e Sacos de lixo, lixeiras e recipientes para coleta seletiva;

e Carrinhos coletores, vassouras, pas e demais utensilios.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPIs)

e Luvas de protecgdo, oculos de seguranga, calgados adequados e roupas apropriadas para a execugdo segura das atividades.
PRODUTOS DE LIMPEZA

e Detergentes, desinfetantes, desodorizadores e removedores, em quantidade suficiente para as atividades de higienizagdo.
VEICULOS DE TRANSPORTE (quando necessario)

e Para deslocamento de residuos, transporte de equipamentos ou profissionais entre areas distintas do evento.

3. REGULAMENTACAO E CONFORMIDADE LEGAL

A empresa responsavel pela prestagdo do servigo devera:

. Estar legalmente constituida e em situagdo regular perante os drgdos competentes;

. Apresentar comprovante de registro ativo no CNPJ com atividade compativel;

. Cumprir integralmente as normas trabalhistas, previdencidrias, fiscais e de seguranga do trabalho.
Documentos obrigatérios a apresentar:

. Contrato de trabalho formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme a CLT;
. Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido de cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7;

. Cumprimento das normas da NR-18, que trata das condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo e montagem
de estruturas temporarias;

. Treinamento de seguranca e uso adequado de EPIs, com assinatura de ficha individual;

. Seguro de acidentes pessoais para todos os colaboradores atuantes no evento.

DOCUMENTACAO OBRIGATORIA

e  (Copia do contrato de trabalho de cada profissional;

e Comprovante de vinculo com a empresa contratada;

e Comprovagdo de treinamento de seguranca e uso adequado de EPIs, com ficha individual assinada;
e Apdlice de seguro de acidentes pessoais valida para todos os colaboradores.

4. OBRIGACGES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa prestadora dos servicos de limpeza serd integralmente responsavel por:

e Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal causados por agdo ou omissao de seus colaboradores;

e Cumprimento de todas as obrigagcOes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais;

e  Fornecimento, manutencdo e fiscalizagdo do uso correto dos EPIs durante toda a jornada de trabalho;

e Fornecimento de alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem dos profissionais;

e Oferta obrigatdria de dgua potavel em quantidade adequada e em pontos de facil acesso, conforme estabelece a NR-24;

e Garantia de que todos os colaboradores estejam legalmente registrados e com a documentagdo em dia antes do inicio das
atividades.

5. DESCARTE DE RESIDUOS E SUSTENTABILIDADE

DESTINACAO E LOGISTICA

e Coleta seletiva, separacdo de reciclaveis e transporte dos residuos a tenda de triagem;

e Posterior encaminhamento dos reciclaveis a cooperativa ambiental parceira do evento.

RELATORIO DE DESTINAGAO

e A contratada deverd apresentar laudo de destinagdo dos residuos reciclaveis, assinado pela cooperativa responsavel, no prazo de até
48 horas apds o ultimo show de cada semana.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

e Aliberagdo da equipe ocorrerd somente apds a aprovagao formal do servigo pela coordenagdo do palco ou responsavel técnico.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTAGCAO DE SERVICOS

A direcdo do evento mantera sistema de controle da prestagdo dos servigos com os seguintes elementos:

e Listagem nominal dos profissionais escalados por turno e local de atuagdo;

e Controle de presenga (fisico ou digital), com horarios de entrada e saida;

e  Supervisao técnica das atividades, com registros de conformidade;

e Relatdrio consolidado ao final do evento, com quadro de efetivo, escalas, intercorréncias e documentagdo comprobatéria.

8. RESPONSABILIDADE CIVIL
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e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de limpeza

9. CONSIDERACOES FINAIS

e Acontratada deverad estar apta a realizar ajustes de escala, hordrio ou nimero de profissionais conforme as demandas do evento,
sem alteragdo da quantidade total de diarias contratadas.

COMUNICAGCAO E COORDENACAO

e A comunicagdo constante com a dire¢do do evento sera essencial para garantir a execugao eficiente dos servigos, responder
prontamente a demandas emergenciais e manter os padrGes de qualidade exigidos.

5.BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL, EXTINTORES E LUZ DE EMERGENCIA VALOR R$1.653.412,50
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
5.1 RH 2100 400 2500 Diarias R$630,00 R$1.575.000,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL
brigada de incéndio para atendimento geral conforme NPT017 e NPT041 do Corpo de Bombeiros do Parana

Horario de atendimento:
das 18h00 as 23h59

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS(Dias de show)

MATINHOS: (15 dias)

09 a11/01 (3 shows), 15 a 17/01 (3 shows), 23 a 25/01 (3 shows), 29 a 31/01 (3 shows), 06 a 08/02 (3 shows).

PONTAL DO PARANA: (10 dias)

09 a 10/01 (2 dias de apresentacdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

Zonas de Cobertura

MATINHOS - frente do palco, corredor central passa cabos, bares, camarote, PcD, area de camarim, escadas de acesso ao palco, dreas de
acesso do publico e revista, banheiros, torres de delay, houses, tendas de alimentagdo e atendimento na area de publico entre as torres
de delay.

PONTAL DO PARANA - frente do palco, corredor central passa cabos, PcD, drea de camarim, acessos de publico, torres de delay,
housemix tendas de alimentagdo.

Base de calculo:
140 profissionais por dia (Matinhos),
40 profissionais por dia (Pontal do Parana)

Exigéncia:
No minimo 12 profissionais em MATINHOS e 6 profissionais em PONTAL DO PARANA DEVEM TER A CERTIFICACAO DE BOMBEIRO-
SOCORRISTA (obrigatdria a apresentagdo de NR15)

*** Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horarios, sem alterar o nUmero total de didrias contratadas.
*** O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.
*** O posicionamento de cada brigadista devera seguir o plano de emergéncia aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Parana

5.2 ‘ RM ‘ 80 40 ’ 120 ‘ Unidade R$187,50 R$22.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

LUZ DE EMERGENCIA - LUMINARIA (100 Lumens)
Lanterna de LED com Poténcia: 2W; Fluxo Luminoso: 110 Im; Tens&o: Bivolt automatico (127V/220V); Tipo de Luz: LED; Autonomia: Até 3
horas na poténcia maxima e 6 horas na poténcia minima; Grau de prote¢do: IP-20
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MATINHOS -

24 (camarins); 6 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo sobre a areia); 12 (tendas de alimentagdo sobre a calgada); 33 containers
(banheiros, credenciamento e produgao)

Utilizagdo: 06/01/26 a 09/02/26

PONTAL DO PARANA -

18 (camarins); 4 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo); 13 containers (banheiros, produgao)
Utilizacdo: 06/01/26 a 08/02/26

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana

Utilizagdo: 06/01/26 a 09/02/26

5.3 ‘ RM ‘ 28 14 | 42 | Unidade R$362,50 R$15.225,00

DESCRIGAO DO ITEM:

LUZ DE EMERGENCIA - HOLOFOTE de led(1200 Lumens)
Luz de Emergéncia Led - Alimentacio: Bivolt automatico 110/220V - Autonomia: 3 horas - Area de Abrangéncia: 250m? - Fluxo luminoso:
1.200 lumens 02 fardis, com 2x24 SMD LEDs de alta poténcia - Bateria: Gel selada Lead Acid 6V/4Ah - Grau de protegdo: IP-20

MATINHOS -
4 (palco); 10 (camarote); 4 (housemix); 6 (drea de backstage); 4 (saidas de emergéncia)
Utilizacdo: 06/01/26 a 09/02/26

PONTAL DO PARANA -

4 (palco); 2 (housemix); 4 (area de backstage); 4 (saidas de emergéncia)

Utilizacdo: 06/01/26 a 08/02/26

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana

5.4 ‘ RH ‘ 65 40 ‘ 105 ‘ Unidade R$287,50 R$30.187,50

DESCRIGAO DO ITEM:

EXTINTORES DE INCENDIO e ACESSORIOS - PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS AP, BC, ABC e C02
¢ Suporte de Solo metdlico para fixagao dos Extintores.
¢ Abracgadeiras plasticas para fixagao dos Equipamentos.

5.5 ‘ RH ‘ 65 ‘ 40 ‘ 105 ‘ Unidade R$100,00 R$10.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

SINALIZAGAO - PLACAS, FITAS e OUTROS

¢ Placas de sinalizagdo dos Extintores de Incéndio 20 x 20 cm Fotoluminiscente conforme NPT 20. ¢ Placas de Sinalizagdo de Saidas de
Emergéncia 3.00 m x 0,50 Cm fotoluminiscente conforme projeto e NPT 20 do Corpo de Bombeiros.

¢ Placas de sinalizagdo dos Extintores de Incéndio 20 x 20 cm Fotoluminiscente conforme NPT 20.

¢ Placas de Rotas de Fuga conforme NPT 20.

¢ Placas de capacidade de publico geral, camarote, vip, backstage.

¢ Fitas zebradas adesivas para sinalizagdo de camarotes, acessos escadas, depressdes no solo, etc.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES GERAIS PARA BRIGADISTAS/BOMBEIROS CIVIL PROFISSIONAL

1. OBJETIVO GERAL

Para garantir a seguranga em eventos ao ar livre, especialmente aqueles realizados na orla do mar — como nos municipios de MATINHOS
e PONTAL DO PARANA —, a contratacéo de brigadistas e bombeiros civis profissionais certificados é obrigatéria. Esses profissionais sdo
essenciais para:

e Prevencdo de acidentes;

e Atuacgdo emergencial imediata;
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e Apoio a evacuagdo e primeiros socorros;
e Garantia de seguranga ao publico, artistas e equipe técnica.

2. FUNCOES

e Prevengdo: Monitoram dareas de concentragdo de publico, identificando riscos e prevenindo situagdes de emergéncia;

e  Primeiros Socorros: Prestam os primeiros atendimentos em casos de acidentes ou mal subito até a chegada da equipe médica
especializada;

¢ Plano de Emergéncia: Participam da elaboragdo, revisdo e execugdo de planos de evacuagao e rotas de fuga.

BOMBEIROS CIVIS PROFISSIONAIS

e Combate a Incéndios: Atuam na contengao inicial de principios de incéndio até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar;

e Salvamento e Resgate: Realizam salvamentos em areas de dificil acesso e atuam em resgates emergenciais;

e Fiscalizagdo de Riscos: Identificam e eliminam pontos de risco no ambiente do evento, além de orientar equipes e publico;
e Orientagdo ao Publico: Fornecem informagdes de seguranga, organizando o fluxo em caso de emergéncias e auxiliando na
tranquilidade do evento.

3. CERTIFICAGOES OBRIGATORIAS
PARA OS PROFISSIONAIS
Curso de Formagdo de Bombeiro Civil, ministrado por instituicdo reconhecida, incluindo:
e Técnicas de combate a incéndio;
* Primeiros socorros;
e Salvamento e resgate;
e Normas de seguranga.
P Certificagdo Técnica vélida e atualizada, com comprovacdo documental individual;
P Treinamentos Especificos, conforme as caracteristicas do evento, tais como:
P Atendimento a multiplas vitimas;
P Resgate aquético (especialmente em eventos a beira-mar);
» Manejo de substancias perigosas.
NR-35 — TRABALHO DE ALTURA:
E obrigatdria a certificacdo em NR-35 para todos os Bombeiros Civis Profissionais, devido as atividades em estruturas elevadas (torres,
palco, fechamentos e backstage técnico).
Quantidade exigida:
e MATINHOS: 12 bombeiros civis com NR-35
e PONTAL DO PARANA: 6 bombeiros civis com NR-35
PARA AS EMPRESAS CONTRATADAS
e Registro Regular nos 6rgaos competentes;
e Licenciamento Ativo e atualizado para prestagdo de servigos de brigada e seguranga contra incéndios;
e Apresentagdo de documentagdo técnica e juridica, incluindo alvaras, CNPJ, certiddes e laudos.

4. INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

RADIOS DE COMUNICACAO

e Obrigatdrios para garantir comunicagdo rapida, clara e continua entre os brigadistas, coordenagdo de seguranca e produgdo do
evento.

UNIFORMES E COLETES DE IDENTIFICACAO

¢ Toda a equipe deve estar uniformizada e identificada visualmente, facilitando o reconhecimento em caso de emergéncia.

5. OBRIGACGES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa prestadora dos servigos de brigadistas e bombeiros civis serd integralmente responsavel por:

e Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal, decorrentes de agdo ou omissao de seus colaboradores;

e Cumprimento de todas as obrigag0Oes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais de sua equipe;

e Contratagdo formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme previsto na CLT;

e Apresentagdo de Atestado de Satide Ocupacional (ASO) valido para cada colaborador, conforme a NR-7;

e Atendimento as normas da NR-23 (Prote¢do Contra Incéndios), NR-18 (Ambiente de Trabalho em Montagens Tempordarias) e NR-35
(Trabalho em Altura);

e Fornecimento de alimentagao, transporte e hospedagem, quando necessario;

e Garantia de que todos os colaboradores estejam legalmente habilitados e com documentacgdo regular antes do inicio das atividades.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO

e Lista nominal dos profissionais escalados por turno e por fung¢do (brigadista ou bombeiro civil);

e Registro de presenga com controle fisico ou digital, supervisionado pela coordenagdo do evento;

e Relatdrios de atuagdo, intercorréncias e vistorias realizadas;

e Entrega de relatério consolidado ao final do evento com comprovagao documental de conformidade técnica e legal.
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8. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de carregadores

9. OBSERVACOES FINAIS

e Aequipe de brigadistas e bombeiros civis deve atuar integrada a coordenagao de seguranga, produgdo e equipe médica;

e A comunicagdo entre setores e a rapida mobilizagdo em caso de emergéncia sdo essenciais;

e Todos os servigos deverdo estar alinhados as exigéncias do Corpo de Bombeiros do Parana, com base nas legislagGes vigentes de
seguranga contra incéndio e panico.

DIRETRIZES GERAIS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS E SINALIZAGAO D EMERGENCIA

ESPECIFICACOES GERAIS

e Instalagdo de extintores do tipo ABC, adequados para combater incéndios de classe A (materiais solidos), B (liquidos inflamaveis) e C
(equipamentos elétricos);

e Todos os extintores devem estar posicionados com suporte metalico apropriado e acompanhados de placa de sinalizagdo
fotoluminescente;

SINALIZAGAO E SEGURANCA
¢ Implementagdo de sinalizag8es visuais claras para:
P Localizacdo dos extintores;
» Rotas de fuga;
P Saidas de emergéncia;
e AssinalizagBes devem atender integralmente as exigéncias e diretrizes técnicas do Corpo de Bombeiros do Parang, incluindo altura,
visibilidade e distancia entre pontos de segurancga.

DISTRIBUICAO E MONTAGEM
e Aempresa contratada serd responsavel por:

P Distribui¢do estratégica dos extintores conforme o projeto técnico de seguranga aprovado;

» Montagem, reposicionamento ou desmontagem, caso necessario, durante o periodo de realizagdo do evento e em todas as fases
de montagem e desmontagem de estruturas.

PERIODO DE UTILIZAGAO
e Os extintores deverdo permanecer instalados e operacionais em todas as areas de estruturas e de risco potencial de incéndio
durante todo o periodo do evento e suas etapas logisticas, conforme abaixo:

» MATINHOS: de 07/01 a 13/02/2026

P PONTAL DO PARANA: de 07/01 a 12/02/2026

6.PROVISORIAS - LIBERACAO VALOR R$174.000,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
6.1 RM 1 1 2 Unidade R$29.000,00 R$58.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA PALCO E CAMARINS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
Capacidade: 200 amperes em MATINHOS e 150 amperes em PONTAL DO PARANA

Data Instalagdo:
17/11/2025 (MATINHOS)
19/12/2025 (PONTAL DO PARANA)

Data Desinstalacdo:
05/03/2026 (MATINHOS)
23/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

6.2 ‘ RM ‘ 1 ‘ - ‘ 1 ‘ Unidade ‘ R$29.000,00 ‘ R$29.000,00
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DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA OS BARES E CAMAROTE
Capacidade: 200 amperes em MATINHOS

Data Instalacao:
17/11/2025 (MATINHOS)

Data Desinstalacao:
05/03/2026 (MATINHOS)

6.3 ‘ RM ‘ 2 1 | 3 | Unidade R$29.000,00 R$87.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA BANHEIROS DO PUBLICO E TENDAS DE ALIMENTACAO
Capacidade: 150 amperes em MATINHOS e 150 amperes em PONTAL DO PARANA

Data Instalagdo:
17/11/2025 (MATINHOS)
19/12/2025 (PONTAL DO PARANA)

Data Desinstalacdo:
05/03/2026 (MATINHOS)
23/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

7. ENERGIA ELETRICA, INTERNET, SPDA E MATERIAIS VALOR R$1.616.098,75
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
7.1 RH 1 1 Profissional R$29.500,00 R$29.500,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

ENGENHEIRO ELETRICO (eletricista)

Engenheiro encarregado responsavel por orientar e supervisionar instalagdes elétricas (lampadas de iluminagdo de servigo, luz de
emergéncia, iluminagdo dos totens ou placas de sinalizagdo, iluminagdo de foto sintese da restinga, tomadas de servigco onde for
necessario, barras ou placas de aterramento, interligacdo de todos os aterramentos com o neutro, ou seja fazer todo o aterramento
funcional)

e. Deverdo estar a disposi¢do durante os periodos de montagem, testes, shows e desmontagem.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
Matinhos:
de 17/11/2025 a 03/03/2026

Pontal do Parana:
de 19/12/2025 a 28/02/2026

Base de Calculo
e. 1 Profissional para Matinhos e Pontal do Parana

NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)

¢. NR-10 (Norma Regulamentadora n? 10) — Estabelece os requisitos e condices minimas para garantir a seguranca dos trabalhadores
que interagem com instalagGes e servigos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realizagdo do evento e desmontagem).
*. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigBes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
protegdo de pessoas e do patrimonio.

e. Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) — O uso é obrigatério

e. 0 engenheiro devera apresentar o CREA de engenheiro elétrico e apresentar o acervo técnico, comprovar 12 ARTs emitidas de
evento de porte similar ao Verdao Maior
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Detalhamento adicional e diretrizes de trabalho e legislagdo conforme especificado no final desta sessdo

7.2 ‘ RH ‘ 2 1 3 Profissional R$17.750,00 R$53.250,00

DESCRIGAO DO ITEM:

ELETRICISTAS
Deverdo prestar suporte ao engenheiro elétrico nas atividades de instalagdo e manutencgado e desinstalagdo elétrica nos periodos de
montagem, realizacdo do evento e desmontagem

e. Deverdo estar a disposi¢do durante os periodos de montagem, testes, shows e desmontagem.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
Matinhos:
de 17/11/2025 a 03/03/2026

Pontal do Parana:
de 19/12/2025 a 28/02/202

Base de Calculo
e. 2 Profissionais para Matinhos
e. 1 Profissional para Pontal do Parana

NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)

e. NR-10 (Norma Regulamentadora n? 10) — Estabelece os requisitos e condi¢Ges minimas para garantir a seguranca dos trabalhadores
que interagem com instalagcGes e servigos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realizagdo do evento e desmontagem).
e. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigdes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
protecdo de pessoas e do patrimdnio.

e. Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) — O uso é obrigatério

Detalhamento adicional e diretrizes de trabalho e legislagdo conforme especificado no final desta sessdo

7.3 ‘ RH ‘ 1 1 2 Verba R$116.250,00 R$232.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

MATERIAIS ELETRICOS - INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA

Conforme NBR5410

A empresa contratada deverd fornecer todos os materiais e insumos elétricos necessarios para garantir o funcionamento continuo e
seguro das instalagGes. Entre os principais itens:

e Cabeamento elétrico para realizar conexdes e derivagoes entre quadros de energia

-Conforme os padrdes de ligagdo de cada quadro prevendo sempre 5 vias de cabo (unipolares ou multipolares) 3 fases + Neutro + Terra
-Conexdes em cabos de se¢do adequado para cada quadro

-Terminais com plugues ou acoplamentos (3P+N+T) ou (2P+T) grau de protecdo adequados as suas dimensdes

-NAO SERAO ACEITAS emendas em cabos multipolares fora dos padrdes de plugues e acoplamentos (3P+N+T) ou (2P+T)

¢ Caixas de passagem - com barramento adequado
- Obrigatdrias para extensdo de vias de cabos unipolares

e Cabeamento elétrico para realizar conexdes e derivagoes de quadros de energia para tomadas, eletrodomésticos e luminarias

- Instalagdo com isolamento e aterramento adequados

- Secdo adequada para cada aplicagdo a partir do minimo de 2,5mm?

- Cabos para ar condicionado, geladeiras, e outros equipamentos de maior consumo deverdo ter cabeamento de se¢do minima de 6mm?
- Tensdo de cada instalagdo prevendo didmetro e quantidade de fases adequadas para cada aplicagdo (1 fase 220V + Neutro + Terra), (2
fases 127V + Terra), (1 fase 127V + Neutro + Terra)

-NAO SERAO ACEITAS ligacBes diretas em barramentos, sendo obrigatéria a conexdo por meio conectores Steck ou disjuntores.

e Tomadas

-Padrao conforme NBR14136

-Padrdes 10A ou 20A

-LigagOes (2 fases + Terra) ou (1 Fase + Neutro + Terra)
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-Tensdo nominal indicada e sinalizada de 127V ou 220V

¢ Transformadores de Baixa Tensdo
-para conversdo entre tensdo 380V e 220V

¢ Disjuntores
-Monofasicos, Bifasicos ou Trifasicos ligados corretamente nos sistemas de barramento de cada quadro
-Disjuntores deverdo obrigatoriamente estar abrigados dentro de quadros elétricos ou em caixas devidamente sinalizadas

¢ Lumindrias e lampadas
-Refletores (preferencialmente LED) - Luz cor branca, bivolt nas poténcias de 50w, 100w, 200w, 250w e 400w

Areas de cobertura: de servico do palco, dreas técnicas, areas de backstage, house mix, areas de servigo, camarote, area comum dos
camarins, tendas médicas, areas comuns dos banheiros e tendas de alimentagdo e bebidas
-Lampadas (preferencialmente LED) - Luz cor branca, bivolt luminosidade equivalente a lampadas incandescentes de 100W - prever
também instalagdo dos soquetes de porcelana ou termoplastico em cada ponto.

Areas de cobertura: dentro dos camarins, areas de servico abaixo do palco, complementacdo das instalagdes elétricas tendas médicas
banheiros
- Spots de jardim (preferencialmente LED) - Luz branca quente (2800K), com tensdo nominal adequada para o fornecimento de energia
em cada aplicagao

Areas de cobertura: dentro dos camarins, areas de servico abaixo do palco, complementacdo das instalacSes elétricas tendas médicas
banheiros

e Filtros de linha
-extensoes e filtros de linha para atendimento sob demanda das equipes do evento no padrdao NBR14136

e Aterramento
Todas as instalagGes elétricas deverdo estar devidamente aterradas conforme NBR5410

® Material para realizacdo de servigos
- Ferramentas, fitas, grampos, parafusos, medidores de tensdo e quaisquer outros materiais necessarios para instalagées em baixa
tensdo conforme NBR5410

e Eletrodutos ou Dutos Corrugados

- instalar quando as linhas de energia estiverem posicionadas no chdo e transpassando areas de passagem de publico

- didametro adequado a quantidade de cabos abrigada em cada duto.

- os dutos deverao estar enterrados a uma profundidade minima de 0,30m abaixo do nivel da areia e com seus terminais devidamente
protegidos e sinalizados.

7.4 ‘ RH ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Verba R$95.750,00 R$191.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIAS - INSTALA(,‘IKO, DESINSTALACAO e FORNECEMENTO DE MATERIAIS
Matinhos: 4 provisoérias

Data de instalagdo: 17/11/2025

Data de desinstalacdo: 05/03/2026

Pontal do Parana: 2 provisorias
Data de instalagdo: 19/12/2025
Data de desinstalacdo: 24/02/2026

Modelo de Poste Padrdo homologado pela Copel (concreto armado ou metalico)

Norma de Projeto NTC 901100 — Distribuigdo em tensdo secundaria (COPEL)

Critérios Construtivos NBR 8451 para estrutura, identificagdo, engastamento e durabilidade
Homologagao Poste, caixa e disjuntores homologados pela concessionaria

MATERIAIS E SERVICOS PARA ENERGIA TEMPORARIA
A empresa contratada devera fornecer e instalar todos os materiais e servigos necessarios para viabilizar a estrutura de energia
temporaria do evento, incluindo:
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¢ Poste padrdo conforme especificagdes da Copel, com base e fixagdo no solo.

* Cabos de forga e de ligagdo ao painel de distribuigdo, dimensionados para a carga do evento.
Painéis de distribuicdo com disjuntores e prote¢Ges adequadas por circuito.

¢ Conectores apropriados para ligagdes provisorias.

Servigos de escavagdo, montagem e conexdes no poste.

Ligagdo ao ponto da rede Copel.

Distribuigdo interna de energia para todos os setores do evento.

Verificagdo de conexdes, testes de carga e protegdo contra intempéries.

Solicitagdo de licengas junto a prefeitura, quando aplicavel.

7.5 ‘ RM ‘ 23 12 ‘ 35 ‘ Unidade R$1.256,25 R$43.968,75

DESCRICAO DO ITEM:

ILUMINACAO DE SERVIGO - PALCO E BACKSTAGE

holofote LED 200W bivolt, a prova d'agua, luz smd lampada lumindria led, fiagdo e acessérios necessarios para instalagdo nos locais
indicados pelo responsavel técnico do palco.

*** para uso para organizagdao, montagem ou desmontagem do palco com o gerador desligado.

MATINHOS
5 (palco), 8 (pavilhdo de camarins), 8 (area de backstage - estacionamento, fechamento e outras areas)

Pontal do Parana
4 (Palco), 8 (Tendas de Camarins)

Utilizagao:
02/01/2026 a 10/02/2026
7.6 ‘ RM ‘ 12 9 ‘ 21 ‘ Unidade R$1.850,00 R$38.850,00

DESCRIGAO DO ITEM:

CAMARINS - ILUMINACZ\O E INSTALACGES ELETRICAS
Instalagdes Elétricas para atender estruturas de camarins, uma unidade atende um maddulo de camarim octanorm 4,00m x 4,00m

Cada unidade consiste em:

4 pontos de iluminagdo - lampadas ou refletores

5 Tomadas de servico 10A com tensdo nominal de 127v
2 Tomada 20 A com tensdo nominal de 220v

O material deverd estar instalado e pronto para utilizacao:
de 02/01/2026 a 10/02/2026

A infraestrutura elétrica de cada camarim devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
1 Ar condicionado 12.000 BTUs

1 Geladeira

1 Microondas

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.7 ‘ RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Unidade R$2.450,00 R$2.450,00

DESCRICAO DO ITEM:

CAMAROTE - ILUMINAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS

InstalagOes elétricas para atender a estrutura de camarote

Consiste em:

12 pontos de iluminagdo no primeiro pavimento - Refletores LED

12 pontos de iluminagdo no segundo pavimento - Refletores LED

10 Tomadas 10A com tensdo nominal de 127v no primeiro pavimento
4 Tomada 20 A com tensdo nominal de 220v no primeiro pavimento
10 Tomadas 10A com tensdo nominal de 127v no segundo pavimento
4 Tomada 20 A com tensdo nominal de 220v no segundo pavimento

Utilizagao:
04/01/2026 a 10/02/2026
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A infraestrutura elétrica devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
5 Chopeira
5 Geladeira

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
**¥% £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.8 ‘ RM ‘ 29 12 | a | Unidade R$3.650,00 R$149.650,00

DESCRIGAO DO ITEM:

TENDAS DE SERVICO E ALIMENTAGAO - ILUMINAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS
Instalagdes elétricas para atender tendas de servigo e alimentagdo, cada unidade consiste em um conjunto disponibilizado cada tenda.

Matinhos: Tendas de servigo modulares montadas em estrutura Box Truss Q30 - 3 Tendas Médicas modulares, 5 tendas modulares de
alimentagdo sobre a areia, 21 tendas modulares sobre a calgada
Pontal do Parana: Tendas 5,00m x 5,00m - 4 tendas médicas 8 tendas de alimentagdo

Cada unidade consiste em:

4 pontos de iluminagdo - ldmpadas ou refletores
3 tomadas 10A com tensdo nominal de 127v

1 tomada 20A com tens3do nominal de 220v

O material devera estar instalado e pronto para utilizagao:
de 08/01/2026 a 10/02/2026

A infraestrutura elétrica de cada tenda devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
2 Geladeiras

1 Chopeira

1 Fritadeira

1 Microondas/airfryer

***Todas as tomadas e instalagdes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.9 ‘ RM ‘ 21 12 ‘ 33 ‘ Unidade R$1.750,00 R$57.750,00

DESCRICAO DO ITEM:

TOTENS DE SINALIZAGAO - ILUMINAGAO E INSTALAGCOES ELETRICAS
atender um ponto de sinalizagdo

Matinhos: 9 saidas, 1 pcd, 3 postos médicos, 2 pragas de alimentagdo; 4 dguas potaveis; 2 banheiros
Pontal do Parana: 6 saidas, 1 pcd, 2 postos médicso, 2 pragas de alimentagdo ; 1 banheiro

Cada unidade consiste em:
2 spots iluminagdo

O material deverd estar instalado e pronto para utilizacao:
de 08/01/2026 a 10/02/2026

*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalac8es elétricas

Instalagdes elétricas para iluminar e dar visibilidade a comunicag3o visual instalada nos totens/pdrticos de sinalizagdo. Cada conjunto visa

7.10‘ RM ‘ 74 32 ‘ 106 ‘ Unidade R$1.350,00 R$143.100,00

DESCRICAO DO ITEM:

TOMADAS PARA INSTALAGAO DE LUZ DE EMERGENCIA
Tomadas 10A com tensdo nominal 127v de uso exclusivo para carga do sistema de iluminagdo de emergéncia.

MATINHOS -

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 100 Lumens

24 (camarins); 6 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo sobre a areia); 12 (tendas de alimentagdo sobre a calgada)
tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 1200 Lumens

2 (palco); 6 (camarote); 4 (housemix); 4 (area de backstage); 1 (area pcd); 10 (saidas de emergéncia)
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PONTAL DO PARANA -

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 100 Lumens
18 (camarins); 4 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo)

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 1200 Lumens
2 (palco); 4 (housemix); 4 (area de backstage); 4 (saidas de emergéncia)

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana
Utilizagao:
06/01/2026 a 10/02/2026

***Todas as tomadas e instalagOes elétricas deverao estar devidamente identificadas
*** £ obrigatério o aterramento de todas as instalaces elétricas

7.11 ‘RM ‘ 30 20 ‘ 50 ‘ Unidade R$1.040,00 R$52.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

ILUMINACAO NO PAISAGISMO DOS CAMARINS
Instalagdo de pontos de iluminagdo com spots de led de jardim, com fiagdo e acessorios necessarios para instalagdo nos locais indicados
pelo responsavel técnico do palco.

Utilizagao:
08/01/2026 a 23/02/2026

7.12 ‘RM ‘ 1 0 ‘ 1 ‘ Unidade R$2.280,00 R$2.280,00

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 1 (380V - 400 A)

Matinhos
Posicionado préximo a terceira torre de delay para distribuicdo de energia da provisdrias para banheiros, tendas de alimentagdo e
bebidas(cal¢adas) e tendas médicas

Quadro elétrico para distribui¢do de energia com no minimo:
1 Disjuntor de entrada 380V TRIFASICO - 400A

2 Saidas 380V - Steck 3P+N+T - 125A - grau de Protegdo: IP-65
3 saidas 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protecdo: IP-65

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatério o aterramento de todas as instalacdes elétricas

7.13 ‘RM ‘ 4 2 ‘ 6 ‘ Unidade R$2.875,00 R$17.250,00

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 2 (380V - 125A)

Matinhos
1 quadro para distribui¢do de energia para os camarins
3 quadro para distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas (calgada)

Pontal do Parana
1 quadro para distribui¢do de energia para os camarins
1 quadro para distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas e banheiros

Quadro elétrico para distribuicdo de energia com no minimo:

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 125A - grau de Protegao: IP-65
3 Saidas 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

3 saidas 380V - Steck 3P+N+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54

Utilizagao:
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***Todas as tomadas e instalagOes elétricas deverao estar devidamente identificadas
**¥* £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.14 ‘RM ‘ 4 2 ‘ 6 ‘ Unidade

R$2.300,00

R$13.800,00

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 3 (380V - 63A)

Matinhos
2 quadros para distribuicdo de energia para os camarins
2 quadros para distribuicdo de energia para o camarote

Pontal do Parana
1 quadro para distribuicdo de energia para os camarins
1 quadro para distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas e banheiros

Quadro elétrico para distribui¢do de energia com no minimo:
1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54
12 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protecgdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagdes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
**¥* £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.15 ‘RM ‘ 11 4 ‘ 15 ‘ Unidade

R$2.300,00

R$34.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 4 (380V - 63A)

Matinhos
um quadro em cada torre de delay para distribuicdo de energia

Pontal do Parana
um quadro na housemix
um quadro em cada torre de delay para distribuicdo de energia

CONFIGURAGAO A

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protec¢do: IP-65
1 saidas 220V - Steck 2P+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

2 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A- grau de Protegdo: IP-54

3 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protecgdo: IP-54

CONFIGURAGAO B

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protecgdo: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54

4 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatério o aterramento de todas as instalacGes elétricas

Quadro elétrico para distribui¢do de energia com no minimo uma das configuragées abaixo:
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7.16 ‘RM ‘ 8 4 | 12 | Unidade | R$2.300,00‘ R$27.600,00

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 5 (220V - 64A)

Matinhos e Pontal do Parana
quadros de distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas, tendas médicas e banheiros

Quadro elétrico para distribuigdo de energia com no minimo uma das configuragées abaixo:
CONFIGURAGAO A

1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

1 saidas 220V - Steck 2P+T - 63A - grau de Protecdo: IP-65

2 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A- grau de Protegdo: IP-54

3 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

CONFIGURACAO B

1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protec¢do: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54

4 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagdes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
**#% £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.17 ‘RM ‘ 12 6 ‘ 18 ‘ Unidade R$2.300,00 R$41.400,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 6 (220V - 16A)

Matinhos e Pontal do Parana
quadros de distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas, tendas médicas e banheiros

Quadro elétrico trifasico para distribuicao de energia com no minimo:
1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 16A - grau de Protegdo: IP-65
3 Saidas de 16A em 220V - Tomada 2P+T 20A - grau de Protecgado: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.18 ‘RM ‘ 12 - ‘ 12 ‘ Unidade R$3.125,00 R$37.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

POSTE MOVEL PARA DISTRIBUIGAO DE CABEAMENTO AEREO

poste para distribuicdo de cabeamento aéreo - INSERIR MEDIDAS DOS POSTES AQUI
Montado sobre base de concreto com no minimo 1300kg para lastro morto e sustentagdo

O material deverd estar instalado e pronto para utilizacdo:
de 04/01/2026 a 10/02/2026

Posicionamento conforme leiaute visual fornecido pelo contratante até 7 dias antes do inicio das instalagGes

7.19 ‘RM ‘ 14 4 ‘ 18 ‘ Unidade R$7.250,00 R$130.500,00

DESCRICAO DO ITEM:
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SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), ou para-raios, é necessario utilizar diversos componentes que garantem a
captagdo, condugao e dispersdo da energia elétrica gerada por um raio, de forma segura conforme normas exigidas pelos érgaos
publicos.

Instalados nos seguintes locais:

MATINHOS:
2 (palco), 1 (camarote/housemix/estudio de TV), 11 (torres de delay)

PONTAL DO PARANA:
2 (palco), 2 (torres de delay)

DATA DE ENTREGA(Sistema instalado e funcionando):
04/01/2026 - Matinhos
06/01/2026 - Pontal do Parana

DATA DA RETIRADA:
24/02/2026 - Matinhos
18/02/2026 - Pontal do Parana

7.20 ‘RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Servigo R$191.000,00 R$191.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

INTERNET DE SERVICO - MATINHOS

Link Principal: internet por fibra com no minimo 600Mbps.
Link secundario (redundancia): chegando por outro caminho ou outra tecnologia (Fibra, Radio, Satélite, etc.)

Rede Wi-Fi 6 em 5.8Ghz para atender Camarins, Palco, Backstage, Bares, Camarote, Tendas de servico, Housemix e Area de Backstage
(estacionamento) com servigo de roaming ativo entre APs.

Ativacdo de até 5 SSIDs protegidos por senha e gerenciados com QoS (limite de banda).

Rede Gigabit cabeada com até 10 pontos para Camarins, Palco, Housemix e Backstage.

O servigo de internet devera estar instalado e pronto para uso:
02/01/2026 a 09/02/2026.

A empresa contratada devera fornecer a quantidade necessaria de cabos de fibra ética e cabos metalicos (categoria 5 ou superior)
para transmissao de dados, e todos os terminais, conectores e conversores necessarios para a distribuicao de sinal de rede apropriada.

O prazo maximo para a normalizacdo de problemas relacionado a rede de internet é de 3h00 a partir de identificada a ocorréncia

7.21 ‘RM ‘ - 1 ‘ 1 ‘ Servigo R$125.750,00 R$125.750,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

INTERNET DE SERVICO - MATINHOS

Link Principal: internet por fibra com no minimo 300Mbps.
Link secundario (redundancia): chegando por outro caminho ou outra tecnologia (Fibra, Radio, Satélite, etc.)

Rede Wi-Fi 6 em 5.8Ghz para atender Camarins, Palco, Backstage, Bares, Tendas de servico, Housemix e Area de Backstage
(estacionamento) com servigo de roaming ativo entre APs.

Ativagdo de até 5 SSIDs protegidos por senha e gerenciados com QoS (limite de banda).

Rede Gigabit cabeada com até 10 pontos para Camarins, Palco, Housemix e Backstage.

O servigo de internet devera estar instalado e pronto para uso:
02/01/2026 a 09/02/2026.

A empresa contratada devera fornecer a quantidade necessaria de cabos de fibra dtica e cabos metalicos (categoria 5 ou superior)
para transmissado de dados, e todos os terminais, conectores e conversores necessarios para a distribuicdao de sinal de rede apropriada.

O prazo maximo para a normalizagao de problemas relacionado a rede de internet é de 3h00 a partir de identificada a ocorréncia
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MATINHOS: de 24/11/25 a 05/03/26 - montagem e desmontagem
PONTAL DO PARANA: de 17/12/25 a 25/02/26 - montagem e desmontagem

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA O ENGENHEIRO ELETRICO e EQUIPE

*. Responsavel pelas instalagGes (lampadas de iluminagdo de servigo, luz de emergéncia, iluminagdo dos totens ou placas de
sinalizagdo, iluminagdo de foto sintese da restinga, tomadas de servigo onde for necessario, barras ou placas de aterramento, interligagdo
de todos os aterramentos com o neutro, ou seja, fazer todo o aterramento funcional)
NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)
e. NR-10 (Norma Regulamentadora n2 10) — Estabelece os requisitos e condigdes minimas para garantir a seguranca dos trabalhadores
que interagem com instalagGes e servicos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realizagdo do evento e desmontagem).
e. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigbes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
protegdo de pessoas e do patrimonio.
e. Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) — O uso é obrigatdrio, incluindo:

» Luvas isolantes

P Capacetes

» Oculos de protegdo

P Calgados de seguranga

P Cintos de seguranca (quando necessario)
e. Aterramento Técnico Adequado — Todas as estruturas metalicas e quadros devem estar devidamente aterrados para prevenir
acidentes por descarga elétrica, especialmente em ambientes externos sujeitos a umidade.
*. Protegdo contra Sobrecargas — Toda a estrutura elétrica deverd ser dimensionada para evitar sobreaquecimento, curtos-circuitos ou
falhas criticas.

2. PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

e. Apenas eletricistas legalmente habilitados, com comprovagdo de curso atualizado em NR-10 e experiéncia prévia em eventos de
grande porte, poderdo atuar.

¢. Toda a equipe deverd estar uniformizada, com identificagdo da empresa, e fazer uso dos EPIs durante todas as etapas da prestagao
de servigos.

3. PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO
Revisdo Geral de Conexdes

P Verificagdo de todas as conexdes, reforgando onde houver aquecimento ou mal contato.
¢. Inspegdo de Disjuntores

P> Testes individuais e substituigdo de unidades defeituosas.
e. Testes de Aterramento

P Certificagdo de que os sistemas de aterramento estdo eficazes.
e. Testes de Carga

P Avaliagdo se os condutores e protegBes estdo adequados a carga instalada.
e, Substituicdo de Equipamentos

P Troca de lampadas, luzes de emergéncia e equipamentos com falha.
e. Limpeza Técnica de Equipamentos

» Remogdo de poeira e residuos de equipamentos que comprometam a ventilagdo ou funcionamento.

4. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Salde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condi¢des e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
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¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

5. CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengao e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por a¢do
ou omissao de seus empregados.

e, Sera exigido um checklist de manutengdo preventiva, com inspe¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
e. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

MATERIAIS ELETRICOS — INSTALAGAO, MANUTENGAO E SUPORTE

Atendimento completo as demandas elétricas em todas as areas do evento, com foco em seguranga, funcionalidade e conformidade
técnica.

1.AREAS DE ATUACAO

A cobertura elétrica devera contemplar as seguintes estruturas:
¢ P Instalagcdo completa das provisérias

¢ B Palco (toda a area: abaixo, em cima, frente, laterais)

¢ P House mix

e p Torres de delay

* B Totens de sinalizagdo (ex. saida, pronto socorro, banheiros, etc)
¢ B> Banheiros

e B Camarins

e B Camarotes (somente matinhos)

o Pcd

* B Tendas de alimentagdo (food trucks ou outros modelos)

e P lluminagdo externa

¢ P lluminagdo da restinga (somente matinhos)

* B Geradores e estruturas de apoio

« B Outras estruturas técnicas ou operacionais

2.RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

¢ Fornecer mdo de obra qualificada (eletricistas com certificagdo em NR-10).

e Garantir o uso obrigatdrio de EPIs (luvas, capacete, 6culos, etc.).

¢ Executar a instalagdo, manutengao preventiva e corretiva de todos os sistemas elétricos.

e Assumir integralmente as responsabilidades por danos civis, morais, patrimoniais ou pessoais, resultantes de agdo ou omissao.
¢ Fornecer alimentacgdo, transporte e hospedagem, quando necessario.

e Garantir que todos os profissionais atuem uniformizados e identificados.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de elétrica

NORMAS E REGULAMENTAGOES APLICADAS

¢ NR-10 — Segurancga em Instalagdes e Servigos com Eletricidade

* NBR 5410 (ABNT) — InstalagGes elétricas de baixa tensdo

* NR-18 — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Construgdao e Montagens Temporarias

o CLT (Lei n2 13.467/2017) — Contrato formal em regime intermitente ou por tempo determinado

CONSIDERACf)ES FINAIS

Ainfraestrutura elétrica do evento deve ser tratada com o mais alto nivel de responsabilidade técnica e seguranga. A empresa
contratada devera manter equipe de prontiddo durante todo o evento e seguir rigorosamente as boas praticas de engenharia elétrica e
seguranga do trabalho.

Responsabilidade civil

8.RADIOS VALOR R$ 44.375,00
QUANTIDADE DE ITENS POR TOTAL .
ITEM TIPO PRACA ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
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PONTAL
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PARANA
8.1 RM 32 18 50 Unidade R$887,50 R$44.375,00

DESCRICAO DO ITEM:

Sistema de radio comunicador

poténcia 5 watts, 64 canais, roaming, criptografia, antena GPS, Inc.,
Caracteristicas gerais: protocolo digital Opera NXDN™ ou DMR.
Modo misto digital/analdgico.

Lista de Acessdrios: Estojo em couro, fones, baterias e clip de cinto.

***Modelo e marca de referéncia similar ou superior: Motorola DEP550 Mototrbo

DATAS DE UTILIZAGAO

Periodo de utilizagdo:
MATINHOS: de 04/01/26 a 09/02/2026

PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 08/02/2026

Diretrizes para Radios

1.CONTROLE E DISTRIBUICAO

. E responsabilidade da contratada a realizagdo do controle, conferéncia e bom funcionamento de cada kit de radios.

. E responsabilidade da contratada o controle de distribuicdo dos radios para as equipes do Verdo Maior Parana

e Eresponsabilidade da contratada a coleta e conferéncia dos radios no ato de devolugdo de cada unidade.

. E responsabilidade da contratada a substituicdo de quaisquer pecas defeituosas, faltantes ou extraviadas dos kits de radios

e  Arelagdo de individuos aptos a portar radios de comunicagdo sera fornecida pela produgdo do evento.

9.BANNERS - COMUNICAGCAO VISUAL VALOR R$909.190,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutengdo e trocas até 09/02/2026

9.1 ‘ RM ‘ 6 - ‘ 6 ‘ Unidade R$5.437,50 R$32.625,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DE COMUNICAGAO VISUAL CAMAROTE
Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 5,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo por ilhds na
estrutura de Q30 no para-corpo do primeiro pavimento do camarote de Matinhos

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.2 ‘ RM ‘ 12 ‘ 4 ‘ 16 ‘ Unidade R$3.750,00 R$60.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 1 - A

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,00m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.3 ‘ RM ‘ 12 4 ‘ 16 ‘ Unidade R$3.300,00 R$52.800,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 1 - B

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante
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9.4 ‘ RM ‘ 5 - | 5 | Unidade | R$3.750,00 ‘ R$18.750,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - A

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,00m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.5 ‘ RM ‘ 10 - ‘ 10 ‘ Unidade R$3.300,00 R$33.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - B

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.6 ‘ RM ‘ 10 - ‘ 10 ‘ Unidade R$3.322,50 R$33.325,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - C

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 3,10m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Fixacdo da parte superior por meio de tensionamento de fio ago.

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.7 ‘ RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Unidade R$8.487,50 RS 8.487,50

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICAGAO VISUAL - PARA-CORPO AREA PCD

Perimetro Area PCD - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 1,20m (altura) x 58,00m (largura); com tratamento térmico e
atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos patrocinadores e/ou
conteudo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

9.8 ‘ RM ‘ 2 - ‘ 2 ‘ Unidade R$3.162,50 R$6.325,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICA(}AO VISUAL - HOUSEMIX MATINHOS

Lateral HOUSEMIX Matinhos - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,00m (altura) x 6,00m (largura); com tratamento
térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos patrocinadores
e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

9.9 ‘ RM ‘ 2 - ‘ 2 ‘ Unidade R$3.862,50 R$7.725,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICACAO VISUAL - HOUSEMIX PONTAL DO PARANA

Lateral HOUSEMIX Pontal do Parana - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,00m (altura) x 5,60m (largura); com
tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos
patrocinadores e/ou conteudo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

9.10 ‘ RM ‘ 200 100 ‘ 300 ‘ Metros Quadrados R$291,25 R$87.375,00

DESCRICAO DO ITEM:

COTA DE IMPRESSAO
Impressdo em banner sublimado em lona 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento.

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante
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***A quantidade total de Metros quadrados podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovagdo
da produgdo do evento

9.11 ‘ RM ‘ 700 250 | 950 | Unidade R$401,25 R$381.187,50

DESCRIGAO DO ITEM:

SUBLIMAGAO - ENVELOPAMENTO DE GRADIL

envelope de tecido tipo malha PP ou similar para gradil de contengao, 2,00m (largura) x 1,20m (altura) para eventos; Impressao
sublimada com logomarcas de patrocinadores ou conteudo alusivo ao evento

9.12 ‘ RM ‘ 60 30 ‘ 90 ‘ Unidade R$1.695,00 R$152.550,00

DESCRICAO DO ITEM:

WIND BANNERS MOVEIS

Modelo Vela com costura overlock para encaixe na haste; Altura total 2,50m; Flamula 2,10m x 0,60cm; Tecido Microfibra, com
acabamento interno em forro de cetim; Impressdo digital em alta resolugdo, Qualidade Fotografica; Impressdo dupla face; Tenda ou
Poste em tubo de aluminio 5/8; Base produzida em polietileno, suportando até 18| de dgua ou 22kg de areia para fixacdo da haste e
compatibilidade com hastes de 19mm a 36mm.

***A empresa é responsavel pela montagem e desmontagem nos dias dos shows disponibilizando no minimo 1 profissional para cara
local de evento, conforme datas dos shows:

MATINHOS:
*09a11/01;15a17/01; 23 a 25/01 ; 29/01 a 31/01; 06 a 08/02

PONTAL DO PARANA:
¢ 09 e 10/01; 16 e 17/01; 23 e 24/01; 30 e 31/01 ; 06 e 07/02

***|ejaute visual fornecido pelo contratante

9.13 ‘ RM ‘ 20 12 ‘ 32 ‘ Unidade R$1.095,00 R$35.040,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

PLOTAGEM DE PORTAS - CAMARINS OCTANORM
Conjunto de adesivos para plotagem e de portas padrdo OCTANORM (2,20m x 0,90m) Vinil autoadesivo ou similar com tratamento
térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA),

*** |eiaute visual fornecido pelo contratante
*** instalagdo conforme indicado pela produgdo do evento
*** plotagem em 4 faces.

DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICACAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUICOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

PARA LONAS

FIXAGAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abragadeira de nylon.
***Abracadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutencdo, ou seja, reposi¢do no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados devera ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo, e outros.
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Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentacdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P ObrigagGes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALAGAO, DESINSTALAGCAO E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdvel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. A empresa contratada é responsavel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. 0O armazenamento do material apds a desinstalagdo é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verdo Maior 2026 devera ser comunicado a produgdo do evento.

e. Os descartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. E PROIBIDA qualquer reutilizagdo de materiais de comunicag3o referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. Aempresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por agdo
ou omissao de seus empregados.

e. Sera exigido um checklist de manutencgao preventiva, com inspe¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

10.BANNERS - SINALIZACAO VALOR R$251.172,50
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutengao e trocas até 09/02/2026

10.1 ‘ RM ‘ 14 ‘ 6 ‘ 20 ‘ Unidade ‘ R$8.177,50 R$163.550,00

DESCRICAO DO ITEM:

PORTICOS PARA SINALIZAGCAO VISUAL

Pértico/totem de sinalizagdo montado no cubo, em estrutura metélica P30 6,60m (altura) e 3,60 (largura) acima do nivel da areia, com
lastreamento garantido através do enterro pelo mais 1,50m de estrutura box truss em cada encaixe na base da estrutura, com duas
molduras para fixagdo de banners na parte superior com espago interno livre de 1,50m (altura) x 3,00 (largura), com 2 pés estrutura em
P30 com 2,00m de comprimento (1,00m de comprimento de cada lado de cada pé)
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***com estaiamento em 4 pontos cada totem

10.2‘ RM ‘ 15 8 ‘ 23 ‘ Unidade R$1.907,50 R$43.872,50

DESCRIGAO DO ITEM:

BANNERS INSTALACOES
Banner em impressdo digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 1,45m (altura) x 2,95m
(largura), impressdo em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas de portico/totem

***contendo indicagdo das seguintes instalagGes: posto médico, pragas de alimentagdo, sanitarios, area pcd, agua potavel
***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressado frente e verso;

***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovagao da
producdo do evento

10.3 ‘ RM ‘ 12 8 ‘ 20 ‘ Unidade R$1.907,50 R$38.150,00

DESCRICAO DO ITEM:

BANNERS SAIDAS DE EMERGENCIA

Banner em impressao digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 1,45m (altura) x 2.95m
(largura), impressdao em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas de totem

contendo indicagdo das seguintes saidas de emergéncia: saida de emergéncia a esquerda, saida de emergéncia a direita, saida

***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;
***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovacdo da
producdo do evento

10.4 ‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade R$700,00 R$5.600,00

DESCRIGAO DO ITEM:

BANNERS SAIDAS DE EMERGENCIA

Banner em impressdo digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 0,95m (altura) x 1,95m
(largura), impressdao em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas designadas no palco e torres de delay.

contendo indicagdo das seguintes saidas de emergéncia: saida de emergéncia a esquerda, saida de emergéncia a direita

***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;
***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovacgdo da
producdo do evento

DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUIGOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

PARA LONAS

FIXACAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abragadeira de nylon.
***Abracadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutencdo, ou seja, reposi¢do no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verao Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados devera ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo e outros.

Os montadores deverdo seguir a regras da NR35
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A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua a¢do ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obriga¢des trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
» ObrigagGes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALAGAO, DESINSTALAGCAO E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdvel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. A empresa contratada é responsavel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. 0 armazenamento do material apds a desinstalagdo é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verdo Maior 2026 devera ser comunicado a produgdo do evento.

e. Os descartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. E PROIBIDA qualquer reutilizagdo de materiais de comunicag3o referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutencdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. Aempresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por a¢do
ou omissao de seus empregados.

e. Sera exigido um checklist de manutencao preventiva, com inspe¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

11.LONAS PARA ACABAMENTO VALOR R$441.060,00

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutengao e trocas até 09/02/2026

QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL . UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
11.1 RM 75 25 100 Unidade R$3.347,50 R$334.750,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 1

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,30m (altura) x 5,30m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.2 ‘ RM ‘ 14 ‘ 6 ‘ 20 ‘ Unidade ‘ R$3.347,50 ‘ R$66.950,00
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DESCRICAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 2

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 5,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.3‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade R$2.460,00 R$19.680,00

DESCRIGAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 3

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 2,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.4 ‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade R$2.460,00 R$19.680,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - PORTAO

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 2,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUIGOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

PARA LONAS

FIXAGAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abragadeira de nylon.
***Abragadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutencdo, ou seja, reposi¢cdo no caso de danos, e desinstalacdao dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados devera ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo e outros.

Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua a¢do ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
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¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALAGAO, DESINSTALAGCAO E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsavel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. Aempresa contratada é responsavel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. 0 armazenamento do material apds a desinstalagdo é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verdo Maior 2026 devera ser comunicado a produgao do evento.

e. Os descartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. E PROIBIDA qualquer reutilizagdo de materiais de comunicagdo referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por agdo
ou omissao de seus empregados.

o. Sera exigido um checklist de manutencgdo preventiva, com inspe¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

12.TRANSPORTE VALOR R$273.550,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
12.1 RM 30 20 50 Diaria R$2.475,00 R$123.750,00
DESCRICAO DO ITEM:

CARRO

traslado coletivo de Motorista + 4 lugares: Carro executivo com motorista, com combustivel, tipo sedan ou suv para artistas, com quatro
portas, diregdo hidraulica, ar condicionado, documentacgdo e inspecSes em dia, cor escura, vidro com pelicula, pneus e equipamentos em
boas condi¢Ges de seguranca.

Roteiro 1 da diaria: Curitiba-MATINHOS-Curitiba
ou

Roteiro 2 da didria: Curitiba-PONTAL DO PARANA-Curitiba

*** Em MATINHOS ou em PONTAL DO PARANA fica disponivel para traslado entre hotel, palco e restaurante.

12.2 ‘ RM ‘ 34 22 ’ 56 ‘ Diaria R$2.675,00 R$149.800,00

DESCRIGAO DO ITEM:

VAN

traslado coletivo de 16 lugares: Carro executivo com motorista, com combustivel, tipo van para equipe e artistas, diregao hidraulica, ar
condicionado, documentagao e inspegdes em dia, sem blindagem, cor escura, vidro com pelicula, pneus e equipamentos em boas
condigGes de seguranga.

Roteiro 1 da didria: Curitiba-MATINHOS-Curitiba
ou
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Roteiro 2 da didria: Curitiba-PONTAL DO PARANA-Curitiba

**%*% Em MATINHOS ou em PONTAL DO PARANA fica disponivel para traslado entre hotel, palco e restaurante.

DATAS DOS SHOWS

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES PARA VEICULOS DE TRANSPORTE

Eventuais alteragdes no cronograma logistico serdo informadas pelo produtor designado.
A contratada devera comprovar a contratagdo do seguro contra acidentes pessoais.

1. NORMAS PARA VEiCULOS

e. Possuir seguro com cobertura integral incluindo danos a terceiros

e. Deverdo estar em perfeito estado e funcionamento

¢. |dade Maxima de 5 anos desde a fabricagado

e. Revisdes em dia (de acordo com o recomendado pelo fabricante)

e. Documentagdo de licenciamento e propriedade em situagdo regulares
e. Estar devidamente higienizados

o. Estar abastecidos com o combustivel adequado para o veiculo

e, Estar identificados com placa/folder no para-brisa

2. NORMAS PARA MOTORISTAS

Devem estar regularmente habilitados conforme o cédigo de transito brasileiro
¢. Equipados com telefone celular/sistema de radio comunicador
e. Devidamente uniformizados e portando cracha de identificagdo

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
*. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de transporte e translado de pessoas.

Os custos com alimentag3o e/ou transporte para os profissionais prestarem os servi¢os contratados deverdo estar incluidos no preco
apresentado na proposta comercial, ficando claro que os intervalos para as refeicbes ndo serdo computados para efeito de diaria/hora
trabalhada e, portanto, sob responsabilidade da CONTRATADA.

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obriga¢des trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e hospedagem.

Compete a CONTRATADA o atendimento das normas trabalhistas vigentes relativas a jornada didria maxima de trabalho dos motoristas e
o tempo de descanso sem comprometer a prestagdo dos servigos nos dias e horarios indicados pela CONTRATANTE.

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

P

¢  palco

¢ PARANA

13. HOSPEDAGENS VALOR R$962.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM | TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
13.1 RM 525 350 875 Diaria R$1.100,00 R$962.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

HOSPEDAGEM — ARTISTAS E EQUIPES
TIPOLOGIA DOS QUARTOS
¢ Individual e/ou Duplo — Categoria Standard ou Executivo, atendendo aos padrdes de conforto exigidos por artistas e equipes.

HORARIOS DE CHECK-IN E CHECK-OUT
e Check-in: A partir das 12h00 no dia da hospedagem.
® Check-out: Até as 12h00 do dia seguinte ao término da hospedagem.

LOCALIDADES
¢ As hospedagens poderdo ocorrer nas cidades do evento (Matinhos e Pontal do Parana) ou, quando necessario, em Curitiba, mediante
defini¢do prévia pela produgdo.

DATAS DOS SHOWS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA HOTEL E HOSPEDAGENS

ESTRUTURA E SEGURANCA

A acomodacao devera garantir total seguranca aos hdspedes e dispor dos seguintes itens obrigatdrios:
¢ Estacionamento préprio ou conveniado;

¢ Restaurante interno com atendimento aos hdspedes;

¢ Business Center disponivel;

¢ Internet Wi-Fi nas dreas sociais e/ou cabeada nos apartamentos;

¢ Divisdo de andares ou unidades para fumantes e nao fumantes;

¢ Banheiro privativo em todos os quartos;

e Televisdo, ar-condicionado, telefone, cofre e frigobar;

¢ Mesa de trabalho para uso individual.

SERVICOS E COMODIDADES OBRIGATORIAS

Os quartos deverdo conter:

e Cama com enxoval completo: lengol, travesseiros com fronhas e cobertores;
* Armario com cabides e prateleiras;

* Televisdo e telefone funcionando;

¢ Banheiro completo, com chuveiro e agua aquecida;

e Kit basico de comodidades: toalha de banho, sabonete e xampu;

e Frigobar: vazio e em perfeito funcionamento (opcional, porém preferencial).

SERVICOS DIARIOS

Os quartos deverdo ser higienizados diariamente e receber:

* Troca de toalhas de banho, rosto e tapete de banheiro;

* Reabastecimento de amenities: xampu, sabonete e condicionador de cabelo em embalagens de uso individual;
¢ Secador de cabelo disponivel;

e Outros produtos de uso individual, conforme padrao do hotel.

OBSERVAGOES GERAIS
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* Todos os servigos e comodidades descritos deverdo estar em perfeito funcionamento e serdo objeto de verificagdo e aprovagdo pela
equipe responsavel pela produgdo do evento.

14. BANHEIRO QUiMICO VALOR R$59.250,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL g UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
14.1 RM 3 - 3 Cabine Sanitéria R$13.050,00 R$39.150,00

DESCRICAO DO ITEM:

Banheiro Quimico - Cabine Sanitaria - para montagem

Instalagao:

24/11/2025 (MATINHOS)
Desinstalacdo
24/02/2026 (MATINHOS)

NBR 9050, com caixa ou mddulo de dejetos acoplado, com vasos sanitdrios, pias, portas e janelas, com papeleira para papel higiénico,
dispenser para sabonete liquido e dispenser para papel toalha interfolhada, com abastecimento de agua para suprir uso intenso de 5
horas, com iluminagdo, com piso antiderrapante, entradas de ventilagdo, trinco resistente.

LIMPEZA -
E responsabilidade da contratada a limpeza, higienizac3o, remocdo de dejetos e reabastecimento materiais de todos os banheiros
conforme a agenda abaixo:

de 24/11/2025 a 01/12/2025 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 48h

de 02/01/2026 a 10/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 24h
de 11/02/2026 a 24/02/2026 - realizar no minimo uma higienizac3o a cada 48h

*** Leiaute e distribuigdo indicados pela produgdo do evento

14.2 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Cabine Sanitaria R$10.050,00 R$20.100,00

DESCRICAO DO ITEM:

Banheiro Quimico - CAMARINS ARTISTA
Instalagao:

05/01/2026 (MATINHOS)

05/01/2026 (PONTAL DO PARANA)

retirada:
11/02/2026 (MATINHOS)
10/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

NBR 9050, com caixa ou mddulo de dejetos acoplado, com vasos sanitdrios, pias, portas e janelas, com papeleira para papel higiénico,
dispenser para sabonete liquido e dispenser para papel toalha interfolhada, com abastecimento de agua para suprir uso intenso de 5
horas, com iluminagdo, com piso antiderrapante, entradas de ventilagdo, trinco resistente.

LIMPEZA -

E responsabilidade da contratada a limpeza, higienizagdo, remog3o de dejetos e reabastecimento materiais de todos os banheiros

conforme a agenda abaixo:

de 05/11/2025 a 10/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 24h

*** Leiaute e distribuigdo indicados pela produc¢do do evento

DIRETRIZES PARA BANHEIROS QUIMICOS
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1 - ENTREGA DAS CABINES

* Cabines sanitarias em perfeito estado, sem marcas de danos estruturais ou defeitos

* Higienizagdo completa antes da entrega.

e Checagem de papel higiénico, sabonete e alcool gel.

» Verificagdo estrutural - (portas, travas, ventilagdo, papeleiras, assento e demais instalagdes)

2 - HIGIENIZACAO

* A limpeza é feita por caminh&es de sucgdo a vacuo, autorizados para transporte de residuos.
¢ Atendimento conforme especificado em cada item (regime de limpeza diario ou a cada 48h)
» O fornecedor deve ter licenga ambiental apropriada para coleta e descarte dos residuos.

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
e. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de higienizagdo de banheiros quimicos

15. MOBILIARIO - CAMARINS VALOR R$345.850,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM | TIPO PONTAL | o0 UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
15.1 RM 1 1 2 Kit Mobilirio R$17.500,00 R$35.000,00
DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - ARTISTA

Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 2 tapetes, espelho (corpo inteiro), aparador, mesa, arara
(para roupas), toalhas, forragdo dos camarins, copos de vidro (whisky, vinho, agua), abridor de vinho, pratos de porcelana e talheres de
aco inox ou superior.

Abastecido de alimentagao e bebidas conforme rider do artista

15.2 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario R$17.250,00 R$34.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - BANDA E TECNICA ARTISTA

Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 16 cadeiras, 1 tapete, 1 espelho (corpo inteiro), aparador, mesa, arara
(para roupas), toalhas, forragdo dos camarins, mesa grande forrada, rechaud, 25 pratos de porcelana, quantidade necessaria de copos,
25 jogos de talheres de ago inox ou superior.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider do artista

15.3 ‘ RM ‘ 1 1 ’ 2 ‘ Kit Mobiliario R$10.800,00 R$21.600,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - PRODUCAO DO EVENTO
Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 1 espelho (corpo inteiro), 1 mesa para escritério, 2 mesas, 1
impressora com conexao wifi equipada com papel e tinta
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15.4‘ RM ‘ 1 | 1 | 1 | Kit Mobiliario | R$9.625,00 ‘ R$19.250,00

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - EQUIPE MARKETING/ MAKING OF
Cada camarim é equipado com: 1 frigobar, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 2 mesas

15.5 ‘ RM ‘ 1 | 1 | 2 | Kit Mobiliario | R$10.125,00 ‘ R$20.250,00

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - CATERING
Cada camarim é equipado com: 2 geladeiras, 1 microondas, 1 mesa para alimentagdo, toalhas, 2 bancadas para servigos culinarios, 1
forno

15.6 ‘ RM ‘ 3 | 1 | 4 | Kit Mobiliario | R$9.625,00 ‘ R$38.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARINS - DIVERSOS
Cada camarim é equipado com: 1 frigobar, 2 sofas (trés lugares), 6 cadeiras, 2 mesas

15.7 ‘ RM ‘ 2 ‘ 1 ‘ 3 ‘ Kit Mobiliario ‘ R$12.625,00 ‘ R$37.875,00

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - AREA EXTERNA CAMARINS
(instalado sob o pavilhdo em Matinhos e sob as tendas 10x10 em Pontal do Parand)
4 sofas de 3 lugares, 12 puffs, 12 cadeiras, 4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

15.8 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario R$11.625,00 R$23.250,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - AREA EXTERNA ATENDIMENTO
(instalados em tenda de 10m X 10m)
12 cadeiras, 6 puffs, 4 bancos para 4 pessoas, 4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

15.9 ‘ RM ‘ 2 - ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario R$11.500,00 R$23.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CONTAINERS
1 sofds de 3 lugares, 1 sofa de 2 lugares, 6 cadeiras, 2 mesas de apoio desmontaveis, modem wifi com acesso a internet, espelho, 1
geladeira, 1 impressora com conexdo wifi equipada com papel e tinta

15.10‘ RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Kit Mobilidrio R$42.000,00 R$42.000,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - LOUNGE BACKSTAGE

2 geladeiras, 2 sofés de 3 lugares, 8 puffs, 2 aparadores, 8 cadeiras, 1 mesa para alimentagdo (buffet/finger foods), toalhas, copos de
vidro, abridor de vinho, pratos de porcelana e talheres de ago inox ou superior.

4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider fornecido pela produgdo

15.11 ‘ RM ‘ 3 2 ‘ 5 ‘ Servigo R$7.375,00 R$36.875,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

REFRIGERADOR DE BEBIDAS
refrigerador vertical para bebidas com compressor inverter e bivolt, com volume interno minimo de 350L, com 3 ou mais prateleiras
internas e operagdo entre as temperaturas de 02C e +79C.

Marca/Modelo de Referéncia igual ou superior: VRS13 Bivolt Inverter, Imbera

Instalagdo nos seguintes locais:
MATINHOS - 1 Camarim artista, 1 Camarim Banda&Técnica e 1 Deposito/Catering

PONTAL DO PARANA - 1 Camarim artista, 1 camarim Banda & Técnica

15.12 ‘ RM ‘ 1 1 ’ 2 ‘ Servigco R$6.875,00 R$13.750,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SERVICO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
fornecer e repor em caso de falta materiais de escritério para uso da equipe de produgdo e credenciamento:
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Cada Kit devera conter:

e. Papel Sulfite - (marca de referéncia XAMEX)

e. Lapis Grafite HB (marca de referéncia BIC)

e. Apontadores (marca de referéncia BIC)

e. Borrachas apagadores para grafite (marca de referéncia BIC)

o. Canetas esferograficas nas cores preta, vermelha e azul (marca de referéncia BIC)

e. Canetas marcadoras permanentes nas cores preta, vermelha, azul e verde (marca de referéncia Sharpie)

e. Canetas marcadoras para uso em quadro branco nas cores preta, vermelha, azul e verde (marca de referéncia BIC)

e. Etiquetas adesivas para uso em impressora as dimensdes: (25,4mm x 66,7mm), (31mm x 63mm) e (33,9mmx 99mm) (marca de
referéncia PIMACO)

*. Rolos de Fita adesiva - scotch tape - nas espessuras 12mm e 25mm (marca de referéncia 3M)

*. Rolos de Fita adesiva - fita crepe/masking tape - nas espessuras 25mm e 50mmm (marca de referéncia 3M)

¢. Rolos de Fita de tecido - gaffer - nas cores Laranja, Rosa, Amarelo, Verde, Vermelho e Azul nas espessuras 12mm, 25mm e 50mm
(marca de referéncia ROSCO)

e. 2 Quadros brancos (medida minima de 120cm x 90cm) com cavalete para montagem e anotagdes

e. 8 pranchetas para folhas tamanho A4

DATAS DE UTILIZACAO

DATAS DE ENTREGA DOS KITS MOBILIARIOS
MATINHOS: de 04/01/26 a 10/02/2026
PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 09/02/2026

***kits mobiliarios e eletrodomésticos deverdo estar instalados e prontos para uso nos periodos acima descritos

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA MOBILIARIO E CAMARINS

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

¢ Entrega, montagem e manutenc¢do de todos os kits mobiliarios

* Todos os moveis e eletrodomésticos deverdo estar em perfeito estado de funcionamento

¢ Troca de quaisquer equipamentos defeituosos

¢ Manter o efetivo capacitado responsavel pela operagao e manutengao dos mdveis e eletrodomésticos em cada local de evento.
¢ Higienizacdo de todos os itens para consumo de alimentos e bebidas (copos, pratos, talheres, etc.)

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. MATERIAIS DE ESCRITORIO

e. Ositens que compGem os kits de materiais de escritdrio descritos no item 15.12 deverdo ser disponibilizados em quantidades
adequadas e coerentes ao tamanho do evento.

e. Areposi¢cdo dos itens descritos no item 15.12 é de responsabilidade da contratada

e. A contratada devera realizar uma verificagdo semanal dos materiais de escritério disponibilizado e realizar as reposi¢des e trocas
necessarias

e. Mediante solicitagdo da equipe de produgdo do evento as reposi¢des e trocas deverdo ser feitas em carater imediato
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3. RESPONSABILIDADE CIVIL

A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de entrega, preservagdo e manutengdo de

mobilidrios

16.PAISAGISMO VALOR R$20.700,00

QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL e UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

16.1 RM 36 24 60 Unidade R$345,00 R$20.700,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

PAISAGISMO - CAMARINS
palmeira fénix (Phoenix roebelenii)

DATAS DE UTILIZACAO

DATAS DE ENTREGA DO PAISAGISMO

MATINHOS: de 04/01/26 a 10/02/2026

PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 09/02/2026

*

**kits mobiliarios deverdo estar instalados e prontos para uso nos periodos acima descritos

DIRETRIZES PARA PAISAGISMO

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Entrega, e manutengdo do paisagismo na area dos camarins
Troca de quaisquer equipamentos defeituoso

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE

A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
Regime de Contratagdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Salde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

. RESPONSABILIDADE CIVIL
A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de paisagismo

17.VIDEO-REDUNDANCIA E LIBRAS (transmissdo) VALOR R$878.125,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
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17.1 ‘ RM ‘ 15 10 | 25 | Diéria | R$29.250,00 ‘ R$731.250,00

DESCRICAO DO ITEM:

KIT DE TRANSMISSAO SIMULTANEA
1 KIT COMPLETO PARA CADA CIDADE

O KIT CONSISTE EM:

3 - Cameras 4K - no tripé - (1 geral fixa e 2 operadas)

(modelo e marca similar ou superior MIRRORLESS - Sony A7s Il1)

(modelo e marca similar ou superior CAMCORDER: SONY PXW Z150 4K XDCAM CAMCORDER)
2 - Camera 4K - em estabilizador gimbal

(modelo e marca similar ou superior: MIRRORLESS - Sony A7s Ill)

1- Drone

(modelo e marca similar ou superior: DJI Mavick II)

2 - Estabilizador Gimbal

(modelo e marca similar ou superior: DJI Ronin RS2)

2 - Lentes 24-105mm

(modelo e marca similar ou superior: Sony EF 24-105 f4)

1- Lente 16-35mm

(modelo e marca similar ou superior: SonyEF 16-35 f2.8)

2 - Lentes com Milimetragem superior a 400mm

(modelo e marca similar ou superior: FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS da Sony)
1- Kit de Receptor e 4 Transmissores de imagem sem fio

(modelo e marca similar ou superior: Holiland Syscom 421S)

1 - Kit de som direto para colher depoimentos

(modelo e marca similar ou superior: TASCAM ou Rode)

1 - Mesa de corte

(modelo e marca similar ou superior: Blackmagic ATEM MINI EXTREME — 8 CANAIS HDMI)
1 - Kit de intercomunicagdo para 8 pessoas

(modelo e marca similar ou superior: Hollyland Solidcom C1 8s)

EQUIPE DESIGNADA

4 - cinegrafistas

1 - operador de drone

1 - diretor de corte para o painel simultanea

Fornecer e instalar todo o equipamento com cabeamento necessario para conectar o sinal para transmissdo na simultanea.

Todo dimensionamento de cabos e conectores necessarios para interligagdo do sistema de video, fica por conta da empresa contratada.
Ainterligacdo do sistema devera estar em boas condi¢Ges e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessarias.
A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo e manutengao

17.2 ‘ RM ‘ 15 10 ‘ 25 ‘ Didria R$5.875,00 R$146.875,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

KIT DE TRANSMISSAO DE INTERPRETE DE LIBRAS (montado na area de camarins)
Sistema com Equipamento para Criagdo de Estudio com Chroma Key (Cromaqui)

1 - Camera com tripe

1 - Fundo cromaqui

EQUIPE DESIGNADA
1 - Operador

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:
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09 a 10/01 (2 dias de apresentacgdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES PARA TRANSMISSAO SIMULTANEA E TRANSMISSAO DE LIBRAS

IMPORTANTE: Utilizar sistemas com equipamentos de alta qualidade com laténcia préxima de 0(zero) para que o sincronismo do
video com o dudio nos painéis de LED seja proximo de 100%, ou seja com atraso imperceptivel.

DESCRICAO DOS SERVICOS - captura de imagens e videos aéreos de alta resolugdo durante shows musicais ao vivo.
Filmagem aérea que destaque a performance dos artistas, o publico e a atmosfera do evento.

1 - ENTREGAS E SERVICOS

e Osinal de transmissdo simultanea devera ser enviado em todos os dias de show para o sistema de gerenciamento de painéis de led
para a exibicdo nos locais do evento

e A contratada também é responsavel por manter um registro(gravagdo) do sinal transmitido.

* As gravagGes deverdo ser armazenadas em midia fisica (HDD ou SSD) e entregues para a equipe do Verdo Maior Parana em até 30 dias
Uteis apos o dia 10/02/2026

o E EXPRESSAMENTE PROIBIDA a veicula¢do independente ou n3o autorizada de qualquer material audiovisual captado durante os
shows.

2 - RESPONSABILIDADES E BACKUP

e Os drones e cameras utilizados devem ser de alta qualidade e capazes de capturar imagens em alta resolugdo e equipamento de
gravagdo de alta qualidade que garanta audio claro durante a filmagem.

Ter backup de equipamento em caso de falhas.

e Cabeamento de sial disponivel para substituicdo de quaisquer transmissores sem fio que possam vir a apresentar falhas.

e O operador do drone deve possuir todas as licengas e autorizagdes necessarias para operar drones em conformidade com as leis locais.
Experiéncia comprovada em filmagem aérea durante shows ao vivo.

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
*. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
*. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

18.INTERPRETE DE LIBRAS VALOR R$150.000,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
18.1 30 20 50 Diéria R$3.000,00 R$150.000,00
DESCRICAO DO ITEM:

Servigo de interpretac¢do da Lingua Brasileira de Sinais (Libras)
para acessibilidade comunicacional nos eventos musicais ao ar livre do Verdo Maior Parana 2026, realizados nas praias do litoral
paranaense.

Finalidade:

Garantir o acesso a comunicagdo e a informagdo para pessoas com deficiéncia auditiva durante a programagao artistica dos shows do
projeto Verdo Maior Parand, promovendo inclusdo e acessibilidade conforme a legislagdo vigente (Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa
com Deficiéncia — Lei n? 13.146/2015).
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Descrigao dos Servigos:

¢ Disponibilizagdo de intérprete(s) de Libras presencial(es) durante a totalidade de cada show, com atuagdo no palco principal ou area
visivel ao publico.

¢ Tradugdo simultanea do conteddo musical, falas e demais interagdes dos artistas e apresentadores com o publico.

o efetivo minimo de 2 profissionais por show em regime de revezamento (obrigatdrio para eventos com duragdo superior a 1h00)

Base de calculo:
A ser dimensionada de acordo com a duragdo de cada show e disponibilidade dos intérpretes, observando as diretrizes de boas praticas

da profissdo e evitando sobrecarga individual.

Carga hordria: 6 horas por dia por profissional

DATAS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

A organizagao do evento é responsavel por disponibilizar um espaco dedicado para atuagao dos servicos de intérprete de libras com
acesso a retornos de audio e iluminagdo adequadas

1 - EXIGENCIAS

».Profissionais com formacgao especifica em tradugdo/interpretacdo em Libras.

¢ Experiéncia prévia em eventos de grande porte, especialmente no setor musical e artistico.

e Utilizacdo de vestimenta neutra e discreta, de forma a garantir a legibilidade da interpretacgao.

*.Registro ativo no CAS (Cadastro de Intérpretes e Tradutores da Libras) sera considerado diferencial.

¢.Os intérpretes deverdo estar disponiveis com antecedéncia minima de 1 hora antes do inicio do show, para alinhamento com produgdo
e artistas.

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
*. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

19.EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL VALOR R$7.560,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***0s equipamentos de protegio individual deverdo ser disponibilizados no inicio do periodo de montagem 01/12/2025(MATINHOS)
e 26/12/2025 (Pontal do PR)

19.1 ‘ RM ‘ 16 ‘ 12 ‘ 28 ‘ Unidade ‘ R$270,00 ‘ R$7.560,00
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DESCRICAO DO ITEM:

CAPACETE COM ABA FRONTAL com a logo do Verdo Maior

para visitantes e membros da produgdo

Os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) sdo de utilizagdo obrigatdria, de acordo com a NR 06 do Ministério do Trabalho, para os
profissionais que atuam em determinadas areas que oferecem algum risco a sua seguranga. Com isso, esses equipamentos tém a
finalidade de proteger trabalhadores e garantir uma execugdo de uma atividade de maneira qualificada e livre de quaisquer acidentes.

20.EMPILHADEIRA E SKYTRACK VALOR R$81.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL g UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
20.1 RM 1 1 2 Unidade R$40.750,00 R$81.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

EMPILHADEIRA
24/11/2025 a 20/02/2026 (Matinhos) e 26/12/2025 a 14/02/2026 (Pontal do Paranad)
***0 veiculo devera estar devidamente abastecido e com manuteng¢do em dia durante o tempo de uso.

Empilhadeira a combustdo GLP ou Diesel; Luz de aviso de baixo nivel de Combustivel; Torre duplex; Prote¢des automaticas de
desligamento do motor; Sistema de alta capacidade para refrigeragdao do motor ; Sistema de estabilizagdo do eixo direcional ; Painel de
instrumentos em LED com alarmes sonoros ; Cinto de seguranga retratil; com torre de para

3 CILINDROS DE CARGA sempre abastecidos por todo o periodo contratado.

Peso minimo operacional: 2.000 kg

DIRETRIZES PARA VEICULOS ESPECIALIZADOS

1 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

¢ Manter os veiculos em perfeito estado de funcionamento, providenciando quaisquer manutengdes ou trocas se necessario.
¢ Realizar o abastecimento (veiculos a combustdo) ou carregamento (veiculos elétricos) sempre que necessario

¢ Disponibilizar os EPIs necessarios para a operagdo de cada veiculo (conforme NR11 e NR6)

¢ Providenciar operadores capacitados para os veiculos que demandem operagdo especial(conforme NR11)

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Salde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de paisagismo
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R$15.200,00
21.ACESSIBILIDADE VALOR
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL A UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
211 RM 80 - 80 Metros R$190,00 R$15.200,00
DESCRIGAO DO ITEM:

PISO TATIL EM PVC
Pecas de 30cm x 30cm com as indicagdes de diregdo e atengdo

As pecas deverdo atender as exigéncias da NBR 16537
Finalidade
Aplicagdo de pisos tateis temporarios para redirecionar o fluxo de pedestres com deficiéncia visual das areas de calgada sensorial

instruidas por estruturas temporarias.

Devera permanecer instalado e em perfeitas condigées de
de 07/01/2026 a 12/02/2026

DIRETRIZES PARA ACESSIBILIDADE

1- INSTALACAO E UTILIZAGAO

* O piso tatil sera instalado para minimizar os impactos das estruturas temporarias ao trafego de pessoas com deficiéncia visual nas
calgadas sensoriais da praia de Matinhos.

e Os pisos tateis instalados deverdo atender todas as exigéncias previstas na norma NBR 16573

¢ Asindicagbes de diregdo e atengdo deverdo ser instaladas na drea do camarote, a fim de realizar o desvio do piso tatil obstruido pela
estrutura tempordria.

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos pisos
tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislagGes vigentes

LOTE 02
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RESPONSABILIDADE/FORNECIDO PELO CONTRATANTE

1 - Seguranga Patrimonial:
O Verdo Maior Parana 2026 contard com servigo de seguranga patrimonial 24 horas por dia, operando em dois turnos de 12 horas
cada, conforme a escala e o efetivo abaixo:

Matinhos:

e de 24/11/2025 a 01/01/2026 — 4 profissionais por turno (total de 8 profissionais por dia). Postos de seguranca: 2 backstage e
palco, 1 camarote, house e torres de delay 1 e 2 (mar e rua), 1 torres de delay 3 a 6 (mar e rua).

e de 02/01/2026 a 28/02/2026 — 6 profissionais por turno (total de 12 profissionais por dia). Postos de segurancga: 3 backstage e
palco, 1 camarote, house e torres de delay 1 (mar e rua), 2 torres de delay 3 a 6 (mar e rua) e tendas AB.

Pontal do Parana:
e de 26/12/2025 a 01/01/2026 — 2 profissionais por turno (total de 4 profissionais por dia). Postos de seguranca: 1 backstage e
palco, 1 house e torres de delay.

¢ de 02/01/2026 a 18/02/2026 — 3 profissionais por turno (total de 6 profissionais por dia). Postos de seguranca: 2 backstage e
palco, 1 house e torres de delay.

RESPONSABILIDADE/FORNECIDO PELO CONTRATADO

1 - Seguro:

A empresa contratada deverd apresentar ao pregoeiro, no ato da assinatura do contrato, as seguintes apdlices de seguro, vélidas
para todo o periodo de prestacdo de servigos no Verdao Maior Parana 2026:

* Apdlice de seguro de responsabilidade civil, cobrindo eventuais danos causados por seus funcionarios ou profissionais
contratados;

¢ Apdlice de seguro de responsabilidade material, abrangendo os equipamentos e estruturas fornecidos, instalados e/ou
utilizados.

A realizagdo de eventos de grande porte, especialmente em ambientes abertos como shows ao ar livre, envolve riscos significativos
que podem comprometer a seguranga do publico, a integridade da equipe técnica e a preservagdo dos recursos materiais. Em
fungdo da natureza imprevisivel e das possiveis ocorréncias durante esse tipo de evento, a contratagdo de seguros adequados é
uma medida imprescindivel para a mitigagdo de riscos e a garantia da continuidade das atividades.

2 — Carregadores:
A empresa contratada serd responsdvel pelo fornecimento, em quantidade adequada, de toda a equipe de carregadores necessaria
para as atividades de descarga, montagem, desmontagem e carga dos materiais e equipamentos.

ORGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS - VERAO MAIOR PARANA 2026

VALOR TOTAL GERAL: R$2.158.750,00 (dois milhdes, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais)

1.CATERING VALOR R$698.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO | ITEM
PARANA
1.1 RM 1 1 2 Servico R$171.083,33 R$342.166,67

DESCRICAO DO ITEM:

SERVICO DE CATERING - ALIMENTACAO E BEBIDAS

(Servigo de atendimento de alimentagdo e bebidas para artistas, autoridades e equipe do artista e do evento)

Os itens de alimentagdo e bebida deverdo seguir o padrdo de catering de grandes shows nacionais, sendo exigida se necessario a
adequagao por parte da organizagado do evento.
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Prever quantidades para as seguintes
(70 pessoas) em matinhos e
(40 pessoas)em pontal do parana,

Dias de utilizacao:

MATINHOS(15 dias):

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA(10 dias):
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

Fungodes:

- Servico de alimentagdo em formato de finger food ou buffet conforme previa solicitagdo, a combinar com coordenador do palco.
- Abastecimento dos camarins com os itens previamente solicitados pelo rider dos artistas.

- Abastecimento de geladeiras e frigobares com bebidas (agua, refrigerantes, energéticos e bebidas alcodlicas)

1.2‘ RM ‘ 1 1 2 Servico R$128.500,00 R$257.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SERVICO DE CATERING - ABASTECIMENTO DE GELO
(Servigo de abastecimento dos camarins e backstage com gelo potavel)

A quantidade diaria de gelo fornecido devera contemplar todas as demandas de rider de artistas, abastecimento de geladeiras dos
camarins conforme necessidade e contemplar o consumo de bebidas de pessoas nas seguintes quantidades.

(70 pessoas) em matinhos e

(40 pessoas)em pontal do parana,

Dias de utilizacdo:

MATINHOS(15 dias):

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA(10 dias):
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

Exigéncia:
- Todo o gelo fornecido devera ser potavel.
- Gelo entregue em sacos deverdo estar devidamente selados e sem qualquer violagdo até o momento do uso.

13 l RM ‘ 1 1 2 Profissional R$19.666,67 R$39.333,33

DESCRICAO DO ITEM:

COORDENADOR DE SERVICO DE CATERING E ABASTECIMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: coordenar/implementar o servico de catering, cozinha e abastecimento para atender Artista, equipe do Artista,
autoridades e area de camarins

Dias de utilizagdo:

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

O coordenador deverd manter o contato constante com a produgdo do evento a fim de identificar e atender demandas de rider
relacionadas a Catering e abastecimento de camarins

1.4‘ RM ‘ 3 2 5 Profissional R$12.000,00 R$60.000,00

DESCRICAO DO ITEM:
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ASSISTENTE DE SERVICO DE CATERING E ABASTECIMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungao: dar apoio e atender o Coordenador de Catering e Abastecimento nos servigos de cozinha e abastecimento do backstage
Dias de utilizacao:

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DATAS DE UTILIZAGAO

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA ALIMENTAGOES, BEBIDAS E REPOSICAO

1. CATERING E ALIMENTAGAO

e  Sera disponibilizado aos prestadores de servigos de catering um camarim octanorm 4m x 4m

e Eresponsabilidade da contratada seguir e atender quaisquer exigéncias descritas em rider dos artistas do Verdo Maior Parana.
e Acontratada se compromete em abastecer e repor as geladeiras bebidas (refrigerantes, sucos, energéticos, cervejas e outras
bebidas alcodlicas) nos camarins do Artista, banda e lounge de backstage.

e Asgeladeiras demais camarins deverdo ser abastecidos somente com bebidas ndo alcodlicas.

e Eresponsabilidade da contratada o recolhimento e a higienizacdo de utensilios de cozinha usados (pratos, copos, talheres,
garrafas, etc.)

e Eresponsabilidade da contratada a gestdo e descarte apropriado de residuos liquidos e sélidos derivados do preparo, consumo
ou sobras de alimentos conforme legislagdo vigente.

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATA(}AO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Salde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condi¢des e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
*. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de catering e abastecimento de
camarins

2. PULSEIRAS, IDENTIFICACAO E CREDENCIAMENTO VALOR R$208.333,33
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM TIPO TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS PONTAL DO ITEM
PARANA
2.1 RM 40000 40000 Unidade R$4,37 R$174.666,67
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DESCRIGAO DO ITEM:

Pulseira em Nylon Laminado

Material resistente a dgua, com lacre Adesivo Inviolavel, que impede a transferéncia apds a correta aplicagdo.

Dimensdes: Pulseira com 2 cm (largura) x 24 cm (comprimento). Area de Personalizacdo Maxima 12 x 1,4cm.

Podem ser inseridos imagens, textos, logos, cddigo de barras, numeragdes sequenciais. Impressdo em preto/tons de preto.
As cores serdo definidas apds a contratagdo

Plotagem por dia e espagos

z.z‘ RM ‘ 1000 1000 Unidade R$21,67 R$21.666,67

DESCRICAO DO ITEM:

CREDENCIAIS DE PVC + CORDAO

PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE PRODUCAO

Os crachas serdo utilizado durante todo o periodo de evento

Credenciais para Eventos sdo confeccionadas em material resistente 4 4gua, com lacre adesivo inviolavel que impede a
transferéncia apds a correta aplicagdo.

Leiaute a definir

2.3 l RM ‘ 120 0 Unidade R$100,00 R$12.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

CAMISETA

PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE PRODUGAO
Distribuicdo de tamanhos a definir

Leiaute visual a definir

DIRETRIZES PARA PULSEIRAS, IDENTIFICAGAO E CREDENCIAMENTO

1. RESPONSABILIDADE

o. AcGes e prejuizos causados por qualquer individuo ndo-credenciado portando pulseiras ou crachas do evento recairdo sobre a
empresa contratada (salvo pulseiras de categorias ndo credenciaveis).

*. Armazenar corretamente as pulseiras nao utilizadas e realizar o devido descarte apds o término do festival

e. O descarte devera ser comunicado a equipe de produgdo do evento

e. E responsabilidade da contratada manter o sigilo e descri¢cdo desde o processo de producdo até a entrega das pulseiras nas
arenas de evento.

3. LIBERACAO DAS ARENAS DE SHOWS VALOR R$146.666,67
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO ITEM
PARANA
3.1 RM 1 1 2 Unidade R$73.333,33 R$146.666,67

DESCRICAO DO ITEM:

OBIJETIVO: Legalizagdo de evento de grande porte.
DOCUMENTACAO NECESSARIA:

SPU (Secretaria do Patrimonio da Unido) - Autorizagdo e pagamento das taxas de Obras em Imdvel da Unido, obter autorizagdo da
Secretaria de Coordenagdo e Governanga do Patriménio da Unido.
Alvard da Prefeitura Municipal da Cidade;

Alvard da Policia Civil (DEMAFE);

Alvarad da Inféncia e Juventude; informa o conselho tutelar
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Parand
Anuéncia da Policia Militar;

Anuéncia da Guarda Municipal;

Anuéncia do Policiamento de Transito da Cidade;

Anuéncia dos Moradores/Vizinhos;

Oficio da Secretaria de Saude;

Oficio do Meio Ambiente;

Oficio da Vigilancia Sanitaria;

Oficio da tributagdo do ISS no municipio;

Informar todos os horarios de inicio e fim dos eventos.
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PPCI (plano de prevengdo e protegdo de combate a incéndio) Elaborar e aprovar. Esse plano é exigido por lei, sendo um
documento fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros para verificar se as instalagGes e implementagdes realizadas no local estdo de
acordo com as normas vigentes, é baseado em um conjunto de a¢des que possam garantir a seguranga das pessoas. A elaboragdo
do plano PPCI deve ser realizada por um profissional habilitado que possui o credenciamento junto ao Conselho do CREA. Esse
profissional deve ser registrado e possuir curso superior para estar apto a realizar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica,
um laudo que tem como objetivo definir os responsaveis técnicos por uma determinada obra ou prestagdo de servigo;
ART de todos os itens que se fagam necessarios a emissdo de Responsabilidade Técnica.

Engenheiro responsavel que assina: nome completo e nimero do registro no CREA.
EXECUTAR o projeto APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR distribuindo todos os extintores portateis, luminarias de

emergeéncias, placas de sinalizagao dos extintores, das rotas de fuga e saidas de emergéncias.
PAGAR TODAS AS TAXAS E SERVICOS referente todas a aprovagoes e emissées de documentos necessarios.

DIRETRIZES PARA LIBERACOES E REGISTROS

1. LIBERAGCOES

e. Aempresa contratada devera providenciar toda a documentagdo necessaria para as liberagdes acima descritas

e. A empresa contratada devera arcar com quaisquer custos, taxas tributos, etc. relacionado as liberagdes e certificagdes
necessarias para a realizacdo do evento

e. A empresa contratada é responsavel pelo processo de liberagdo em sua totalidade, incluindo revisdes, adaptagdes e quaisquer
outros tramites.

2. ENTREGAS

e. Manter um dossié com toda a documentacéo de liberagGes e ARTs em todas as pragas de eventos para comprovar a
legitimidade e adequagdo do evento

e. Manter um histdrico e um arquivo digital

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua a¢do ou
omissdo, assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagao, transporte e
hospedagem para execugdo da liberagdo do evento.

4. ATENDIMENTO VALOR R$952.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRAGA TOTAL .
ITEM | TIPO UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO ITEM
PARANA
41 RH 1 1 2 Profissional R$60.000,00 R$120.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 1 - PRE-PRODUGCAO E LOGISTICA DE ARTISTAS NACIONAIS
(com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: contatar previamente a equipe de produgao do artista para planejar o cronograma de viagem e acompanhar as execugdes,
garantindo que tanto as equipes quanto os artistas cheguem pontualmente para a montagem e passagem de som, que podera
ocorrer a partir das 13h00 no dia do show. Organizar toda a logistica de deslocamento e hospedagens, bem como registrar todas as
atividades por meio de documentagdo online para acompanhamento.

Periodo da prestagido do servigo: 04/01/2026 a 09/02/26

4.2 ‘ RH 1 ‘ 1 2 Profissional R$43.000,33 R$86.666,67

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 2 - ARTISTAS CAMARIM
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Atendimento no local dos shows para facilitar a comunicagdo entre os artistas e a equipe de produgdo. Assegurar que
todas as demandas de camarins e alimentagdo sejam atendidas, além de acompanhar, junto a produgdo ou ao artista, o
atendimento aos fas.

DATAS DO SHOWS
MATINHOS:
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09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).
PONTAL DO PARANA:
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

43 l RH ‘ 1 | 1 2 Profissional R$66.666,67 R$133.333,33

DESCRIGAO DO ITEM:

COORDENADOR DE PRODUCAO - ATENDIMENTO ARTISTAS/PALCO/IMPRENSA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungao: Coordenar atendimento dos artistas, palco e atendimento de imprensa.
Necessario: Inglés, Francés

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacgdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

4.4 | RH ‘ 2 1 3 Profissional R$35.333,33 R$106.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

PRODUTOR 3 - CONTROLE DE CREDENCIAMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Gerenciar o credenciamento local, bem como controle de entrega das pulseiras, dos radios (funcionando e carregados), de
credenciais, das camisetas do evento e demais demandas necessarias.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

07a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

45 | RH | 1 | 1 2 Profissional | R$33.666,67 R$67.333,33

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 4 - LIMPEZA E INFRAESTRURA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Gerenciar a equipe de limpeza (camarins, palco na sua totalidade e demandas emergenciais), atendimento a
manutencdo/preservacgio do visual, recebimento e distribuicdo de agua, organizacdo dos espacgos (mobilidrios e outras demandas)
e controle dos mobilidrios. Em caso de necessidade auxiliar PRODUTOR 3.

DATAS

MATINHOS:

07 a 11/01, 14 a2 17/01, 22 a 25/01, 28 a 31/02, 05 a 08/02 .
PONTAL DO PARANA:

07 a2 10/01, 15a 17/01, 22 a 24/01, 29 a 31/01, 05 a 07/02.

4.6 ‘ RH ‘ 1 ’ 1 ’ 2 Profissional R$33.333,33 R$66.666,67

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 5 - LOGISTICA INTERNA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: coordenar/implementar a descarga e carga de equipamentos e materiais cenograficos dos artistas, montagem e
desmontagem de gradis, blimps, wind banner, demandas estruturais moveis para ajustes ou adequagdes ao evento, gerenciar a
ocupacdo da praga do evento por prestadores de servigos terceiros, comerciantes ambulantes e orientar a movimentagdo de
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veiculos na area do evento.

DATAS

MATINHOS:

07 a11/01, 14 a 17/01, 22 a 25/01, 28 a 31/02, 05 a 08/02 .

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01, 15 a 17/01, 22 a 24/01, 29 a 31/01, 05 a 07/02.

4.7 ‘ RH ‘ 6 3 9 Profissional R$27.500,00 R$247.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

ASSISTENTES DE LOGISTICA INTERNA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: executar/implementar descarga e carga de equipamentos e materiais cenograficos dos artistas, montagem e
desmontagem de gradis, blimps, wind banner, demandas estruturais moveis para ajustes ou adequagdes ao evento, gerenciar a
ocupacao da praga do evento por prestadores de servigos terceiros, comerciantes ambulantes e orientar a movimentagdo de
veiculos na drea do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

07a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

4.8 l RH ‘ 1 1 2 Profissional R$35.000,00 R$70.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

ASSISTENTE DE PRODUGCAO GERAL
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Atendimento e suporte a equipe de produgdo

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

4.9 l RH ‘ 2 - 2 Profissional R$27.500,00 R$55.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 6 - CAMAROTE E BARES

Fungdo: supervisionar, os camarotes e os bares nos dias dos shows, comunicar ocorréncias e demandas emergentes a dire¢do do
evento, implementar medidas de atuagdo conforme deliberado pela diregdo do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentacdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentacio), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

DIRETRIZES PARA EQUIPES DE ATENDIMENTO

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE

e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
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» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:

P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.

P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.

» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:

P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e hospedagem de todos os profissionais.

P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos
pisos tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislagGes vigentes

5.CONTROLE DE ACESSO VALOR R$152.750,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO UL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO ITEM
PARANA
51 |RM 195 - 195 Diaria R$783,33 R$152.750,00

PROFISSIONAL PARA CONTROLE DE ACESSO A AREAS RESTRITAS
Horario de atuagao: das 16h00 as 23h59
Fungdo: Supervisionar e controlar o acesso de pessoas as areas de backstage, camarote, housemix e corredor de isolamento

conforme hierarquia encaminhada pelo setor de credenciamento acionando apoio da produgédo e equipes de seguranca quando
necessario

Base de Calculo:
13 profissionais por dia Matinhos (5 drea de backstage; 5 palco; 2 corredor de isolamento; 1 backup)

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de Show)
MATINHOS:(15 dias)

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

DATAS DOS SERVICOS

MATINHOS:(15 dias)
09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

DIRETRIZES PARA EQUIPE DE CONTROLE DE ACESSOS

1 - DIRETRIZES DE SERVICO

. E responsabilidade da contratada a liberaciio de acessos a cada setor conforme relagdo diaria de pulseiras e crachés
encaminhada pela produgao do evento.

e. Os pontos de acesso deverdo ser supervisionados durante toda a duragdo do turno.

¢. Ocorréncias provenientes de acessos ndo autorizado previamente pela produg¢do do evento é responsabilidade da contratada
e. O contratante podera solicitar a troca de profissional contratado em caso de insatisfagdo ou ndo cumprimento adequado do
servigo, recaindo sobre a contratada a responsabilidade de substituigdo imediata deste profissional.

e. A produgdo do evento se compromete em alocar um segurancga para apoio de cada profissional de controle de acesso.

e. Tendo em vista a natureza do servigo é preferivel que a equipe de controle de acesso seja sempre a mesma durante todo o
periodo do evento

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE

e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
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P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:

P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.

P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.

P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:

P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.

P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos
pisos tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislagGes vigentes

1.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.2.1 As especificagbes técnicas estdo contidas no item 1.1, de forma detalhada, para garantir a
qualidade da contratagao, cumprindo todos os requisitos previstos em lei.

1.3 DA EXECUGAO DO SERVIGCO

1.3.1 O licitante classificado devera prestar servigo durante o VERAO MAIOR PARANA 2026, conforme
especificagdes do edital, termo de referéncia e anexos, em Pontal do Parana e Matinhos, nos locais a
serem especificados no momento da contratagdo. O licitante devera cumprir com as datas determinadas
na especificagao técnica do item 1.1, deste Termo.

1.3.2 Em Matinhos, com enderego previsto para as proximidades da Av. Atlantica, n® 138, Matinhos/PR,
CEP 83260-000 e Pontal do Parana, com enderego previsto para a Av. Sete de Setembro, n°® 1661,
Pontal do Parana - PR, 83255-000, conforme horarios constantes do descritivo técnico.

1.4 DA PADRONIZACAO

1.4.1 Deve a Administragao, ainda, observar o principio da padronizagdo que imponha compatibilidade
de especificagbes técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condigdes de
manutengdo, assisténcia técnica e garantia oferecidas.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 O VERAO MAIOR PARANA 2026 se trata de esforco conjunto de diversas pastas do Governo do
Estado na prestagao de servigos publicos para turistas e residentes, durante a temporada de verao no
litoral paranaense, sendo que a motivagao para as especificagdes técnicas indicadas sdo aquelas
decorrentes da evolugdo da edicdo anterior do projeto, em quantitativo semelhante a contratos
anteriores.

2.2 Para a temporada 2026, a Secretaria de Cultura, juntamente com o PalcoParana, pretende realizar
shows gratuitos, nos municipios de Matinhos e Pontal do Parana, em conjunto com as Secretarias do
Esporte, Turismo entre outras pastas.

2.3 Neste sentido, se faz necessaria a contratacdo de empresas especializadas para a prestar servigos
de producdo e realizacdo de shows nacionais e regionais no VERAO MAIOR PARANA 2026, conforme
descri¢ao técnica no item 1.1, do presente Termo de Referéncia.

2.4 Importante ressaltar que as agdes estdao em consonancia com o disposto no Plano Estadual de
Cultura, dentre as metas previstas, destaca-se a seguinte: Art. 7°, inciso “XV - implementar programas
de formacgédo de publico, fomento, divulgagdo, documentagéo, descentralizagdo e circulagdo de bens
culturais em todos os municipios paranaenses, nos seguintes termos: (...) c¢) estimular a criagéo, a
implantagdo e a manuteng¢do, por meio de parcerias, de programas de formacgéo e fidelizagdo de publico,
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promovendo os direitos culturais; (...) h) incentivar a criagdo de calendarios e mapas culturais que
apresentem sistematicamente os locais de realizagdo de eventos culturais, encontros, feiras, festivais e
programas de produgdo artistica e cultural; (...) j) estimular o intercambio cultural, municipal e
intermunicipal”, a mesma previsdo se encontra no art. 47, da Lei Estadual n® 21.352/2023.

2.5 A presente contratagao tem como intuito realizar apresentagdes culturais para a populagao perene e
flutuante do litoral paranaense, bem como possibilitar que a comunidade litoranea, bem como turistas
que visitam a regido tenham acesso a produtos culturais de qualidade.

2.6 A justificativa também se encontra em relagcdo ao fomento do turismo e ao comércio do litoral do
Parana proporcionando a criagdo de empregos diretos e indiretos, com o alto fluxo de atracdes artisticas
atraindo a populagao para estas cidades.

2.7 Ainda, a contratagdo se justifica para fortalecer a cadeia produtiva da musica e do setor de eventos
do Estado.

2.8 Deve-se afirmar também o interesse técnico da manutengao dos itens descritos, considerando que
neste caso a aquisicdo completa de cada item traz mais vantagens e beneficios para a Administragéo
Publica, ao mesmo tempo que garante melhores condigdes para a realizagao dos eventos com qualidade,
garantindo a o tratamento equénime entre os participantes, a padronizagao da identidade visual e que
os servigos prestados observem os padrdes estabelecidos neste termo e que todos os eventos do Projeto
sejam executados na sua integralidade em conformidade com o cronograma previsto, uma vez que a
auséncia de um dos servicos necessarios podera acarretar prejuizos para o desenvolvimento das
atividades previstas, podendo comprometer o projeto de forma geral.

2.9 Em relagédo a divisdo da contratagdo, € inviavel da proposta diferentemente da apresentada no
presente Termo, tanto tecnicamente como economicamente, ante a necessidade de padronizagdo do
fornecimento de organizagao, produgao e montagem do evento, conforme especificagdes de cada item,
posto que ndo haveria vantajosidade para a Administragdo, considerando que as futuras contratadas
serao responsaveis por todos os itens de servigo de cada lote, por conta da especialidade, denotando a
necessidade de indivisibilidade do lote. Outrossim, o objeto devera ser entregue em conformidade com
os itens previstos no presente Termo e seus anexos.

2.10 Embora se descrevam os servigos comuns, a operacionalizagdo de todos ao mesmo tempo, com o
envolvimento de grandes publicos, em locais abertos, para além do tamanho das estruturas, demanda
expertise de empresa uUnica que realize a operacionalizagao/contratagcdo dos itens que compdem os
lotes, de forma a atender satisfatoriamente o interesse do Estado na realizagao destas atividades, em
prol da populacéo paranaense e turistas presentes no litoral do Estado durante a temporada de verao.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1 A contratagdo de empresa especializada para atendimento das demandas relacionada ao evento
VERAO MAIOR PARANA 2026, no que tange & promogao de eventos, seguro, transporte, hospedagem
e captura de imagens/videos aéreos de alta resolucdo, com camera, drones, bem como operador de
drone licenciado, apresentador em off de audio e video e atendimento aos artistas, tudo conforme item
1.1, em consonancia com o art. 341, do Decreto Estadual n® 10.086/2022.

4 PESQUISA DE PRECOS

4.1 Realizada conforme art. 368 e seguintes, do Decreto n°® 10.086/2022.

4.2 O critério utilizado foi a média do orgamento global apresentado, considerando que estes valores
correspondem a relagdo entre os valores pesquisados por fornecedores de mercado.

4.3 Para a devida construgdo de mapa de pregos foi realizado orgamento junto as empresas
especializadas.

4.4 Foram obtidos 03 (trés) orgamentos para cada item a ser contratado, os quais baseiam o mapa de
pregos do presente Termo.
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4.5 Neste sentido, apresenta-se como valor global da presente licitagdo o valor de R$15.857.096,67
(quinze milhdes, oitocentos e cinquenta e sete mil, noventa e seis reais e sessenta e sete
centavos), conforme mapa de precos e orgamentos realizados.
4.5.1 Os pregos cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos, despesas que compdem a
prestagcao de servigos, tais como despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no Contrato.

5 ADOGAO DE MODELAGEM DE LICITAGAO POR LOTE GLOBAL E NAO POR ITEM

5.1 O modelo de licitagdo adotado foi por lote global e ndo por item, uma vez que a divisdo poderia
acarretar prejuizo na execug&o e no resultado final do projeto VERAO MAIOR PARANA 2026, devendo-
se levar em consideracio a expertise das empresas participantes do certame, bem como a qualidade
dos produtos fornecidos.

5.2 Conforme explanado acima, em que pese a divisdo da licitagdo em lotes transparece ser a forma
mais adequada, por supostamente ser economicamente viavel, como ja dito, ndo se mostra a melhor
solugdo quando se trata de prestagéo de servigos com qualidade técnica, razao pela qual nao foi possivel
parcelar o objeto da licitagao.

6 SUSTENTABILIDADE
6.1 A empresa contratada devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade:
6.1.1 Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme Decreto n°® 48.138/2013;

6.1.2 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a
execugao dos servicos;

6.1.3 Realizar um programa interno para a redugéo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua
e de produgao de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

6.1.4 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela ABNT sobre residuos sdlidos;

6.1.5 Prever a destinacdo ambiental adequada para pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo o
disposto na Lei Estadual n® 16.075/2009;

6.2 Importante destacar que o evento VERAO MAIOR PARANA 2026 cumpre com as metas dos ODS
da agenda 2030.

7 CONTRATAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Por se tratar de prestagao de servigo, € ndao de aquisicdo de bens de natureza divisivel, bem como
devido as especificagbes constantes nesse Termo de Referéncia, inviabiliza-se o atendimento da reserva
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lote para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte no certame, conforme previsto no artigo 48, 11l da Lei Complementar n°® 123/2006.

7.2 Para fins de atendimento do art. 47 e seguintes da Lei Complementar n® 123/2006, a subcontratacao,
prevista no item 14, podera ser realizada, preferencialmente, se em favor de microempresas e
empresas de pequeno porte. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte ndo se demonstra vantajoso para a Administragéo, tendo em vista se tratar
de prestagcdo de servico em que ha necessidade de uma uUnica empresa realizando toda a
operacionalizagdo do evento, com a expertise de empresa Unica que realize a
operacionalizagao/contratacéo dos itens que compdem os lotes, de forma a atender satisfatoriamente o
interesse do Estado na realizagcido destas atividades.

8 CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS COMO COMUNS
8.1 O objeto desta licitagdo se classifica como servico comum, cujos padrbes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuais de mercado,
conforme art. 392, | do Decreto Estadual n. 10.086/2022.
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9. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
9.1. O prazo de entrega, fornecimento de equipamentos e montagem se encontra no item 1.1, deste
Termo.

9.2 Os bens e a prestagao dos servigcos serdo recebidos pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

9.3 Os bens e a prestacado dos servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos imediatamente, a contar da notificagdo do contratado, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

9.4 Os bens e a prestacao dos servigos serao recebidos apds a verificagdo da qualidade e da quantidade
dos materiais e equipamentos e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

9.4.1 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

9.5 O recebimento do objeto n&o exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugao do contrato.

9.6 o Contratado devera ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos enderegos
relacionados no Anexo VIl deste edital, conforme as condicbes e as necessidades do licitante.

9.7 Os critérios para o recebimento estédo especificados no item 7 do Anexo IX (minuta do contrato).

9.8 Os prazos que deverao ser cumpridos pelo contratado estao descritos nas fases previstas na tabela
referente aos descritivos técnicos.

10 OBRIGAGOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE

10.1 Sao obrigagdes do Contratado:

10.1.1 executar os servigos conforme especificagbes contidas no termo de referéncia, no edital de
licitagdo e seus anexos, bem como na sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade la especificadas;

10.1.2 reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados;

10.1.3 E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao pregoeiro, no ato da assinatura do
contrato, as seguintes apdlices de seguro, validas para todo o periodo de prestagéo de servigos no Verao
Maior Parana 2026: (i) apdlice de seguro de responsabilidade civil, cobrindo eventuais danos causados
por seus funcionarios ou profissionais contratados; (ii) apolice de seguro de responsabilidade de material,
abrangendo os equipamentos e estruturas fornecidos, instalados e/ou utilizados.

10.1.4 Observar e cumprir rigorosamente todas as especificagbes técnicas, obrigatoriedades e
responsabilidades constantes na descrigao dos itens, em item 1.1 do presente Termo de Referéncia,
bem como os demais anexos deste Edital.

10.1.5 A empresa contratada devera disponibilizar profissionais responsaveis pela manutengao e ajustes
de estruturas, acabamentos e instalagées, a fim de manter o padrdo durante toda a duracdo do VERAO
MAIOR PARANA 2026.

10.1.6 A empresa contratada & responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou
pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao, assumir a responsabilidade pelas obrigagbes trabalhistas
dos seus empregados, bem como alimentagéo, transporte e hospedagem.
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10.1.7 E de responsabilidade da contratada toda a instalagdo elétrica e sistemas de ar nas normas que
regem (aprovado pelo padrdo bombeiro/CREA), fornecendo todo o material necessario para seu perfeito
funcionamento e prestar manutencao durante o periodo de sua utilizagao.
10.1.8 A contratada devera apresentar ART — Anotacao de Registro Técnico junto ao CREA ou CAU,
emitido por engenheiro habilitado responsavel pela instalagdo dos equipamentos;
10.1.8.1 A empresa devera apresentar ART e respondera, tecnicamente e civiimente, pela seguranga
das estruturas, equipamentos e equipe;
10.1.9 Obedecer as especificagdes das normas da ABNT, do CREA ou CAU e do Corpo de Bombeiros,
sendo necessaria a permanéncia de um funcionario da empresa, durante todo o periodo do evento;
10.1.10 apresentar ao gestor e fiscal do contrato, a relagdo nominal das pessoas que trabalharao,
juntamente com seu documento de identificagéo, até 6 (seis) horas antes do inicio de cada dia do evento;
10.1.11 A empresa Contratada é responsabilizavel pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);
10.1.12 A Contratada devera substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo
de referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
10.1.13 A contratada devera comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacgéo;
10.1.14 Ainda, devera indicar preposto para representa-lo durante a execugédo do contrato, e manter
comunicagao com representante da Administragédo para a gestdo do contrato;
10.1.15 E obrigagcdo manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;
10.1.16 A Contratada devera manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, conforme legislagéo
vigente;
10.1.17 Devera guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.1.18 E dever da Contratada arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando houver:
10.1.18.1 alteragado qualitativa do projeto ou de suas especificagbes pela Administragao;

10.1.18.2 retardamento na expedigdo da ordem de execugao do servigo ou autorizagao de fornecimento,
interrupcédo da execucgéo do contrato ou diminuigdo do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da
Administracao;

10.1.18.3 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal n.° 14.133, de 2021;

10.2 Sao obrigagdes do Contratante:

10.2.1 receber o objeto no local, prazo e nas condigdes estabelecidas no termo de referéncia, no edital
de licitagédo e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado no termo de referéncia,
no edital de licitacdo e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente,
com as especificagbes constantes do termo de referéncia, do edital de licitagcdo e seus anexos, bem
como da proposta, para fins de aceitacao e, apds, para o recebimento definitivo;

10.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao;

10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢gdes do Contratado, através de comisséo ou
de servidores especialmente designados;
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10.2.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou
a efetiva execugdo do servico ou etapa do servico, no prazo e forma estabelecidos no termo de
referéncia, no edital de licitagdo e seus anexos e no contrato;
10.2.7 efetuar as eventuais retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pelo Contratado, no que couber;
10.2.8 emitir decisdo sobre as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugédo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato;
10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da Administragao,
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando
houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data de extingao e pelo custo
de eventual desmobilizagao;
10.2.10 adotar providéncias necessarias para a apuragao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter cépias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragao dos ilicitos de sua competéncia;
10.2.11 prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

11 GARANTIA DE EXECUGAO

11.1 O adjudicatario, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do Contrato prestara garantia de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 96, da Lei Federal n°® 14.133 de 2021, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.

11.2 Cabera ao contratado optar por uma as seguintes modalidades de garantia:

11.2.1 Caucgéo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2 seguro-garantia;b

11.2.3 fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

11.3 A garantia em dinheiro devera ser depositada em favor do Contratante, na Instituicdo Financeira
indicada pela Administragéo, com corregcdo monetaria, em favor do contratante.

11.4 No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

11.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em for notificada.

11.6 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.7 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou
ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente (art. 100, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).

11.8 No caso de seguro-garantia, o adjudicatario tera 1 (um) més, contado da data de homologagéo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagéo da garantia.

12 FORMA DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
contados a partir do atesto da Nota Fiscal, apés comprovado o adimplemento do Contratado em todas
as suas obrigacdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificacdo do Certificado de
Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servigos —
GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do
Parana paro licitantes sediados em outro Estado da Federacédo) e Municipal, com o FGTS, INSS e
negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposi¢des do Termo de Referéncia.
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12.2 Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentagcao dos documentos exigidos, bem como
enquanto nao forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestagéo de
servigos ou no cumprimento de obrigagdes contratuais.
12.2.1 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor, dos dados da conta-
corrente junto a instituicado financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.° 4.505,
de 2016, ressalvadas as excegodes previstas no mesmo diploma legal.
12.3 O prazo estabelecido no item 11.1 ficara suspenso na hipoétese prevista no item 12.4.1 das
Condig¢des Gerais do Pregéo.
12.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta ndo tenha sido paga, os valores seréo
descontados da fatura apresentada.
12.4 As notas fiscais devem ser emitidas em nome da SERVIGO SOCIAL AUTONOMO
PALCOPARANA, inscrito no CNPJ/MF n° 25.198.788/0001-95, Rua XV de Novembro, n° 791, Centro,
Curitiba/PR, CEP: 80.060-000, constando numero da licitagao, lote/item e validagado dos produtos, para
fins de rastreabilidade em estoque.
12.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) I =0,00016438

| = (TX) _ — RO,
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.6 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estara sujeito as retencdes na fonte
de tributos, inclusive contribuigbes sociais, de acordo com os respectivos normativos.

12.7 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de servigos efetivamente
prestados.

13 DO REAJUSTAMENTO

13.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme disposto na Lei Federal
n.° 10.192, de 2001, utilizando-se o utilizando-se o indice Nacional de Pregos ao Consumidor — INPC.
13.1.1. A data-base do reajuste sera vinculada a data do orcamento estimado, conforme apresentado
para o certame.

13.1.2. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispde o art. 136 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

13.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir do
ultimo reajuste.

13.3. Nao serdao admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua assinatura.
13.4. A concesséo de reajustes ndo pagos na época oportuna sera apurada por procedimento préprio.

14 REQUISITOS DE HABILITAGAO
14.1 As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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14.2 Os critérios de qualificagdo econdmico-financeiro a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos
no edital.
14.3 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos
no Anexo Il deste edital.
14.4 Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
14.4.1 Valor Maximo Global: R$15.857.096,67 (quinze milhdes, oitocentos e cinquenta e sete mil,
noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).
14.5 O critério de julgamento da proposta esta definido no item 2 das Condi¢des Especificas do Pregao.
14.6 As regras de desempate entre propostas sao discriminadas no edital.

15 ALTERAGAO SUBJETIVA

15.1 E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou incorporagao
do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragéo a
continuidade do contrato.

15.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 13.1 devera ser formalizada por termo aditivo ao
contrato.

16 CONTROLE DA EXECUGAO

16.1 Os servigos ocorrerdao conforme descritivo técnico, constante do presente Termo, item 1.1.

16.2 Os servigos devem ser recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, no prazo de 10 (dez) dias.

16.2.1 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as corregdes.
16.3 Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual n.° 10.086/2022, podera ser dispensado o recebimento
provisorio nos servigos até o valor previsto no inciso |l do art. 75, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021,
desde que ndo se componham de aparelhos, equipamentos e instalacdes sujeitos a verificagdo de
funcionamento e produtividade.

16.4 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

16.4.1 Na hipdtese da verificagdo a que se refere o item anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

16.5 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do fornecimento do objeto ou do servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16.6 Os servigos poderéao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as
especificagdes constantes do termo de referéncia, da proposta ou do contrato, podendo ser fixado pelo
fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituigdo do bem, ou o refazimento do
servigo, a custa do contratado, e sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

17 SUBCONTRATAGAO

17.1 E admitida a subcontratagdo do objeto desta contratagéo no limite de 50% (cinquenta por cento) do
valor total do contrato.

17.1.1 é vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a
prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatério;
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171.2 é vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;
17.2 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos e qualificagdo exigidas na contratagéo.
17.3 Em qualquer hipotese de subcontratagédo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagido das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
17.4 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagéo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. VISTORIA

18.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao PalcoParana no telefone (41)3304-7948.
18.2 Caso os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagdo, conforme modelo constante dos Modelos de Declaragao (Modelo 3 do Anexo VI deste
Edital).

18.3 A néo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

18.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagées assumidas ou em favor de eventuais pretensbes de
acréscimos de precos em decorréncia da execugao do objeto.

19 VIGENCIA
19.1 O contrato tera vigéncia pelo prazo de 06 (seis) meses, contado da data de sua publicagéo, podendo
ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

20 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

20.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Décimo Quinto Termo Aditivo, do Contrato de Gestdo n° 001/2016, do exercicio de 2025
e 2026, na dotagdo abaixo discriminada:

Dotagao orgcamentaria: 5102.13392278.449

Rubrica 33.90.39.23 — Festividades e Homenagens

Gerenciamento do Contrato de Gestdo com PalcoParana — Meta 05

21 SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1 O licitante e o contratado que incorram em infragédo sujeitam-se as san¢des administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de 17 de
janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagbes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do
Titulo Xl do Cdédigo Penal.

21.2 Todas as ocorréncias serao registradas, a cada evento pelo Contratante, que notificara a Contratada
através de relatério por evento, atribuindo pontos para as ocorréncias segundo tabela abaixo:
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N° OCORRENCIAS PONTOS
1 Uniformizagao inadequada dos funcionarios, por ocorréncia. 0,1
2 Atraso na prestagao de informacdes e esclarecimentos solicitados pelo 0,1

Contratante, para cada 24 horas de atraso.

3 Nao atendimento a qualquer outra obrigagdo expressa neste documento nao 0,2
especificada nesta tabela.

4 Falta de acondicionamento ou acondicionamento incorreto dos residuos nos 0,2
locais dos eventos.

5 Falta do uso de EPI's pelos funcionarios da contratada. 2,0

6 Uso, manuseio, conservagao e manutencgao inadequados das instalagoes e 0,5
equipamentos no local do evento.

7 Nao cumprimento dos horarios determinados no cronograma de cada 2,0
evento.

8 Nao observancia dos padrbes estabelecidos para garantia da acessibilidade. 1,0

9 Emprego de géneros e equipamentos de qualidade inferior a estabelecida 2,0

neste termo de referéncia.

10 Atrasos na programacéao de cada evento decorrentes de logistica e geréncia 2,0
dos servigcos prestados

11 Equipamentos com defeito ndo repostos em tempo oportuno, sendo definido 1,0
45 minutos para reposigao.

12 Auséncia ou inadequacao de limpeza dos locais dos eventos 1,0
13 Cobranga por servigos nao prestados 2,0
14 Mudanga de cronograma do evento sem prévia autorizagdo do Contratante, 1,0

por ocorréncia.

15 Mudanga de qualquer item, do termo de referéncia e qualquer obrigagao 2,0
assumida, sem autorizagdo expressa prévia da contratante

21.3 Glosa de Nota Fiscal

21.3.1 A cada evento sera apurado o somatério da pontuacao decorrente dos registros de ocorréncias
relatados pelo Fiscal do evento. Essa soma servird como base para que o Contratante aplique a glosa
por evento, de modo que, atingindo o quantum necessario a configuragcdo de uma glosa, esta sera
aplicada em cima do valor apurado da fatura do evento;

21.3.2 Ao valor da Nota Fiscal apresentada, em havendo percentual de desconto a aplicar, constara
informagéao junto a Nota Fiscal das razbes as quais foi retirado parte do pagamento ao contratado;

21.4 Havendo percentual glosado no valor de Nota Fiscal apresentada, sera remetido para conhecimento
do contratado via e-mail indicado pelo Contratado;

21.5 O Contratado podera solicitar revisdo dos valores glosados e n&o pagos, mediante motivacdo
fundamentada e protocolada no sistema E-protocolo no prazo maximo de 15 (quinze) dias apds o
conhecimento do Contratado;
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21.6 A analise e manifestacao final de eventuais pedidos de revisdo serao realizados pelo fiscal e pelo
gestor do contrato;
21.7 Ao término da reavaliagdo, o Contratado sera informado no e-mail indicado da decisao, devendo
esta ser devidamente motivada;
21.8 Em decisbes eventualmente favoraveis ao contratado, sera solicitado pelo gestor do contrato o
pagamento de valores retidos;
21.9 A aplicagdo do instituto da glosa n&do supre o dever da Administragdo na apuragao de
responsabilidade e eventual aplicacdo das sangbes previstas no edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.

PONTUAGAO ACUMULADA GLOSA
0,1 a 1,0 pontos Glosa correspondente a 1% do valor da fatura do evento
1,1 a 2,0 pontos Glosa correspondente a 2% do valor da fatura do evento
3,1 a 4,0 pontos Glosa correspondente a 3% do valor da fatura do evento
4,1 a 5,0 pontos Glosa correspondente a 4% do valor da fatura do evento
5,1 a 6,0 pontos Glosa correspondente a 6% do valor da fatura do evento
6,1 a 7,0 pontos Glosa correspondente a 8% do valor da fatura do evento
A cada ponto acima de 7,0 Glosa correspondente a 8% acrescido de 1% a cada ponto extra, do
pontos valor da fatura do evento

22 DECRETO ESTADUAL N.° 10.086, de 2022.

22.1 Quem subscreve este Termo de Referéncia atesta que observaram integralmente a regulamentacao
estabelecida pelo Decreto n.° 10.086, de 2022 e as orientagdes constantes da Minuta Padronizada
aprovada pela Procuradoria Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 10 de novembro de 2025.

Equipe de Apoio
Resolugdo Conjunta SEAP/PalcoParana n° 489/2024
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ANEXO Il
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1 O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 1(um) dia util, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem ser
enviados por processo eletrénico de comunicagao a distancia conforme estabelecido no presente Edital.

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUF-PR), e os documentos dos itens 1.4, 1.5, 1.6,
1.7e1.8.

Os licitantes que nao estiverem com os documentos validos no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) ou Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUF-PR),
deverao apresentar todos os documentos relacionados a seguir:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagéo de diretoria em exercicio. Decreto de
autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuracao do representante do licitante no pregao, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal; Certiddes de regularidade com a Fazenda
Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao
relativa a Contribuicdes Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro
licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal; e Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaragdo do cumprimento do
disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
1.4.1 O fornecedor devera encaminhar:

1.4.1.1 balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta;

1.4.1.2 para pessoa juridica, certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

1.4.1.3 os documentos exigidos no item 1.4.1.1 serao limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.1.3.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagao e ficarao autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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1.4.1.4 a comprovacgao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtengéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = ;

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = )
Passivo Circulante

1.4.1.5 As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratagdes Publica (PNCP), deveréo
apresentar resultado: superior ou igual a 1 no indice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1 no
indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a 1 no indice de Liquidez Corrente (LC).

1.4.1.6 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serao analisados com base no balango apresentado.

1.4.1.6.1 Para fins de aferigdo dos indices mencionados no item 1.4.1.4, serdo calculados por exercicio,
de forma a apresentar dois conjuntos de indicadores relativos a cada periodo a que se referem as
demonstragdes contabeis.

1.4.1.6.2 Verificado erro de calculo dos indices financeiros cabera ao pregoeiro promover diligéncia para
corregdo em atencao ao disposto no item 1.4.1.4.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 minimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprovem a aptidao do licitante para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o lote arrematado.

1.5.2 Para atendimento do quantitativo exigido no subitem anterior, sera permitido o somatério de
atestados de capacidade técnica.

1.5.3. Como itens de maior relevancia, os licitantes deveréo considerar o seguinte:

1.5.3.1 Lote 01:

a) Para o item “seguro”: a empresa licitante devera apresentar a apdlice de seguro em até 02 (dois) dias
apos a assinatura do contrato, sob pena de revogacgéo da contratacao.

b) Para o item “seguranga”: a empresa licitante devera apresentar pelo menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica, referente a prestacéo de servicos para 01 (um) dia de evento, que demonstre o
fornecimento de pelo menos 200 (duzentos) segurancgas;

c) Para o item “bombeiro civil”: a empresa licitante devera apresentar pelo menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica, referente a prestacdo de servicos para 01 (um) dia de evento, que demonstre o
fornecimento de pelo menos 90 (noventa) bombeiros;

d) Para o item “hospedagem”: a empresa licitante devera apresentar pelo menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica, referente a prestagédo de servigos para 01 (um) dia de evento, que demonstre o
fornecimento de pelo menos 35 (trinta e cinco) quartos de hotel em 01 (uma) diaria;
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e) Para o item “video-redundancia”: a empresa licitante devera apresentar pelo menos 01 (um) atestado
de capacidade técnica, referente a prestagéo de servigos para 01 (um) dia de evento, que demonstre o
fornecimento de pelo menos 01 (uma) simultdnea de artistas nacionais, ao mesmo tempo, indicando os
equipamentos utilizados.

1.5.3.2 Lote 02:

a) Para o item “catering”: a empresa licitante devera apresentar pelo menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica, que demonstre o fornecimento de pelo menos 06 (seis) servigos de catering para o
mesmo festival/evento a artistas nacionais, de grande renome nacional, para até 03 (trés) dias de evento
ininterruptos;

b) Para o item “atendimento”: a empresa licitante devera apresentar pelo menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica, que demonstre a prestagdo de servicos de 06 (seis) produtores para logistica,
camarim e atendimento de artistas de renome nacional, em eventos de grande porte;

1.5.4 Quando houver previsdo no Termo de Referéncia, devera ser indicado profissional competente,
devidamente registrado no conselho profissional competente, bem como quando for o caso, detentor de
atestados de responsabilidade técnica para execugao do servigo de caracteristicas semelhantes,
carteiras de motoristas e licenciamento para realizar as atividades, objeto da presente contratagéo.

1.6 DECLARACAO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMACOES
E DAS CONDICOES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES OBJETO DA LICITACAO

(Anexo VIlI);

1.7 DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, NAO UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA
DE MENORES, DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A LOGISTICA REVERSA DOS PRODUTOS E
DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS (Anexo V) e DECLARAGAO LGPD (Anexo XlI).

1.8 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaragao escrita sob as penas
da lei, de

que cumpre 0s requisitos legais de qualificagdo da condi¢cdo de microempresa, de empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual (Anexo X).

1.9 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome

empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO IlI
MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PRECOS

| PREGAO ELETRONICO N° xxx  Ano: xxx
DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:

CNPJ/CPF : Inscricdo Estadual :

Endereco :

Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone: Fax: e-mail:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

Constitui objeto desta licitagdo: Contratagdo de empresa especializada em prestagéo de servicos de
recursos humanos e de recursos materiais para atender ao evento VERAO MAIOR PARANA 2026, nos
municipios de Matinhos e Pontal do Parana, cuja programacéao sera entre 09/01/2026 e 08/02/2026.

(i) LOTE 01: Seguro do evento; Segurangas do evento; Segurangas patrimonial; Carregadores; Limpeza;
Bombeiros; Luz de emergéncia; Extintores; Sinalizagdo; Provisérias; Eletricista; Materiais elétricos;
lluminagéo e instalagéo elétrica; Internet de servico; Sistema de prote¢ao contra descargas atmosféricas;
Radios; Banners (comunicagdo visual); Banners (sinalizagdo); Lonas; Transporte; Hospedagens;
Banheiro quimico; Mobiliario Camarins; Paisagismo; Video-redundancia e transmissdo de libras;
Intérprete de libras; Equipamento de Protecao individual; Empilhadeira; Acessibilidade.

(ii) LOTE 02: Catering; Credenciamento; Liberagao dos shows; Atendimento; Controle de acesso;

1. Especificagoes técnicas

LOTE 01

RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS - VERAO MAIOR PARANA 2026

e sessenta e sete centavos)

VALOR TOTAL GERAL: R$13.698.346,67 (Treze milhdes, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais

1.SEGURO VALOR R$362.500,00
QUANTIDADE POR PRACA
ITEM TIPO PONTAL | TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO ITEM
PARANA
1.1 RM 1 - 1 Apélice R$ 202.500,00 R$202.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SEGURO DO EVENTO - MATINHOS
Ativacao:
Conforme texto abaixo

1.2 ‘ RM ‘ - 1 ‘ 1 ‘ Apdlice R$160.000,00 R$160.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SEGURO DO EVENTO - PONTAL DO PARANA
Ativacao:
Conforme texto abaixo

DIRETRIZES GERAIS PARA O SEGURO DO EVENTO
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DIRETRIZES GERAIS PARA O SEGURO DO EVENTO

NATUREZA DO EVENTO:

Shows ao vivo

LOCALIZAGAO:

Praia de MATINHOS (Estruturas montadas na areia) e PONTAL DO PARANA (Centro de Eventos Marissol)

Para assegurar adequadamente o evento de shows ao vivo nas localidades de MATINHOS e PONTAL DO PARANA,
detalhamos a seguir os tipos de seguros necessarios conforme a expectativa de publico e as especificidades de cada local.

Tipos de seguros: riscos inesperados, danos a propriedades ou lesdes a pessoas.

1. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RISCOS INESPERADOS, DANOS A PROPRIEDADES OU LESOES A PESSOAS
Este seguro deve cobrir acidentes, lesdes corporais ou morte que possam ocorrer com os artistas,
musicos, técnicos, produtores e publico, bem como custas judiciais e honorarios de advogados.

MATINHOS:

Expectativa de publico: 150.000 pessoas por show

Acidentes ou lesdes envolvendo publico previsto por show

Cobertura minima de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de reais)

PONTAL DO PARANA:

Expectativa de publico: 25.000 pessoas por show

Acidentes ou lesdes envolvendo publico previsto por show

Cobertura minima de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhdes de reais)

2. SEGURO PARA RECURSOS MATERIAIS
Este seguro deve cobrir danos acidentais, incéndios, ventos fortes, mau uso, roubo de equipamentos,
materiais e outros ativos, bem como custas judiciais e honorarios de advogados.

MATINHOS:

Montagem: 24/11/25 a 08/01/26

Equipamentos e estruturas montados: 06/01/26 a 11/02/26
Desmontagem: 09/02/26 a 28/02/26

Cobertura minima de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais)

PONTAL DO PARANA:

Montagem: 26/12/25 a 08/01/26

Equipamentos e estruturas montados: 06/01/26 a 10/02/26

Desmontagem: 08/02/25 a 18/02/26)

Cobertura minima de R$ 1.500.000,00 (Hum milhdo e quinhentos mil reais)

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacgdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

***para assegurar os eventos, € necessario contratar seguros de responsabilidade civil para cobrir possiveis acidentes com artistas,
equipes e publico, bem como seguros para equipamentos e estruturas que oferegam protegdo contra danos, mau uso, incéndios, ventos
fortes e roubo. Cobertura ativa durante os periodos de montagem, realizagdo dos shows e desmontagem, conforme especificado.

2.SEGURANCAS (patrimonial e shows) VALOR R$4.178.980,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

2.1 RH 320 - 320 Diaria RS 717,50 R$229.600,00
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DESCRICAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial MATINHOS
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 24/11/25 a 02/01/26, 4 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 8 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 40 dias
22 ‘ RH ‘ 696 - | 696 | Diaria RS 717,50 R$499.380,00

DESCRICAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial MATINHOS
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 02/01/25 a 28/02/26, 6 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 12 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 58 dias
23 ‘ RH ‘ - 32 ‘ 32 ‘ Diaria R$ 717,50 R$22.960,00

DESCRIGAO DO ITEM:

Seguranca patrimonial PONTAL DO PARANA
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 26/12/25 a 02/01/26, 2 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 4 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 8 dias
2.4 ‘ RH ‘ - 288 ‘ 288 ‘ Diaria R$ 717,50 R$206.640,00

DESCRICAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial PONTAL DO PARANA
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 02/01/26 a 18/02/26, 3 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 6 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 48 dias
2.5 ‘ RH ‘ 2700 800 ‘ 3500 ‘ Diaria RS 692,50 R$2.423.750,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SEGURANCAS - SHOW - MATINHOS E PONTAL DO PARANA

Horario de atuag¢do: 17h00 as 23h59

Base de calculo: 180 profissionais por dia de show (MATINHOS), 80 profissionais por dia de show (Pontal do Parand)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nUmero total de didrias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

2.6 ‘ RH ‘ 900 - ‘ 900 ‘ Didria RS 705,00 R$634.500,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

SEGURANGCAS DA RESTINGA - SHOW - MATINHOS

Horario de atuagdo: 17h00 as 23h59

Base de calculo: 60 profissionais por dia (MATINHOS)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

2.7 ‘ RH ‘ 150 80 ‘ 230 ‘ Diaria RS 705,00 R$162.150,00

DESCRICAO DO ITEM:

SEGURANCAS - MONTAGEM - SHOW - MATINHOS E PONTAL DO PARANA

MATINHOS - 6 (areas em frente do palco), 4 (acesso camarins)

PONTAL DO PARANA - 5 (areas em frente do palco), 3 (acesso camarins)

Horario: 12h00 as 23h59

Base de calculo: 10 profissionais por dia(MATINHOS), 8 profissionais por dia(Pontal)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:
09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).
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PONTAL DO PARANA:
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE SEGURANCA

1. USO DE UNIFORME

Todos os profissionais de seguranga deverao estar devidamente uniformizados, com vestimenta que permita facil identificagdo
pelos participantes e pela equipe do evento.
O uniforme deve ser adequado ao clima e ao ambiente praiano, oferecendo conforto, leveza, mobilidade e prote¢do durante toda a
jornada de trabalho.

2. RADIOS DE COMUNICACAO
A utilizagdo de radios comunicadores é obrigatdria para garantir uma comunicagdo rapida, clara e eficiente entre os integrantes da
equipe de segurancga.
Os radios deverdo operar em frequéncia exclusiva e livre de interferéncias, dedicada unicamente a equipe de seguranca do evento.
A empresa contratada é responsavel pelo fornecimento e pela gestdo do uso adequado dos equipamentos.

3. PONTOS DE CHECAGEM DE RONDA — SEGURANCA PATRIMONIAL

A empresa contratada é responsavel pela instalagdo e monitoramento dos pontos de checagem de ronda.
Podera ser solicitado a qualquer momento pelo CONTRATANTE o relatério das rondas realizadas.
Sistema de referéncia recomendado: Bastdo de ronda TOP DATA (ou superior).

4. REGULAMENTAGCAO E CONFORMIDADE LEGAL
A empresa contratada devera observar integralmente as legislagées e normas vigentes relacionadas a seguranca privada, incluindo:
. Legislagdo Federal: cumprimento das normas estabelecidas pela Policia Federal e pelo Ministério da Justica, conforme a Lei n2
14.967/24;
. Treinamento: todos os vigilantes devem ser devidamente treinados, habilitados e certificados, com comprovagao de curso de
formagdo e/ou reciclagem vigente;
. Habilitagdo Técnica Adicional:

v Todos os profissionais de seguranca deverdo possuir curso de formacdo de vigilante, devidamente reconhecido pela Policia
Federal, e também curso de extensdo especifico para atuagdo em eventos sociais.

Vv A auséncia de tais qualificacbes podera ensejar a aplicacdo de cldusulas de penalidade ou multa contratual previamente
estabelecidas, resguardando o CONTRATANTE em caso de descumprimento das exigéncias técnicas.
. Autorizacdo Legal: a empresa devera estar regularmente registrada na Policia Federal como prestadora de servigos de seguranga
privada, conforme exigido pela legislagdo.

5. COMPROVAGCOES OBRIGATORIAS

. A empresa deverd apresentar comprovante de registro ativo na Policia Federal, conforme artigo 10 da Lei n® 14.967/24;

. Cada profissional designado para o evento devera apresentar comprovante individual de habilitagdo e regularidade junto a Policia
Federal, com nimero do registro funcional valido.

6. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR
Apresentacgdo das licengas, certiddes e certificados atualizados, comprovando aptiddo técnica, regularidade juridica e experiéncia
comprovada na execugdo de servigos similares em eventos de grande porte.

7. OBRIGACGES DA EMPRESA CONTRATADA
A empresa prestadora dos servigos de seguranga sera inteiramente responsavel por:
. Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal causados por agdao ou omissdo de seus colaboradores;
. Cumprimento integral das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais, incluindo:

P Contratagdo formal no regime de trabalho intermitente, conforme previsto na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT);

» Apresentacgdo de Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido para cada colaborador, conforme exigido pela NR-7;

» Atendimento a NR-18 (Norma Regulamentadora n2 18), referente as condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construgado, aplicadvel a montagem de estruturas e operagdo em areas de risco em eventos temporarios;
. Fornecimento de alimentagdo, transporte e hospedagem, quando necessario, para toda a equipe envolvida na execugdo do servigo;
. Fornecimento obrigatério de agua potavel, em quantidade suficiente e em pontos de facil acesso, durante todo o periodo de
trabalho, conforme exigido pela NR-24, garantindo condigdes minimas de satide e bem-estar aos profissionais;
. Garantia de que todos os colaboradores estejam regularmente registrados e com a documentagdao em dia antes do inicio das
atividades.

8. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTAGAO DE SERVICOS
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A prestagdo dos servigos sera acompanhada por meio de sistema de controle diario, com os seguintes elementos:

V Listagem nominal dos vigilantes por turno, com horarios de entrada e saida;

V Registro de presenga com assinatura ou controle digital, sob supervisdo da coordenag&o do evento;

V Relatérios diarios de ocorréncias, quando houver;

Vv Checklist de posi¢des de vigilancia e efetivo designado, de acordo com o planejamento aprovado;

Vv Comunicac¢3o direta entre a coordenac3o de seguranca da empresa e a dire¢do do evento;

Vv Garantia de que o numero total de diarias, conforme contratado, sera rigorosamente controlado e documentado;

Vv Entrega de relatério consolidado ao final do evento, contendo quadro geral de efetivo, escalas, relatérios de ocorréncia e
evidéncias de conformidade legal e contratual.

9. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de segurangas

10. CONSIDERAGOES FINAIS

. Organizar a seguranca de um evento de grande porte em ambiente praiano requer planejamento detalhado, equipe capacitada,
uso de tecnologia apropriada e conformidade legal rigorosa.

. A combinagdo de vigilantes uniformizados, comunicagdo eficiente por radio, comprovagdo documental perante a Policia Federal,
gestdo de riscos e controle operacional é fundamental para garantir um ambiente seguro, controlado e bem estruturado para todos os
presentes.

. Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horarios, sem alterar o nimero total de didrias contratadas. O
efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

3.CARREGADORES VALOR R$157.325,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL Pt UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
3.1 RH 210 80 290 Diaria R$ 542,50 R$157.325,00

DESCRICAO DO ITEM:

CARREGADORES - SHOWS

Quantidade de deslocamentos: 2

Horarios de descarga e montagem: 13h as 18h
Hordrios de desmontagem e carga: 21h30 as 00h00

MATINHOS: 14 profissionais por dia de show.
PONTAL DO PARANA: 8 profissionais por dia de show.

Carregadores para descarga, montagem, desmontagem e carga de equipamentos dos artistas e equipe (conforme cronograma e local).

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o numero total de didrias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacgdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE CARREGADORES

Carga, descarga e deslocamento de materiais e equipamentos durante a montagem e desmontagem

1. USO DE UNIFORME

Todos os carregadores deverdo estar devidamente uniformizados, com vestimenta que permita facil identificagdo visual pela
producdo, pela equipe técnica e pela segurancga do evento.
O uniforme deve ser compativel com o clima de praia, oferecer mobilidade, conforto e seguranga, especialmente durante a manipulagdo
de cargas pesadas ou volumosas.
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2. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIs)

E obrigatdria a utilizagdo dos seguintes EPIs, fornecidos pela empresa contratada:

o Luvas de protegao

o Calgado de seguranga (biqueira de ago ou similar)

. Camiseta de identificagdo

. Colete refletivo (quando a operagdo ocorrer no periodo noturno ou préximo a areas de trafego de veiculos)
. Cinto lombar (quando recomendado por avaliagdo ergonémica)

o Capacete de protegao

3. COMUNICACAO E SUPERVISAO

Durante toda a operagdo de montagem e desmontagem, a equipe de carregadores devera estar sob a supervisdo direta da
coordenagdo técnica do evento ou dos responsaveis designados pela produgdo dos artistas.
A comunicagdo sera feita por meio de radios, quando necessario, e todos devem respeitar os procedimentos de seguranca e organizagao
definidos pela produgdo.

4. REGULAMENTACAO E CONFORMIDADE LEGAL

A empresa responsavel pela prestagdo do servigo devera:

. Estar legalmente constituida e em situagdo regular perante os érgdos competentes;

. Apresentar comprovante de registro ativo no CNPJ com atividade compativel;

. Cumprir integralmente as normas trabalhistas, previdencidrias, fiscais e de seguranga do trabalho.
Documentos obrigatérios a apresentar:

. Contrato de trabalho formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme a CLT;
. Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido de cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7;

. Cumprimento das normas da NR-18, que trata das condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo e montagem
de estruturas temporarias;

. Treinamento de seguranca e uso adequado de EPIs, com assinatura de ficha individual;

. Seguro de acidentes pessoais para todos os colaboradores atuantes no evento.

5. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada sera integralmente responsavel por:

. CondigGes legais de vinculo empregaticio, assumindo todas as obrigagGes trabalhistas e previdencidrias dos seus colaboradores;

. Fornecimento, manutencdo e fiscalizagdo do uso correto dos EPIs durante toda a jornada de trabalho;

. Alimentacdo, transporte e, se necessario, hospedagem dos profissionais escalados;

. Fornecimento obrigatério de agua potavel, em quantidade adequada e de facil acesso durante os periodos de trabalho, conforme a
NR-24;

. Responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados por agdo ou omissao de seus funcionarios durante a execu¢do dos
servigos;

. Apresentagdo, quando solicitado, de relatério com a escala de pessoal, copias dos ASOs, fichas de EPI assinadas e comprovantes de
vinculo.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS

A coordenagdo do evento mantera sistema de controle com:

. Lista nominal didria dos carregadores escalados por turno;

. Controle de entrada e saida, com registro fisico ou digital;

. Supervisao técnica in loco nas areas de atuagao;

. Relatérios de acompanhamento, registrando movimentagdes, intercorréncias e irregularidades, se houver;

. Entrega de relatério final consolidado, contendo informacg&es sobre escalas, conformidade com as normas legais e registros de
fiscalizagao.

7. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de carregadores

CONSIDERACOES FINAIS

A atuagao da equipe de carregadores é essencial para o sucesso e a seguranga da operagao logistica dos shows.
O cumprimento rigoroso das normas de saude e seguranca do trabalho, a formalizagdo contratual e a responsabilidade civil da empresa
prestadora sdo condigOes indispensdveis para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, da equipe artistica e do patrimonio
envolvido no evento.

4.LIMPEZA VALOR R$646.772,50
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QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL A UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
4.1 RH 124 48 172 Diarias R$567,50 R$97.610,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA - MANUTENGAO DIURNA

ATIVIDADES

Os profissionais serdo responsaveis pela limpeza e manutengdo continua das seguintes areas:
. Palco e backstage;

. Apoio a demandas emergenciais nas areas internas do evento.

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 09h00 as 17h30

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

MATINHOS: (31 dias)

02 a11/01, 14 a 17/01, 22 a 25/01, 28/01 a 31/01, 05 a 08/02, 12/02, 16/02, 20/02, 24/02 e 28/02.
PONTAL DO PARANA:(24 dias)

02 a 10/01, 15 a 17/01, 22 a 24/01, 29/01 a 31/01, 05 a 07/02, 11/02, 15/02 e 18/02.

BASE DE CALCULO
. MATINHOS: 4 profissionais por dia
. PONTAL DO PARANA: 2 profissionais por dia

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horérios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas. O
efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

LIMPEZA DURANTE A FASE DE DESMONTAGEM

Apds o encerramento dos shows, durante a fase de desmontagem, os profissionais de limpeza deverdo retornar a cada 3 dias para
realizar servigos de manutencdo e limpeza das estruturas até o término total da desmontagem.
. Previsdo de término da desmontagem:

»MATINHOS: 28/02/2026

P PONTAL DO PARANA: 18/02/2026

4.2 ‘ RH ‘ 20 ‘ 40 ‘ 130 ‘ Diarias R$567,50 R$73.775,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — MANUTENGAO NOS DIAS DE SHOW

ATIVIDADES

Os profissionais serdo responsaveis pela limpeza e manutengdo continua das seguintes areas:
. Palco (em cima, embaixo e frente)

o Backstage (camarins, banheiros e areas de transito).

HORARIO DE ATENDIMENTO
e Das 17h00 as 23h59

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS(Dias de show)

MATINHOS:(15 DIAS)

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:(10 DIAS)

09 a 10/01 (2 dias de apresentacdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

BASE DE CALCULO
. MATINHOS - 6 profissionais por dia
. PONTAL DO PARANA: 4 profissionais por dia
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Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o numero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

43 ‘ RH ‘ 60 ] ‘ 60 ‘ Diarias R$567,50 R$34.050,00

DESCRIGAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — CAMAROTE - MANUTENCAO NOS DIAS DE SHOW
ATIVIDADES
o Limpeza e manutenc¢do do camarote.

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 16:00 as 01h00

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de show)
MATINHOS: (15 dias)
09 a 11/01 (3 shows), 15 a 17/01 (3 shows), 23 a 25/01 (3 shows), 29 a 31/01 (3 shows), 06 a 08/02 (3 shows).

BASE DE CALCULO
. MATINHOS: 4 profissionais por dia

4.4 ‘ RH ‘ 525 150 ‘ 675 ‘ Diarias R$567,50 R$383.062,50

DESCRICAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — AREA DO EVENTO
ATIVIDADES
ANTES DO INiCIO DO EVENTO
. 10 profissionais de limpeza em Matinhos e 6 em Pontal do Parana para posicionamento e colocagdo das lixeiras com sacos de lixo
em toda a drea do evento nos dias de shows.
. Hordério: as 16h00
DURANTE O EVENTO
* Monitoramento continuo das areas do evento, incluindo:
. Verificagdo constante do estado das lixeiras
. Substituigdo imediata dos sacos de lixo sempre que necessario
APOS O TERMINO DO EVENTO
¢ Execucdo de limpeza completa nas areas:
. Banheiros contéiner
. Frente do palco
. Laterais e fundo do palco (areas de circulagdo e permanéncia do publico)
. Camarins, backstage e camarote
. Todas as tendas de alimentagdo e bebidas
. Coleta e retirada de todo o lixo
. Retirada de lixeiras moéveis utilizadas no evento

Observagao: O encerramento das atividades se dard somente apds a aprovagao da coordenagdo do palco, que atestard a conclusao
adequada dos servigos.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de Show)

MATINHOS:(15 DIAS)

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:(10 DIAS)

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

BASE DE CALCULO
. MATINHOS: 35 profissionais por dia
. PONTAL DO PARANA: 15 profissionais por dia
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Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o numero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera informado previamente pela diregdo do evento.

45 ‘ RM ‘ 60 45 ‘ 105 ‘ Unidade R$555,00 R$58.275,00

DESCRIGAO DO ITEM:

Lixeiras de 150 Litros

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA

1. RESPONSABILIDADE GERAL

A empresa contratada serd integralmente responsavel pelos servigos de limpeza e manutengao das dreas utilizadas no evento, incluindo:
e Areade publico e entorno;

e Camarotes;

e Banheiros contéineres;

e Camarins;

e Palco e backstage.

O servigo devera garantir limpeza continua antes, durante e apds os shows, incluindo o descarte correto dos residuos.

2. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UNIFORMES

A contratada sera responsavel pelo fornecimento e reposi¢do continua dos seguintes itens:

UNIFORMES

e Todos os profissionais devem estar devidamente uniformizados, com vestimenta apropriada a fungdo e ao ambiente do evento.
EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESIDUOS

e Sacos de lixo, lixeiras e recipientes para coleta seletiva;

e Carrinhos coletores, vassouras, pas e demais utensilios.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIs)

e Luvas de protecgdo, 6culos de seguranga, calcados adequados e roupas apropriadas para a execugdo segura das atividades.
PRODUTOS DE LIMPEZA

e Detergentes, desinfetantes, desodorizadores e removedores, em quantidade suficiente para as atividades de higienizagdo.
VEICULOS DE TRANSPORTE (quando necessério)

e Para deslocamento de residuos, transporte de equipamentos ou profissionais entre areas distintas do evento.

3. REGULAMENTAGAO E CONFORMIDADE LEGAL

A empresa responsavel pela prestagdo do servigo devera:

. Estar legalmente constituida e em situagdo regular perante os drgdos competentes;

. Apresentar comprovante de registro ativo no CNPJ com atividade compativel;

. Cumprir integralmente as normas trabalhistas, previdencidrias, fiscais e de seguranga do trabalho.
Documentos obrigatdrios a apresentar:

. Contrato de trabalho formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme a CLT;
. Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido de cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7;

. Cumprimento das normas da NR-18, que trata das condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdao e montagem
de estruturas temporarias;

. Treinamento de segurancga e uso adequado de EPIs, com assinatura de ficha individual;

. Seguro de acidentes pessoais para todos os colaboradores atuantes no evento.

DOCUMENTAGAO OBRIGATORIA

e  (Cépia do contrato de trabalho de cada profissional;

e Comprovante de vinculo com a empresa contratada;

e Comprovacdo de treinamento de seguranga e uso adequado de EPIs, com ficha individual assinada;
e Apdlice de seguro de acidentes pessoais valida para todos os colaboradores.

4. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa prestadora dos servigos de limpeza sera integralmente responsavel por:

e Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal causados por agdo ou omissdo de seus colaboradores;

e Cumprimento de todas as obrigagGes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais;

e Fornecimento, manutencgao e fiscalizagdo do uso correto dos EPIs durante toda a jornada de trabalho;

e Fornecimento de alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem dos profissionais;

e Oferta obrigatdria de agua potavel em quantidade adequada e em pontos de facil acesso, conforme estabelece a NR-24;

e Garantia de que todos os colaboradores estejam legalmente registrados e com a documentagdo em dia antes do inicio das
atividades.

5. DESCARTE DE RESIDUOS E SUSTENTABILIDADE
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DESTINACAO E LOGISTICA

e Coleta seletiva, separagao de reciclaveis e transporte dos residuos a tenda de triagem;

e  Posterior encaminhamento dos reciclaveis a cooperativa ambiental parceira do evento.

RELATORIO DE DESTINAGAO

e Acontratada deverd apresentar laudo de destinagdo dos residuos reciclaveis, assinado pela cooperativa responsavel, no prazo de até
48 horas apods o ultimo show de cada semana.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

e Aliberagdo da equipe ocorrerd somente apds a aprovagao formal do servigo pela coordenagdo do palco ou responsavel técnico.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS

A diregdo do evento mantera sistema de controle da prestagdo dos servigos com os seguintes elementos:

e Listagem nominal dos profissionais escalados por turno e local de atuagao;

e Controle de presenga (fisico ou digital), com horarios de entrada e saida;

e Supervisdo técnica das atividades, com registros de conformidade;

e Relatodrio consolidado ao final do evento, com quadro de efetivo, escalas, intercorréncias e documentagdo comprobatdria.

8. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de limpeza

9. CONSIDERACOES FINAIS

e A contratada devera estar apta a realizar ajustes de escala, horario ou nimero de profissionais conforme as demandas do evento,
sem alteragdo da quantidade total de didrias contratadas.

COMUNICACAO E COORDENACAO

e A comunicagdo constante com a dire¢do do evento sera essencial para garantir a execugado eficiente dos servigos, responder
prontamente a demandas emergenciais e manter os padrées de qualidade exigidos.

5.BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL, EXTINTORES E LUZ DE EMERGENCIA VALOR R$1.653.412,50
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
5.1 RH 2100 400 2500 Didrias R$630,00 R$1.575.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL
brigada de incéndio para atendimento geral conforme NPT017 e NPT041 do Corpo de Bombeiros do Parana

Horario de atendimento:
das 18h00 as 23h59

DATAS DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS(Dias de show)

MATINHOS: (15 dias)

09 a 11/01 (3 shows), 15 a 17/01 (3 shows), 23 a 25/01 (3 shows), 29 a 31/01 (3 shows), 06 a 08/02 (3 shows).

PONTAL DO PARANA: (10 dias)

09 a 10/01 (2 dias de apresentacgdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

Zonas de Cobertura

MATINHOS - frente do palco, corredor central passa cabos, bares, camarote, PcD, area de camarim, escadas de acesso ao palco, areas de
acesso do publico e revista, banheiros, torres de delay, houses, tendas de alimentagdo e atendimento na area de publico entre as torres
de delay.

PONTAL DO PARANA - frente do palco, corredor central passa cabos, PcD, drea de camarim, acessos de publico, torres de delay,
housemix tendas de alimentagdo.

Base de calculo:
140 profissionais por dia (Matinhos),
40 profissionais por dia (Pontal do Parana)
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Exigéncia:
No minimo 12 profissionais em MATINHOS e 6 profissionais em PONTAL DO PARANA DEVEM TER A CERTIFICACAO DE BOMBEIRO-
SOCORRISTA (obrigatdria a apresentagdo de NR15)

*** Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horarios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
*** O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.
*** O posicionamento de cada brigadista devera seguir o plano de emergéncia aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Parana

5.2 ‘ RM ‘ 80 40 | 120 | Unidade R$187,50 R$22.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

LUZ DE EMERGENCIA - LUMINARIA (100 Lumens)
Lanterna de LED com Poténcia: 2W; Fluxo Luminoso: 110 Im; Tens&o: Bivolt automatico (127V/220V); Tipo de Luz: LED; Autonomia: Até 3
horas na poténcia maxima e 6 horas na poténcia minima; Grau de prote¢do: IP-20

MATINHOS -

24 (camarins); 6 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo sobre a areia); 12 (tendas de alimentagdo sobre a calgada); 33 containers
(banheiros, credenciamento e produgdo)

Utilizacdo: 06/01/26 a 09/02/26

PONTAL DO PARANA -

18 (camarins); 4 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo); 13 containers (banheiros, produgdo)
Utilizacdo: 06/01/26 a 08/02/26

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana

Utilizacdo: 06/01/26 a 09/02/26

5.3 ‘ RM ‘ 28 14 ‘ 42 ‘ Unidade R$362,50 R$15.225,00

DESCRICAO DO ITEM:

LUZ DE EMERGENCIA - HOLOFOTE de led(1200 Lumens)
Luz de Emergéncia Led - Alimentac&o: Bivolt automatico 110/220V - Autonomia: 3 horas - Area de Abrangéncia: 250m? - Fluxo luminoso:
1.200 lumens 02 fardis, com 2x24 SMD LEDs de alta poténcia - Bateria: Gel selada Lead Acid 6V/4Ah - Grau de protec¢&o: IP-20

MATINHOS -
4 (palco); 10 (camarote); 4 (housemix); 6 (drea de backstage); 4 (saidas de emergéncia)
Utilizagdo: 06/01/26 a 09/02/26

PONTAL DO PARANA -

4 (palco); 2 (housemix); 4 (drea de backstage); 4 (saidas de emergéncia)

Utilizagdo: 06/01/26 a 08/02/26

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana

5.4 ‘ RH ‘ 65 40 ‘ 105 ‘ Unidade R$287,50 R$30.187,50

DESCRICAO DO ITEM:

EXTINTORES DE INCENDIO e ACESSORIOS - PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS AP, BC, ABC e C02
e Suporte de Solo metalico para fixagdo dos Extintores.
¢ Abracgadeiras plasticas para fixagao dos Equipamentos.

5.5 ‘ RH ‘ 65 40 ’ 105 ‘ Unidade R$100,00 R$10.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SINALIZACAO - PLACAS, FITAS e OUTROS

¢ Placas de sinalizagdo dos Extintores de Incéndio 20 x 20 cm Fotoluminiscente conforme NPT 20.  Placas de Sinalizagdo de Saidas de
Emergéncia 3.00 m x 0,50 Cm fotoluminiscente conforme projeto e NPT 20 do Corpo de Bombeiros.

¢ Placas de sinalizagdo dos Extintores de Incéndio 20 x 20 cm Fotoluminiscente conforme NPT 20.

¢ Placas de Rotas de Fuga conforme NPT 20.

¢ Placas de capacidade de publico geral, camarote, vip, backstage.

¢ Fitas zebradas adesivas para sinalizagdo de camarotes, acessos escadas, depressdes no solo, etc.
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DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA BRIGADISTAS/BOMBEIROS CIVIL PROFISSIONAL

1. OBJETIVO GERAL

e PONTAL DO PARANA —, a contratacdo de brigadistas e bombeiros civis profissionais certificados é obrigatdria. Esses profissionais sdo
essenciais para:

e Prevencdo de acidentes;

e Atuagdo emergencial imediata;

e Apoio a evacuagdo e primeiros socorros;

e Garantia de seguranga ao publico, artistas e equipe técnica.

2. FUNCOES

e Prevengdo: Monitoram areas de concentragdo de publico, identificando riscos e prevenindo situagGes de emergéncia;

e  Primeiros Socorros: Prestam os primeiros atendimentos em casos de acidentes ou mal subito até a chegada da equipe médica
especializada;

¢ Plano de Emergéncia: Participam da elaboragdo, revisdo e execugdo de planos de evacuagao e rotas de fuga.

BOMBEIROS CIVIS PROFISSIONAIS

e Combate a Incéndios: Atuam na contengdo inicial de principios de incéndio até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar;
e Salvamento e Resgate: Realizam salvamentos em dareas de dificil acesso e atuam em resgates emergenciais;

e Fiscalizagdo de Riscos: Identificam e eliminam pontos de risco no ambiente do evento, além de orientar equipes e publico;
e Orienta¢do ao Publico: Fornecem informagées de seguranga, organizando o fluxo em caso de emergéncias e auxiliando na
tranquilidade do evento.

3. CERTIFICACOES OBRIGATORIAS
PARA OS PROFISSIONAIS
Curso de Formagdo de Bombeiro Civil, ministrado por instituigdo reconhecida, incluindo:
e Técnicas de combate a incéndio;
e Primeiros socorros;
e Salvamento e resgate;
e Normas de seguranga.
» Certificagdo Técnica valida e atualizada, com comprovagdo documental individual;
P Treinamentos Especificos, conforme as caracteristicas do evento, tais como:
P Atendimento a multiplas vitimas;
P Resgate aquatico (especialmente em eventos a beira-mar);
» Manejo de substancias perigosas.
NR-35 — TRABALHO DE ALTURA:
E obrigatéria a certificagio em NR-35 para todos os Bombeiros Civis Profissionais, devido as atividades em estruturas elevadas (torres,
palco, fechamentos e backstage técnico).
Quantidade exigida:
e MATINHOS: 12 bombeiros civis com NR-35
e PONTAL DO PARANA: 6 bombeiros civis com NR-35
PARA AS EMPRESAS CONTRATADAS
e Registro Regular nos 6rgdos competentes;
e Licenciamento Ativo e atualizado para prestagdo de servicos de brigada e seguranga contra incéndios;
e Apresentacdo de documentagdo técnica e juridica, incluindo alvaras, CNPJ, certidGes e laudos.

4. INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

RADIOS DE COMUNICAGAO

e Obrigatdrios para garantir comunicagdo rapida, clara e continua entre os brigadistas, coordenagdo de seguranga e produgdo do
evento.

UNIFORMES E COLETES DE IDENTIFICAGAO

e Toda a equipe deve estar uniformizada e identificada visualmente, facilitando o reconhecimento em caso de emergéncia.

Para garantir a seguranga em eventos ao ar livre, especialmente aqueles realizados na orla do mar — como nos municipios de MATINHOS
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5. OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa prestadora dos servigos de brigadistas e bombeiros civis sera integralmente responsavel por:

e Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal, decorrentes de agdo ou omissado de seus colaboradores;

e Cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais de sua equipe;

e Contratagdo formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme previsto na CLT;

e Apresentacdo de Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido para cada colaborador, conforme a NR-7;

e Atendimento as normas da NR-23 (Prote¢do Contra Incéndios), NR-18 (Ambiente de Trabalho em Montagens Temporarias) e NR-35
(Trabalho em Altura);

e Fornecimento de alimentagdo, transporte e hospedagem, quando necessario;

e Garantia de que todos os colaboradores estejam legalmente habilitados e com documentacgdo regular antes do inicio das atividades.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO

e Lista nominal dos profissionais escalados por turno e por fungdo (brigadista ou bombeiro civil);

e Registro de presenga com controle fisico ou digital, supervisionado pela coordenagdo do evento;

e Relatdrios de atuagdo, intercorréncias e vistorias realizadas;

e Entrega de relatdrio consolidado ao final do evento com comprovagado documental de conformidade técnica e legal.

8. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de carregadores

9. OBSERVAGOES FINAIS

e Aequipe de brigadistas e bombeiros civis deve atuar integrada a coordenagdo de seguranga, producdo e equipe médica;

e A comunicagdo entre setores e a rapida mobilizagdo em caso de emergéncia sdo essenciais;

e Todos os servigcos deverdo estar alinhados as exigéncias do Corpo de Bombeiros do Parana, com base nas legislagGes vigentes de
seguranga contra incéndio e panico.

DIRETRIZES GERAIS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS E SINALIZACAO D EMERGENCIA

ESPECIFICACOES GERAIS

e Instalagdo de extintores do tipo ABC, adequados para combater incéndios de classe A (materiais sélidos), B (liquidos inflamaveis) e C
(equipamentos elétricos);

e Todos os extintores devem estar posicionados com suporte metalico apropriado e acompanhados de placa de sinalizagdo
fotoluminescente;

SINALIZAGAO E SEGURANGA
¢ Implementacgdo de sinalizagGes visuais claras para:
P Localizagdo dos extintores;
» Rotas de fuga;
P Saidas de emergéncia;
e AssinalizagcSes devem atender integralmente as exigéncias e diretrizes técnicas do Corpo de Bombeiros do Parang, incluindo altura,
visibilidade e distancia entre pontos de seguranga.

DISTRIBUICAO E MONTAGEM
e Aempresa contratada serd responsavel por:

» Distribuicdo estratégica dos extintores conforme o projeto técnico de seguranga aprovado;

» Montagem, reposicionamento ou desmontagem, caso necessario, durante o periodo de realizagdo do evento e em todas as fases
de montagem e desmontagem de estruturas.

PERIODO DE UTILIZAGAO
e Os extintores deverdo permanecer instalados e operacionais em todas as 4reas de estruturas e de risco potencial de incéndio
durante todo o periodo do evento e suas etapas logisticas, conforme abaixo:

» MATINHOS: de 07/01 a 13/02/2026

» PONTAL DO PARANA: de 07/01 a 12/02/2026

6.PROVISORIAS - LIBERAGAO VALOR R$174.000,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
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0 PARANA
6.1 ‘ RM ‘ 1 1 | 2 | Unidade | R$29.000,00 ‘ R$58.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA PALCO E CAMARINS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
Capacidade: 200 amperes em MATINHOS e 150 amperes em PONTAL DO PARANA

Data Instalagdo:
17/11/2025 (MATINHOS)
19/12/2025 (PONTAL DO PARANA)

Data Desinstalacdo:
05/03/2026 (MATINHOS)
23/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

6.2 ‘ RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Unidade R$29.000,00 R$29.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA OS BARES E CAMAROTE
Capacidade: 200 amperes em MATINHOS

Data Instalagao:
17/11/2025 (MATINHOS)

Data Desinstalagao:
05/03/2026 (MATINHOS)

6.3 ‘ RM ‘ 2 1 ‘ 3 ‘ Unidade R$29.000,00 R$87.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA BANHEIROS DO PUBLICO E TENDAS DE ALIMENTACAO
Capacidade: 150 amperes em MATINHOS e 150 amperes em PONTAL DO PARANA

Data Instalagdo:
17/11/2025 (MATINHOS)
19/12/2025 (PONTAL DO PARANA)

Data Desinstalagdo:
05/03/2026 (MATINHOS)
23/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

7. ENERGIA ELETRICA, INTERNET, SPDA E MATERIAIS VALOR R$1.616.098,75
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
7.1 RH 1 1 Profissional R$29.500,00 R$29.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

ENGENHEIRO ELETRICO (eletricista)

Engenheiro encarregado responsavel por orientar e supervisionar instalagdes elétricas (lampadas de iluminagdo de servigo, luz de
emergéncia, iluminagdo dos totens ou placas de sinalizagdo, iluminagdo de foto sintese da restinga, tomadas de servigco onde for
necessario, barras ou placas de aterramento, interligacdo de todos os aterramentos com o neutro, ou seja fazer todo o aterramento
funcional)

e. Deverdo estar a disposi¢do durante os periodos de montagem, testes, shows e desmontagem.
DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

Matinhos:
de 17/11/2025 a 03/03/2026
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Pontal do Parana:
de 19/12/2025 a 28/02/2026

Base de Célculo
e. 1 Profissional para Matinhos e Pontal do Parana

NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)

e. NR-10 (Norma Regulamentadora n? 10) — Estabelece os requisitos e condigGes minimas para garantir a seguranga dos trabalhadores
que interagem com instalagGes e servigos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realizagdo do evento e desmontagem).
*. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigbes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
protegdo de pessoas e do patrimonio.

e. Equipamentos de Protec¢do Individual (EPIs) — O uso é obrigatdrio

e. 0 engenheiro devera apresentar o CREA de engenheiro elétrico e apresentar o acervo técnico, comprovar 12 ARTs emitidas de
evento de porte similar ao Verdao Maior

Detalhamento adicional e diretrizes de trabalho e legislagdo conforme especificado no final desta sessdo

7.2 ‘ RH ‘ 2 1 3 Profissional R$17.750,00 R$53.250,00

DESCRIGAO DO ITEM:

ELETRICISTAS
Deverdo prestar suporte ao engenheiro elétrico nas atividades de instalagdo e manutencgdo e desinstalagdo elétrica nos periodos de
montagem, realizacdo do evento e desmontagem

e. Deverdo estar a disposicdo durante os periodos de montagem, testes, shows e desmontagem.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
Matinhos:
de 17/11/2025 a 03/03/2026

Pontal do Parana:
de 19/12/2025 a 28/02/202

Base de Calculo
. 2 Profissionais para Matinhos
e. 1 Profissional para Pontal do Parana

NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)

¢. NR-10 (Norma Regulamentadora n? 10) — Estabelece os requisitos e condices minimas para garantir a seguranc¢a dos trabalhadores
que interagem com instalacGes e servigos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realizagdo do evento e desmontagem).
e. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigbes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
protecdo de pessoas e do patrimonio.

e. Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) — O uso é obrigatdrio

Detalhamento adicional e diretrizes de trabalho e legislagcdo conforme especificado no final desta sessdo

73 ‘ RH ‘ 1 ‘ 1 2 ‘ Verba ‘ R$116.250,00 R$232.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

MATERIAIS ELETRICOS - INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES E MANUTENGAO ELETRICA

Conforme NBR5410

A empresa contratada deverd fornecer todos os materiais e insumos elétricos necessarios para garantir o funcionamento continuo e
seguro das instalagGes. Entre os principais itens:

e Cabeamento elétrico para realizar conexdes e derivacées entre quadros de energia

-Conforme os padrdes de ligagdo de cada quadro prevendo sempre 5 vias de cabo (unipolares ou multipolares) 3 fases + Neutro + Terra
-Conexdes em cabos de se¢do adequado para cada quadro

-Terminais com plugues ou acoplamentos (3P+N+T) ou (2P+T) grau de protecdo adequados as suas dimensdes

-NAO SERAO ACEITAS emendas em cabos multipolares fora dos padrdes de plugues e acoplamentos (3P+N+T) ou (2P+T)

e Caixas de passagem - com barramento adequado
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- Obrigatdrias para extensdo de vias de cabos unipolares

e Cabeamento elétrico para realizar conexodes e derivagoes de quadros de energia para tomadas, eletrodomésticos e luminarias

- Instalagdo com isolamento e aterramento adequados

- Secdo adequada para cada aplica¢do a partir do minimo de 2,5mm?

- Cabos para ar condicionado, geladeiras, e outros equipamentos de maior consumo dever3o ter cabeamento de se¢do minima de 6mm?
- Tensdo de cada instalagdo prevendo diametro e quantidade de fases adequadas para cada aplicagdo (1 fase 220V + Neutro + Terra), (2
fases 127V + Terra), (1 fase 127V + Neutro + Terra)

-NAO SERAO ACEITAS ligacdes diretas em barramentos, sendo obrigatéria a conexdo por meio conectores Steck ou disjuntores.

e Tomadas

-Padrdo conforme NBR14136

-Padrdes 10A ou 20A

-LigagOes (2 fases + Terra) ou (1 Fase + Neutro + Terra)
-Tensdo nominal indicada e sinalizada de 127V ou 220V

¢ Transformadores de Baixa Tensdo
-para conversdo entre tensdao 380V e 220V

¢ Disjuntores
-Monofasicos, Bifasicos ou Trifasicos ligados corretamente nos sistemas de barramento de cada quadro
-Disjuntores deverdo obrigatoriamente estar abrigados dentro de quadros elétricos ou em caixas devidamente sinalizadas

¢ Lumindrias e lampadas
-Refletores (preferencialmente LED) - Luz cor branca, bivolt nas poténcias de 50w, 100w, 200w, 250w e 400w

Areas de cobertura: de servico do palco, dreas técnicas, areas de backstage, house mix, areas de servico, camarote, drea comum dos
camarins, tendas médicas, areas comuns dos banheiros e tendas de alimentagdo e bebidas
-Lampadas (preferencialmente LED) - Luz cor branca, bivolt luminosidade equivalente a lampadas incandescentes de 100W - prever
também instalagcdo dos soquetes de porcelana ou termoplastico em cada ponto.

Areas de cobertura: dentro dos camarins, areas de servico abaixo do palco, complementacdo das instalacSes elétricas tendas médicas
banheiros
- Spots de jardim (preferencialmente LED) - Luz branca quente (2800K), com tensdo nominal adequada para o fornecimento de energia
em cada aplicagdo

Areas de cobertura: dentro dos camarins, areas de servico abaixo do palco, complementagdo das instalagdes elétricas tendas médicas
banheiros

e Filtros de linha
-extensoes e filtros de linha para atendimento sob demanda das equipes do evento no padrdao NBR14136

e Aterramento
Todas as instalagGes elétricas deverdo estar devidamente aterradas conforme NBR5410

e Material para realizagdo de servigos
- Ferramentas, fitas, grampos, parafusos, medidores de tensdo e quaisquer outros materiais necessarios para instalagdes em baixa
tensdo conforme NBR5410

e Eletrodutos ou Dutos Corrugados

- instalar quando as linhas de energia estiverem posicionadas no chdo e transpassando areas de passagem de publico

- diametro adequado a quantidade de cabos abrigada em cada duto.

- os dutos deverao estar enterrados a uma profundidade minima de 0,30m abaixo do nivel da areia e com seus terminais devidamente
protegidos e sinalizados.

7.4 ‘ RH ‘ 1 1 ’ 2 ‘ Verba R$95.750,00 R$191.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIAS - INSTALACAO, DESINSTALACI\O e FORNECEMENTO DE MATERIAIS
Matinhos: 4 provisoérias

Data de instalagdo: 17/11/2025

Data de desinstalagdo: 05/03/2026
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Pontal do Parana: 2 provisorias
Data de instalagdo: 19/12/2025
Data de desinstalacdo: 24/02/2026

Modelo de Poste Padrdao homologado pela Copel (concreto armado ou metalico)

Norma de Projeto NTC 901100 — Distribuigdo em tensao secundaria (COPEL)

Critérios Construtivos NBR 8451 para estrutura, identificagdo, engastamento e durabilidade
Homologagao Poste, caixa e disjuntores homologados pela concessiondria

MATERIAIS E SERVICOS PARA ENERGIA TEMPORARIA

A empresa contratada devera fornecer e instalar todos os materiais e servigos necessarios para viabilizar a estrutura de energia
temporaria do evento, incluindo:

¢ Poste padrdo conforme especificagdes da Copel, com base e fixagdo no solo.

* Cabos de forga e de ligagdo ao painel de distribuigdo, dimensionados para a carga do evento.
* Painéis de distribuicdo com disjuntores e prote¢des adequadas por circuito.

e Conectores apropriados para ligagdes provisorias.

¢ Servigos de escavagao, montagem e conexdes no poste.

Ligagdo ao ponto da rede Copel.

Distribuigdo interna de energia para todos os setores do evento.

Verificagdo de conexdes, testes de carga e protegdo contra intempéries.

Solicitagdo de licengas junto a prefeitura, quando aplicavel.

7.5 ‘ RM ‘ 23 12 ‘ 35 ‘ Unidade R$1.256,25 R$43.968,75

DESCRICAO DO ITEM:

ILUMINAGAO DE SERVIGO - PALCO E BACKSTAGE

holofote LED 200W bivolt, a prova d'agua, luz smd lampada lumindria led, fiagdo e acessérios necessarios para instalagdo nos locais
indicados pelo responsavel técnico do palco.

*** para uso para organizagdao, montagem ou desmontagem do palco com o gerador desligado.

MATINHOS
5 (palco), 8 (pavilhdo de camarins), 8 (area de backstage - estacionamento, fechamento e outras areas)

Pontal do Parana
4 (Palco), 8 (Tendas de Camarins)

Utilizagao:
02/01/2026 a 10/02/2026

7.6 ‘ RM ‘ 12 9 ‘ 21 ‘ Unidade R$1.850,00 R$38.850,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

CAMARINS - ILUMINACAO E INSTALACOES ELETRICAS
Instalagdes Elétricas para atender estruturas de camarins, uma unidade atende um médulo de camarim octanorm 4,00m x 4,00m

Cada unidade consiste em:

4 pontos de iluminagdo - lampadas ou refletores

5 Tomadas de servico 10A com tensdo nominal de 127v
2 Tomada 20 A com tensdo nominal de 220v

O material deverd estar instalado e pronto para utilizacdo:
de 02/01/2026 a 10/02/2026

A infraestrutura elétrica de cada camarim devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
1 Ar condicionado 12.000 BTUs

1 Geladeira

1 Microondas

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** E obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.7 ‘ RM ‘ 1 ‘ - ’ 1 ‘ Unidade ‘ R$2.450,00 ‘ R$2.450,00
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DESCRICAO DO ITEM:

CAMAROTE - ILUMINAGAO E INSTALACOES ELETRICAS

InstalagOes elétricas para atender a estrutura de camarote

Consiste em:

12 pontos de iluminagdo no primeiro pavimento - Refletores LED

12 pontos de iluminagdo no segundo pavimento - Refletores LED

10 Tomadas 10A com tensdo nominal de 127v no primeiro pavimento
4 Tomada 20 A com tensdao nominal de 220v no primeiro pavimento
10 Tomadas 10A com tensdao nominal de 127v no segundo pavimento
4 Tomada 20 A com tensdo nominal de 220v no segundo pavimento

Utilizagao:
04/01/2026 a 10/02/2026

A infraestrutura elétrica devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
5 Chopeira
5 Geladeira

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.8 ‘ RM ‘ 29 12 ‘ a ‘ Unidade R$3.650,00 R$149.650,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

TENDAS DE SERVICO E ALIMENTAGAO - ILUMINAGAO E INSTALAGCOES ELETRICAS
Instalagdes elétricas para atender tendas de servigo e alimentagdo, cada unidade consiste em um conjunto disponibilizado cada tenda.

Matinhos: Tendas de servigo modulares montadas em estrutura Box Truss Q30 - 3 Tendas Médicas modulares, 5 tendas modulares de
alimentagdo sobre a areia, 21 tendas modulares sobre a calgada
Pontal do Parana: Tendas 5,00m x 5,00m - 4 tendas médicas 8 tendas de alimentagdo

Cada unidade consiste em:

4 pontos de iluminagdo - lampadas ou refletores
3 tomadas 10A com tensdo nominal de 127v

1 tomada 20A com tensdo nominal de 220v

O material deverd estar instalado e pronto para utilizacao:
de 08/01/2026 a 10/02/2026

A infraestrutura elétrica de cada tenda devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
2 Geladeiras

1 Chopeira

1 Fritadeira

1 Microondas/airfryer

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.9 ‘ RM ‘ 21 12 ‘ 33 ‘ Unidade R$1.750,00 R$57.750,00

DESCRICAO DO ITEM:

TOTENS DE SINALIZAGAO - ILUMINAGAO E INSTALACOES ELETRICAS
atender um ponto de sinalizagdo

Matinhos: 9 saidas, 1 pcd, 3 postos médicos, 2 pragas de alimentagdo; 4 dguas potaveis; 2 banheiros
Pontal do Parana: 6 saidas, 1 pcd, 2 postos médicso, 2 pragas de alimentagdo ; 1 banheiro

Cada unidade consiste em:
2 spots iluminagdo

O material devera estar instalado e pronto para utilizacao:
de 08/01/2026 a 10/02/2026

Instalagdes elétricas para iluminar e dar visibilidade a comunicag3o visual instalada nos totens/pdrticos de sinaliza¢do. Cada conjunto visa
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**¥* £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.10 ‘ RM ‘ 74 32 | 106 | Unidade R$1.350,00 R$143.100,00

DESCRIGAO DO ITEM:

TOMADAS PARA INSTALAGAO DE LUZ DE EMERGENCIA
Tomadas 10A com tensdo nominal 127v de uso exclusivo para carga do sistema de iluminagdo de emergéncia.

MATINHOS -

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 100 Lumens

24 (camarins); 6 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo sobre a areia); 12 (tendas de alimentagdo sobre a calgada)
tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 1200 Lumens

2 (palco); 6 (camarote); 4 (housemix); 4 (area de backstage); 1 (area pcd); 10 (saidas de emergéncia)

PONTAL DO PARANA -

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 100 Lumens
18 (camarins); 4 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo)

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 1200 Lumens
2 (palco); 4 (housemix); 4 (area de backstage); 4 (saidas de emergéncia)

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana
Utilizagao:
06/01/2026 a 10/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.11 ‘RM ‘ 30 20 ‘ 50 ‘ Unidade R$1.040,00 R$52.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

ILUMINACAO NO PAISAGISMO DOS CAMARINS
Instalagdo de pontos de iluminagdao com spots de led de jardim, com fiagdo e acessérios necessarios para instalagdo nos locais indicados
pelo responsavel técnico do palco.

Utilizagao:
08/01/2026 a 23/02/2026

7.12 ‘RM ‘ 1 0 ‘ 1 ‘ Unidade R$2.280,00 R$2.280,00

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 1 (380V - 400 A)

Matinhos
Posicionado préximo a terceira torre de delay para distribuicdo de energia da provisorias para banheiros, tendas de alimentagdo e
bebidas(calgadas) e tendas médicas

Quadro elétrico para distribuicdao de energia com no minimo:
1 Disjuntor de entrada 380V TRIFASICO - 400A

2 Saidas 380V - Steck 3P+N+T - 125A - grau de Protecdo: IP-65
3 saidas 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protecdo: IP-65

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** E obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.13 ‘RM ‘ 4 2 ’ 6 ‘ Unidade R$2.875,00 R$17.250,00

DESCRICAO DO ITEM:
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QUADRO ELETRICO MODELO 2 (380V - 125A)

Matinhos
1 quadro para distribuicdo de energia para os camarins
3 quadro para distribuigdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas (calgada)

Pontal do Parana
1 quadro para distribuicdo de energia para os camarins
1 quadro para distribui¢cdo de energia para as tendas de alimentagao e bebidas e banheiros

Quadro elétrico para distribuicdo de energia com no minimo:

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 125A - grau de Protegdo: IP-65
3 Saidas 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

3 saidas 380V - Steck 3P+N+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.14 ‘RM ‘ 4 2 ‘ 6 ‘ Unidade

R$2.300,00

R$13.800,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 3 (380V - 63A)

Matinhos
2 quadros para distribuicdo de energia para os camarins
2 quadros para distribuicdo de energia para o camarote

Pontal do Parana
1 quadro para distribuicdo de energia para os camarins
1 quadro para distribuicdo de energia para as tendas de alimentagao e bebidas e banheiros

Quadro elétrico para distribui¢ao de energia com no minimo:
1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54
12 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protecdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.15 ‘RM ‘ 11 4 ‘ 15 ‘ Unidade

R$2.300,00

R$34.500,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 4 (380V - 63A)

Matinhos
um quadro em cada torre de delay para distribuicdo de energia

Pontal do Parana
um quadro na housemix
um quadro em cada torre de delay para distribuicdo de energia

CONFIGURAGAO A

Quadro elétrico para distribuigdo de energia com no minimo uma das configuragées abaixo:
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1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protec¢do: IP-65
1 saidas 220V - Steck 2P+T - 63A - grau de Protecdo: IP-65
2 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A- grau de Protegdo: IP-54
3 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

CONFIGURACAO B

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protec¢do: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protecgdo: IP-54

4 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatério o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.16 ‘RM ‘ 8 4 ‘ 12 ‘ Unidade R$2.300,00 R$27.600,00

DESCRIGAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 5 (220V - 64A)

Matinhos e Pontal do Parana
quadros de distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas, tendas médicas e banheiros

Quadro elétrico para distribuigdo de energia com no minimo uma das configuragées abaixo:
CONFIGURAGCAO A

1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protecdo: IP-65

1 saidas 220V - Steck 2P+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

2 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A- grau de Protegdo: IP-54

3 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

CONFIGURACAO B

1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protecgdo: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54

4 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatério o aterramento de todas as instalaces elétricas

7.17 ‘RM ‘ 12 6 ‘ 18 ‘ Unidade R$2.300,00 R$41.400,00

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 6 (220V - 16A)

Matinhos e Pontal do Parana
quadros de distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas, tendas médicas e banheiros

Quadro elétrico trifasico para distribuigao de energia com no minimo:
1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 16A - grau de Protegdo: IP-65
3 Saidas de 16A em 220V - Tomada 2P+T 20A - grau de Protecdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** E obrigatdrio o aterramento de todas as instalagées elétricas

7.18 ‘RM ‘ 12 ‘ - ‘ 12 ‘ Unidade ‘ R$3.125,00‘ R$37.500,00
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DESCRICAO DO ITEM:

POSTE MOVEL PARA DISTRIBUICAO DE CABEAMENTO AEREO

poste para distribuicdo de cabeamento aéreo - INSERIR MEDIDAS DOS POSTES AQUI
Montado sobre base de concreto com no minimo 1300kg para lastro morto e sustentagdo

O material devera estar instalado e pronto para utilizagao:
de 04/01/2026 a 10/02/2026

Posicionamento conforme leiaute visual fornecido pelo contratante até 7 dias antes do inicio das instalagGes

7.19 ‘RM ‘ 14 4 | 18 | Unidade R$7.250,00 R$130.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), ou para-raios, é necessario utilizar diversos componentes que garantem a
captacgdo, condugao e dispersdo da energia elétrica gerada por um raio, de forma segura conforme normas exigidas pelos érgaos
publicos.

Instalados nos seguintes locais:

MATINHOS:
2 (palco), 1 (camarote/housemix/estudio de TV), 11 (torres de delay)

PONTAL DO PARANA:
2 (palco), 2 (torres de delay)

DATA DE ENTREGA(Sistema instalado e funcionando):
04/01/2026 - Matinhos
06/01/2026 - Pontal do Parana

DATA DA RETIRADA:
24/02/2026 - Matinhos
18/02/2026 - Pontal do Parana

7.20 ‘RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Servigo R$191.000,00 R$191.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

INTERNET DE SERVICO - MATINHOS

Link Principal: internet por fibra com no minimo 600Mbps.
Link secundario (redundancia): chegando por outro caminho ou outra tecnologia (Fibra, Radio, Satélite, etc.)

Rede Wi-Fi 6 em 5.8Ghz para atender Camarins, Palco, Backstage, Bares, Camarote, Tendas de servico, Housemix e Area de Backstage
(estacionamento) com servigo de roaming ativo entre APs.

Ativagdo de até 5 SSIDs protegidos por senha e gerenciados com QoS (limite de banda).

Rede Gigabit cabeada com até 10 pontos para Camarins, Palco, Housemix e Backstage.

O servigo de internet devera estar instalado e pronto para uso:
02/01/2026 a 09/02/2026.

A empresa contratada devera fornecer a quantidade necessaria de cabos de fibra dtica e cabos metalicos (categoria 5 ou superior)
para transmissao de dados, e todos os terminais, conectores e conversores necessarios para a distribuicao de sinal de rede apropriada.

O prazo maximo para a normalizacdo de problemas relacionado a rede de internet é de 3h00 a partir de identificada a ocorréncia

7.21 ‘RM ‘ - 1 ‘ 1 ‘ Servigo R$125.750,00 R$125.750,00

DESCRICAO DO ITEM:

INTERNET DE SERVICO - MATINHOS

Link Principal: internet por fibra com no minimo 300Mbps.
Link secundario (redunddncia): chegando por outro caminho ou outra tecnologia (Fibra, Radio, Satélite, etc.)
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Rede Wi-Fi 6 em 5.8Ghz para atender Camarins, Palco, Backstage, Bares, Tendas de servico, Housemix e Area de Backstage
(estacionamento) com servigo de roaming ativo entre APs.

Ativagdo de até 5 SSIDs protegidos por senha e gerenciados com QoS (limite de banda).

Rede Gigabit cabeada com até 10 pontos para Camarins, Palco, Housemix e Backstage.

O servigo de internet devera estar instalado e pronto para uso:
02/01/2026 a 09/02/2026.

A empresa contratada devera fornecer a quantidade necessaria de cabos de fibra dtica e cabos metalicos (categoria 5 ou superior)
para transmissao de dados, e todos os terminais, conectores e conversores necessarios para a distribuicao de sinal de rede apropriada.

O prazo maximo para a normalizagdo de problemas relacionado a rede de internet é de 3h00 a partir de identificada a ocorréncia

MATINHOS: de 24/11/25 a 05/03/26 - montagem e desmontagem
PONTAL DO PARANA: de 17/12/25 a 25/02/26 - montagem e desmontagem

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA O ENGENHEIRO ELETRICO e EQUIPE

e. Responsdvel pelas instalagdes (ldmpadas de iluminagdo de servigo, luz de emergéncia, iluminagdo dos totens ou placas de
sinalizagdo, iluminagdo de foto sintese da restinga, tomadas de servigo onde for necessario, barras ou placas de aterramento, interligagdo
de todos os aterramentos com o neutro, ou seja, fazer todo o aterramento funcional)
NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)
e. NR-10 (Norma Regulamentadora n2 10) — Estabelece os requisitos e condiges minimas para garantir a seguranca dos trabalhadores
que interagem com instalacGes e servigos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realiza¢do do evento e desmontagem).
e. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigbes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
prote¢do de pessoas e do patrimdnio.
e. Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) — O uso é obrigatério, incluindo:

» Luvas isolantes

» Capacetes

» Oculos de protecio

P Calcados de seguranca

P Cintos de seguranga (quando necessario)
e. Aterramento Técnico Adequado — Todas as estruturas metalicas e quadros devem estar devidamente aterrados para prevenir
acidentes por descarga elétrica, especialmente em ambientes externos sujeitos a umidade.
. Protegdo contra Sobrecargas — Toda a estrutura elétrica deverd ser dimensionada para evitar sobreaquecimento, curtos-circuitos ou
falhas criticas.

2. PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

e. Apenas eletricistas legalmente habilitados, com comprovagdo de curso atualizado em NR-10 e experiéncia prévia em eventos de
grande porte, poderao atuar.

¢. Toda a equipe deverd estar uniformizada, com identificagdo da empresa, e fazer uso dos EPIs durante todas as etapas da prestagao
de servigos.

3. PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO
e. Revisdo Geral de Conexdes
P Verificagdo de todas as conexdes, reforgando onde houver aquecimento ou mal contato.
¢. Inspecgdo de Disjuntores
P Testes individuais e substitui¢do de unidades defeituosas.
e. Testes de Aterramento
P Certificagdo de que os sistemas de aterramento estdo eficazes.
e. Testes de Carga
P Avaliagdo se os condutores e prote¢Bes estdo adequados a carga instalada.

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

255

¢  palco

_® PARANA

e. Substituicdo de Equipamentos
P Troca de lampadas, luzes de emergéncia e equipamentos com falha.
e. Limpeza Técnica de Equipamentos
» Remogdo de poeira e residuos de equipamentos que comprometam a ventilagdo ou funcionamento.

4. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

5. CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por agdo
ou omissdo de seus empregados.

o. Sera exigido um checklist de manutencgdo preventiva, com inspeg¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

MATERIAIS ELETRICOS — INSTALAGCAO, MANUTENGAO E SUPORTE

Atendimento completo as demandas elétricas em todas as areas do evento, com foco em seguranga, funcionalidade e conformidade
técnica.

1.AREAS DE ATUACAO

A cobertura elétrica devera contemplar as seguintes estruturas:
P Instalagdo completa das provisorias

¢ B> Palco (toda a area: abaixo, em cima, frente, laterais)

¢ P House mix

o B Torres de delay

e ) Totens de sinalizagdo (ex. saida, pronto socorro, banheiros, etc)
e B> Banheiros

e B Camarins

e > Camarotes (somente matinhos)

* P Pcd

* B Tendas de alimentacgdo (food trucks ou outros modelos)

e P lluminagdo externa

¢ P lluminagdo da restinga (somente matinhos)

o ) Geradores e estruturas de apoio

e B> Qutras estruturas técnicas ou operacionais

2.RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

* Fornecer mdo de obra qualificada (eletricistas com certificagdo em NR-10).

e Garantir o uso obrigatdrio de EPIs (luvas, capacete, 6culos, etc.).

¢ Executar a instalagdo, manutencgdo preventiva e corretiva de todos os sistemas elétricos.

e Assumir integralmente as responsabilidades por danos civis, morais, patrimoniais ou pessoais, resultantes de agdo ou omissao.
* Fornecer alimentacgao, transporte e hospedagem, quando necessario.

e Garantir que todos os profissionais atuem uniformizados e identificados.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de elétrica

NORMAS E REGULAMENTACOES APLICADAS
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¢ NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos com Eletricidade

* NBR 5410 (ABNT) — Instalagdes elétricas de baixa tensdo

* NR-18 — CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Construgdo e Montagens Temporarias

¢ CLT (Lei n2 13.467/2017) — Contrato formal em regime intermitente ou por tempo determinado

CONSIDERACOES FINAIS

Ainfraestrutura elétrica do evento deve ser tratada com o mais alto nivel de responsabilidade técnica e seguranga. A empresa
contratada devera manter equipe de prontiddo durante todo o evento e seguir rigorosamente as boas praticas de engenharia elétrica e
seguranga do trabalho.

Responsabilidade civil

8.RADIOS VALOR RS 44.375,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
8.1 RM 32 18 50 Unidade R$887,50 R$44.375,00

DESCRICAO DO ITEM:

Sistema de radio comunicador

poténcia 5 watts, 64 canais, roaming, criptografia, antena GPS, Inc.,
Caracteristicas gerais: protocolo digital Opera NXDN™ ou DMR.
Modo misto digital/analdgico.

Lista de Acessdrios: Estojo em couro, fones, baterias e clip de cinto.

***Modelo e marca de referéncia similar ou superior: Motorola DEP550 Mototrbo

DATAS DE UTILIZACAO

Periodo de utilizagdo:
MATINHOS: de 04/01/26 a 09/02/2026

PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 08/02/2026

Diretrizes para Radios

1.CONTROLE E DISTRIBUI(}AO

e Eresponsabilidade da contratada a realizagdo do controle, conferéncia e bom funcionamento de cada kit de radios.

e Eresponsabilidade da contratada o controle de distribuicdo dos radios para as equipes do Verdo Maior Parand

. E responsabilidade da contratada a coleta e conferéncia dos radios no ato de devolucdo de cada unidade.

. E responsabilidade da contratada a substituicdo de quaisquer pecas defeituosas, faltantes ou extraviadas dos kits de radios

e Arelagdo de individuos aptos a portar radios de comunicagdo serd fornecida pela produgdo do evento.

9.BANNERS - COMUNICAGCAO VISUAL VALOR R$909.190,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutengao e trocas até 09/02/2026

9.1 ‘ RM ‘ 6 - ‘ 6 ‘ Unidade R$5.437,50 R$32.625,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DE COMUNICAGAO VISUAL CAMAROTE
Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 5,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 no para-corpo do primeiro pavimento do camarote de Matinhos
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*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.2 ‘ RM ‘ 12 4 | 16 | Unidade R$3.750,00 R$60.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 1-A

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,00m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo porilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.3 ‘ RM ‘ 12 4 ‘ 16 ‘ Unidade R$3.300,00 R$52.800,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 1 - B

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo porilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.4 ‘ RM ‘ 5 - ‘ 5 ‘ Unidade R$3.750,00 R$18.750,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - A

Banner sublimado em lona Ortofdnica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,00m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.5 ‘ RM ‘ 10 - ‘ 10 ‘ Unidade R$3.300,00 R$33.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - B

Banner sublimado em lona Ortofdnica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.6 ‘ RM ‘ 10 - ‘ 10 ‘ Unidade R$3.322,50 R$33.325,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - C

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 3,10m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Fixacdo da parte superior por meio de tensionamento de fio ago.

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.7 ‘ RM 1 - ‘ 1 ‘ Unidade R$8.487,50 RS 8.487,50

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICA(}AO VISUAL - PARA-CORPO AREA PCD

Perimetro Area PCD - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 1,20m (altura) x 58,00m (largura); com tratamento térmico e
atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos patrocinadores e/ou
conteudo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

9.8 ‘ RM ‘ 2 - ‘ 2 ‘ Unidade R$3.162,50 R$6.325,00

DESCRIGAO DO ITEM:

LONA COMUNICACAO VISUAL - HOUSEMIX MATINHOS

Lateral HOUSEMIX Matinhos - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,00m (altura) x 6,00m (largura); com tratamento
térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos patrocinadores
e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

P

¢  palco

e PARANA
9.9 ‘ RM ‘ 2 - | 2 | Unidade | R$3.862,50 ‘ R$7.725,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICAGAO VISUAL - HOUSEMIX PONTAL DO PARANA

Lateral HOUSEMIX Pontal do Parana - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,00m (altura) x 5,60m (largura); com
tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos
patrocinadores e/ou contetdo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

9.10 ‘ RM ‘ 200 100 ‘ 300 ‘ Metros Quadrados R$291,25 R$87.375,00

DESCRICAO DO ITEM:

COTA DE IMPRESSAO
Impressdo em banner sublimado em lona 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento.

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante
***A quantidade total de Metros quadrados podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovagao
da producdo do evento

9.11 ‘ RM ‘ 700 250 ‘ 950 ‘ Unidade R$401,25 R$381.187,50

DESCRICAO DO ITEM:

SUBLIMAGCAO - ENVELOPAMENTO DE GRADIL

envelope de tecido tipo malha PP ou similar para gradil de contengdo, 2,00m (largura) x 1,20m (altura) para eventos; Impressdo
sublimada com logomarcas de patrocinadores ou contetudo alusivo ao evento

9.12 ‘ RM ‘ 60 30 ‘ 20 ‘ Unidade R$1.695,00 R$152.550,00

DESCRICAO DO ITEM:

WIND BANNERS MOVEIS

Modelo Vela com costura overlock para encaixe na haste; Altura total 2,50m; Flamula 2,10m x 0,60cm; Tecido Microfibra, com
acabamento interno em forro de cetim; Impressao digital em alta resolugdo, Qualidade Fotogréfica; Impressdo dupla face; Tenda ou
Poste em tubo de aluminio 5/8; Base produzida em polietileno, suportando até 18| de dgua ou 22kg de areia para fixagdo da haste e
compatibilidade com hastes de 19mm a 36mm.

***A empresa é responsavel pela montagem e desmontagem nos dias dos shows disponibilizando no minimo 1 profissional para cara
local de evento, conforme datas dos shows:

MATINHOS:
*09a11/01;15a17/01; 23 a 25/01 ; 29/01 a 31/01; 06 a 08/02

PONTAL DO PARANA:
¢ 09 e 10/01; 16 e 17/01; 23 e 24/01; 30 e 31/01 ; 06 e 07/02

***|ejaute visual fornecido pelo contratante

9.13‘ RM ‘ 20 12 ‘ 32 ‘ Unidade R$1.095,00 R$35.040,00

DESCRIGAO DO ITEM:

PLOTAGEM DE PORTAS - CAMARINS OCTANORM
Conjunto de adesivos para plotagem e de portas padrdao OCTANORM (2,20m x 0,90m) Vinil autoadesivo ou similar com tratamento
térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA),

*** |eiaute visual fornecido pelo contratante
*** instalagdo conforme indicado pela producdo do evento
*** plotagem em 4 faces.

DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUIGOES ATE O DIA
09/02/2026
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DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentac¢do), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

PARA LONAS

FIXACAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abracadeira de nylon.
***Abracadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutencgdo, ou seja, reposi¢do no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados devera ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo, e outros.

Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua a¢do ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obriga¢des trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
e. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALAGCAO, DESINSTALAGAO E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdvel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. A empresa contratada é responsavel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. O armazenamento do material apds a desinstalagdo é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verdao Maior 2026 devera ser comunicado a produgdo do evento.

e. Osdescartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. E PROIBIDA qualquer reutilizagio de materiais de comunicacgio referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACf)ES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengao e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada serd plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por agao
ou omissdo de seus empregados.

e, Sera exigido um checklist de manutengdo preventiva, com inspe¢Ges antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
e. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.
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10.BANNERS - SINALIZACAO VALOR R$251.172,50
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutencio e trocas até 09/02/2026

10.1‘ RM ‘ 14 6 ‘ 20 ‘ Unidade R$8.177,50 R$163.550,00

DESCRIGAO DO ITEM:

PORTICOS PARA SINALIZAGCAO VISUAL

Pértico/totem de sinalizagdo montado no cubo, em estrutura metalica P30 6,60m (altura) e 3,60 (largura) acima do nivel da areia, com
lastreamento garantido através do enterro pelo mais 1,50m de estrutura box truss em cada encaixe na base da estrutura, com duas
molduras para fixagdo de banners na parte superior com espago interno livre de 1,50m (altura) x 3,00 (largura), com 2 pés estrutura em
P30 com 2,00m de comprimento (1,00m de comprimento de cada lado de cada pé)

***com estaiamento em 4 pontos cada totem

10.2 ‘ RM ‘ 15 8 ‘ 23 ‘ Unidade R$1.907,50 R$43.872,50

DESCRICAO DO ITEM:

BANNERS INSTALACOES
Banner em impressao digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 1,45m (altura) x 2,95m
(largura), impressdo em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas de portico/totem

***contendo indicagdo das seguintes instalagGes: posto médico, pragas de alimentagdo, sanitarios, area pcd, agua potavel
***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;

***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovacgdo da
producdo do evento

103 ‘ RM ‘ 12 8 ‘ 20 ‘ Unidade R$1.907,50 R$38.150,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

BANNERS SAIDAS DE EMERGENCIA

Banner em impressao digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 1,45m (altura) x 2.95m
(largura), impressdao em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas de totem

contendo indicagdo das seguintes saidas de emergéncia: saida de emergéncia a esquerda, saida de emergéncia a direita, saida

***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;
***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovac¢do da
producgdo do evento

10.4 ‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade R$700,00 R$5.600,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

BANNERS SAIDAS DE EMERGENCIA

Banner em impressao digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 0,95m (altura) x 1,95m
(largura), impressdo em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas designadas no palco e torres de delay.

contendo indicagdo das seguintes saidas de emergéncia: saida de emergéncia a esquerda, saida de emergéncia a direita

***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;
***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovacgdo da
producdo do evento

DATAS DOS SHOWS
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TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUICOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacgdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

PARA LONAS

FIXACAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abracadeira de nylon.
***Abragadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutengdo, ou seja, reposigdo no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados deverd ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo e outros.

Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentacdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
*. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALACAO, DESINSTALACI\O E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdvel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. A empresa contratada é responsavel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. O armazenamento do material apds a desinstalagdo é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verdao Maior 2026 devera ser comunicado a produg¢do do evento.

e. Os descartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. EPROIBIDA qualquer reutilizagio de materiais de comunicagdo referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACf)ES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengao e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por a¢do
ou omissdo de seus empregados.
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e, Sera exigido um checklist de manutengdo preventiva, com inspe¢Ges antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
e. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

11.LONAS PARA ACABAMENTO VALOR R$441.060,00

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutencio e trocas até 09/02/2026

QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL e UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
11.1 RM 75 25 100 Unidade R$3.347,50 R$334.750,00

DESCRIGAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 1

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,30m (altura) x 5,30m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou contetdo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.2 ‘ RM ‘ 14 6 ‘ 20 ‘ Unidade R$3.347,50 R$66.950,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 2

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 5,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou contetdo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.3 ‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade R$2.460,00 R$19.680,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 3

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 2,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.4 ‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade R$2.460,00 R$19.680,00

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - PORTAO

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 2,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou contetdo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICACAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUICOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).
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PARA LONAS

FIXACAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abracadeira de nylon.
***Abracadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutencgdo, ou seja, reposi¢do no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados devera ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo e outros.

Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
e. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P ObrigagGes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALACAO, DESINSTALAGAO E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdavel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. Aempresa contratada é responsdvel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. O armazenamento do material apds a desinstalagdo é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verao Maior 2026 devera ser comunicado a produgao do evento.

e. Os descartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. E PROIBIDA qualquer reutilizagio de materiais de comunicagdo referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por a¢do
ou omissdo de seus empregados.

e. Sera exigido um checklist de manutencgao preventiva, com inspe¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
e. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

12.TRANSPORTE VALOR R$273.550,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
12.1 RM 30 20 50 Diaria R$2.475,00 R$123.750,00
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DESCRICAO DO ITEM:

CARRO

traslado coletivo de Motorista + 4 lugares: Carro executivo com motorista, com combustivel, tipo sedan ou suv para artistas, com quatro
portas, diregdo hidraulica, ar condicionado, documentacgdo e inspe¢Ses em dia, cor escura, vidro com pelicula, pneus e equipamentos em
boas condigdes de seguranca.

Roteiro 1 da didria: Curitiba-MATINHOS-Curitiba
ou

Roteiro 2 da didria: Curitiba-PONTAL DO PARANA-Curitiba

**%*% Em MATINHOS ou em PONTAL DO PARANA fica disponivel para traslado entre hotel, palco e restaurante.

12.2 ‘ RM ‘ 34 22 | 56 | Diaria R$2.675,00 R$149.800,00

DESCRIGAO DO ITEM:

VAN

traslado coletivo de 16 lugares: Carro executivo com motorista, com combustivel, tipo van para equipe e artistas, diregado hidraulica, ar
condicionado, documentagéo e inspegdes em dia, sem blindagem, cor escura, vidro com pelicula, pneus e equipamentos em boas
condigdes de seguranga.

Roteiro 1 da didria: Curitiba-MATINHOS-Curitiba
ou
Roteiro 2 da didria: Curitiba-PONTAL DO PARANA-Curitiba

**%*% Em MATINHOS ou em PONTAL DO PARANA fica disponivel para traslado entre hotel, palco e restaurante.

DATAS DOS SHOWS

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA VEICULOS DE TRANSPORTE

Eventuais alteragdes no cronograma logistico serdo informadas pelo produtor designado.
A contratada devera comprovar a contratagdo do seguro contra acidentes pessoais.

1. NORMAS PARA VEiCULOS

e. Possuir seguro com cobertura integral incluindo danos a terceiros

e. Deverdo estar em perfeito estado e funcionamento

¢. |dade Maxima de 5 anos desde a fabricagdo

*. Revisdes em dia (de acordo com o recomendado pelo fabricante)

¢. Documentagdo de licenciamento e propriedade em situagdo regulares
e. Estar devidamente higienizados

e. Estar abastecidos com o combustivel adequado para o veiculo

. Estaridentificados com placa/folder no para-brisa

2. NORMAS PARA MOTORISTAS

e. Devem estar regularmente habilitados conforme o cédigo de transito brasileiro
». Equipados com telefone celular/sistema de radio comunicador

¢. Devidamente uniformizados e portando crachd de identificagdo

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

PN

¢ \ palco

¢ PARANA

P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.

P Apresentagdo do Atestado de Satide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.

P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:

P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.

P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagcdo em dia e aptos para o servigo.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de transporte e translado de pessoas.

Os custos com alimentagdo e/ou transporte para os profissionais prestarem os servicos contratados deverdo estar incluidos no prego
apresentado na proposta comercial, ficando claro que os intervalos para as refeigbes ndo serdo computados para efeito de didria/hora
trabalhada e, portanto, sob responsabilidade da CONTRATADA.

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdao ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentacdo, transporte e hospedagem.

Compete a CONTRATADA o atendimento das normas trabalhistas vigentes relativas a jornada didria maxima de trabalho dos motoristas e
o tempo de descanso sem comprometer a prestagdo dos servigos nos dias e hordrios indicados pela CONTRATANTE.

13. HOSPEDAGENS VALOR R$962.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
13.1 RM 525 350 875 Diaria R$1.100,00 R$962.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

HOSPEDAGEM — ARTISTAS E EQUIPES
TIPOLOGIA DOS QUARTOS
e Individual e/ou Duplo — Categoria Standard ou Executivo, atendendo aos padr&es de conforto exigidos por artistas e equipes.

HORARIOS DE CHECK-IN E CHECK-OUT
¢ Check-in: A partir das 12h00 no dia da hospedagem.
¢ Check-out: Até as 12h00 do dia seguinte ao término da hospedagem.

LOCALIDADES
* As hospedagens poderdo ocorrer nas cidades do evento (Matinhos e Pontal do Parand) ou, quando necessério, em Curitiba, mediante
definigcdo prévia pela produgdo.

DATAS DOS SHOWS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES PARA HOTEL E HOSPEDAGENS

ESTRUTURA E SEGURANCA

A acomodacado devera garantir total segurancga aos hdspedes e dispor dos seguintes itens obrigatdrios:
e Estacionamento proprio ou conveniado;

® Restaurante interno com atendimento aos hdspedes;

* Business Center disponivel;
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¢ Internet Wi-Fi nas dreas sociais e/ou cabeada nos apartamentos;
¢ Divisdo de andares ou unidades para fumantes e ndo fumantes;
® Banheiro privativo em todos os quartos;

e Televisdo, ar-condicionado, telefone, cofre e frigobar;

¢ Mesa de trabalho para uso individual.

SERVICOS E COMODIDADES OBRIGATORIAS

Os quartos deverdo conter:

e Cama com enxoval completo: lengol, travesseiros com fronhas e cobertores;
e Armdrio com cabides e prateleiras;

* Televisdo e telefone funcionando;

* Banheiro completo, com chuveiro e dgua aquecida;

e Kit basico de comodidades: toalha de banho, sabonete e xampu;

e Frigobar: vazio e em perfeito funcionamento (opcional, porém preferencial).

SERVICOS DIARIOS

Os quartos deverdo ser higienizados diariamente e receber:

¢ Troca de toalhas de banho, rosto e tapete de banheiro;

* Reabastecimento de amenities: xampu, sabonete e condicionador de cabelo em embalagens de uso individual;
» Secador de cabelo disponivel;

e Qutros produtos de uso individual, conforme padrdo do hotel.

OBSERVAGOES GERAIS
» Todos os servigos e comodidades descritos deverao estar em perfeito funcionamento e serdo objeto de verificacdo e aprovagdo pela
equipe responsavel pela produgdo do evento.

14. BANHEIRO QUiMICO VALOR R$59.250,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL T UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
14.1 RM 3 - 3 Cabine Sanitaria R$13.050,00 R$39.150,00

DESCRICAO DO ITEM:

Banheiro Quimico - Cabine Sanitaria - para montagem

Instalagao:

24/11/2025 (MATINHOS)
Desinstalacao
24/02/2026 (MATINHOS)

NBR 9050, com caixa ou médulo de dejetos acoplado, com vasos sanitdrios, pias, portas e janelas, com papeleira para papel higiénico,
dispenser para sabonete liquido e dispenser para papel toalha interfolhada, com abastecimento de agua para suprir uso intenso de 5
horas, com iluminagdo, com piso antiderrapante, entradas de ventilagdo, trinco resistente.

LIMPEZA -
E responsabilidade da contratada a limpeza, higienizag3o, remog3o de dejetos e reabastecimento materiais de todos os banheiros
conforme a agenda abaixo:

de 24/11/2025 a 01/12/2025 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 48h

de 02/01/2026 a 10/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 24h
de 11/02/2026 a 24/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 48h

*** Leiaute e distribuigdo indicados pela produgdo do evento

14.2 ‘ RM ‘ 1 1 ’ 2 ‘ Cabine Sanitdria R$10.050,00 R$20.100,00

DESCRICAO DO ITEM:
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Banheiro Quimico - CAMARINS ARTISTA
Instalagao:

05/01/2026 (MATINHOS)

05/01/2026 (PONTAL DO PARANA)

retirada:
11/02/2026 (MATINHOS)
10/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

NBR 9050, com caixa ou médulo de dejetos acoplado, com vasos sanitdrios, pias, portas e janelas, com papeleira para papel higiénico,
dispenser para sabonete liquido e dispenser para papel toalha interfolhada, com abastecimento de agua para suprir uso intenso de 5
horas, com iluminagdo, com piso antiderrapante, entradas de ventilagdo, trinco resistente.

LIMPEZA -
E responsabilidade da contratada a limpeza, higienizac3o, remocio de dejetos e reabastecimento materiais de todos os banheiros

conforme a agenda abaixo:

de 05/11/2025 a 10/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 24h

*** | efaute e distribuicdo indicados pela produgao do evento

DIRETRIZES PARA BANHEIROS QUIiMICOS

1 - ENTREGA DAS CABINES

» Cabines sanitarias em perfeito estado, sem marcas de danos estruturais ou defeitos

* Higienizagdo completa antes da entrega.

* Checagem de papel higiénico, sabonete e alcool gel.

» Verificagdo estrutural - (portas, travas, ventilagdo, papeleiras, assento e demais instalagdes)

2 - HIGIENIZACAO

* A limpeza é feita por caminh&es de sucgdo a vacuo, autorizados para transporte de residuos.
¢ Atendimento conforme especificado em cada item (regime de limpeza diario ou a cada 48h)
* O fornecedor deve ter licenga ambiental apropriada para coleta e descarte dos residuos.

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
*. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Salide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
*. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de higienizagdo de banheiros quimicos

15. MOBILIARIO - CAMARINS VALOR R$345.850,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
15.1 RM 1 1 2 Kit Mobiliario R$17.500,00 R$35.000,00
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DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - ARTISTA

Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 2 tapetes, espelho (corpo inteiro), aparador, mesa, arara
(para roupas), toalhas, forragdo dos camarins, copos de vidro (whisky, vinho, agua), abridor de vinho, pratos de porcelana e talheres de
aco inox ou superior.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider do artista

15.2‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobilidrio R$17.250,00 R$34.500,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - BANDA E TECNICA ARTISTA

Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 16 cadeiras, 1 tapete, 1 espelho (corpo inteiro), aparador, mesa, arara
(para roupas), toalhas, forragdo dos camarins, mesa grande forrada, rechaud, 25 pratos de porcelana, quantidade necessaria de copos,
25 jogos de talheres de ago inox ou superior.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider do artista

153 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario R$10.800,00 R$21.600,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - PRODUGAO DO EVENTO
Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 1 espelho (corpo inteiro), 1 mesa para escritério, 2 mesas, 1
impressora com conexdo wifi equipada com papel e tinta

15.4‘ RM ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ Kit Mobilidrio ‘ R$9.625,00 ‘ R$19.250,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - EQUIPE MARKETING/ MAKING OF
Cada camarim é equipado com: 1 frigobar, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 2 mesas

155 ‘ RM ‘ 1 ‘ 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario ‘ R$10.125,00 ‘ R$20.250,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - CATERING
Cada camarim é equipado com: 2 geladeiras, 1 microondas, 1 mesa para alimentagdo, toalhas, 2 bancadas para servicos culinarios, 1
forno

15.6‘ RM ‘ 3 ‘ 1 ‘ 4 ‘ Kit Mobiliario ‘ R$9.625,00 ‘ R$38.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARINS - DIVERSOS
Cada camarim é equipado com: 1 frigobar, 2 sofas (trés lugares), 6 cadeiras, 2 mesas

15.7‘ RM ‘ 2 ‘ 1 ‘ 3 ‘ Kit Mobilidrio ‘R$12.625,00‘ R$37.875,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - AREA EXTERNA CAMARINS
(instalado sob o pavilhdo em Matinhos e sob as tendas 10x10 em Pontal do Parand)
4 sofdas de 3 lugares, 12 puffs, 12 cadeiras, 4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

15.8 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario R$11.625,00 R$23.250,00

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - AREA EXTERNA ATENDIMENTO
(instalados em tenda de 10m X 10m)
12 cadeiras, 6 puffs, 4 bancos para 4 pessoas, 4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

15.9 ‘ RM ‘ 2 ‘ - ’ 2 ‘ Kit Mobiliario ‘ R$11.500,00 ‘ R$23.000,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CONTAINERS
1 sofas de 3 lugares, 1 sofa de 2 lugares, 6 cadeiras, 2 mesas de apoio desmontdveis, modem wifi com acesso a internet, espelho, 1
geladeira, 1 impressora com conexdo wifi equipada com papel e tinta

15.10 ‘ RM ‘ 1 - ’ 1 ‘ Kit Mobiliario R$42.000,00 R$42.000,00
DESCRICAO DO ITEM:
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KIT MOBILIARIO - LOUNGE BACKSTAGE

2 geladeiras, 2 sofas de 3 lugares, 8 puffs, 2 aparadores, 8 cadeiras, 1 mesa para alimentacgdo (buffet/finger foods), toalhas, copos de
vidro, abridor de vinho, pratos de porcelana e talheres de ago inox ou superior.

4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider fornecido pela produgdo

15.11 ‘ RM ‘ 3 2 | 5 | Servigco R$7.375,00 R$36.875,00

DESCRICAO DO ITEM:

REFRIGERADOR DE BEBIDAS
refrigerador vertical para bebidas com compressor inverter e bivolt, com volume interno minimo de 350L, com 3 ou mais prateleiras
internas e operagao entre as temperaturas de 02C e +72C.

Marca/Modelo de Referéncia igual ou superior: VRS13 Bivolt Inverter, Imbera

Instalagdo nos seguintes locais:
MATINHOS - 1 Camarim artista, 1 Camarim Banda&Técnica e 1 Deposito/Catering

PONTAL DO PARANA - 1 Camarim artista, 1 camarim Banda & Técnica

15.12 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Servigo R$6.875,00 R$13.750,00

DESCRICAO DO ITEM:

SERVICO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO

fornecer e repor em caso de falta materiais de escritério para uso da equipe de produgdo e credenciamento:

Cada Kit devera conter:

. Papel Sulfite - (marca de referéncia XAMEX)

e. Lapis Grafite HB (marca de referéncia BIC)

e. Apontadores (marca de referéncia BIC)

e. Borrachas apagadores para grafite (marca de referéncia BIC)

e. Canetas esferograficas nas cores preta, vermelha e azul (marca de referéncia BIC)

e. Canetas marcadoras permanentes nas cores preta, vermelha, azul e verde (marca de referéncia Sharpie)

e, Canetas marcadoras para uso em quadro branco nas cores preta, vermelha, azul e verde (marca de referéncia BIC)

e. Etiquetas adesivas para uso em impressora as dimensdes: (25,4mm x 66,7mm), (31mm x 63mm) e (33,9mmx 99mm) (marca de
referéncia PIMACO)

. Rolos de Fita adesiva - scotch tape - nas espessuras 12mm e 25mm (marca de referéncia 3M)

. Rolos de Fita adesiva - fita crepe/masking tape - nas espessuras 25mm e 50mmm (marca de referéncia 3M)

*. Rolos de Fita de tecido - gaffer - nas cores Laranja, Rosa, Amarelo, Verde, Vermelho e Azul nas espessuras 12mm, 25mm e 50mm
(marca de referéncia ROSCO)

e. 2 Quadros brancos (medida minima de 120cm x 90cm) com cavalete para montagem e anotagdes

e. 8 pranchetas para folhas tamanho A4

DATAS DE UTILIZACAO

DATAS DE ENTREGA DOS KITS MOBILIARIOS
MATINHOS: de 04/01/26 a 10/02/2026
PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 09/02/2026

***kits mobiliarios e eletrodomésticos deverdo estar instalados e prontos para uso nos periodos acima descritos

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES PARA MOBILIARIO E CAMARINS

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

¢ Entrega, montagem e manutencgdo de todos os kits mobiliarios

* Todos os moveis e eletrodomésticos deverdo estar em perfeito estado de funcionamento
* Troca de quaisquer equipamentos defeituosos
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e Manter o efetivo capacitado responsavel pela operagdo e manutengdo dos méveis e eletrodomésticos em cada local de evento.
¢ Higienizagdo de todos os itens para consumo de alimentos e bebidas (copos, pratos, talheres, etc.)

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. MATERIAIS DE ESCRITORIO

e. Ositens que compdem os kits de materiais de escritério descritos no item 15.12 deverdo ser disponibilizados em quantidades
adequadas e coerentes ao tamanho do evento.

e. Areposigdo dos itens descritos no item 15.12 é de responsabilidade da contratada

e. A contratada devera realizar uma verificagdo semanal dos materiais de escritério disponibilizado e realizar as reposi¢cées e trocas
necessarias

*. Mediante solicitagdo da equipe de produgdo do evento as reposigdes e trocas deverdo ser feitas em carater imediato

3. RESPONSABILIDADE CIVIL

e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de entrega, preservagdo e manutencgdo de
mobiliarios

16.PAISAGISMO VALOR R$20.700,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
16.1 RM 36 24 60 Unidade R$345,00 R$20.700,00
DESCRICAO DO ITEM:

PAISAGISMO - CAMARINS
palmeira fénix (Phoenix roebelenii)

DATAS DE UTILIZACAO

DATAS DE ENTREGA DO PAISAGISMO
MATINHOS: de 04/01/26 a 10/02/2026
PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 09/02/2026

***Kits mobiliarios deverdo estar instalados e prontos para uso nos periodos acima descritos

DIRETRIZES PARA PAISAGISMO

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
¢ Entrega, e manutengdo do paisagismo na drea dos camarins
¢ Troca de quaisquer equipamentos defeituoso

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econGmica compativel, e apresentar:
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» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)

P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)

P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:

P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.

P Apresentagdo do Atestado de Satide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.

P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:

P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.

P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de paisagismo

17.VIDEO-REDUNDANCIA E LIBRAS (transmiss3o) VALOR R$878.125,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
17.1 RM 15 10 25 Diéria R$29.250,00 R$731.250,00

DESCRICAO DO ITEM:

KIT DE TRANSMISSAO SIMULTANEA
1 KIT COMPLETO PARA CADA CIDADE

O KIT CONSISTE EM:

3 - Cameras 4K - no tripé - (1 geral fixa e 2 operadas)

(modelo e marca similar ou superior MIRRORLESS - Sony A7s lil)

(modelo e marca similar ou superior CAMCORDER: SONY PXW Z150 4K XDCAM CAMCORDER)
2 - Camera 4K - em estabilizador gimbal

(modelo e marca similar ou superior: MIRRORLESS - Sony A7s Il1)

1-Drone

(modelo e marca similar ou superior: DJI Mavick I1)

2 - Estabilizador Gimbal

(modelo e marca similar ou superior: DJI Ronin RS2)

2 - Lentes 24-105mm

(modelo e marca similar ou superior: Sony EF 24-105 f4)

1- Lente 16-35mm

(modelo e marca similar ou superior: SonyEF 16-35 f2.8)

2 - Lentes com Milimetragem superior a 400mm

(modelo e marca similar ou superior: FE 200-600mm f/5.6-6.3 G 0SS da Sony)
1- Kit de Receptor e 4 Transmissores de imagem sem fio

(modelo e marca similar ou superior: Holiland Syscom 4218S)

1 - Kit de som direto para colher depoimentos

(modelo e marca similar ou superior: TASCAM ou Rode)

1 - Mesa de corte

(modelo e marca similar ou superior: Blackmagic ATEM MINI EXTREME — 8 CANAIS HDMI)
1 - Kit de intercomunicagdo para 8 pessoas

(modelo e marca similar ou superior: Hollyland Solidcom C1 8s)

EQUIPE DESIGNADA

4 - cinegrafistas

1 - operador de drone

1 - diretor de corte para o painel simultanea
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Fornecer e instalar todo o equipamento com cabeamento necessario para conectar o sinal para transmissdo na simultanea.

Todo dimensionamento de cabos e conectores necessarios para interligagdo do sistema de video, fica por conta da empresa contratada.
A interligacdo do sistema deverd estar em boas condigdes e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessarias.
A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo e manutengdo

17.2 ‘ RM ‘ 15 10 | 25 | Diaria R$5.875,00 R$146.875,00

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT DE TRANSMISSAO DE INTERPRETE DE LIBRAS (montado na area de camarins)
Sistema com Equipamento para Criagdo de Estudio com Chroma Key (Cromaqui)

1 - Camera com tripe

1 - Fundo cromaqui

EQUIPE DESIGNADA
1 - Operador

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacgdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA TRANSMISSAO SIMULTANEA E TRANSMISSAO DE LIBRAS

IMPORTANTE: Utilizar sistemas com equipamentos de alta qualidade com laténcia préxima de 0(zero) para que o sincronismo do
video com o dudio nos painéis de LED seja préximo de 100%, ou seja com atraso imperceptivel.

DESCRICAO DOS SERVICOS - captura de imagens e videos aéreos de alta resolugdo durante shows musicais ao vivo.
Filmagem aérea que destaque a performance dos artistas, o publico e a atmosfera do evento.

1 - ENTREGAS E SERVICOS

¢ O sinal de transmissdo simultanea devera ser enviado em todos os dias de show para o sistema de gerenciamento de painéis de led
para a exibicdo nos locais do evento

e A contratada também é responsavel por manter um registro(gravagdo) do sinal transmitido.

e As gravacgOes deverdo ser armazenadas em midia fisica (HDD ou SSD) e entregues para a equipe do Verdo Maior Parana em até 30 dias
Uteis apos o dia 10/02/2026

e E EXPRESSAMENTE PROIBIDA a veiculagdo independente ou n3o autorizada de qualquer material audiovisual captado durante os
shows.

2 - RESPONSABILIDADES E BACKUP

e Os drones e cameras utilizados devem ser de alta qualidade e capazes de capturar imagens em alta resolugdo e equipamento de
gravacgado de alta qualidade que garanta dudio claro durante a filmagem.

Ter backup de equipamento em caso de falhas.

¢ Cabeamento de sial disponivel para substituicdo de quaisquer transmissores sem fio que possam vir a apresentar falhas.

e O operador do drone deve possuir todas as licengas e autorizagGes necessdrias para operar drones em conformidade com as leis locais.
Experiéncia comprovada em filmagem aérea durante shows ao vivo.

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGCAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
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» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

18.INTERPRETE DE LIBRAS VALOR R$150.000,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL g UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
18.1 30 20 50 Didria R$3.000,00 R$150.000,00
DESCRICAO DO ITEM:

Servigo de interpretagao da Lingua Brasileira de Sinais (Libras)
para acessibilidade comunicacional nos eventos musicais ao ar livre do Verdo Maior Parana 2026, realizados nas praias do litoral
paranaense.

Finalidade:

Garantir o acesso a comunicagdo e a informagao para pessoas com deficiéncia auditiva durante a programagao artistica dos shows do
projeto Verdo Maior Parand, promovendo inclusdo e acessibilidade conforme a legislagdo vigente (Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa
com Deficiéncia — Lei n2 13.146/2015).

Descrigao dos Servigos:

¢ Disponibilizagdo de intérprete(s) de Libras presencial(es) durante a totalidade de cada show, com atuagdo no palco principal ou drea
visivel ao publico.

¢ Tradugdo simultanea do conteddo musical, falas e demais interagdes dos artistas e apresentadores com o publico.

o efetivo minimo de 2 profissionais por show em regime de revezamento (obrigatdrio para eventos com duragdo superior a 1h00)

Base de calculo:
A ser dimensionada de acordo com a duragdo de cada show e disponibilidade dos intérpretes, observando as diretrizes de boas praticas

da profissdo e evitando sobrecarga individual.

Carga hordria: 6 horas por dia por profissional

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacgdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

A organizagdo do evento é responsavel por disponibilizar um espago dedicado para atuagdo dos servigos de intérprete de libras com
acesso a retornos de audio e iluminag¢do adequadas

1 - EXIGENCIAS

*.Profissionais com formagao especifica em tradugdo/interpretagdo em Libras.

¢ Experiéncia prévia em eventos de grande porte, especialmente no setor musical e artistico.

. Utilizagdo de vestimenta neutra e discreta, de forma a garantir a legibilidade da interpretagao.

*.Registro ativo no CAS (Cadastro de Intérpretes e Tradutores da Libras) sera considerado diferencial.

¢.Os intérpretes deverdo estar disponiveis com antecedéncia minima de 1 hora antes do inicio do show, para alinhamento com produgdo
e artistas.

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
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e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:

» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)

P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)

P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:

P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.

P Apresentagdo do Atestado de Satide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.

P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:

P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.

P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

19.EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL VALOR R$7.560,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***0s equipamentos de protegio individual deverao ser disponibilizados no inicio do periodo de montagem 01/12/2025(MATINHOS)
e 26/12/2025 (Pontal do PR)

19.1 ‘ RM ‘ 16 12 ‘ 28 ‘ Unidade R$270,00 R$7.560,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

CAPACETE COM ABA FRONTAL com a logo do Verdao Maior

para visitantes e membros da produgdo

Os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) sdo de utilizagdo obrigatdria, de acordo com a NR 06 do Ministério do Trabalho, para os
profissionais que atuam em determinadas areas que oferecem algum risco a sua segurancga. Com isso, esses equipamentos tém a
finalidade de proteger trabalhadores e garantir uma execugdo de uma atividade de maneira qualificada e livre de quaisquer acidentes.

20.EMPILHADEIRA E SKYTRACK VALOR R$81.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
20.1 RM 1 1 2 Unidade R$40.750,00 R$81.500,00

DESCRIGCAO DO ITEM:

EMPILHADEIRA
24/11/2025 a 20/02/26 (Matinhos) e 26/12/2025 a 14/02/26 (Pontal do Parana)
***0 veiculo devera estar devidamente abastecido e com manuteng¢do em dia durante o tempo de uso.

Empilhadeira a combustdo GLP ou Diesel; Luz de aviso de baixo nivel de Combustivel; Torre duplex; Prote¢des automaticas de
desligamento do motor; Sistema de alta capacidade para refrigeragcdo do motor ; Sistema de estabilizagdo do eixo direcional ; Painel de
instrumentos em LED com alarmes sonoros ; Cinto de seguranga retratil; com torre de para

3 CILINDROS DE CARGA sempre abastecidos por todo o periodo contratado.

Peso minimo operacional: 2.000 kg

DIRETRIZES PARA VEICULOS ESPECIALIZADOS
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1

- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Manter os veiculos em perfeito estado de funcionamento, providenciando quaisquer manutengdes ou trocas se necessario.
Realizar o abastecimento (veiculos a combustdo) ou carregamento (veiculos elétricos) sempre que necessario
Disponibilizar os EPIs necessarios para a operagao de cada veiculo (conforme NR11 e NR6)

Providenciar operadores capacitados para os veiculos que demandem operagdo especial(conforme NR11)

. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE

A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
Regime de Contratagdo de M3o de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
Responsabilidades Trabalhistas:
P ObrigagGes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

. RESPONSABILIDADE CIVIL

A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de paisagismo

R$15.200,00
21.ACESSIBILIDADE VALOR
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ks UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
21.1 RM 80 - 80 Metros R$190,00 R$15.200,00
DESCRICAO DO ITEM:

PISO TATIL EM PVC
Pegas de 30cm x 30cm com as indicagdes de diregdo e atengdo

As pecas deverdo atender as exigéncias da NBR 16537
Finalidade
Aplicagdo de pisos tateis temporarios para redirecionar o fluxo de pedestres com deficiéncia visual das areas de calgada sensorial

instruidas por estruturas temporarias.

Devera permanecer instalado e em perfeitas condi¢es de
de 07/01/2026 a 12/02/2026

DIRETRIZES PARA ACESSIBILIDADE

1- INSTALAGAO E UTILIZAGAO
¢ O piso tatil serd instalado para minimizar os impactos das estruturas temporarias ao trafego de pessoas com deficiéncia visual nas
calgadas sensoriais da praia de Matinhos.

¢ Os pisos tateis instalados deverdo atender todas as exigéncias previstas na norma NBR 16573
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e AsindicagOes de diregdo e atengdo deverdo ser instaladas na drea do camarote, a fim de realizar o desvio do piso tatil obstruido pela
estrutura tempordria.

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos pisos
tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislages vigentes

LOTE 02

RESPONSABILIDADE/FORNECIDO PELO CONTRATANTE

1 - Seguranca Patrimonial:
O Verdo Maior Parana 2026 contard com servigo de seguranga patrimonial 24 horas por dia, operando em dois turnos de 12 horas
cada, conforme a escala e o efetivo abaixo:

Matinhos:

e de 24/11/2025 a 01/01/2026 — 4 profissionais por turno (total de 8 profissionais por dia). Postos de seguranca: 2 backstage e
palco, 1 camarote, house e torres de delay 1 e 2 (mar e rua), 1 torres de delay 3 a 6 (mar e rua).

e de 02/01/2026 a 28/02/2026 — 6 profissionais por turno (total de 12 profissionais por dia). Postos de seguranca: 3 backstage e
palco, 1 camarote, house e torres de delay 1 (mar e rua), 2 torres de delay 3 a 6 (mar e rua) e tendas AB.

Pontal do Parana:
e de 26/12/2025 a 01/01/2026 — 2 profissionais por turno (total de 4 profissionais por dia). Postos de seguranca: 1 backstage e
palco, 1 house e torres de delay.

* de 02/01/2026 a 18/02/2026 — 3 profissionais por turno (total de 6 profissionais por dia). Postos de seguranca: 2 backstage e
palco, 1 house e torres de delay.

RESPONSABILIDADE/FORNECIDO PELO CONTRATADO

1 - Seguro:

A empresa contratada devera apresentar ao pregoeiro, no ato da assinatura do contrato, as seguintes apolices de seguro, validas
para todo o periodo de prestagdo de servigos no Verdao Maior Parana 2026:

¢ Apdlice de seguro de responsabilidade civil, cobrindo eventuais danos causados por seus funcionarios ou profissionais
contratados;

* Apdlice de seguro de responsabilidade material, abrangendo os equipamentos e estruturas fornecidos, instalados e/ou
utilizados.
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A realizagdo de eventos de grande porte, especialmente em ambientes abertos como shows ao ar livre, envolve riscos significativos
que podem comprometer a seguranga do publico, a integridade da equipe técnica e a preservagdo dos recursos materiais. Em
fungdo da natureza imprevisivel e das possiveis ocorréncias durante esse tipo de evento, a contratagdo de seguros adequados é
uma medida imprescindivel para a mitigacdo de riscos e a garantia da continuidade das atividades.

2 - Carregadores:
A empresa contratada sera responsdvel pelo fornecimento, em quantidade adequada, de toda a equipe de carregadores necessaria
para as atividades de descarga, montagem, desmontagem e carga dos materiais e equipamentos.

ORCAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS - VERAO MAIOR PARANA 2026

VALOR TOTAL GERAL: R$2.158.750,00 (dois milhdes, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais)

1.CATERING VALOR R$698.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO LSl UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTAL DO ITEM
PARANA
1.1 RM 1 1 2 Servigo R$171.083,33 R$342.166,67

DESCRICAO DO ITEM:

SERVICO DE CATERING - ALIMENTAGAO E BEBIDAS

(Servigo de atendimento de alimentagdo e bebidas para artistas, autoridades e equipe do artista e do evento)

Os itens de alimentagdo e bebida deverdo seguir o padrdo de catering de grandes shows nacionais, sendo exigida se necessario a
adequagao por parte da organizagdo do evento.

Prever quantidades para as seguintes
(70 pessoas) em matinhos e
(40 pessoas)em pontal do parana,

Dias de utilizacao:

MATINHOS(15 dias):

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA(10 dias):
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

Fungoes:

- Servico de alimentagdo em formato de finger food ou buffet conforme previa solicitagdao, a combinar com coordenador do palco.
- Abastecimento dos camarins com os itens previamente solicitados pelo rider dos artistas.

- Abastecimento de geladeiras e frigobares com bebidas (agua, refrigerantes, energéticos e bebidas alcodlicas)

1.2 ‘ RM ‘ 1 1 2 Servigo R$128.500,00 R$257.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

SERVICO DE CATERING - ABASTECIMENTO DE GELO
(Servigo de abastecimento dos camarins e backstage com gelo potavel)

A quantidade diaria de gelo fornecido deverd contemplar todas as demandas de rider de artistas, abastecimento de geladeiras dos
camarins conforme necessidade e contemplar o consumo de bebidas de pessoas nas seguintes quantidades.

(70 pessoas) em matinhos e

(40 pessoas)em pontal do parana,

Dias de utilizagdo:
MATINHOS(15 dias):
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09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA(10 dias):
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

Exigéncia:
- Todo o gelo fornecido devera ser potavel.
- Gelo entregue em sacos deverdo estar devidamente selados e sem qualquer violagdo até o momento do uso.

1.3 l RM ‘ 1 1 2 Profissional R$19.666,67 R$39.333,33

DESCRIGAO DO ITEM:

COORDENADOR DE SERVICO DE CATERING E ABASTECIMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: coordenar/implementar o servico de catering, cozinha e abastecimento para atender Artista, equipe do Artista,
autoridades e area de camarins

Dias de utilizacdo:

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

O coordenador devera manter o contato constante com a produgdo do evento a fim de identificar e atender demandas de rider
relacionadas a Catering e abastecimento de camarins

14 ‘ RM ‘ 3 2 5 Profissional R$12.000,00 R$60.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

ASSISTENTE DE SERVICO DE CATERING E ABASTECIMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungao: dar apoio e atender o Coordenador de Catering e Abastecimento nos servigos de cozinha e abastecimento do backstage
Dias de utilizagdo:

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DATAS DE UTILIZACAO

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES PARA ALIMENTAGOES, BEBIDAS E REPOSICAO

1. CATERING E ALIMENTACAO

e Sera disponibilizado aos prestadores de servigos de catering um camarim octanorm 4m x 4m

e Eresponsabilidade da contratada seguir e atender quaisquer exigéncias descritas em rider dos artistas do Verdo Maior Parana.
e Acontratada se compromete em abastecer e repor as geladeiras bebidas (refrigerantes, sucos, energéticos, cervejas e outras
bebidas alcodlicas) nos camarins do Artista, banda e lounge de backstage.

e Asgeladeiras demais camarins deverdo ser abastecidos somente com bebidas ndo alcodlicas.

e Eresponsabilidade da contratada o recolhimento e a higienizacdo de utensilios de cozinha usados (pratos, copos, talheres,
garrafas, etc.)

e Eresponsabilidade da contratada a gestdo e descarte apropriado de residuos liquidos e sélidos derivados do preparo, consumo
ou sobras de alimentos conforme legislagdo vigente.
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2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servico.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de catering e abastecimento de
camarins

2. PULSEIRAS, IDENTIFICACAO E CREDENCIAMENTO VALOR R$208.333,33
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO | ITEM
PARANA
2.1 RM 40000 40000 Unidade R$4,37 R$174.666,67

DESCRICAO DO ITEM:

Pulseira em Nylon Laminado

Material resistente a dgua, com lacre Adesivo Inviolavel, que impede a transferéncia apds a correta aplicagdo.

Dimensdes: Pulseira com 2 cm (largura) x 24 cm (comprimento). Area de Personalizacdo Maxima 12 x 1,4cm.

Podem ser inseridos imagens, textos, logos, cddigo de barras, numerag@es sequenciais. Impressdo em preto/tons de preto.
As cores serdo definidas apds a contratagdo

Plotagem por dia e espagos

2.2 l RM ‘ 1000 1000 Unidade R$21,67 R$21.666,67

DESCRICAO DO ITEM:

CREDENCIAIS DE PVC + CORDAO

PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE PRODUGCAO

Os crachas serdo utilizado durante todo o periodo de evento

Credenciais para Eventos sdo confeccionadas em material resistente 4 4gua, com lacre adesivo inviolavel que impede a
transferéncia apos a correta aplicagdo.

Leiaute a definir

23 ‘ RM ‘ 120 0 Unidade R$100,00 R$12.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

CAMISETA

PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE PRODUCAO
Distribuigdo de tamanhos a definir

Leiaute visual a definir

DIRETRIZES PARA PULSEIRAS, IDENTIFICACAO E CREDENCIAMENTO

1. RESPONSABILIDADE

empresa contratada (salvo pulseiras de categorias ndo credenciaveis).
e. Armazenar corretamente as pulseiras nao utilizadas e realizar o devido descarte apds o término do festival
e. O descarte devera ser comunicado a equipe de produgdo do evento

e. Acgdes e prejuizos causados por qualquer individuo ndo-credenciado portando pulseiras ou crachds do evento recairdo sobre a
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e. E responsabilidade da contratada manter o sigilo e descri¢cdo desde o processo de producdo até a entrega das pulseiras nas
arenas de evento.

3. LIBERACAO DAS ARENAS DE SHOWS VALOR R$146.666,67
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRAGA TOTAL .
ITEM | TIPO UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO | ITEM
PARANA
3.1 RM 1 1 2 Unidade R$73.333,33 R$146.666,67

DESCRICAO DO ITEM:

OBIJETIVO: Legalizagdo de evento de grande porte.
DOCUMENTACAO NECESSARIA:

SPU (Secretaria do Patrimonio da Unido) - Autorizagdo e pagamento das taxas de Obras em Imdvel da Unido, obter autorizagdo da
Secretaria de Coordenacgdo e Governanga do Patrimdnio da Unido.
Alvara da Prefeitura Municipal da Cidade;

Alvara da Policia Civil (DEMAFE);

Alvard da Infdncia e Juventude; informa o conselho tutelar
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Parana
Anuéncia da Policia Militar;

Anuéncia da Guarda Municipal;

Anuéncia do Policiamento de Transito da Cidade;

Anuéncia dos Moradores/Vizinhos;

Oficio da Secretaria de Saude;

Oficio do Meio Ambiente;

Oficio da Vigilancia Sanitaria;

Oficio da tributagdo do ISS no municipio;

Informar todos os horarios de inicio e fim dos eventos.

PPCI (plano de prevencdo e protecao de combate a incéndio) Elaborar e aprovar. Esse plano é exigido por lei, sendo um
documento fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros para verificar se as instalagdes e implementagdes realizadas no local estdo de
acordo com as normas vigentes, é baseado em um conjunto de a¢des que possam garantir a seguranga das pessoas. A elaboracao
do plano PPCI deve ser realizada por um profissional habilitado que possui o credenciamento junto ao Conselho do CREA. Esse
profissional deve ser registrado e possuir curso superior para estar apto a realizar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica,
um laudo que tem como objetivo definir os responsaveis técnicos por uma determinada obra ou prestagdo de servigo;

ART de todos os itens que se fagam necessarios a emissao de Responsabilidade Técnica.

Engenheiro responsavel que assina: nome completo e nimero do registro no CREA.
EXECUTAR o projeto APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR distribuindo todos os extintores portateis, luminarias de

emergeéncias, placas de sinalizagao dos extintores, das rotas de fuga e saidas de emergéncias.
PAGAR TODAS AS TAXAS E SERVICOS referente todas a aprovagoes e emissées de documentos necessarios.

DIRETRIZES PARA LIBERACOES E REGISTROS

1. LIBERAGOES

e. Aempresa contratada devera providenciar toda a documentagdo necessaria para as liberagdes acima descritas

e. Aempresa contratada deverd arcar com quaisquer custos, taxas tributos, etc. relacionado as liberagdes e certificagbes
necessdrias para a realizagdo do evento

e. A empresa contratada é responsdavel pelo processo de liberagdo em sua totalidade, incluindo revisdes, adaptagdes e quaisquer
outros tramites.

2. ENTREGAS

e. Manter um dossié com toda a documentacao de liberagGes e ARTs em todas as pragas de eventos para comprovar a
legitimidade e adequacdo do evento

e. Manter um histdrico e um arquivo digital

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou
omissdo, assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e
hospedagem para execugdo da liberagdo do evento.
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4. ATENDIMENTO VALOR R$952.500,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRAGA TOTAL .
ITEM | TIPO UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
T PONTAL DO ITEM
PARANA
a1 RH 1 1 2 Profissional R$60.000,00 R$120.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 1 - PRE-PRODUGAO E LOGISTICA DE ARTISTAS NACIONAIS
(com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: contatar previamente a equipe de produgdo do artista para planejar o cronograma de viagem e acompanhar as execugées,
garantindo que tanto as equipes quanto os artistas cheguem pontualmente para a montagem e passagem de som, que podera
ocorrer a partir das 13h00 no dia do show. Organizar toda a logistica de deslocamento e hospedagens, bem como registrar todas as
atividades por meio de documentagdo online para acompanhamento.

Periodo da prestagdo do servigo: 04/01/2026 a 09/02/26

4.2 RH 1 ‘ 1 2 Profissional R$43.000,33 R$86.666,67

DESCRIGAO DO ITEM:

PRODUTOR 2 - ARTISTAS CAMARIM
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: Atendimento no local dos shows para facilitar a comunicagdo entre os artistas e a equipe de produgdo. Assegurar que
todas as demandas de camarins e alimentagdo sejam atendidas, além de acompanhar, junto a produgdo ou ao artista, o
atendimento aos fas.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

43 | RH ‘ 1 ‘ 1 2 Profissional R$66.666,67 R$133.333,33

DESCRICAO DO ITEM:

COORDENADOR DE PRODUGAO - ATENDIMENTO ARTISTAS/PALCO/IMPRENSA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Coordenar atendimento dos artistas, palco e atendimento de imprensa.
Necessario: Inglés, Francés

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentac¢3o), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

4.4 ‘ RH ‘ 2 ’ 1 3 Profissional R$35.333,33 R$106.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 3 - CONTROLE DE CREDENCIAMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Gerenciar o credenciamento local, bem como controle de entrega das pulseiras, dos radios (funcionando e carregados), de
credenciais, das camisetas do evento e demais demandas necessarias.

DATAS DO SHOWS
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MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

07a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

45 l RH ‘ 1 | 1 2 Profissional R$33.666,67 R$67.333,33

DESCRIGAO DO ITEM:

PRODUTOR 4 - LIMPEZA E INFRAESTRURA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Gerenciar a equipe de limpeza (camarins, palco na sua totalidade e demandas emergenciais), atendimento a
manutencdo/preservacio do visual, recebimento e distribuicdo de dgua, organizacdo dos espacos (mobilidrios e outras demandas)
e controle dos mobilidrios. Em caso de necessidade auxiliar PRODUTOR 3.

DATAS

MATINHOS:

07 a 11/01, 14 a 17/01, 22 a 25/01, 28 a 31/02, 05 a 08/02 .

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01, 15a 17/01, 22 a 24/01, 29 a 31/01, 05 a 07/02.

4.6 l RH ‘ 1 1 2 Profissional R$33.333,33 R$66.666,67

DESCRIGAO DO ITEM:

PRODUTOR 5 - LOGISTICA INTERNA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: coordenar/implementar a descarga e carga de equipamentos e materiais cenograficos dos artistas, montagem e
desmontagem de gradis, blimps, wind banner, demandas estruturais moveis para ajustes ou adequagdes ao evento, gerenciar a
ocupagao da praga do evento por prestadores de servigos terceiros, comerciantes ambulantes e orientar a movimentagdo de
veiculos na drea do evento.

DATAS

MATINHOS:

07 a11/01,14a17/01, 22 a 25/01, 28 a31/02, 05 a 08/02 .

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01, 15a 17/01, 22 a 24/01, 29 a 31/01, 05 a 07/02.

4.7 ‘ RH ‘ 6 ‘ 3 9 Profissional R$27.500,00 R$247.500,00

DESCRICAO DO ITEM:

ASSISTENTES DE LOGISTICA INTERNA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: executar/implementar descarga e carga de equipamentos e materiais cenogréficos dos artistas, montagem e
desmontagem de gradis, blimps, wind banner, demandas estruturais moveis para ajustes ou adequagdes ao evento, gerenciar a
ocupacdo da praga do evento por prestadores de servigos terceiros, comerciantes ambulantes e orientar a movimentagdo de
veiculos na area do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentacdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

07a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

4.8 ‘ RH ‘ 1 ‘ 1 2 Profissional R$35.000,00 R$70.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

ASSISTENTE DE PRODUCAO GERAL
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)
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Fungdo: Atendimento e suporte a equipe de produgdo

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

4.9 ‘ RH ‘ 2 ‘ - 2 Profissional R$27.500,00 R$55.000,00

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 6 - CAMAROTE E BARES

Fungdo: supervisionar, os camarotes e os bares nos dias dos shows, comunicar ocorréncias e demandas emergentes a diregdo do
evento, implementar medidas de atuagdo conforme deliberado pela diregdo do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentagio), 22 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 22 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA EQUIPES DE ATENDIMENTO

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
*. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdao dos
pisos tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislagdes vigentes

5.CONTROLE DE ACESSO VALOR R$152.750,00
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO ITEM
PARANA
51 |RM 195 ; 195 Diéria R$783,33 R$152.750,00

PROFISSIONAL PARA CONTROLE DE ACESSO A AREAS RESTRITAS
Horario de atuagdo: das 16h00 as 23h59
Fungdo: Supervisionar e controlar o acesso de pessoas as areas de backstage, camarote, housemix e corredor de isolamento

conforme hierarquia encaminhada pelo setor de credenciamento acionando apoio da produgdo e equipes de seguranga quando
necessario
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Base de Calculo:
13 profissionais por dia Matinhos (5 area de backstage; 5 palco; 2 corredor de isolamento; 1 backup)

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de Show)
MATINHOS:(15 dias)

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

DATAS DOS SERVICOS

MATINHOS:(15 dias)
09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES PARA EQUIPE DE CONTROLE DE ACESSOS

1 - DIRETRIZES DE SERVICO

e. Eresponsabilidade da contratada a liberacdo de acessos a cada setor conforme relagdo diaria de pulseiras e crachas
encaminhada pela produgdo do evento.

e. Os pontos de acesso deverdo ser supervisionados durante toda a duragdo do turno.

e. Ocorréncias provenientes de acessos ndo autorizado previamente pela produgdo do evento é responsabilidade da contratada
o. O contratante podera solicitar a troca de profissional contratado em caso de insatisfacdo ou ndo cumprimento adequado do
servigo, recaindo sobre a contratada a responsabilidade de substituicdo imediata deste profissional.

e. A produgdo do evento se compromete em alocar um segurancga para apoio de cada profissional de controle de acesso.

e. Tendo em vista a natureza do servigo é preferivel que a equipe de controle de acesso seja sempre a mesma durante todo o
periodo do evento

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condi¢des e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos
pisos tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislagGes vigentes

2. A validade da proposta é de 90 (hoventa) dias.

3. A empresa vencedora é responsavel pela qualidade e integridade do produto durante o periodo de
validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a
troca do produto nos termos do Edital e da legislacdo vigente.

4. O prego global estimado para o objeto encontra-se com a carga tributaria completa. Nas operagoes
previstas com o beneficio do ICMS, na proposta de preco, o valor nao pode ser maior do que 0 maximo
global estimado para o item, independentemente de tratar-se de “operacgao interna”, conforme estabelece
o Convénio ICMS n.° 26, de 2003 - CONFAZ.
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4.1 as empresas beneficiarias do disposto no Convénio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverao, de forma
expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o prego onerado e o prego desonerado (o qual
deve ser igual ou menor ao prego do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado
a isencao fiscal.

4.2 para o licitante abrangido pelo beneficio de que trata o item 4 e que participar da licitagdo com o prego
desonerado do ICMS (preco liquido), a soma do preco proposto (preco liquido) com o valor do respectivo
imposto nao pode ultrapassar o valor maximo estabelecido no edital.

5. O arrematante atesta o atendimento das exigéncias técnicas conforme Anexo | do Edital.

6. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta
proposta.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAGAO'

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, neste ato representado por
XXXXXXXX,, portador da Carteira de Identidade n.°® XXXXXXXX,, CPF n.® XXXXXXXX,, residente e
domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.° XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP
XXXXXXXX.

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX, e do CPF n.°
XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.® XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado
XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.

PODERES: Por este instrumento, 0o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais
poderes, para em seu nome representa-lo no(a) Pregéo Eletronico n® XXXX/XXXX, podendo para tanto
protocolar e receber documentos, assinar declaragdes, propostas e contratos de prestagao de servigos,
interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregéo, enfim, todos os atos necessarios ao fiel e cabal
cumprimento deste mandato.

Local e data

OUTORGANTE

A procuracéo devera ser acompanhada de cdpia do documento oficial de identidade do outorgado.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO
(timbre ou identificagao do licitante)

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX e do CPF n.® XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui
as condi¢des de habilitagédo previstas no edital, bem como:

1. INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que nao se enquadra em nenhuma das vedagdes contidas no art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
em especial:

1.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagado do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

2. NAO UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA DE MENORES

Que néo utiliza a mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realizagédo de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como ndo utiliza, para qualquer trabalho, méo de obra
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7°, inc. XXXIII da Constituicdo Federal.

3. DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A POLITICA AMBIENTAL DE LICITAGAO SUSTENTAVEL

Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagcdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pds-consumo
no limite da proporgao que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagao
final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

Local e data.

Nome do representante legal
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ANEXO VI
MODELOS DE DECLARAGAO
TERMO DE VISTORIA

(timbre ou identificagao do licitante)
Pregao Eletrdnico n® XX/XXXX

Declaramos que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ n°® XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX,
Estado de XXXXX, no enderegco XXXXX, telefone n® XXXX, por meio de seu representante XXXXX,
portador do R.G n® XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participagdo na licitagdo, vistoriou as
instalacdes do XXXXX [ORGAO/ENTIDADE], onde tomou conhecimento dos aspectos técnicos e das
condigdes para a execugao dos servigos, estando satisfeita com as informacgdes e esclarecimentos
obtidos na aludida visita e plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitagdo em tela, de modo
a nao incorrer em omissdes, que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensbes de
inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

Por ser verdade, firmamos o presente.
XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX.
[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE — NOME DA EMPRESA]

[INOME DO SERVIDOR RESPONSAVEL]
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ANEXO VI
MODELOS DE DECLARAGAO

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO

(timbre ou identificagao do licitante)
Pregao Eletrdnico n® XX/XXXX

Declaro que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ n°® XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado
de XXXXX, no enderego XXXXX, telefone n°® XXXX, por meio de seu representante legal XXXXX,
portador do R.G n°® XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participagao nesta licitagdo, tem pleno
conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total
responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serédo
executados 0s servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao
ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou
acréscimo dos pregos.

Por ser verdade, firmo o presente.

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX.

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE — NOME DA EMPRESA]
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ANEXO VIl

LOCAL DE PRESTAGAO DE SERVIGO

ORGAO/ENTIDADE

Local de Prestacdao de Servico: Em Matinhos, com enderego previsto para as proximidades da Av.
Atlantica, n°® 138, Matinhos/PR, CEP 83260-000 e Pontal do Parana, com enderecgo previsto para a Av. Sete
de Setembro, n°® 1661, Pontal do Parana - PR, 83255-000, conforme horarios constantes do descritivo

técnico.
Responsavel pelo Acompanhamento: DIRCEU SAGGIN (Matinhos e Pontal do Parana)

Telefone: Dirceu Saggin (41 98409-9629)
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ANEXO IX

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O SERVICO SOCIAL AUTONOMO PALCOPARANA, inscrito no CNPJ/MF n°
25.198.788/0001-95, Rua XV de Novembro, n° 791, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.060-000, neste ato
representada pela Diretora-Presidente, Sra. ALINE GONCALVES DE CAMPOS DE ASSIS, inscrita no
RG n° X.975.XXX-0, nomeada pelo Decreto n° 10.000/2025, publicado no Diario Oficial do Estado do
Parana, Edigdo n° 11.905, de 20 de maio de 2025.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.°® XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob 0 n.o XXXXXXXX,
portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail
XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n® 14.133/2021, pelo Decreto n° 10.086/2022; pelo
edital do Pregao Eletronico n°® XXXX/2025 (protocolo n° XXXXX) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor
e pelas clausulas e condi¢6es seguintes:

1 OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em prestagdo de servigos de recursos humanos e de recursos
materiais para atender ao evento VERAO MAIOR PARANA 2026, nos municipios de Matinhos e Pontal
do Parana, cuja programacao sera entre 09/01/2026 e 08/02/2026, conforme descrito no Termo de
Referéncia.

LOTE 01

N palco

A

RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS - VERAO MAIOR PARANA 2026

VALOR TOTAL GERAL: RS XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX)

1.SEGURO VALOR RS XXXXXXXX
QUANTIDADE POR PRACA
ITEM | TIPO PONTAL | TOTAL UN. MED. VALORUNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO ITEM
PARANA
1.1 RM 1 - 1 Apdlice RS XXXXXXXX RS XXXXXXX
DESCRICAO DO ITEM:

SEGURO DO EVENTO - MATINHOS
Ativacao:
Conforme texto abaixo

1.2 ‘ RM ‘ - ‘ 1 ‘ 1 ‘ Apdlice ‘ RS XXXXXXX ‘ RS XXXXXXX
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DESCRICAO DO ITEM:

SEGURO DO EVENTO - PONTAL DO PARANA
Ativagdo:
Conforme texto abaixo

DIRETRIZES GERAIS PARA O SEGURO DO EVENTO

DIRETRIZES GERAIS PARA O SEGURO DO EVENTO

NATUREZA DO EVENTO:

Shows ao vivo

LOCALIZACAO:

Praia de MATINHOS (Estruturas montadas na areia) e PONTAL DO PARANA (Centro de Eventos Marissol)

Para assegurar adequadamente o evento de shows ao vivo nas localidades de MATINHOS e PONTAL DO PARANA,
detalhamos a seguir os tipos de seguros necessarios conforme a expectativa de publico e as especificidades de cada local.

Tipos de seguros: riscos inesperados, danos a propriedades ou lesGes a pessoas.

1. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RISCOS INESPERADOS, DANOS A PROPRIEDADES OU LESOES A PESSOAS
Este seguro deve cobrir acidentes, lesdes corporais ou morte que possam ocorrer com os artistas,
musicos, técnicos, produtores e publico, bem como custas judiciais e honorarios de advogados.

MATINHOS:

Expectativa de publico: 150.000 pessoas por show

Acidentes ou lesdes envolvendo publico previsto por show

Cobertura minima de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de reais)

PONTAL DO PARANA:

Expectativa de publico: 25.000 pessoas por show

Acidentes ou lesdes envolvendo publico previsto por show

Cobertura minima de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhdes de reais)

2. SEGURO PARA RECURSOS MATERIAIS
Este seguro deve cobrir danos acidentais, incéndios, ventos fortes, mau uso, roubo de equipamentos,
materiais e outros ativos, bem como custas judiciais e honorarios de advogados.

MATINHOS:

Montagem: 24/11/25 a 08/01/26

Equipamentos e estruturas montados: 06/01/26 a 11/02/26
Desmontagem: 09/02/26 a 28/02/26

Cobertura minima de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais)

PONTAL DO PARANA:

Montagem: 26/12/25 a 08/01/26

Equipamentos e estruturas montados: 06/01/26 a 10/02/26

Desmontagem: 08/02/25 a 18/02/26)

Cobertura minima de R$ 1.500.000,00 (Hum milh3o e quinhentos mil reais)

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

***Para assegurar os eventos, é necessario contratar seguros de responsabilidade civil para cobrir possiveis acidentes com artistas,
equipes e publico, bem como seguros para equipamentos e estruturas que oferegam protegado contra danos, mau uso, incéndios, ventos
fortes e roubo. Cobertura ativa durante os periodos de montagem, realizagdo dos shows e desmontagem, conforme especificado.
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2.SEGURANCAS (patrimonial e shows) VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
2.1 RH 320 - 320 Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial MATINHOS
Profissionais de seguranga patrimonial 24 horas de 24/11/25 a 02/01/26, 4 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 8 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 40 dias
2.2 ‘ RH ‘ 696 - ‘ 696 ‘ Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial MATINHOS
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 02/01/25 a 28/02/26, 6 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 12 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 58 dias
2.3 ‘ RH ‘ - 32 ‘ 32 ‘ Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

Seguranga patrimonial PONTAL DO PARANA
Profissionais de seguranca patrimonial 24 horas de 26/12/25 a 02/01/26, 2 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 4 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 8 dias
2.4 ‘ RH ‘ - 288 ‘ 288 ‘ Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGCAO DO ITEM:

Seguranca patrimonial PONTAL DO PARANA
Profissionais de segurancga patrimonial 24 horas de 02/01/26 a 18/02/26, 3 profissionais por turno de 12 horas, ou seja, 6 profissionais

por dia.
TOTAL DE DIAS: 48 dias
2.5 ‘ RH ‘ 2700 800 ‘ 3500 ‘ Didria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

SEGURANCAS - SHOW - MATINHOS E PONTAL DO PARANA

Horario de atuagdo: 17h00 as 23h59

Base de calculo: 180 profissionais por dia de show (MATINHOS), 80 profissionais por dia de show (Pontal do Parana)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato serd definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

2.6 ‘ RH ‘ 900 - ‘ 900 ‘ Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

SEGURANCAS DA RESTINGA - SHOW - MATINHOS

Horario de atuag¢do: 17h00 as 23h59

Base de calculo: 60 profissionais por dia (MATINHOS)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o numero total de didrias contratadas.
0 efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

2.7 ‘ RH ‘ 150 80 ‘ 230 ‘ Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

SEGURANGCAS - MONTAGEM - SHOW - MATINHOS E PONTAL DO PARANA

MATINHOS - 6 (areas em frente do palco), 4 (acesso camarins)

PONTAL DO PARANA - 5 (areas em frente do palco), 3 (acesso camarins)

Horario: 12h00 as 23h59

Base de calculo: 10 profissionais por dia(MATINHOS), 8 profissionais por dia(Pontal)

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nUmero total de didrias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.
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DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE SEGURANCA

1. USO DE UNIFORME

Todos os profissionais de seguranga deverdo estar devidamente uniformizados, com vestimenta que permita facil identificagdo
pelos participantes e pela equipe do evento.
O uniforme deve ser adequado ao clima e ao ambiente praiano, oferecendo conforto, leveza, mobilidade e protecdo durante toda a
jornada de trabalho.

2. RADIOS DE COMUNICACAO
A utilizagdo de radios comunicadores é obrigatdria para garantir uma comunicagdo rapida, clara e eficiente entre os integrantes da
equipe de seguranga.
Os radios deverdo operar em frequéncia exclusiva e livre de interferéncias, dedicada unicamente a equipe de seguranca do evento.
A empresa contratada é responsavel pelo fornecimento e pela gestdo do uso adequado dos equipamentos.

3. PONTOS DE CHECAGEM DE RONDA — SEGURANCA PATRIMONIAL

A empresa contratada é responsavel pela instalagdo e monitoramento dos pontos de checagem de ronda.
Podera ser solicitado a qualquer momento pelo CONTRATANTE o relatério das rondas realizadas.
Sistema de referéncia recomendado: Bastdo de ronda TOP DATA (ou superior).

4. REGULAMENTAGCAO E CONFORMIDADE LEGAL
A empresa contratada devera observar integralmente as legislagdes e normas vigentes relacionadas a seguranca privada, incluindo:
. Legislagcdo Federal: cumprimento das normas estabelecidas pela Policia Federal e pelo Ministério da Justica, conforme a Lei n2
14.967/24;
. Treinamento: todos os vigilantes devem ser devidamente treinados, habilitados e certificados, com comprovagao de curso de
formag&o e/ou reciclagem vigente;
o Habilitagdo Técnica Adicional:

v Todos os profissionais de seguranca deverdo possuir curso de formagdo de vigilante, devidamente reconhecido pela Policia
Federal, e também curso de extensdo especifico para atuagdo em eventos sociais.

Vv A auséncia de tais qualificacbes podera ensejar a aplicacdo de cladusulas de penalidade ou multa contratual previamente
estabelecidas, resguardando o CONTRATANTE em caso de descumprimento das exigéncias técnicas.
. Autorizagdo Legal: a empresa devera estar regularmente registrada na Policia Federal como prestadora de servicos de seguranca
privada, conforme exigido pela legislagdo.

5. COMPROVACOES OBRIGATORIAS

. A empresa deverd apresentar comprovante de registro ativo na Policia Federal, conforme artigo 10 da Lei n2 14.967/24;

. Cada profissional designado para o evento devera apresentar comprovante individual de habilitagdo e regularidade junto a Policia
Federal, com numero do registro funcional valido.

6. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
Apresentagdo das licengas, certidGes e certificados atualizados, comprovando aptiddo técnica, regularidade juridica e experiéncia
comprovada na execugdo de servigos similares em eventos de grande porte.

7. OBRIGACGES DA EMPRESA CONTRATADA
A empresa prestadora dos servigos de seguranca sera inteiramente responsavel por:
. Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal causados por agdao ou omissdo de seus colaboradores;
. Cumprimento integral das obrigag0es trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais, incluindo:
P Contratagdo formal no regime de trabalho intermitente, conforme previsto na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT);
P Apresentacdo de Atestado de Satide Ocupacional (ASO) vélido para cada colaborador, conforme exigido pela NR-7;
P Atendimento a NR-18 (Norma Regulamentadora n? 18), referente as condigBes e meio ambiente de trabalho na industria da
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construgdo, aplicadvel a montagem de estruturas e operagdo em areas de risco em eventos temporarios;
. Fornecimento de alimentagdo, transporte e hospedagem, quando necessdrio, para toda a equipe envolvida na execugdo do servico;
. Fornecimento obrigatdrio de agua potavel, em quantidade suficiente e em pontos de facil acesso, durante todo o periodo de
trabalho, conforme exigido pela NR-24, garantindo condi¢des minimas de salide e bem-estar aos profissionais;
o Garantia de que todos os colaboradores estejam regularmente registrados e com a documentagdo em dia antes do inicio das
atividades.

8. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTAGAO DE SERVIGCOS
A prestagdo dos servigos sera acompanhada por meio de sistema de controle didrio, com os seguintes elementos:

V Listagem nominal dos vigilantes por turno, com horarios de entrada e saida;

V Registro de presenga com assinatura ou controle digital, sob supervisdo da coordenag&o do evento;

V Relatérios diarios de ocorréncias, quando houver;

v Checklist de posi¢des de vigilancia e efetivo designado, de acordo com o planejamento aprovado;

Vv Comunicac¢3o direta entre a coordenag3o de seguranca da empresa e a direcdo do evento;

Vv Garantia de que o nimero total de didrias, conforme contratado, sera rigorosamente controlado e documentado;

v Entrega de relatdrio consolidado ao final do evento, contendo quadro geral de efetivo, escalas, relatérios de ocorréncia e
evidéncias de conformidade legal e contratual.

9. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de segurangas

10. CONSIDERACOES FINAIS

. Organizar a seguranc¢a de um evento de grande porte em ambiente praiano requer planejamento detalhado, equipe capacitada,
uso de tecnologia apropriada e conformidade legal rigorosa.

. A combinagao de vigilantes uniformizados, comunicagdo eficiente por radio, comprovagdo documental perante a Policia Federal,
gestdo de riscos e controle operacional é fundamental para garantir um ambiente seguro, controlado e bem estruturado para todos os
presentes.

. Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas. O
efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

3.CARREGADORES VALOR RS 30000
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
3.1 RH 210 80 290 Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX
DESCRICAO DO ITEM:

CARREGADORES - SHOWS

Quantidade de deslocamentos: 2

Horarios de descarga e montagem: 13h as 18h
Horarios de desmontagem e carga: 21h30 as 00h00

MATINHOS: 14 profissionais por dia de show.
PONTAL DO PARANA: 8 profissionais por dia de show.

Carregadores para descarga, montagem, desmontagem e carga de equipamentos dos artistas e equipe (conforme cronograma e local).

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o numero total de didrias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdao do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

¢  palco

0 PARANA
DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE CARREGADORES

Carga, descarga e deslocamento de materiais e equipamentos durante a montagem e desmontagem

1. USO DE UNIFORME

Todos os carregadores deverdo estar devidamente uniformizados, com vestimenta que permita facil identificagdo visual pela
produgdo, pela equipe técnica e pela segurancga do evento.
O uniforme deve ser compativel com o clima de praia, oferecer mobilidade, conforto e seguranga, especialmente durante a manipulagdo
de cargas pesadas ou volumosas.

2. EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPIs)

E obrigatdria a utilizacdo dos seguintes EPIs, fornecidos pela empresa contratada:

. Luvas de protegao

o Calgado de seguranca (biqueira de ago ou similar)

o Camiseta de identificagdo

. Colete refletivo (quando a operagdo ocorrer no periodo noturno ou préximo a areas de trafego de veiculos)
. Cinto lombar (quando recomendado por avaliagdo ergonémica)

. Capacete de protegado

3. COMUNICAGAO E SUPERVISAO

Durante toda a operag¢do de montagem e desmontagem, a equipe de carregadores devera estar sob a supervisdo direta da
coordenacdo técnica do evento ou dos responsaveis designados pela produgdo dos artistas.
A comunicagdo sera feita por meio de radios, quando necessario, e todos devem respeitar os procedimentos de seguranca e organizagdo
definidos pela producdo.

4. REGULAMENTACAO E CONFORMIDADE LEGAL

A empresa responsavel pela prestagdo do servigo devera:

. Estar legalmente constituida e em situagdo regular perante os drgdos competentes;

. Apresentar comprovante de registro ativo no CNPJ com atividade compativel;

. Cumprir integralmente as normas trabalhistas, previdencidrias, fiscais e de seguranga do trabalho.
Documentos obrigatdrios a apresentar:

. Contrato de trabalho formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme a CLT;
. Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido de cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7;

. Cumprimento das normas da NR-18, que trata das condi¢cSes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgdo e montagem
de estruturas tempordrias;

. Treinamento de seguranca e uso adequado de EPIs, com assinatura de ficha individual;

. Seguro de acidentes pessoais para todos os colaboradores atuantes no evento.

5. OBRIGACGES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada serd integralmente responsavel por:

. CondigGes legais de vinculo empregaticio, assumindo todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos seus colaboradores;

. Fornecimento, manutencdo e fiscalizagdo do uso correto dos EPIs durante toda a jornada de trabalho;

. Alimentacdo, transporte e, se necessario, hospedagem dos profissionais escalados;

. Fornecimento obrigatério de agua potavel, em quantidade adequada e de facil acesso durante os periodos de trabalho, conforme a
NR-24;

. Responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados por agdo ou omissao de seus funcionarios durante a execu¢do dos
servigos;

. Apresentagdo, quando solicitado, de relatério com a escala de pessoal, cépias dos ASOs, fichas de EPI assinadas e comprovantes de
vinculo.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS

A coordenagdo do evento mantera sistema de controle com:

. Lista nominal didria dos carregadores escalados por turno;

. Controle de entrada e saida, com registro fisico ou digital;

. Supervisdo técnica in loco nas areas de atuagao;

. Relatérios de acompanhamento, registrando movimentagdes, intercorréncias e irregularidades, se houver;

. Entrega de relatdrio final consolidado, contendo informag&es sobre escalas, conformidade com as normas legais e registros de
fiscalizagdo.

7. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de carregadores
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CONSIDERAGOES FINAIS

A atuagdo da equipe de carregadores é essencial para o sucesso e a seguranga da operagao logistica dos shows.
O cumprimento rigoroso das normas de saude e segurancga do trabalho, a formalizagdo contratual e a responsabilidade civil da empresa
prestadora sdo condigdes indispensdveis para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, da equipe artistica e do patrimonio
envolvido no evento.

4.LIMPEZA VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL e UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
41 RH 124 48 172 Diarias R$ x000000¢ R$ 00000t

DESCRIGCAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — MANUTENCAO DIURNA

ATIVIDADES

Os profissionais serdo responsaveis pela limpeza e manutengdo continua das seguintes areas:
. Palco e backstage;

. Apoio a demandas emergenciais nas areas internas do evento.

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 09h00 as 17h30

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

MATINHOS: (31 dias)

02 a 11/01, 14 a 17/01, 22 a 25/01, 28/01 a 31/01, 05 a 08/02, 12/02, 16/02, 20/02, 24/02 e 28/02.
PONTAL DO PARANA:(24 dias)

02 a 10/01, 15 a 17/01, 22 a 24/01, 29/01 a 31/01, 05 a 07/02, 11/02, 15/02 e 18/02.

BASE DE CALCULO
. MATINHOS: 4 profissionais por dia
. PONTAL DO PARANA: 2 profissionais por dia

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou hordrios, sem alterar o nUmero total de didrias contratadas. O
efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela diregdo do evento.

LIMPEZA DURANTE A FASE DE DESMONTAGEM

Ap0ds o encerramento dos shows, durante a fase de desmontagem, os profissionais de limpeza deverdo retornar a cada 3 dias para
realizar servicos de manutencao e limpeza das estruturas até o término total da desmontagem.
. Previsdo de término da desmontagem:

»MATINHOS: 28/02/2026

P PONTAL DO PARANA: 18/02/2026

4.2 ‘ RH ‘ 90 ‘ 40 ‘ 130 ‘ Disrias RS 300000 R$ 3000000

DESCRIGAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA - MANUTENCAO NOS DIAS DE SHOW

ATIVIDADES

Os profissionais serdo responsaveis pela limpeza e manutengdo continua das seguintes areas:
o Palco (em cima, embaixo e frente)

. Backstage (camarins, banheiros e areas de transito).

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 17h00 as 23h59

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS(Dias de show)

MATINHOS:(15 DIAS)

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).
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PONTAL DO PARANA:(10 DIAS)
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

BASE DE CALCULO
. MATINHOS - 6 profissionais por dia
. PONTAL DO PARANA: 4 profissionais por dia

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horérios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.

43 ‘ RH ‘ 60 - | 60 | Diérias RS 3000000 RS 30000000

DESCRIGAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — CAMAROTE — MANUTENGAO NOS DIAS DE SHOW
ATIVIDADES
. Limpeza e manuteng¢do do camarote.

HORARIO DE ATENDIMENTO
. Das 16:00 as 01h00

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de show)
MATINHOS: (15 dias)
09 a11/01 (3 shows), 15 a 17/01 (3 shows), 23 a 25/01 (3 shows), 29 a 31/01 (3 shows), 06 a 08/02 (3 shows).

BASE DE CALCULO
. MATINHOS: 4 profissionais por dia

4.4 ‘ RH ‘ 525 150 ‘ 675 ‘ Diarias RS xx00000¢ R$ 30000(XX

DESCRICAO DO ITEM:

PROFISSIONAL DE LIMPEZA — AREA DO EVENTO
ATIVIDADES
ANTES DO INiCIO DO EVENTO
. 10 profissionais de limpeza em Matinhos e 6 em Pontal do Parana para posicionamento e colocagao das lixeiras com sacos de lixo
em toda a drea do evento nos dias de shows.
. Hordrio: as 16h00
DURANTE O EVENTO
¢ Monitoramento continuo das dreas do evento, incluindo:
. Verificagdo constante do estado das lixeiras
. Substituigdo imediata dos sacos de lixo sempre que necessario
APQS O TERMINO DO EVENTO
¢ Execucdo de limpeza completa nas areas:
. Banheiros contéiner
. Frente do palco
. Laterais e fundo do palco (areas de circulagdo e permanéncia do publico)
. Camarins, backstage e camarote
. Todas as tendas de alimentagdo e bebidas
. Coleta e retirada de todo o lixo
. Retirada de lixeiras moéveis utilizadas no evento

Observagao: O encerramento das atividades se dard somente apds a aprovagao da coordenagdo do palco, que atestard a conclusao
adequada dos servigos.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de Show)

MATINHOS:(15 DIAS)

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).
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PONTAL DO PARANA:(10 DIAS)
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

BASE DE CALCULO
. MATINHOS: 35 profissionais por dia
. PONTAL DO PARANA: 15 profissionais por dia

Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horérios, sem alterar o nimero total de diarias contratadas.
O efetivo exato sera informado previamente pela diregdo do evento.

45 ‘ RM ‘ 60 a5 | 105 | Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

Lixeiras de 150 Litros

DIRETRIZES GERAIS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA

1. RESPONSABILIDADE GERAL

A empresa contratada serd integralmente responsavel pelos servigos de limpeza e manutengao das dreas utilizadas no evento, incluindo:
e Areade publico e entorno;

e Camarotes;

e Banheiros contéineres;

e Camarins;

e Palco e backstage.

O servigo devera garantir limpeza continua antes, durante e apds os shows, incluindo o descarte correto dos residuos.

2. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UNIFORMES

A contratada sera responsavel pelo fornecimento e reposi¢do continua dos seguintes itens:

UNIFORMES

e Todos os profissionais devem estar devidamente uniformizados, com vestimenta apropriada a fungdo e ao ambiente do evento.
EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESIDUOS

e Sacos de lixo, lixeiras e recipientes para coleta seletiva;

e Carrinhos coletores, vassouras, pas e demais utensilios.

EQUIPAMENTOS DE PROTE(}AO INDIVIDUAL (EPIs)

e Luvas de protec¢do, 6culos de seguranga, calgados adequados e roupas apropriadas para a execugdo segura das atividades.
PRODUTOS DE LIMPEZA

e Detergentes, desinfetantes, desodorizadores e removedores, em quantidade suficiente para as atividades de higienizagao.
VEICULOS DE TRANSPORTE (quando necessario)

e Para deslocamento de residuos, transporte de equipamentos ou profissionais entre areas distintas do evento.

3. REGULAMENTAGAO E CONFORMIDADE LEGAL

A empresa responsavel pela prestagdo do servigo devera:

. Estar legalmente constituida e em situagdo regular perante os érgdos competentes;

. Apresentar comprovante de registro ativo no CNPJ com atividade compativel;

. Cumprir integralmente as normas trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranga do trabalho.
Documentos obrigatdrios a apresentar:

. Contrato de trabalho formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme a CLT;
. Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido de cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7;

. Cumprimento das normas da NR-18, que trata das condi¢cGes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo e montagem
de estruturas temporarias;

. Treinamento de seguranca e uso adequado de EPIs, com assinatura de ficha individual;

. Seguro de acidentes pessoais para todos os colaboradores atuantes no evento.

DOCUMENTAGAO OBRIGATORIA

e (Codpia do contrato de trabalho de cada profissional;

e Comprovante de vinculo com a empresa contratada;

e Comprovagao de treinamento de seguranca e uso adequado de EPIs, com ficha individual assinada;
e Apdlice de seguro de acidentes pessoais valida para todos os colaboradores.

4. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA
A empresa prestadora dos servigos de limpeza serd integralmente responsavel por:
e Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal causados por agdo ou omissdo de seus colaboradores;
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e Cumprimento de todas as obrigagGes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais;

e Fornecimento, manutencgao e fiscalizagdo do uso correto dos EPIs durante toda a jornada de trabalho;

e Fornecimento de alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem dos profissionais;

e Oferta obrigatdria de dgua potavel em quantidade adequada e em pontos de facil acesso, conforme estabelece a NR-24;

e Garantia de que todos os colaboradores estejam legalmente registrados e com a documentagdo em dia antes do inicio das
atividades.

5. DESCARTE DE RESIDUOS E SUSTENTABILIDADE

DESTINACAO E LOGISTICA

e Coleta seletiva, separagdo de reciclaveis e transporte dos residuos a tenda de triagem;

e Posterior encaminhamento dos reciclaveis a cooperativa ambiental parceira do evento.

RELATORIO DE DESTINACAO

e Acontratada deverd apresentar laudo de destinagdo dos residuos reciclaveis, assinado pela cooperativa responsavel, no prazo de até
48 horas apds o ultimo show de cada semana.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

e Aliberagdo da equipe ocorrerd somente apds a aprovagao formal do servigo pela coordenagdo do palco ou responsavel técnico.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DA PRESTACZ\O DE SERVICOS

A direcdo do evento mantera sistema de controle da prestagdo dos servicos com os seguintes elementos:

e Listagem nominal dos profissionais escalados por turno e local de atuagao;

e Controle de presenga (fisico ou digital), com horarios de entrada e saida;

e  Supervisdo técnica das atividades, com registros de conformidade;

e Relatério consolidado ao final do evento, com quadro de efetivo, escalas, intercorréncias e documentagdo comprobatdria.

8. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de limpeza

9. CONSIDERAGOES FINAIS

e A contratada devera estar apta a realizar ajustes de escala, horario ou nimero de profissionais conforme as demandas do evento,
sem alteragdo da quantidade total de diarias contratadas.

COMUNICACAO E COORDENACAO

e A comunicagdo constante com a diregdo do evento sera essencial para garantir a execugdo eficiente dos servigos, responder
prontamente a demandas emergenciais e manter os padrdes de qualidade exigidos.

5.BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL, EXTINTORES E LUZ DE EMERGENCIA VALOR R$ 00000
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM | TIPO PONTAL | - UN. MED. VALORUNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
5.1 RH 2100 400 2500 Diarias R$ x000000¢ RS 00000

DESCRICAO DO ITEM:

BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL
brigada de incéndio para atendimento geral conforme NPT017 e NPT041 do Corpo de Bombeiros do Parana

Horario de atendimento:
das 18h00 as 23h59

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS(Dias de show)

MATINHOS: (15 dias)

09 a 11/01 (3 shows), 15 a 17/01 (3 shows), 23 a 25/01 (3 shows), 29 a 31/01 (3 shows), 06 a 08/02 (3 shows).

PONTAL DO PARANA: (10 dias)

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

Zonas de Cobertura

MATINHOS - frente do palco, corredor central passa cabos, bares, camarote, PcD, area de camarim, escadas de acesso ao palco, areas de
acesso do publico e revista, banheiros, torres de delay, houses, tendas de alimentagdo e atendimento na area de publico entre as torres
de delay.
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PONTAL DO PARANA - frente do palco, corredor central passa cabos, PcD, drea de camarim, acessos de publico, torres de delay,
housemix tendas de alimentagdo.

Base de calculo:
140 profissionais por dia (Matinhos),
40 profissionais por dia (Pontal do Parana)

Exigéncia:
No minimo 12 profissionais em MATINHOS e 6 profissionais em PONTAL DO PARANA DEVEM TER A CERTIFICACAO DE BOMBEIRO-
SOCORRISTA (obrigatdria a apresentagdo de NR15)

*** Caso necessario, poderdo ocorrer ajustes nas quantidades, datas ou horarios, sem alterar o nimero total de didrias contratadas.
*** O efetivo exato sera definido e comunicado previamente pela dire¢do do evento.
*** O posicionamento de cada brigadista devera seguir o plano de emergéncia aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Parana

5.2 ‘ RM ‘ 80 ‘ 40 ‘ 120 ‘ Unidade ‘ RS xx00000¢ ‘ RS xx0000¢

DESCRICAO DO ITEM:

LUZ DE EMERGENCIA - LUMINARIA (100 Lumens)
Lanterna de LED com Poténcia: 2W; Fluxo Luminoso: 110 Im; Tens&o: Bivolt automatico (127V/220V); Tipo de Luz: LED; Autonomia: Até 3
horas na poténcia maxima e 6 horas na poténcia minima; Grau de protegdo: IP-20

MATINHOS -

24 (camarins); 6 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo sobre a areia); 12 (tendas de alimentagdo sobre a calgada); 33 containers
(banheiros, credenciamento e produgdo)

Utilizagdo: 06/01/26 a 09/02/26

PONTAL DO PARANA -

18 (camarins); 4 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo); 13 containers (banheiros, produgdo)
Utilizagdo: 06/01/26 a 08/02/26

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana

Utilizacdo: 06/01/26 a 09/02/26

5.3 ‘ RM ‘ 28 14 ‘ 42 ‘ Unidade RS XXX RS XxXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

LUZ DE EMERGENCIA - HOLOFOTE de led(1200 Lumens)
Luz de Emergéncia Led - Alimentacao: Bivolt automatico 110/220V - Autonomia: 3 horas - Area de Abrangéncia: 250m? - Fluxo luminoso:
1.200 lumens 02 fardis, com 2x24 SMD LEDs de alta poténcia - Bateria: Gel selada Lead Acid 6V/4Ah - Grau de protec¢&o: IP-20

MATINHOS -
4 (palco); 10 (camarote); 4 (housemix); 6 (drea de backstage); 4 (saidas de emergéncia)
Utilizagdo: 06/01/26 a 09/02/26

PONTAL DO PARANA -

4 (palco); 2 (housemix); 4 (area de backstage); 4 (saidas de emergéncia)

Utilizagdo: 06/01/26 a 08/02/26

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana

5.4 ‘ RH ‘ 65 40 ‘ 105 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

EXTINTORES DE INCENDIO e ACESSORIOS - PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS AP, BC, ABC e C02
e Suporte de Solo metalico para fixagdo dos Extintores.
* Abragadeiras plasticas para fixagdo dos Equipamentos.

5.5 ‘ RH ‘ 65 ‘ 40 ‘ 105 ‘ Unidade ‘ RS x000000¢ ‘ RS 3000000¢
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DESCRICAO DO ITEM:

SINALIZACAO - PLACAS, FITAS e OUTROS

¢ Placas de sinalizagdo dos Extintores de Incéndio 20 x 20 cm Fotoluminiscente conforme NPT 20.  Placas de Sinalizagdo de Saidas de
Emergéncia 3.00 m x 0,50 Cm fotoluminiscente conforme projeto e NPT 20 do Corpo de Bombeiros.

¢ Placas de sinalizagdo dos Extintores de Incéndio 20 x 20 cm Fotoluminiscente conforme NPT 20.

¢ Placas de Rotas de Fuga conforme NPT 20.

¢ Placas de capacidade de publico geral, camarote, vip, backstage.

¢ Fitas zebradas adesivas para sinalizagdo de camarotes, acessos escadas, depressdes no solo, etc.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA BRIGADISTAS/BOMBEIROS CIVIL PROFISSIONAL

1. OBJETIVO GERAL

Para garantir a seguranga em eventos ao ar livre, especialmente aqueles realizados na orla do mar — como nos municipios de MATINHOS
e PONTAL DO PARANA —, a contratacdo de brigadistas e bombeiros civis profissionais certificados é obrigatdria. Esses profissionais sdo
essenciais para:

e Prevencdo de acidentes;

e Atuagdo emergencial imediata;

e Apoio a evacuagdo e primeiros socorros;

e Garantia de segurancga ao publico, artistas e equipe técnica.

2. FUNCOES

e Prevengdo: Monitoram dreas de concentragdo de publico, identificando riscos e prevenindo situagdes de emergéncia;

e  Primeiros Socorros: Prestam os primeiros atendimentos em casos de acidentes ou mal subito até a chegada da equipe médica
especializada;

¢ Plano de Emergéncia: Participam da elaboragdo, revisdao e execugdo de planos de evacuagdo e rotas de fuga.

BOMBEIROS CIVIS PROFISSIONAIS

e Combate a Incéndios: Atuam na contengdo inicial de principios de incéndio até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar;
e Salvamento e Resgate: Realizam salvamentos em areas de dificil acesso e atuam em resgates emergenciais;

e Fiscalizagdo de Riscos: Identificam e eliminam pontos de risco no ambiente do evento, além de orientar equipes e publico;
e Orientagdo ao Publico: Fornecem informagdes de seguranca, organizando o fluxo em caso de emergéncias e auxiliando na
tranquilidade do evento.

3. CERTIFICACOES OBRIGATORIAS
PARA OS PROFISSIONAIS
Curso de Formagdo de Bombeiro Civil, ministrado por instituicdo reconhecida, incluindo:
e Técnicas de combate a incéndio;
e Primeiros socorros;
e Salvamento e resgate;
¢ Normas de seguranga.
» Certificagdo Técnica valida e atualizada, com comprovagdo documental individual;
P Treinamentos Especificos, conforme as caracteristicas do evento, tais como:
P Atendimento a multiplas vitimas;
P Resgate aqudtico (especialmente em eventos a beira-mar);
» Manejo de substancias perigosas.
NR-35 — TRABALHO DE ALTURA:
E obrigatdria a certificacio em NR-35 para todos os Bombeiros Civis Profissionais, devido as atividades em estruturas elevadas (torres,
palco, fechamentos e backstage técnico).
Quantidade exigida:
e MATINHOS: 12 bombeiros civis com NR-35
e PONTAL DO PARANA: 6 bombeiros civis com NR-35
PARA AS EMPRESAS CONTRATADAS
e Registro Regular nos 6rgaos competentes;
e Licenciamento Ativo e atualizado para prestagdo de servicos de brigada e seguranga contra incéndios;
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e Apresentagdo de documentagdo técnica e juridica, incluindo alvaras, CNPJ, certiddes e laudos.

4. INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

RADIOS DE COMUNICACAO

e Obrigatdrios para garantir comunicagdo rapida, clara e continua entre os brigadistas, coordenagdo de seguranga e produgdo do
evento.

UNIFORMES E COLETES DE IDENTIFICAGAO

¢ Toda a equipe deve estar uniformizada e identificada visualmente, facilitando o reconhecimento em caso de emergéncia.

5. OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa prestadora dos servigos de brigadistas e bombeiros civis serd integralmente responsavel por:

e Danos e prejuizos de natureza civel, moral, patrimonial ou pessoal, decorrentes de agdo ou omissado de seus colaboradores;

e Cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e sindicais de sua equipe;

e Contratagdo formal em regime intermitente ou por tempo determinado, conforme previsto na CLT;

e Apresentacdo de Atestado de Saude Ocupacional (ASO) valido para cada colaborador, conforme a NR-7;

e Atendimento as normas da NR-23 (Prote¢do Contra Incéndios), NR-18 (Ambiente de Trabalho em Montagens Temporarias) e NR-35
(Trabalho em Altura);

e Fornecimento de alimentagdo, transporte e hospedagem, quando necessario;

e Garantia de que todos os colaboradores estejam legalmente habilitados e com documentagédo regular antes do inicio das atividades.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO

e Lista nominal dos profissionais escalados por turno e por fungdo (brigadista ou bombeiro civil);

e Registro de presenga com controle fisico ou digital, supervisionado pela coordenagdo do evento;

e Relatdrios de atuagdo, intercorréncias e vistorias realizadas;

e Entrega de relatorio consolidado ao final do evento com comprovagdo documental de conformidade técnica e legal.

8. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de carregadores

9. OBSERVAGOES FINAIS

e Aequipe de brigadistas e bombeiros civis deve atuar integrada a coordenagdo de seguranga, producdo e equipe médica;

e A comunicagdo entre setores e a rapida mobilizagdo em caso de emergéncia sdo essenciais;

e Todos os servigos deverdo estar alinhados as exigéncias do Corpo de Bombeiros do Parana, com base nas legislagGes vigentes de
seguranca contra incéndio e panico.

DIRETRIZES GERAIS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS E SINALIZACAO D EMERGENCIA

ESPECIFICACOES GERAIS

¢ Instalagdo de extintores do tipo ABC, adequados para combater incéndios de classe A (materiais sélidos), B (liquidos inflamaveis) e C
(equipamentos elétricos);

e Todos os extintores devem estar posicionados com suporte metalico apropriado e acompanhados de placa de sinalizagao
fotoluminescente;

SINALIZAGAO E SEGURANGA
¢ Implementacgdo de sinalizagGes visuais claras para:
P Localizagdo dos extintores;
» Rotas de fuga;
P Saidas de emergéncia;
e AssinalizagSes devem atender integralmente as exigéncias e diretrizes técnicas do Corpo de Bombeiros do Parang, incluindo altura,
visibilidade e distancia entre pontos de seguranga.

DISTRIBUICAO E MONTAGEM
e Aempresa contratada serd responsavel por:

P Distribuigdo estratégica dos extintores conforme o projeto técnico de seguranga aprovado;

» Montagem, reposicionamento ou desmontagem, caso necessario, durante o periodo de realizagdo do evento e em todas as fases
de montagem e desmontagem de estruturas.

PERIODO DE UTILIZAGAO
e Os extintores deverdo permanecer instalados e operacionais em todas as 4reas de estruturas e de risco potencial de incéndio
durante todo o periodo do evento e suas etapas logisticas, conforme abaixo:

» MATINHOS: de 07/01 a 13/02/2026

» PONTAL DO PARANA: de 07/01 a 12/02/2026
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6.PROVISORIAS - LIBERACAO VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL A UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
6.1 RM 1 1 2 Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA PALCO E CAMARINS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
Capacidade: 200 amperes em MATINHOS e 150 amperes em PONTAL DO PARANA

Data Instalagao:
17/11/2025 (MATINHOS)
19/12/2025 (PONTAL DO PARANA)

Data Desinstalagao:
05/03/2026 (MATINHOS)
23/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

6.2 ‘ RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA OS BARES E CAMAROTE
Capacidade: 200 amperes em MATINHOS

Data Instalacao:
17/11/2025 (MATINHOS)

Data Desinstalagdo:
05/03/2026 (MATINHOS)

6.3 ‘ RM ‘ 2 1 ‘ 3 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

PROVISORIA PARA BANHEIROS DO PUBLICO E TENDAS DE ALIMENTACZ\O
Capacidade: 150 amperes em MATINHOS e 150 amperes em PONTAL DO PARANA

Data Instalagdo:
17/11/2025 (MATINHOS)
19/12/2025 (PONTAL DO PARANA)

Data Desinstalacao:
05/03/2026 (MATINHOS)
23/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

7. ENERGIA ELETRICA, INTERNET, SPDA E MATERIAIS VALOR R$ x00000¢
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL . UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
7.1 RH 1 1 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

ENGENHEIRO ELETRICO (eletricista)
Engenheiro encarregado responsavel por orientar e supervisionar instalagdes elétricas (lampadas de iluminagdo de servigo, luz de
emergéncia, iluminagdo dos totens ou placas de sinalizagdo, iluminagdo de foto sintese da restinga, tomadas de servigco onde for
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necessario, barras ou placas de aterramento, interligacdo de todos os aterramentos com o neutro, ou seja fazer todo o aterramento
funcional)

e. Deverdo estar a disposi¢cdo durante os periodos de montagem, testes, shows e desmontagem.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
Matinhos:
de 17/11/2025 a 03/03/2026

Pontal do Parana:
de 19/12/2025 a 28/02/2026

Base de Calculo
e. 1 Profissional para Matinhos e Pontal do Parana

NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)

¢. NR-10 (Norma Regulamentadora n2 10) — Estabelece os requisitos e condigGes minimas para garantir a seguranca dos trabalhadores
que interagem com instalagGes e servicos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realizagdo do evento e desmontagem).
e. NBR 5410 (ABNT) — Define as condi¢Ges minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
protegdo de pessoas e do patrimonio.

e. Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) — O uso é obrigatério

e. 0 engenheiro devera apresentar o CREA de engenheiro elétrico e apresentar o acervo técnico, comprovar 12 ARTs emitidas de
evento de porte similar ao Verdo Maior

Detalhamento adicional e diretrizes de trabalho e legislagdo conforme especificado no final desta sessdo

RS XXXXXXX RS XXXXXXX

7.2 ‘ RH ‘ 2 1 3 Profissional

DESCRICAO DO ITEM:

ELETRICISTAS
Deverdo prestar suporte ao engenheiro elétrico nas atividades de instalagdo e manutencgdo e desinstalagdo elétrica nos periodos de
montagem, realizacdo do evento e desmontagem

e. Deverdo estar a disposi¢cdo durante os periodos de montagem, testes, shows e desmontagem.

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
Matinhos:
de 17/11/2025 a 03/03/2026

Pontal do Parana:
de 19/12/2025 a 28/02/2026

Base de Calculo
e. 2 Profissionais para Matinhos
e. 1 Profissional para Pontal do Parana

NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)

¢. NR-10 (Norma Regulamentadora n? 10) — Estabelece os requisitos e condices minimas para garantir a seguranca dos trabalhadores
que interagem com instalagGes e servigos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realiza¢do do evento e desmontagem).
*. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigdes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
prote¢do de pessoas e do patrimdnio.

e. Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) — O uso é obrigatério

Detalhamento adicional e diretrizes de trabalho e legislagdo conforme especificado no final desta sessdo

7.3 ‘ RH ‘ 1 1 2 Verba RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

MATERIAIS ELETRICOS — INSTALAGAO, MANUTENCAO E SUPORTE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAC()ES E MANUTENCAO ELETRICA
Conforme NBR5410
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A empresa contratada devera fornecer todos os materiais e insumos elétricos necessarios para garantir o funcionamento continuo e
seguro das instalagdes. Entre os principais itens:

e Cabeamento elétrico para realizar conexdes e derivagées entre quadros de energia

-Conforme os padrdes de ligagdo de cada quadro prevendo sempre 5 vias de cabo (unipolares ou multipolares) 3 fases + Neutro + Terra
-Conexdes em cabos de se¢do adequado para cada quadro

-Terminais com plugues ou acoplamentos (3P+N+T) ou (2P+T) grau de protecdo adequados as suas dimensdes

-NAO SERAO ACEITAS emendas em cabos multipolares fora dos padrdes de plugues e acoplamentos (3P+N+T) ou (2P+T)

¢ Caixas de passagem - com barramento adequado
- Obrigatdrias para extensao de vias de cabos unipolares

e Cabeamento elétrico para realizar conexdes e derivagées de quadros de energia para tomadas, eletrodomésticos e luminarias

- Instalagdo com isolamento e aterramento adequados

- Secdo adequada para cada aplicacdo a partir do minimo de 2,5mm?

- Cabos para ar condicionado, geladeiras, e outros equipamentos de maior consumo dever3o ter cabeamento de se¢do minima de 6mm?
- Tensdo de cada instalagdo prevendo didmetro e quantidade de fases adequadas para cada aplicagdo (1 fase 220V + Neutro + Terra), (2
fases 127V + Terra), (1 fase 127V + Neutro + Terra)

-NAO SERAO ACEITAS ligagdes diretas em barramentos, sendo obrigatdria a conexdo por meio conectores Steck ou disjuntores.

e Tomadas

-Padrao conforme NBR14136

-Padrdes 10A ou 20A

-LigacOes (2 fases + Terra) ou (1 Fase + Neutro + Terra)
-Tensdo nominal indicada e sinalizada de 127V ou 220V

® Transformadores de Baixa Tensao
-para conversdo entre tensdao 380V e 220V

¢ Disjuntores
-Monofasicos, Bifasicos ou Trifasicos ligados corretamente nos sistemas de barramento de cada quadro
-Disjuntores deverdo obrigatoriamente estar abrigados dentro de quadros elétricos ou em caixas devidamente sinalizadas

¢ Lumindrias e lampadas
-Refletores (preferencialmente LED) - Luz cor branca, bivolt nas poténcias de 50w, 100w, 200w, 250w e 400w

Areas de cobertura: de servigo do palco, dreas técnicas, areas de backstage, house mix, dreas de servigo, camarote, area comum dos
camarins, tendas médicas, dreas comuns dos banheiros e tendas de alimentagdo e bebidas
-Lampadas (preferencialmente LED) - Luz cor branca, bivolt luminosidade equivalente a lampadas incandescentes de 100W - prever
também instalacdo dos soquetes de porcelana ou termopldstico em cada ponto.

Areas de cobertura: dentro dos camarins, areas de servico abaixo do palco, complementacéo das instalagdes elétricas tendas médicas
banheiros
- Spots de jardim (preferencialmente LED) - Luz branca quente (2800K), com tensdo nominal adequada para o fornecimento de energia
em cada aplicagdo

Areas de cobertura: dentro dos camarins, areas de servico abaixo do palco, complementacéo das instalagdes elétricas tendas médicas
banheiros

¢ Filtros de linha
-extensoes e filtros de linha para atendimento sob demanda das equipes do evento no padrdao NBR14136

® Aterramento
Todas as instalagGes elétricas deverdo estar devidamente aterradas conforme NBR5410

® Material para realizagdo de servigos
- Ferramentas, fitas, grampos, parafusos, medidores de tensdo e quaisquer outros materiais necessarios para instalagdes em baixa
tensdo conforme NBR5410

e Eletrodutos ou Dutos Corrugados

- instalar quando as linhas de energia estiverem posicionadas no chao e transpassando areas de passagem de publico

- diametro adequado a quantidade de cabos abrigada em cada duto.

- os dutos deverdo estar enterrados a uma profundidade minima de 0,30m abaixo do nivel da areia e com seus terminais devidamente
protegidos e sinalizados.
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7.4 ‘ RH ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Verba RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

PROVISORIAS - INSTALACAO, DESINSTALAGAO e FORNECEMENTO DE MATERIAIS
Matinhos: 4 provisoérias

Data de instalagdo: 17/11/2025

Data de desinstalagdo: 05/03/2026

Pontal do Parana: 2 provisorias
Data de instalagdo: 19/12/2025
Data de desinstalacdo: 24/02/2026

Modelo de Poste Padrdao homologado pela Copel (concreto armado ou metalico)

Norma de Projeto NTC 901100 — Distribuigdo em tensdo secundaria (COPEL)

Critérios Construtivos NBR 8451 para estrutura, identificagdo, engastamento e durabilidade
Homologacao Poste, caixa e disjuntores homologados pela concessionaria

MATERIAIS E SERVICOS PARA ENERGIA TEMPORARIA

A empresa contratada devera fornecer e instalar todos os materiais e servigos necessarios para viabilizar a estrutura de energia
temporaria do evento, incluindo:

* Poste padrdo conforme especificagdes da Copel, com base e fixagdo no solo.

* Cabos de forga e de ligagdo ao painel de distribui¢cdo, dimensionados para a carga do evento.
¢ Painéis de distribuicdo com disjuntores e prote¢ées adequadas por circuito.

e Conectores apropriados para ligagdes provisorias.

e Servigos de escavagao, montagem e conexdes no poste.

Ligagdo ao ponto da rede Copel.

Distribuigdo interna de energia para todos os setores do evento.

Verificagdo de conexdes, testes de carga e protegdo contra intempéries.

Solicitagdo de licengas junto a prefeitura, quando aplicavel.

7.5 ‘ RM 23 12 35 ‘ Unidade RS X00000KK RS X00000KK

DESCRICAO DO ITEM:

ILUMINAGAO DE SERVIGO - PALCO E BACKSTAGE

holofote LED 200W bivolt, a prova d'agua, luz smd |lampada luminaria led, fiagdo e acessérios necessarios para instalagdo nos locais
indicados pelo responsavel técnico do palco.

*** para uso para organizagdo, montagem ou desmontagem do palco com o gerador desligado.

MATINHOS
5 (palco), 8 (pavilhdo de camarins), 8 (area de backstage - estacionamento, fechamento e outras areas)

Pontal do Parana
4 (Palco), 8 (Tendas de Camarins)

Utilizagao:
02/01/2026 a 10/02/2026

76 ‘ RM ‘ 12 9 ‘ 21 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

CAMARINS - ILUMINAGAO E INSTALAGCOES ELETRICAS
Instalagdes Elétricas para atender estruturas de camarins, uma unidade atende um médulo de camarim octanorm 4,00m x 4,00m

Cada unidade consiste em:

4 pontos de iluminagdo - lampadas ou refletores

5 Tomadas de servigo 10A com tensdo nominal de 127v
2 Tomada 20 A com tensdo nominal de 220v

O material devera estar instalado e pronto para utilizacao:
de 02/01/2026 a 10/02/2026
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A infraestrutura elétrica de cada camarim devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
1 Ar condicionado 12.000 BTUs

1 Geladeira

1 Microondas

***Todas as tomadas e instalagOes elétricas deverao estar devidamente identificadas
**¥* £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

2.7 ‘ RM ‘ 1 ) ‘ 1 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

CAMAROTE - ILUMINAGAO E INSTALACOES ELETRICAS

InstalagOes elétricas para atender a estrutura de camarote

Consiste em:

12 pontos de iluminagdo no primeiro pavimento - Refletores LED

12 pontos de iluminagdo no segundo pavimento - Refletores LED

10 Tomadas 10A com tensdo nominal de 127v no primeiro pavimento
4 Tomada 20 A com tens3ao nominal de 220v no primeiro pavimento
10 Tomadas 10A com tensdo nominal de 127v no segundo pavimento
4 Tomada 20 A com tens3ao nominal de 220v no segundo pavimento

Utilizagao:
04/01/2026 a 10/02/2026

A infraestrutura elétrica devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
5 Chopeira
5 Geladeira

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
**¥% £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.8 ‘ RM ‘ 29 12 ‘ 4 ‘ Unidade RS 2000008 RS X00000KK

DESCRIGCAO DO ITEM:

TENDAS DE SERVICO E ALIMENTAGAO - ILUMINAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS
Instalagdes elétricas para atender tendas de servico e alimentagdo, cada unidade consiste em um conjunto disponibilizado cada tenda.

Matinhos: Tendas de servico modulares montadas em estrutura Box Truss Q30 - 3 Tendas Médicas modulares, 5 tendas modulares de
alimentagdo sobre a areia, 21 tendas modulares sobre a calgada
Pontal do Parana: Tendas 5,00m x 5,00m - 4 tendas médicas 8 tendas de alimentagdo

Cada unidade consiste em:

4 pontos de iluminagdo - lampadas ou refletores
3 tomadas 10A com tensdo nominal de 127v

1 tomada 20A com tensdo nominal de 220v

O material deverd estar instalado e pronto para utilizacao:
de 08/01/2026 a 10/02/2026

A infraestrutura elétrica de cada tenda devera suportar o uso continuo e simultaneo dos seguintes itens:
2 Geladeiras

1 Chopeira

1 Fritadeira

1 Microondas/airfryer

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** E obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.9 ‘ RM ‘ 21 ‘ 12 ’ 33 ‘ Unidade RS sooou00c RS so00000¢

DESCRIGAO DO ITEM:

TOTENS DE SINALIZAGAO - ILUMINAGAO E INSTALACOES ELETRICAS
Instalacdes elétricas para iluminar e dar visibilidade a comunicag3o visual instalada nos totens/pdrticos de sinalizacdo. Cada conjunto visa
atender um ponto de sinalizagdo
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Matinhos: 9 saidas, 1 pcd, 3 postos médicos, 2 pragas de alimentagdo; 4 aguas potaveis; 2 banheiros
Pontal do Parana: 6 saidas, 1 pcd, 2 postos médicso, 2 pragas de alimentagdo ; 1 banheiro

Cada unidade consiste em:
2 spots iluminagao

O material devera estar instalado e pronto para utilizagdo:
de 08/01/2026 a 10/02/2026

**¥* £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.10 ‘ RM ‘ 74 32 | 106 l Unidade RS X00000KK RS X00000KK

DESCRIGAO DO ITEM:

TOMADAS PARA INSTALAGAO DE LUZ DE EMERGENCIA
Tomadas 10A com tensdo nominal 127v de uso exclusivo para carga do sistema de iluminagdo de emergéncia.

MATINHOS -

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 100 Lumens

24 (camarins); 6 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo sobre a areia); 12 (tendas de alimentagdo sobre a calgada)
tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 1200 Lumens

2 (palco); 6 (camarote); 4 (housemix); 4 (area de backstage); 1 (area pcd); 10 (saidas de emergéncia)

PONTAL DO PARANA -

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 100 Lumens
18 (camarins); 4 (tendas médicas); 5 (tendas de alimentagdo)

tomadas para atendimento de luminarias de emergéncia 1200 Lumens
2 (palco); 4 (housemix); 4 (area de backstage); 4 (saidas de emergéncia)

Posicionamento conforme projetos de incéndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros do Parana
Utilizagao:
06/01/2026 a 10/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

711 |Rm | 30 | 0 | s0o | Unidade RS X00000KK RS X00000KK

DESCRICAO DO ITEM:

ILUMINACZ\O NO PAISAGISMO DOS CAMARINS
Instalagdo de pontos de iluminagdao com spots de led de jardim, com fiagdo e acessérios necessarios para instalagdo nos locais indicados
pelo responsavel técnico do palco.

Utilizagao:
08/01/2026 a 23/02/2026

7.12 ‘ RM ‘ 1 0 ‘ 1 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 1 (380V - 400 A)

Matinhos
Posicionado préximo a terceira torre de delay para distribuicdo de energia da provisérias para banheiros, tendas de alimentagdo e
bebidas(calgadas) e tendas médicas

Quadro elétrico para distribuicdo de energia com no minimo:
1 Disjuntor de entrada 380V TRIFASICO - 400A

2 Saidas 380V - Steck 3P+N+T - 125A - grau de Protecdo: IP-65
3 saidas 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

Utilizagao:
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04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagOes elétricas deverao estar devidamente identificadas
**¥* £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.13 ‘ RM ‘ 4 2 ‘ 6 ‘ Unidade RS X000 RS xa0000x
DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 2 (380V - 125A)

Matinhos

1 quadro para distribuicdo de energia para os camarins

3 quadro para distribui¢do de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas (calgada)

Pontal do Parana

1 quadro para distribuicdo de energia para os camarins

1 quadro para distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas e banheiros

Quadro elétrico para distribui¢do de energia com no minimo:

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 125A - grau de Protegdo: IP-65

3 Saidas 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

3 saidas 380V - Steck 3P+N+T - 32A - grau de Protecdo: IP-54

Utilizagao:

04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagdes elétricas deverdo estar devidamente identificadas

**#% £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalagdes elétricas

714 ‘ RM ‘ a ) ‘ 6 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX
DESCRIGAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 3 (380V - 63A)

Matinhos

2 quadros para distribuicdo de energia para os camarins

2 quadros para distribuigdo de energia para o camarote

Pontal do Parana

1 quadro para distribuicdo de energia para os camarins

1 quadro para distribuicdo de energia para as tendas de alimentacdo e bebidas e banheiros

Quadro elétrico para distribui¢ao de energia com no minimo:

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54

12 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protecdo: IP-54

Utilizagao:

04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas

*** E obrigatério o aterramento de todas as instalagdes elétricas

7.15 ‘ RM ‘ 11 4 ’ 15 ‘ Unidade RS w0000 RS w0000
DESCRICﬂO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 4 (380V - 63A)

Matinhos
um quadro em cada torre de delay para distribuicdo de energia
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Pontal do Parana
um quadro na housemix
um quadro em cada torre de delay para distribuicdo de energia

Quadro elétrico para distribuicdo de energia com no minimo uma das configuragdes abaixo:

CONFIGURAGAO A

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protec¢do: IP-65
1 saidas 220V - Steck 2P+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

2 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A- grau de Protegdo: IP-54

3 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protecgdo: IP-54

CONFIGURACAO B

1 Entrada 380V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protecgdo: IP-54

4 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protecgdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatdrio o aterramento de todas as instalacGes elétricas

716 ‘ RM ‘ 3 a ‘ 12 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 5 (220V - 64A)

Matinhos e Pontal do Parana
quadros de distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas, tendas médicas e banheiros

Quadro elétrico para distribuicao de energia com no minimo uma das configuragdes abaixo:
CONFIGURAGAO A

1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protec¢do: IP-65

1 saidas 220V - Steck 2P+T - 63A - grau de Protegdo: IP-65

2 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A- grau de Protegdo: IP-54

3 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

CONFIGURAGAO B

1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 63A - grau de Protec¢do: IP-65
3 saidas 220V - Steck 2P+T - 32A - grau de Protegdo: IP-54

4 saidas 220V - Steck 2P+T -16A - grau de Protegdo: IP-54

Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatério o aterramento de todas as instalacGes elétricas

7.17 ‘RM ‘ 12 6 ‘ 18 ‘ Unidade RS 300000 RS 3000000

DESCRICAO DO ITEM:

QUADRO ELETRICO MODELO 6 (220V - 16A)

Matinhos e Pontal do Parana
quadros de distribuicdo de energia para as tendas de alimentagdo e bebidas, tendas médicas e banheiros

Quadro elétrico trifasico para distribuigcao de energia com no minimo:
1 Entrada 220V - Steck 3P+N+T - 16A - grau de Protegdo: IP-65
3 Saidas de 16A em 220V - Tomada 2P+T 20A - grau de Protecdo: IP-54
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Utilizagao:
04/01/2026 a 09/02/2026

***Todas as tomadas e instalagGes elétricas deverdo estar devidamente identificadas
*** £ obrigatério o aterramento de todas as instalacGes elétricas

718 ‘ RM ‘ 12 ) | 12 l Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

POSTE MOVEL PARA DISTRIBUICAO DE CABEAMENTO AEREO

poste para distribuicdo de cabeamento aéreo - INSERIR MEDIDAS DOS POSTES AQUI
Montado sobre base de concreto com no minimo 1300kg para lastro morto e sustentagao

O material devera estar instalado e pronto para utilizagdo:
de 04/01/2026 a 10/02/2026

Posicionamento conforme leiaute visual fornecido pelo contratante até 7 dias antes do inicio das instalagGes

7.19 ‘RM ‘ 14 4 ‘ 18 ‘ Unidade RS X000 RS 300001

DESCRICAO DO ITEM:

SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), ou para-raios, é necessario utilizar diversos componentes que garantem a
captagdo, condugdo e dispersdo da energia elétrica gerada por um raio, de forma segura conforme normas exigidas pelos 6rgaos
publicos.

Instalados nos seguintes locais:

MATINHOS:
2 (palco), 1 (camarote/housemix/estudio de TV), 11 (torres de delay)

PONTAL DO PARANA:
2 (palco), 2 (torres de delay)

DATA DE ENTREGA(Sistema instalado e funcionando):
04/01/2026 - Matinhos
06/01/2026 - Pontal do Parana

DATA DA RETIRADA:
24/02/2026 - Matinhos
18/02/2026 - Pontal do Parana

.20 ‘ RM ‘ 1 ) ‘ 1 ‘ Servico RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGCAO DO ITEM:

INTERNET DE SERVICO - MATINHOS

Link Principal: internet por fibra com no minimo 600Mbps.
Link secundario (redundéncia): chegando por outro caminho ou outra tecnologia (Fibra, Radio, Satélite, etc.)

Rede Wi-Fi 6 em 5.8Ghz para atender Camarins, Palco, Backstage, Bares, Camarote, Tendas de servico, Housemix e Area de Backstage
(estacionamento) com servigo de roaming ativo entre APs.

Ativagdo de até 5 SSIDs protegidos por senha e gerenciados com QoS (limite de banda).

Rede Gigabit cabeada com até 10 pontos para Camarins, Palco, Housemix e Backstage.

O servigo de internet devera estar instalado e pronto para uso:
02/01/2026 a 09/02/2026.

A empresa contratada devera fornecer a quantidade necessaria de cabos de fibra dtica e cabos metalicos (categoria 5 ou superior)
para transmissdo de dados, e todos os terminais, conectores e conversores necessarios para a distribuicdo de sinal de rede apropriada.
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O prazo maximo para a normalizagdo de problemas relacionado a rede de internet é de 3h00 a partir de identificada a ocorréncia

721 ‘ RM ‘ ) 1 | 1 l Servico RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

INTERNET DE SERVICO - MATINHOS

Link Principal: internet por fibra com no minimo 300Mbps.
Link secundario (redundancia): chegando por outro caminho ou outra tecnologia (Fibra, Radio, Satélite, etc.)

Rede Wi-Fi 6 em 5.8Ghz para atender Camarins, Palco, Backstage, Bares, Tendas de servi¢o, Housemix e Area de Backstage
(estacionamento) com servigo de roaming ativo entre APs.

Ativagdo de até 5 SSIDs protegidos por senha e gerenciados com QoS (limite de banda).

Rede Gigabit cabeada com até 10 pontos para Camarins, Palco, Housemix e Backstage.

O servigo de internet devera estar instalado e pronto para uso:
02/01/2026 a 09/02/2026.

A empresa contratada devera fornecer a quantidade necessaria de cabos de fibra dtica e cabos metalicos (categoria 5 ou superior)
para transmissao de dados, e todos os terminais, conectores e conversores necessarios para a distribuicao de sinal de rede apropriada.

O prazo maximo para a normalizagdo de problemas relacionado a rede de internet é de 3h00 a partir de identificada a ocorréncia

MATINHOS: de 24/11/25 a 05/03/26 - montagem e desmontagem
PONTAL DO PARANA: de 17/12/25 a 25/02/26 - montagem e desmontagem

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

DIRETRIZES GERAIS PARA O ENGENHEIRO ELETRICO e EQUIPE

e. Responsdvel pelas instalagdes (ldmpadas de iluminagdo de servigo, luz de emergéncia, iluminagdo dos totens ou placas de
sinalizagdo, iluminagdo de foto sintese da restinga, tomadas de servigo onde for necessdrio, barras ou placas de aterramento, interligagao
de todos os aterramentos com o neutro, ou seja, fazer todo o aterramento funcional)
NORMAS DE SEGURANCA (NR-10 E NBR 5410)
e. NR-10 (Norma Regulamentadora n2 10) — Estabelece os requisitos e condigGes minimas para garantir a seguranca dos trabalhadores
que interagem com instalagGes e servigos em eletricidade, em todas as fases da obra (montagem, realiza¢do do evento e desmontagem).
e. NBR 5410 (ABNT) — Define as condigdes minimas para projetos e execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo, com foco na
prote¢do de pessoas e do patrimdnio.
e. Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) — O uso é obrigatério, incluindo:

» Luvas isolantes

P Capacetes

» Oculos de protecio

» Calgados de seguranca

P Cintos de seguranca (quando necessario)
e. Aterramento Técnico Adequado — Todas as estruturas metalicas e quadros devem estar devidamente aterrados para prevenir
acidentes por descarga elétrica, especialmente em ambientes externos sujeitos a umidade.
. Protegdo contra Sobrecargas — Toda a estrutura elétrica devera ser dimensionada para evitar sobreaquecimento, curtos-circuitos ou
falhas criticas.

2. PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

e. Apenas eletricistas legalmente habilitados, com comprovagdo de curso atualizado em NR-10 e experiéncia prévia em eventos de
grande porte, poderdo atuar.

¢. Toda a equipe deverd estar uniformizada, com identificagdo da empresa, e fazer uso dos EPIs durante todas as etapas da prestagao
de servigos.
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3. PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO
Revisdo Geral de Conexdes

P Verificagdo de todas as conexdes, reforgando onde houver aquecimento ou mal contato.
¢. Inspecgdo de Disjuntores

P Testes individuais e substituicdo de unidades defeituosas.
e. Testes de Aterramento

P Certificagdo de que os sistemas de aterramento estdo eficazes.
o. Testes de Carga

P Avaliagdo se os condutores e prote¢des estdo adequados a carga instalada.
e. Substituicdo de Equipamentos

P Troca de lampadas, luzes de emergéncia e equipamentos com falha.
e. Limpeza Técnica de Equipamentos

» Remogdo de poeira e residuos de equipamentos que comprometam a ventilagdo ou funcionamento.

4. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
e. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

5. CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por agdo
ou omissdo de seus empregados.

e, Sera exigido um checklist de manutengdo preventiva, com inspe¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

MATERIAIS ELETRICOS — INSTALAGCAO, MANUTENGAO E SUPORTE

Atendimento completo as demandas elétricas em todas as dreas do evento, com foco em seguranga, funcionalidade e conformidade
técnica.

1.AREAS DE ATUACAO

A cobertura elétrica devera contemplar as seguintes estruturas:
P Instalagdo completa das provisorias

¢ P> Palco (toda a area: abaixo, em cima, frente, laterais)

¢ P House mix

o B Torres de delay

e ) Totens de sinalizagdo (ex. saida, pronto socorro, banheiros, etc)
¢ B Banheiros

e B Camarins

¢ P Camarotes (somente matinhos)

e Pcd

* B Tendas de alimentagdo (food trucks ou outros modelos)

¢ P lluminagdo externa

¢ P lluminagdo da restinga (somente matinhos)

e B Geradores e estruturas de apoio

e B> Outras estruturas técnicas ou operacionais

2.RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

* Fornecer mdo de obra qualificada (eletricistas com certificagdo em NR-10).

e Garantir o uso obrigatdrio de EPIs (luvas, capacete, 6culos, etc.).

e Executar a instalagdo, manutencgdo preventiva e corretiva de todos os sistemas elétricos.
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¢ Assumir integralmente as responsabilidades por danos civis, morais, patrimoniais ou pessoais, resultantes de agdo ou omissao.
* Fornecer alimentagao, transporte e hospedagem, quando necessario.
e Garantir que todos os profissionais atuem uniformizados e identificados.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de elétrica

NORMAS E REGULAMENTAGOES APLICADAS

¢ NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos com Eletricidade

* NBR 5410 (ABNT) — Instalagdes elétricas de baixa tensdo

* NR-18 — CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Construgdo e Montagens Temporarias

¢ CLT (Lei n2 13.467/2017) — Contrato formal em regime intermitente ou por tempo determinado

CONSIDERACOES FINAIS
Ainfraestrutura elétrica do evento deve ser tratada com o mais alto nivel de responsabilidade técnica e seguranga. A empresa

seguranga do trabalho.
Responsabilidade civil

contratada devera manter equipe de prontiddo durante todo o evento e seguir rigorosamente as boas praticas de engenharia elétrica e

8.RADIOS VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
8.1 RM 32 18 50 Unidade RS X000000K RS XxXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

Sistema de radio comunicador

poténcia 5 watts, 64 canais, roaming, criptografia, antena GPS, Inc.,
Caracteristicas gerais: protocolo digital Opera NXDN™ ou DMR.
Modo misto digital/analdgico.

Lista de Acessdrios: Estojo em couro, fones, baterias e clip de cinto.

***Modelo e marca de referéncia similar ou superior: Motorola DEP550 Mototrbo

DATAS DE UTILIZACAO

Periodo de utilizagao:
MATINHOS: de 04/01/26 a 09/02/2026

PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 08/02/2026

Diretrizes para Radios

1.CONTROLE E DISTRIBUICAO

e Eresponsabilidade da contratada a realizagdo do controle, conferéncia e bom funcionamento de cada kit de radios.

. E responsabilidade da contratada o controle de distribuigdo dos radios para as equipes do Verdo Maior Parana

. E responsabilidade da contratada a coleta e conferéncia dos radios no ato de devolucdo de cada unidade.

. E responsabilidade da contratada a substituicdo de quaisquer pecas defeituosas, faltantes ou extraviadas dos kits de radios

e  Arelagdo de individuos aptos a portar radios de comunicagdo serd fornecida pela produgdo do evento.

9.BANNERS - COMUNICACAO VISUAL VALOR RS 00000
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
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***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutencio e trocas até 09/02/2026

9.1 ‘ RM ‘ 6 . | 6 l Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DE COMUNICAGAO VISUAL CAMAROTE
Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 5,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo porilhds na
estrutura de Q30 no para-corpo do primeiro pavimento do camarote de Matinhos

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.2 ‘ RM ‘ 12 4 | 16 | Unidade RS 300000 R$ 300000

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 1-A

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,00m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixacdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.3 ‘ RM ‘ 12 4 ‘ 16 ‘ Unidade RS 3000000 RS 3000000¢

DESCRIGCAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 1 - B

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo porilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

9.4 ‘ RM ‘ 5 - ‘ 5 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - A

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,00m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.5 ‘ RM ‘ 10 R ‘ 10 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - B

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 4,30m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.6 ‘ RM ‘ 10 - ‘ 10 ‘ Unidade RS 3000000 RS 3000000¢

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ORTOFONICA DELAY MODELO 2 - C

Banner sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 3,10m (largura) x 2,30m (altura) ; Fixagdo por ilhds na
estrutura de Q30 nas torres de delay

*** Fixacdo da parte superior por meio de tensionamento de fio ago.

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante

*** Somente em matinhos

*** Indicagdo de restinga protegida

9.7 ‘ RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICACAO VISUAL - PARA-CORPO AREA PCD

Perimetro Area PCD - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 1,20m (altura) x 58,00m (largura); com tratamento térmico e
atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos patrocinadores e/ou
conteudo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante
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9.8 ‘ RM ‘ 2 - | 2 l Unidade l RS XXXXXXX ‘ RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICAGAO VISUAL - HOUSEMIX MATINHOS

Lateral HOUSEMIX Matinhos - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,00m (altura) x 6,00m (largura); com tratamento
térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos patrocinadores
e/ou conteuldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

9.9 ‘ RM ‘ 2 . ‘ 2 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

LONA COMUNICAGAO VISUAL - HOUSEMIX PONTAL DO PARANA

Lateral HOUSEMIX Pontal do Parana - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,00m (altura) x 5,60m (largura); com
tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente marcas dos
patrocinadores e/ou contetdo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

9.10 ‘ RM ‘ 200 100 ‘ 300 ‘ Metros Quadrados RS xx00000¢ RS xx0000¢

DESCRICAO DO ITEM:

COTA DE IMPRESSAO
Impressdo em banner sublimado em lona 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento.

*** Conteudo da impressdo fornecido pelo contratante
***A quantidade total de Metros quadrados podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovagao
da produgdo do evento

9.11 ‘ RM ‘ 700 250 ‘ 950 ‘ Unidade R$ 00000 R$ 00000

DESCRIGAO DO ITEM:

SUBLIMAGCAO - ENVELOPAMENTO DE GRADIL

envelope de tecido tipo malha PP ou similar para gradil de contengdo, 2,00m (largura) x 1,20m (altura) para eventos; Impressdo
sublimada com logomarcas de patrocinadores ou conteudo alusivo ao evento

9.12‘ RM ‘ 60 ‘ 30 ‘ 90 ‘ Unidade RS xx00000¢ RS xx00000¢

DESCRICAO DO ITEM:

WIND BANNERS MOVEIS

Modelo Vela com costura overlock para encaixe na haste; Altura total 2,50m; Flamula 2,10m x 0,60cm; Tecido Microfibra, com
acabamento interno em forro de cetim; Impressao digital em alta resolugdo, Qualidade Fotogréfica; Impressao dupla face; Tenda ou
Poste em tubo de aluminio 5/8; Base produzida em polietileno, suportando até 18| de dgua ou 22kg de areia para fixacdo da haste e
compatibilidade com hastes de 19mm a 36mm.

***A empresa é responsavel pela montagem e desmontagem nos dias dos shows disponibilizando no minimo 1 profissional para cara
local de evento, conforme datas dos shows:

MATINHOS:
*09a11/01;15a17/01; 23 a 25/01 ; 29/01 a 31/01; 06 a 08/02

PONTAL DO PARANA:
*09e 10/01; 16 e 17/01; 23 e 24/01; 30 e 31/01 ; 06 e 07/02

***|eiaute visual fornecido pelo contratante

9.13‘ RM ‘ 20 12 ‘ 32 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

PLOTAGEM DE PORTAS - CAMARINS OCTANORM
Conjunto de adesivos para plotagem e de portas padrdao OCTANORM (2,20m x 0,90m) Vinil autoadesivo ou similar com tratamento
térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA),
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*** |eiaute visual fornecido pelo contratante
*** instalagdo conforme indicado pela produgdo do evento
*** plotagem em 4 faces.

DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUICOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentac¢do), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentac¢do), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

PARA LONAS

FIXAGCAO POR ILHOS a cada 20cm de distdncia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abragadeira de nylon.
***Abragadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutengdo, ou seja, reposigdo no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados deverd ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo, e outros.

Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua a¢do ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obriga¢des trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Salide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALACAO, DESINSTALACAO E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdvel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. A empresa contratada é responsavel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. 0O armazenamento do material apds a desinstalagdo é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verdao Maior 2026 devera ser comunicado a produgdo do evento.

e. Osdescartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. EPROIBIDA qualquer reutilizagio de materiais de comunicagdo referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas
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CONSIDERAGOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por a¢do
ou omissao de seus empregados.

o. Sera exigido um checklist de manutencgdo preventiva, com inspeg¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

10.BANNERS - SINALIZAGAO VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL A UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutengdo e trocas até 09/02/2026

10.1 ‘ RM ‘ 14 6 ‘ 20 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

PORTICOS PARA SINALIZACAO VISUAL

Pértico/totem de sinalizagdo montado no cubo, em estrutura metalica P30 6,60m (altura) e 3,60 (largura) acima do nivel da areia, com
lastreamento garantido através do enterro pelo mais 1,50m de estrutura box truss em cada encaixe na base da estrutura, com duas
molduras para fixagdo de banners na parte superior com espago interno livre de 1,50m (altura) x 3,00 (largura), com 2 pés estrutura em
P30 com 2,00m de comprimento (1,00m de comprimento de cada lado de cada pé)

***com estaiamento em 4 pontos cada totem

10.2 ‘ RM ‘ 15 8 ‘ 23 ‘ Unidade RS xx00000¢ RS xx0000¢

DESCRICAO DO ITEM:

BANNERS INSTALACOES
Banner em impressédo digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 1,45m (altura) x 2,95m
(largura), impressdo em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas de portico/totem

***contendo indicacdo das seguintes instalacGes: posto médico, pragas de alimentagdo, sanitarios, area pcd, agua potavel
***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;

***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovagdo da
producdo do evento

10.3 ‘ RM ‘ 12 8 ‘ 20 ‘ Unidade RS xx00000¢ RS xx00000¢

DESCRICAO DO ITEM:

BANNERS SAIDAS DE EMERGENCIA

Banner em impressao digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 1,45m (altura) x 2.95m
(largura), impressdo em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas de totem

contendo indicagdo das seguintes saidas de emergéncia: saida de emergéncia a esquerda, saida de emergéncia a direita, saida

***|ejaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;
***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovacdo da
produgdo do evento

10.4 ‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS xx000x

DESCRICAO DO ITEM:

BANNERS SAIDAS DE EMERGENCIA

Banner em impresséo digital ou sublimado em lona Ortofénica 440g/m2 com plotagem alusiva ao evento; 0,95m (altura) x 1,95m
(largura), impressdo em 04 cores; Fixagdo por ilhds nas estruturas designadas no palco e torres de delay.

contendo indicagdo das seguintes saidas de emergéncia: saida de emergéncia a esquerda, saida de emergéncia a direita

***|eiaute visual fornecido pelo contratante, impressdo frente e verso;
***A quantidade total de banners podera ser remanejada entre cada cidade visto a necessidade de uso mediante aprovagdo da
producdo do evento
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DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUICOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacgdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

PARA LONAS

FIXACAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abracadeira de nylon.
***Abragadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutencgdo, ou seja, reposi¢do no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados devera ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo e outros.

Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentacdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratagdo de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
*. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALACAO, DESINSTALAC,T\O E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdvel por fornecer todo o equipamento e material necessdrio para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. A empresa contratada é responsavel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. O armazenamento do material apds a desinstalagao é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verdao Maior 2026 devera ser comunicado a produgdo do evento.

e. Osdescartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. EPROIBIDA qualquer reutilizagio de materiais de comunicagdo referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACGES FINAIS
e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengao e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

PN

¢ \ palco

¢ PARANA
e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por agdo
ou omissdo de seus empregados.
o. Sera exigido um checklist de manutengdo preventiva, com inspe¢des antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

11.LONAS PARA ACABAMENTO VALOR RS XXXXXXX

***Todos os banners de palco deverdo estar instalados até o dia 07/01/2026 as 18h00
*** Devem permanecer instalados e estar sujeitos a manutengao e trocas até 09/02/2026

QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM | TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
11.1 RM 75 25 100 Unidade RS X000 RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 1

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para fechamento lateral; 2,30m (altura) x 5,30m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou contetdo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.2 ‘ RM ‘ 14 6 ‘ 20 ‘ Unidade RS xox000x RS X000

DESCRIGAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 2

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 5,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.3‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade RS 3000000 RS 3000000¢

DESCRIGCAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - FECHAMENTO 3

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 2,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

11.4‘ RM ‘ 4 4 ‘ 8 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS xxxxxxXx

DESCRIGCAO DO ITEM:

LONA ACABAMENTO - PORTAO

FECHAMENTO CAMARINS E PERIMETRO DE PALCO - lona-brilho densidade 380g para acabamento lateral; 2,30m (altura) x 2,60m
(largura); com tratamento térmico e atestado de flamabilidade (aprovado pelo Corpo de Bombeiros/CREA); lona impressa digitalmente
marcas dos patrocinadores e/ou conteldo alusivo ao evento.

*** | eiaute visual fornecido pelo contratante

DATAS DOS SHOWS

TODA A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA SER INSTALADA ATE O DIA 07/01/2026 as 18h00

A COMUNICAGAO VISUAL DEVERA PERMANECER INSTALADA E ESTARA SUJEITA A REPOSICOES E SUBSTITUIGOES ATE O DIA
09/02/2026

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

P

¢ \ palco

' PARANA
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

PARA LONAS

FIXACAO POR ILHOS a cada 20cm de distancia, conforme leiaute fornecido pelo contratante, fixado com abracadeira de nylon.
***Abragadeira modelo e marca de referéncia similar ou superior: hellermann

A empresa contratada fica responsavel pela instalagdo, manutengdo, ou seja, reposigdo no caso de danos, e desinstalagdo dos materiais
fornecidos durante todo o periodo do Verdo Parana 2026, como também dar o destino correto para os materiais na desmontagem.

A reposicdo e reinstalagdo dos banners e identidade visual danificados devera ocorrer independente da origem do dano sejam estes
intempéries, acidentes, fogo e outros.

Os montadores deverao seguir a regras da NR35

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obriga¢des trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagdo, transporte e hospedagem.

DIRETRIZES PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO VISUAL

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contrata¢do de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P ObrigagGes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. INSTALACAO, DESINSTALAGAO E DESCARTE

e. A empresa contratada é responsdvel por fornecer todo o equipamento e material necessario para a instalagdo de toda a
comunicagdo até o prazo exigido.

e. A empresa contratada é responsdvel pela desinstalagdo de todas as lonas instaladas apds o término do periodo de eventos.
e. O armazenamento do material apds a desinstalagao é de responsabilidade da contratada

e. O descarte de qualquer material referente ao evento Verao Maior 2026 devera ser comunicado a produgao do evento.

e. Osdescartes deverdo seguir as normas ambientais vigentes para cada material utilizado

. EPROIBIDA qualquer reutilizagio de materiais de comunicagdo referentes ao evento.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo de lonas

CONSIDERACOES FINAIS

e. A contratagdo da empresa ou profissional devera prever o fornecimento completo da mao de obra, materiais, ferramentas, EPIs e
suporte técnico para a instalagdo, manutengdo e desmontagem de sistemas elétricos durante todo o periodo do evento.

e. A empresa contratada sera plenamente responsavel por quaisquer danos morais, civeis, patrimoniais ou pessoais causados por agdo
ou omissdo de seus empregados.

e, Sera exigido um checklist de manutengdo preventiva, com inspe¢Ges antes da montagem, durante os shows e apds a desmontagem
¢. Todas as emendas em cabeamentos de multivias devem ser feitas em cortes defasado uma da outra.

12.TRANSPORTE VALOR RS 30000
QUANTIDADE DE ITENS POR TOTAL .
ITEM TIPO PRACA ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
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PONTAL
MATINHOS DO
PARANA
12.1 RM 30 20 50 Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

CARRO

traslado coletivo de Motorista + 4 lugares: Carro executivo com motorista, com combustivel, tipo sedan ou suv para artistas, com quatro
portas, diregdo hidraulica, ar condicionado, documentagdo e inspegdes em dia, cor escura, vidro com pelicula, pneus e equipamentos em
boas condigdes de seguranca.

Roteiro 1 da didria: Curitiba-MATINHOS-Curitiba
ou

Roteiro 2 da didria: Curitiba-PONTAL DO PARANA-Curitiba

**%*% Em MATINHOS ou em PONTAL DO PARANA fica disponivel para traslado entre hotel, palco e restaurante.

12.2 ‘ RM ‘ 34 22 ‘ 56 ‘ Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

VAN

traslado coletivo de 16 lugares: Carro executivo com motorista, com combustivel, tipo van para equipe e artistas, dire¢do hidraulica, ar
condicionado, documentagao e inspegdes em dia, sem blindagem, cor escura, vidro com pelicula, pneus e equipamentos em boas
condigdes de seguranga.

Roteiro 1 da didria: Curitiba-MATINHOS-Curitiba
ou
Roteiro 2 da didria: Curitiba-PONTAL DO PARANA-Curitiba

**%*% Em MATINHOS ou em PONTAL DO PARANA fica disponivel para traslado entre hotel, palco e restaurante.

DATAS DOS SHOWS

DATAS DOS SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacg&o), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES PARA VEICULOS DE TRANSPORTE

Eventuais alteragdes no cronograma logistico serdo informadas pelo produtor designado.
A contratada devera comprovar a contratagdo do seguro contra acidentes pessoais.

1. NORMAS PARA VEiCULOS

e. Possuir seguro com cobertura integral incluindo danos a terceiros

e. Deverdo estar em perfeito estado e funcionamento

¢. |dade Maxima de 5 anos desde a fabricagao

*. Revisdes em dia (de acordo com o recomendado pelo fabricante)

¢. Documentagdo de licenciamento e propriedade em situagdo regulares
e. Estar devidamente higienizados

e. Estar abastecidos com o combustivel adequado para o veiculo

. Estaridentificados com placa/folder no para-brisa

2. NORMAS PARA MOTORISTAS

e. Devem estar regularmente habilitados conforme o cédigo de transito brasileiro
. Equipados com telefone celular/sistema de radio comunicador

¢. Devidamente uniformizados e portando crachd de identificagdo

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
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P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)

P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:

P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.

P Apresentagdo do Atestado de Satude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.

P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:

P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.

P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL
e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de transporte e translado de pessoas.

Os custos com alimentagdo e/ou transporte para os profissionais prestarem os servigos contratados deverdo estar incluidos no preco
apresentado na proposta comercial, ficando claro que os intervalos para as refei¢cdes ndo serdo computados para efeito de diaria/hora
trabalhada e, portanto, sob responsabilidade da CONTRATADA.

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou omissao,
assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentacdo, transporte e hospedagem.

Compete a CONTRATADA o atendimento das normas trabalhistas vigentes relativas a jornada didria maxima de trabalho dos motoristas e
o tempo de descanso sem comprometer a prestagdo dos servigos nos dias e horarios indicados pela CONTRATANTE.

13. HOSPEDAGENS VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM | TIPO PONTAL | o UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
13.1 RM 525 350 875 Diria RS XxxxxxX RS xx0x00xx

DESCRICAO DO ITEM:

HOSPEDAGEM — ARTISTAS E EQUIPES
TIPOLOGIA DOS QUARTOS
* Individual e/ou Duplo — Categoria Standard ou Executivo, atendendo aos padr&es de conforto exigidos por artistas e equipes.

HORARIOS DE CHECK-IN E CHECK-OUT
e Check-in: A partir das 12h00 no dia da hospedagem.
¢ Check-out: Até as 12h00 do dia seguinte ao término da hospedagem.

LOCALIDADES
* As hospedagens poderdo ocorrer nas cidades do evento (Matinhos e Pontal do Parand) ou, quando necessério, em Curitiba, mediante
definigcdo prévia pela produgdo.

DATAS DOS SHOWS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES PARA HOTEL E HOSPEDAGENS

ESTRUTURA E SEGURANCA
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A acomodacdo devera garantir total seguranga aos hdspedes e dispor dos seguintes itens obrigatdrios:
e Estacionamento proprio ou conveniado;

® Restaurante interno com atendimento aos hdspedes;

* Business Center disponivel;

¢ Internet Wi-Fi nas dreas sociais e/ou cabeada nos apartamentos;

¢ Divisdo de andares ou unidades para fumantes e ndo fumantes;

® Banheiro privativo em todos os quartos;

 Televisdo, ar-condicionado, telefone, cofre e frigobar;

¢ Mesa de trabalho para uso individual.

SERVICOS E COMODIDADES OBRIGATORIAS

Os quartos deverdo conter:

e Cama com enxoval completo: lengol, travesseiros com fronhas e cobertores;
e Armdrio com cabides e prateleiras;

* Televisdo e telefone funcionando;

* Banheiro completo, com chuveiro e agua aquecida;

* Kit basico de comodidades: toalha de banho, sabonete e xampu;

e Frigobar: vazio e em perfeito funcionamento (opcional, porém preferencial).

SERVICOS DIARIOS

Os quartos deverdo ser higienizados diariamente e receber:

* Troca de toalhas de banho, rosto e tapete de banheiro;

* Reabastecimento de amenities: xampu, sabonete e condicionador de cabelo em embalagens de uso individual;
» Secador de cabelo disponivel;

e Qutros produtos de uso individual, conforme padrdo do hotel.

OBSERVAGOES GERAIS
¢ Todos os servigos e comodidades descritos deverdo estar em perfeito funcionamento e serdo objeto de verificagdo e aprovagao pela
equipe responsavel pela produgdo do evento.

14. BANHEIRO QUIMICO VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
14.1 RM 3 - 3 Cabine Sanitaria RS xx00000¢ R$ x00000¢

DESCRICAO DO ITEM:

Banheiro Quimico - Cabine Sanitaria - para montagem

Instalagao:

24/11/2025 (MATINHOS)
Desinstalacao
24/02/2026 (MATINHOS)

NBR 9050, com caixa ou mddulo de dejetos acoplado, com vasos sanitarios, pias, portas e janelas, com papeleira para papel higiénico,
dispenser para sabonete liquido e dispenser para papel toalha interfolhada, com abastecimento de agua para suprir uso intenso de 5
horas, com iluminagdo, com piso antiderrapante, entradas de ventilagdo, trinco resistente.

LIMPEZA -
E responsabilidade da contratada a limpeza, higienizagdo, remog3o de dejetos e reabastecimento materiais de todos os banheiros
conforme a agenda abaixo:

de 24/11/2025 a 01/12/2025 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 48h
de 02/01/2026 a 10/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 24h
de 11/02/2026 a 24/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 48h
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*** Leiaute e distribuigdo indicados pela producio do evento

14.2 ‘ RM ‘ 1 1 | 2 l Cabine Sanitaria RS XXXXXXX R$ 000000

DESCRIGAO DO ITEM:

Banheiro Quimico - CAMARINS ARTISTA
Instalagao:

05/01/2026 (MATINHOS)

05/01/2026 (PONTAL DO PARANA)

retirada:
11/02/2026 (MATINHOS)
10/02/2026 (PONTAL DO PARANA)

NBR 9050, com caixa ou médulo de dejetos acoplado, com vasos sanitarios, pias, portas e janelas, com papeleira para papel higiénico,
dispenser para sabonete liquido e dispenser para papel toalha interfolhada, com abastecimento de agua para suprir uso intenso de 5
horas, com iluminagdo, com piso antiderrapante, entradas de ventilagdo, trinco resistente.

LIMPEZA -
E responsabilidade da contratada a limpeza, higienizag3o, remog3o de dejetos e reabastecimento materiais de todos os banheiros

conforme a agenda abaixo:

de 05/11/2025 a 10/02/2026 - realizar no minimo uma higienizacdo a cada 24h

*** | efaute e distribuicdo indicados pela produgao do evento

DIRETRIZES PARA BANHEIROS QUIMICOS

1 - ENTREGA DAS CABINES

e Cabines sanitdrias em perfeito estado, sem marcas de danos estruturais ou defeitos

* Higienizagdo completa antes da entrega.

* Checagem de papel higiénico, sabonete e alcool gel.

» Verificagdo estrutural - (portas, travas, ventilagdo, papeleiras, assento e demais instalagdes)

2 - HIGIENIZAGAO

¢ A limpeza é feita por caminhdes de suc¢do a vacuo, autorizados para transporte de residuos.
¢ Atendimento conforme especificado em cada item (regime de limpeza diario ou a cada 48h)
¢ O fornecedor deve ter licenga ambiental apropriada para coleta e descarte dos residuos.

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Salide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de higienizagdo de banheiros quimicos

15. MOBILIARIO - CAMARINS VALOR RS$ XXXXXXX
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QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM | TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALORUNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
15.1 RM 1 1 2 Kit Mobiliario RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - ARTISTA

Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 2 tapetes, espelho (corpo inteiro), aparador, mesa, arara
(para roupas), toalhas, forragdo dos camarins, copos de vidro (whisky, vinho, agua), abridor de vinho, pratos de porcelana e talheres de
aco inox ou superior.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider do artista

15.2 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - BANDA E TECNICA ARTISTA

Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 16 cadeiras, 1 tapete, 1 espelho (corpo inteiro), aparador, mesa, arara
(para roupas), toalhas, forragdo dos camarins, mesa grande forrada, rechaud, 25 pratos de porcelana, quantidade necessaria de copos,
25 jogos de talheres de ago inox ou superior.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider do artista

15.3 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - PRODUCAO DO EVENTO
Cada camarim é equipado com: 1 geladeira, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 1 espelho (corpo inteiro), 1 mesa para escritério, 2 mesas, 1
impressora com conexdo wifi equipada com papel e tinta

154 ‘ RM ‘ 1 ‘ 1 ‘ 1 ‘ Kit Mobilidrio ‘ RS XXXXXXX ‘ RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - EQUIPE MARKETING/ MAKING OF
Cada camarim é equipado com: 1 frigobar, 2 sofas (trés lugares), 4 cadeiras, 2 mesas

155 | &M | 1 | 1 | 2 | «itmobilisrio | RS wooooc | RS 3000000

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARIM - CATERING
Cada camarim é equipado com: 2 geladeiras, 1 microondas, 1 mesa para alimentagdo, toalhas, 2 bancadas para servicos culinarios, 1
forno

156 | Rv | 3 | 1 | a4 | «itmobilisrio | RS wooooc | RS 000000

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - CAMARINS - DIVERSOS
Cada camarim é equipado com: 1 frigobar, 2 sofas (trés lugares), 6 cadeiras, 2 mesas

157 | ’M | 2 | 1 | 3 | «itmobilisrio | RSwooooc | RS 300000

DESCRICAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - AREA EXTERNA CAMARINS
(instalado sob o pavilhdo em Matinhos e sob as tendas 10x10 em Pontal do Parand)
4 sofdas de 3 lugares, 12 puffs, 12 cadeiras, 4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

15.8‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - AREA EXTERNA ATENDIMENTO
(instalados em tenda de 10m X 10m)
12 cadeiras, 6 puffs, 4 bancos para 4 pessoas, 4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

15.9‘ RM ‘ 2 - ‘ 2 ‘ Kit Mobiliario RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:
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KIT MOBILIARIO - CONTAINERS
1 sofas de 3 lugares, 1 sofa de 2 lugares, 6 cadeiras, 2 mesas de apoio desmontdveis, modem wifi com acesso a internet, espelho, 1
geladeira, 1 impressora com conexdo wifi equipada com papel e tinta

15.10‘ RM ‘ 1 - ‘ 1 ‘ Kit Mobiliério R$ Xx000000 R$ X000

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT MOBILIARIO - LOUNGE BACKSTAGE

2 geladeiras, 2 sofas de 3 lugares, 8 puffs, 2 aparadores, 8 cadeiras, 1 mesa para alimentacgdo (buffet/finger foods), toalhas, copos de
vidro, abridor de vinho, pratos de porcelana e talheres de ago inox ou superior.

4 mesas de apoio desmontaveis e toda a decoragdo necessaria e oportuna.

Abastecido de alimentagdo e bebidas conforme rider fornecido pela produgdo

15.11 ‘ RM ‘ 3 2 | 5 l Servigo RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

REFRIGERADOR DE BEBIDAS
refrigerador vertical para bebidas com compressor inverter e bivolt, com volume interno minimo de 350L, com 3 ou mais prateleiras
internas e operagao entre as temperaturas de 02C e +72C.

Marca/Modelo de Referéncia igual ou superior: VRS13 Bivolt Inverter, Imbera

Instalagdo nos seguintes locais:
MATINHOS - 1 Camarim artista, 1 Camarim Banda&Técnica e 1 Deposito/Catering

PONTAL DO PARANA - 1 Camarim artista, 1 camarim Banda & Técnica

15.12 ‘ RM ‘ 1 1 ‘ 2 ‘ Servico RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

SERVICO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO

fornecer e repor em caso de falta materiais de escritério para uso da equipe de produgdo e credenciamento:

Cada Kit devera conter:

e. Papel Sulfite - (marca de referéncia XAMEX)

. Lapis Grafite HB (marca de referéncia BIC)

e. Apontadores (marca de referéncia BIC)

e. Borrachas apagadores para grafite (marca de referéncia BIC)

e. Canetas esferograficas nas cores preta, vermelha e azul (marca de referéncia BIC)

¢, Canetas marcadoras permanentes nas cores preta, vermelha, azul e verde (marca de referéncia Sharpie)

e, Canetas marcadoras para uso em quadro branco nas cores preta, vermelha, azul e verde (marca de referéncia BIC)

e. Etiquetas adesivas para uso em impressora as dimensdes: (25,4mm x 66,7mm), (31mm x 63mm) e (33,9mmx 99mm) (marca de
referéncia PIMACO)

*. Rolos de Fita adesiva - scotch tape - nas espessuras 12mm e 25mm (marca de referéncia 3M)

. Rolos de Fita adesiva - fita crepe/masking tape - nas espessuras 25mm e 50mmm (marca de referéncia 3M)

¢. Rolos de Fita de tecido - gaffer - nas cores Laranja, Rosa, Amarelo, Verde, Vermelho e Azul nas espessuras 12mm, 25mm e 50mm
(marca de referéncia ROSCO)

e. 2 Quadros brancos (medida minima de 120cm x 90cm) com cavalete para montagem e anotagdes

e. 8 pranchetas para folhas tamanho A4

DATAS DE UTILIZACAO

DATAS DE ENTREGA DOS KITS MOBILIARIOS
MATINHOS: de 04/01/26 a 10/02/2026
PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 09/02/2026

***kits mobiliarios e eletrodomésticos deverdo estar instalados e prontos para uso nos periodos acima descritos

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).
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DIRETRIZES PARA MOBILIARIO E CAMARINS

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

* Entrega, montagem e manutengdo de todos os kits mobiliarios

* Todos os moveis e eletrodomésticos deverdo estar em perfeito estado de funcionamento

e Troca de quaisquer equipamentos defeituosos

¢ Manter o efetivo capacitado responsavel pela operagdo e manutengdo dos moveis e eletrodomésticos em cada local de evento.
¢ Higienizagdo de todos os itens para consumo de alimentos e bebidas (copos, pratos, talheres, etc.)

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econémica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
e. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. MATERIAIS DE ESCRITORIO

e. Ositens que compdem os kits de materiais de escritério descritos no item 15.12 deverdo ser disponibilizados em quantidades
adequadas e coerentes ao tamanho do evento.

e. Areposicdo dos itens descritos no item 15.12 é de responsabilidade da contratada

e. A contratada devera realizar uma verificagdo semanal dos materiais de escritério disponibilizado e realizar as reposi¢des e trocas
necessarias

*. Mediante solicitagdo da equipe de produgdo do evento as reposi¢des e trocas deverdo ser feitas em carater imediato

3. RESPONSABILIDADE CIVIL

e Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de entrega, preserva¢do e manutencgdo de
mobilidrios

16.PAISAGISMO VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL TEM UN. MED. VALOR UNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
16.1 RM 36 24 60 Unidade R$ 0000 RS XXXXXXX

DESCRIGCAO DO ITEM:

PAISAGISMO - CAMARINS
palmeira fénix (Phoenix roebelenii)

DATAS DE UTILIZACAO

DATAS DE ENTREGA DO PAISAGISMO
MATINHOS: de 04/01/26 a 10/02/2026
PONTAL DO PARANA: de 06/01/26 a 09/02/2026

***Kits mobiliarios deverdo estar instalados e prontos para uso nos periodos acima descritos

DIRETRIZES PARA PAISAGISMO

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
* Entrega, e manutengdo do paisagismo na drea dos camarins
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e Troca de quaisquer equipamentos defeituoso

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE
A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacao de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satide Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de paisagismo

17.VIDEO-REDUNDANCIA E LIBRAS (transmisso) VALOR RS 000000
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM | TIPO PONTAL | - UN. MED. VALORUNIT. | VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
17.1 RM 15 10 25 Disria RS 3000000 RS 3000000¢

DESCRICAO DO ITEM:

KIT DE TRANSMISSAO SIMULTANEA
1 KIT COMPLETO PARA CADA CIDADE

O KIT CONSISTE EM:

3 - Cameras 4K - no tripé - (1 geral fixa e 2 operadas)

(modelo e marca similar ou superior MIRRORLESS - Sony A7s lil)

(modelo e marca similar ou superior CAMCORDER: SONY PXW Z150 4K XDCAM CAMCORDER)
2 - Camera 4K - em estabilizador gimbal

(modelo e marca similar ou superior: MIRRORLESS - Sony A7s Il1)

1-Drone

(modelo e marca similar ou superior: DJI Mavick I1)

2 - Estabilizador Gimbal

(modelo e marca similar ou superior: DJI Ronin RS2)

2 - Lentes 24-105mm

(modelo e marca similar ou superior: Sony EF 24-105 f4)

1- Lente 16-35mm

(modelo e marca similar ou superior: SonyEF 16-35 f2.8)

2 - Lentes com Milimetragem superior a 400mm

(modelo e marca similar ou superior: FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS da Sony)
1- Kit de Receptor e 4 Transmissores de imagem sem fio

(modelo e marca similar ou superior: Holiland Syscom 421S)

1 - Kit de som direto para colher depoimentos

(modelo e marca similar ou superior: TASCAM ou Rode)

1 - Mesa de corte

(modelo e marca similar ou superior: Blackmagic ATEM MINI EXTREME — 8 CANAIS HDMI)
1 - Kit de intercomunicagdo para 8 pessoas

(modelo e marca similar ou superior: Hollyland Solidcom C1 8s)
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EQUIPE DESIGNADA

4 - cinegrafistas

1 - operador de drone

1 - diretor de corte para o painel simultanea

Fornecer e instalar todo o equipamento com cabeamento necessario para conectar o sinal para transmissdo na simultanea.

Todo dimensionamento de cabos e conectores necessarios para interligagdo do sistema de video, fica por conta da empresa contratada.
A interligacdo do sistema deverd estar em boas condigdes e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessarias.
A empresa contratada fica responsdvel pela instalagdo e manutengdo

17.2‘ RM ‘ 15 10 | 25 | Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

KIT DE TRANSMISSAO DE INTERPRETE DE LIBRAS (montado na area de camarins)
Sistema com Equipamento para Criagdo de Estudio com Chroma Key (Cromaqui)

1 - Camera com tripe

1 - Fundo cromaqui

EQUIPE DESIGNADA
1 - Operador

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacgdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA TRANSMISSAO SIMULTANEA E TRANSMISSAO DE LIBRAS

IMPORTANTE: Utilizar sistemas com equipamentos de alta qualidade com laténcia préxima de 0(zero) para que o sincronismo do
video com o audio nos painéis de LED seja préoximo de 100%, ou seja com atraso imperceptivel.

DESCRICAO DOS SERVICOS - captura de imagens e videos aéreos de alta resolugdo durante shows musicais ao vivo.
Filmagem aérea que destaque a performance dos artistas, o publico e a atmosfera do evento.

1 - ENTREGAS E SERVICOS

¢ O sinal de transmissdo simultanea devera ser enviado em todos os dias de show para o sistema de gerenciamento de painéis de led
para a exibicdo nos locais do evento

e A contratada também é responsavel por manter um registro(gravagdo) do sinal transmitido.

¢ As gravagOes deverdo ser armazenadas em midia fisica (HDD ou SSD) e entregues para a equipe do Verdo Maior Parana em até 30 dias
Uteis apos o dia 10/02/2026

e E EXPRESSAMENTE PROIBIDA a veiculacio independente ou ndo autorizada de qualquer material audiovisual captado durante os
shows.

2 - RESPONSABILIDADES E BACKUP

e Os drones e cameras utilizados devem ser de alta qualidade e capazes de capturar imagens em alta resolugdo e equipamento de
gravacgao de alta qualidade que garanta dudio claro durante a filmagem.

Ter backup de equipamento em caso de falhas.

e Cabeamento de sial disponivel para substituicdo de quaisquer transmissores sem fio que possam vir a apresentar falhas.

e O operador do drone deve possuir todas as licengas e autorizagGes necessdrias para operar drones em conformidade com as leis locais.
Experiéncia comprovada em filmagem aérea durante shows ao vivo.

3. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGCAO DE EQUIPE

e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
P Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
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P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil

» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mdo de Obra:

P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.

P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.

P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:

P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.

P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

18.INTERPRETE DE LIBRAS VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
18.1 30 20 50 Disria RS XXXXXXX RS XXXXXXX
DESCRIGAO DO ITEM:

Servigo de interpretagao da Lingua Brasileira de Sinais (Libras)
para acessibilidade comunicacional nos eventos musicais ao ar livre do Verdo Maior Parana 2026, realizados nas praias do litoral
paranaense.

Finalidade:

Garantir o acesso a comunicagdo e a informagdo para pessoas com deficiéncia auditiva durante a programagao artistica dos shows do
projeto Verdo Maior Parand, promovendo inclusdo e acessibilidade conforme a legislagdo vigente (Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa
com Deficiéncia — Lei n2 13.146/2015).

Descrigao dos Servigos:

¢ Disponibilizagdo de intérprete(s) de Libras presencial(es) durante a totalidade de cada show, com atuagdo no palco principal ou drea
visivel ao publico.

¢ Tradugdo simultanea do conteddo musical, falas e demais interagdes dos artistas e apresentadores com o publico.

¢ efetivo minimo de 2 profissionais por show em regime de revezamento (obrigatério para eventos com duragdo superior a 1h00)

Base de calculo:
A ser dimensionada de acordo com a duragdo de cada show e disponibilidade dos intérpretes, observando as diretrizes de boas praticas

da profissdo e evitando sobrecarga individual.

Carga hordria: 6 horas por dia por profissional

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29/01 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30/01 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

A organizag¢do do evento é responsavel por disponibilizar um espago dedicado para atuagdo dos servigos de intérprete de libras com
acesso a retornos de audio e iluminagao adequadas

1 - EXIGENCIAS

*.Profissionais com formagao especifica em tradugdo/interpretagcdo em Libras.

¢ Experiéncia prévia em eventos de grande porte, especialmente no setor musical e artistico.

. Utilizagdo de vestimenta neutra e discreta, de forma a garantir a legibilidade da interpretagao.
*.Registro ativo no CAS (Cadastro de Intérpretes e Tradutores da Libras) sera considerado diferencial.
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.0s intérpretes deverdo estar disponiveis com antecedéncia minima de 1 hora antes do inicio do show, para alinhamento com produgdo
e artistas.

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

19.EQUIPAMENTO DE PROTEGCAO INDIVIDUAL VALOR RS XXXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL A UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA

***0s equipamentos de protegio individual deverao ser disponibilizados no inicio do periodo de montagem 01/12/2025(MATINHOS)
e 26/12/2025 (Pontal do PR)

19.1 ‘ RM ‘ 16 12 ‘ 28 ‘ Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGCAO DO ITEM:

CAPACETE COM ABA FRONTAL com a logo do Verdo Maior

para visitantes e membros da produgao

Os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) sdo de utilizagdo obrigatdria, de acordo com a NR 06 do Ministério do Trabalho, para os
profissionais que atuam em determinadas areas que oferecem algum risco a sua seguranga. Com isso, esses equipamentos tém a
finalidade de proteger trabalhadores e garantir uma execugdo de uma atividade de maneira qualificada e livre de quaisquer acidentes.

20.EMPILHADEIRA E SKYTRACK VALOR RS XxXXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
20.1 RM 1 1 2 Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

EMPILHADEIRA
24/11/2025 a 20/02/2026 (Matinhos) e 26/12/2025 a 14/02/2026 (Pontal do Paranad)
***0 veiculo devera estar devidamente abastecido e com manuteng¢do em dia durante o tempo de uso.

Empilhadeira a combustdo GLP ou Diesel; Luz de aviso de baixo nivel de Combustivel; Torre duplex; Prote¢des automaticas de
desligamento do motor; Sistema de alta capacidade para refrigeragdo do motor ; Sistema de estabilizagdo do eixo direcional ; Painel de
instrumentos em LED com alarmes sonoros ; Cinto de seguranga retratil; com torre de para

3 CILINDROS DE CARGA sempre abastecidos por todo o periodo contratado.

Peso minimo operacional: 2.000 kg

DIRETRIZES PARA VEICULOS ESPECIALIZADOS
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1

- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Manter os veiculos em perfeito estado de funcionamento, providenciando quaisquer manutengdes ou trocas se necessario.
Realizar o abastecimento (veiculos a combustdo) ou carregamento (veiculos elétricos) sempre que necessario
Disponibilizar os EPIs necessarios para a operagao de cada veiculo (conforme NR11 e NR6)

Providenciar operadores capacitados para os veiculos que demandem operagdo especial(conforme NR11)

. NORMAS E REGRAS DE CONTRATACAO DE EQUIPE

A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econdmica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
Regime de Contratagdo de M3o de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Satde Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
Responsabilidades Trabalhistas:
P ObrigagGes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

. RESPONSABILIDADE CIVIL

A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de paisagismo

RS XXXXXXX
21.ACESSIBILIDADE VALOR
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRAGA TOTAL
ITEM TIPO PONTAL ITEM UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS DO
PARANA
211 RM 80 ) 80 Metros RS XXXXXXX RS XXXXXXX
DESCRICAO DO ITEM:

PISO TATIL EM PVC
Pegas de 30cm x 30cm com as indicagdes de diregdo e atengdo

As pecas deverdo atender as exigéncias da NBR 16537
Finalidade
Aplicagdo de pisos tateis temporarios para redirecionar o fluxo de pedestres com deficiéncia visual das areas de calgada sensorial

instruidas por estruturas temporarias.

Devera permanecer instalado e em perfeitas condi¢es de
de 07/01/2026 a 12/02/2026

DIRETRIZES PARA ACESSIBILIDADE

1- INSTALAGAO E UTILIZAGAO
¢ O piso tatil serd instalado para minimizar os impactos das estruturas temporarias ao trafego de pessoas com deficiéncia visual nas
calgadas sensoriais da praia de Matinhos.

¢ Os pisos tateis instalados deverdo atender todas as exigéncias previstas na norma NBR 16573
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e AsindicagOes de diregdo e atengdo deverdo ser instaladas na drea do camarote, a fim de realizar o desvio do piso tatil obstruido pela
estrutura tempordria.

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
» Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentacgdo, transporte e, se necessério, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos pisos
tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislages vigentes

LOTE 02

RESPONSABILIDADE/FORNECIDO PELO CONTRATANTE

1 - Seguranca Patrimonial:
O Verdo Maior Parana 2026 contard com servigo de seguranga patrimonial 24 horas por dia, operando em dois turnos de 12 horas
cada, conforme a escala e o efetivo abaixo:

Matinhos:

e de 24/11/2025 a 01/01/2026 — 4 profissionais por turno (total de 8 profissionais por dia). Postos de seguranca: 2 backstage e
palco, 1 camarote, house e torres de delay 1 e 2 (mar e rua), 1 torres de delay 3 a 6 (mar e rua).

¢ de 02/01/2026 a 28/02/2026 — 6 profissionais por turno (total de 12 profissionais por dia). Postos de seguranca: 3 backstage e
palco, 1 camarote, house e torres de delay 1 (mar e rua), 2 torres de delay 3 a 6 (mar e rua) e tendas AB.

Pontal do Parana:
e de 26/12/2025 a 01/01/2026 — 2 profissionais por turno (total de 4 profissionais por dia). Postos de seguranca: 1 backstage e
palco, 1 house e torres de delay.

e de 02/01/2026 a 18/02/2026 — 3 profissionais por turno (total de 6 profissionais por dia). Postos de seguranca: 2 backstage e
palco, 1 house e torres de delay.

RESPONSABILIDADE/FORNECIDO PELO CONTRATADO

1 - Seguro:

A empresa contratada deverd apresentar ao pregoeiro, no ato da assinatura do contrato, as seguintes apdlices de seguro, vélidas
para todo o periodo de prestagdo de servigos no Verdao Maior Parana 2026:

¢ Apdlice de seguro de responsabilidade civil, cobrindo eventuais danos causados por seus funcionarios ou profissionais
contratados;

* Apdlice de seguro de responsabilidade material, abrangendo os equipamentos e estruturas fornecidos, instalados e/ou
utilizados.

A realizagdo de eventos de grande porte, especialmente em ambientes abertos como shows ao ar livre, envolve riscos significativos
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(4
que podem comprometer a seguranga do publico, a integridade da equipe técnica e a preservagdo dos recursos materiais. Em
fungdo da natureza imprevisivel e das possiveis ocorréncias durante esse tipo de evento, a contratagdo de seguros adequados é
uma medida imprescindivel para a mitigagdo de riscos e a garantia da continuidade das atividades.

2 — Carregadores:
A empresa contratada serd responsavel pelo fornecimento, em quantidade adequada, de toda a equipe de carregadores necessaria
para as atividades de descarga, montagem, desmontagem e carga dos materiais e equipamentos.

ORGCAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS - VERAO MAIOR PARANA 2026

VALOR TOTAL GERAL: RS xxxXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

1.CATERING VALOR RS X0XXXXX
QUANTIDADE DE ITENS POR
ITEM TIPO PRACA TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS PONTAL I?O ITEM
PARANA
1.1 RM 1 1 2 Servigo RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

SERVICO DE CATERING - ALIMENTACAO E BEBIDAS

(Servigo de atendimento de alimentagdo e bebidas para artistas, autoridades e equipe do artista e do evento)

Os itens de alimentagdo e bebida deverdo seguir o padrdo de catering de grandes shows nacionais, sendo exigida se necessario a
adequacado por parte da organizagdo do evento.

Prever quantidades para as seguintes
(70 pessoas) em matinhos e
(40 pessoas)em pontal do parana,

Dias de utilizagdo:

MATINHOS(15 dias):

09 a 11/01 (3 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA(10 dias):
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

Fungodes:

- Servigo de alimentacdo em formato de finger food ou buffet conforme previa solicitagdo, a combinar com coordenador do palco.
- Abastecimento dos camarins com os itens previamente solicitados pelo rider dos artistas.

- Abastecimento de geladeiras e frigobares com bebidas (agua, refrigerantes, energéticos e bebidas alcodlicas)

1.2 ‘ RM ‘ 1 1 2 Servico RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

SERVICO DE CATERING - ABASTECIMENTO DE GELO
(Servigo de abastecimento dos camarins e backstage com gelo potavel)

A quantidade diaria de gelo fornecido devera contemplar todas as demandas de rider de artistas, abastecimento de geladeiras dos
camarins conforme necessidade e contemplar o consumo de bebidas de pessoas nas seguintes quantidades.

(70 pessoas) em matinhos e

(40 pessoas)em pontal do parana,

Dias de utilizacao:

MATINHOS(15 dias):

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

¢  palco

2 PARANA

PONTAL DO PARANA(10 dias):
09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

Exigéncia:
- Todo o gelo fornecido devera ser potavel.
- Gelo entregue em sacos deverdo estar devidamente selados e sem qualquer violagdo até o momento do uso.

1.3 ‘ RM ‘ 1 1 2 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

COORDENADOR DE SERVICO DE CATERING E ABASTECIMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: coordenar/implementar o servigo de catering, cozinha e abastecimento para atender Artista, equipe do Artista,
autoridades e area de camarins

Dias de utilizacao:

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentac3o).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacgdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

O coordenador deverd manter o contato constante com a produgdo do evento a fim de identificar e atender demandas de rider
relacionadas a Catering e abastecimento de camarins

1.4 | RM ‘ 3 ‘ 2 5 Profissional RS X000000K RS X00000K

DESCRIGAO DO ITEM:

ASSISTENTE DE SERVICO DE CATERING E ABASTECIMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: dar apoio e atender o Coordenador de Catering e Abastecimento nos servigos de cozinha e abastecimento do backstage
Dias de utilizacao:

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

DATAS DE UTILIZAGAO

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacio), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentacdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

DIRETRIZES PARA ALIMENTAGOES, BEBIDAS E REPOSICAO

1. CATERING E ALIMENTACAO

e Sera disponibilizado aos prestadores de servigos de catering um camarim octanorm 4m x 4m

e Eresponsabilidade da contratada seguir e atender quaisquer exigéncias descritas em rider dos artistas do Verdo Maior Parana.
e A contratada se compromete em abastecer e repor as geladeiras bebidas (refrigerantes, sucos, energéticos, cervejas e outras
bebidas alcodlicas) nos camarins do Artista, banda e lounge de backstage.

e Asgeladeiras demais camarins deverdo ser abastecidos somente com bebidas ndo alcodlicas.

e Eresponsabilidade da contratada o recolhimento e a higienizacdo de utensilios de cozinha usados (pratos, copos, talheres,
garrafas, etc.)

e Eresponsabilidade da contratada a gestdo e descarte apropriado de residuos liquidos e sélidos derivados do preparo, consumo
ou sobras de alimentos conforme legislagdo vigente.
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2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
e. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condigdes e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas temporarias.
e. Responsabilidades Trabalhistas:
» Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de catering e abastecimento de
camarins

2. PULSEIRAS, IDENTIFICAGCAO E CREDENCIAMENTO VALOR RS 300000
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO ITEM
PARANA
2.1 RM 40000 40000 Unidade RS Xxxxxxx RS xx0000¢

DESCRIGAO DO ITEM:

Pulseira em Nylon Laminado

Material resistente a 4gua, com lacre Adesivo Inviolavel, que impede a transferéncia apds a correta aplicagdo.

Dimensdes: Pulseira com 2 cm (largura) x 24 cm (comprimento). Area de Personalizagdo Maxima 12 x 1,4cm.

Podem ser inseridos imagens, textos, logos, cddigo de barras, numeragdes sequenciais. Impressdo em preto/tons de preto.
As cores serdo definidas apds a contratacao

Plotagem por dia e espagos

2.2 ‘ RM ‘ 1000 1000 Unidade R$ 00000 R$ 00000

DESCRICAO DO ITEM:

CREDENCIAIS DE PVC + CORDAO

PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE PRODUCAO

Os crachas serdo utilizado durante todo o periodo de evento

Credenciais para Eventos sdo confeccionadas em material resistente @ agua, com lacre adesivo inviolavel que impede a
transferéncia apos a correta aplicagao.

Leiaute a definir

2.3 ‘ RM ‘ 120 0 Unidade RS 3000000 RS 3000000

DESCRICAO DO ITEM:

CAMISETA

PARA USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE PRODUC/:\O
Distribuicdo de tamanhos a definir

Leiaute visual a definir

DIRETRIZES PARA PULSEIRAS, IDENTIFICAGAO E CREDENCIAMENTO

1. RESPONSABILIDADE

e. AcGes e prejuizos causados por qualquer individuo ndo-credenciado portando pulseiras ou crachas do evento recairdo sobre a
empresa contratada (salvo pulseiras de categorias ndo credenciaveis).

e. Armazenar corretamente as pulseiras ndo utilizadas e realizar o devido descarte apds o término do festival

e. O descarte devera ser comunicado a equipe de produgdo do evento

e. E responsabilidade da contratada manter o sigilo e descri¢do desde o processo de producdo até a entrega das pulseiras nas
arenas de evento.
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3. LIBERAGAO DAS ARENAS DE SHOWS VALOR RS X000000K
QUANTIDADE DE ITENS POR
ITEM | TIPO e TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO ITEM
PARANA
3.1 RM 1 1 2 Unidade RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

OBIJETIVO: Legalizagdo de evento de grande porte.
DOCUMENTACAO NECESSARIA:

SPU (Secretaria do Patrimonio da Unido) - Autorizagdo e pagamento das taxas de Obras em Imdvel da Unido, obter autorizagdo da
Secretaria de Coordenagdo e Governanga do Patrimdnio da Unido.
Alvara da Prefeitura Municipal da Cidade;

Alvara da Policia Civil (DEMAFE);

Alvard da Infdncia e Juventude; informa o conselho tutelar
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Parand
Anuéncia da Policia Militar;

Anuéncia da Guarda Municipal;

Anuéncia do Policiamento de Transito da Cidade;

Anuéncia dos Moradores/Vizinhos;

Oficio da Secretaria de Saude;

Oficio do Meio Ambiente;

Oficio da Vigilancia Sanitaria;

Oficio da tributagdo do ISS no municipio;

Informar todos os horarios de inicio e fim dos eventos.

PPCI (plano de prevencdo e protecao de combate a incéndio) Elaborar e aprovar. Esse plano é exigido por lei, sendo um
documento fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros para verificar se as instalagGes e implementagdes realizadas no local estdo de
acordo com as normas vigentes, é baseado em um conjunto de agBes que possam garantir a seguranga das pessoas. A elaboragdo
do plano PPCI deve ser realizada por um profissional habilitado que possui o credenciamento junto ao Conselho do CREA. Esse
profissional deve ser registrado e possuir curso superior para estar apto a realizar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
um laudo que tem como objetivo definir os responsaveis técnicos por uma determinada obra ou prestacdo de servigo;

ART de todos os itens que se fagam necessarios a emissao de Responsabilidade Técnica.

Engenheiro responsavel que assina: nome completo e nimero do registro no CREA.
EXECUTAR o projeto APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR distribuindo todos os extintores portateis, lumindrias de

emergeéncias, placas de sinalizagao dos extintores, das rotas de fuga e saidas de emergéncias.
PAGAR TODAS AS TAXAS E SERVICOS referente todas a aprovagées e emissoes de documentos necessarios.

DIRETRIZES PARA LIBERAGOES E REGISTROS

1. LIBERAGOES

e. Aempresa contratada devera providenciar toda a documentagdo necessaria para as liberagSes acima descritas

e. Aempresa contratada devera arcar com quaisquer custos, taxas tributos, etc. relacionado as liberagGes e certificagdes
necessarias para a realizacdo do evento

e. A empresa contratada é responsdavel pelo processo de liberagdo em sua totalidade, incluindo revisdes, adaptagdes e quaisquer
outros tramites.

2. ENTREGAS

¢. Manter um dossié com toda a documentacao de liberagGes e ARTs em todas as pragas de eventos para comprovar a
legitimidade e adequagdo do evento

e. Manter um histdrico e um arquivo digital

A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou pessoais decorrentes de sua agdo ou
omissdo, assumir a responsabilidade pelas obrigagdes trabalhistas dos seus empregados, bem como alimentagao, transporte e
hospedagem para execugdo da liberagdo do evento.

4. ATENDIMENTO VALOR RS XXXXXXX
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QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA TOTAL .
ITEM TIPO UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOS PONTAL DO ITEM
PARANA
a1 RH 1 1 2 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 1 - PRE-PRODUGCAO E LOGISTICA DE ARTISTAS NACIONAIS
(com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: contatar previamente a equipe de produgdo do artista para planejar o cronograma de viagem e acompanhar as execugoes,
garantindo que tanto as equipes quanto os artistas cheguem pontualmente para a montagem e passagem de som, que podera
ocorrer a partir das 13h00 no dia do show. Organizar toda a logistica de deslocamento e hospedagens, bem como registrar todas as
atividades por meio de documentagdo online para acompanhamento.

Periodo da prestagdo do servigo: 04/01/2026 a 09/02/26

4.2 RH 1 1 2 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

PRODUTOR 2 - ARTISTAS CAMARIM
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parand)

Fungdo: Atendimento no local dos shows para facilitar a comunicagdo entre os artistas e a equipe de produgdo. Assegurar que
todas as demandas de camarins e alimentagdo sejam atendidas, além de acompanhar, junto a produgdo ou ao artista, o
atendimento aos fas.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentacgdo), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 23 a 24/01 (2 dias de apresentagdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

43 l RH ‘ 1 ‘ 1 2 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

COORDENADOR DE PRODUGAO - ATENDIMENTO ARTISTAS/PALCO/IMPRENSA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Coordenar atendimento dos artistas, palco e atendimento de imprensa.
Necessario: Inglés, Francés

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentagdo).

PONTAL DO PARANA:

09 a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 16 a 17/01 (2 dias de apresentacio), 23 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 30 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 06 a 07/02 (2 dias de apresentagdo).

a4 ‘ RH ‘ 2 ‘ 1 3 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 3 - CONTROLE DE CREDENCIAMENTO
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Gerenciar o credenciamento local, bem como controle de entrega das pulseiras, dos radios (funcionando e carregados), de
credenciais, das camisetas do evento e demais demandas necessarias.

DATAS DO SHOWS
MATINHOS:
07 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 28 a 31/02 (3 dias de
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apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

07a 10/01 (2 dias de apresentac¢do), 15 a 17/01 (2 dias de apresentagdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentacdo), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentac3o).

45 ‘ RH ‘ 1 ‘ 1 2 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 4 - LIMPEZA E INFRAESTRURA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Gerenciar a equipe de limpeza (camarins, palco na sua totalidade e demandas emergenciais), atendimento a
manutengdo/preservagdo do visual, recebimento e distribui¢cdo de dgua, organiza¢do dos espagos (mobiliarios e outras demandas)
e controle dos mobilidrios. Em caso de necessidade auxiliar PRODUTOR 3.

DATAS

MATINHOS:

07 a11/01, 14 a 17/01, 22 a 25/01, 28 a 31/02, 05 a 08/02 .

PONTAL DO PARANA:

07 a2 10/01, 15 a 17/01, 22 a 24/01, 29 a 31/01, 05 a 07/02.

4.6 l RH ‘ 1 1 2 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

PRODUTOR 5 - LOGISTICA INTERNA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: coordenar/implementar a descarga e carga de equipamentos e materiais cenograficos dos artistas, montagem e
desmontagem de gradis, blimps, wind banner, demandas estruturais mdveis para ajustes ou adequagdes ao evento, gerenciar a
ocupacado da praga do evento por prestadores de servigos terceiros, comerciantes ambulantes e orientar a movimentagdo de
veiculos na area do evento.

DATAS
MATINHOS:

07 a11/01, 14 a 17/01, 22 a 25/01, 28 a 31/02, 05 a 08/02 .
PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01, 15 a 17/01, 22 a 24/01, 29 a 31/01, 05 a 07/02.

4.7 | RH ‘ 6 3 9 Profissional RS X0XXXX RS XXXXXXX

DESCRICAO DO ITEM:

ASSISTENTES DE LOGISTICA INTERNA
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: executar/implementar descarga e carga de equipamentos e materiais cenogréficos dos artistas, montagem e
desmontagem de gradis, blimps, wind banner, demandas estruturais mdveis para ajustes ou adequagdes ao evento, gerenciar a
ocupacao da praga do evento por prestadores de servigos terceiros, comerciantes ambulantes e orientar a movimentagdo de
veiculos na drea do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentacdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacgdo).

PONTAL DO PARANA:

07a 10/01 (2 dias de apresentacdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentac¢io), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentacdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentacio).

4.8 ‘ RH ‘ 1 ’ 1 ’ 2 Profissional RS XXXXXXX R$ 00000

DESCRICAO DO ITEM:

ASSISTENTE DE PRODUCAO GERAL
(profissional com experiéncia comprovada deste servigo prestado em eventos de grande porte com o Verdo Maior Parana)

Fungdo: Atendimento e suporte a equipe de produgdo
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DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 22 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentagdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentacgdo).

4.9 ‘ RH ‘ 2 ‘ - 2 Profissional RS XXXXXXX RS XXXXXXX

DESCRIGAO DO ITEM:

PRODUTOR 6 - CAMAROTE E BARES

Fungdo: supervisionar, os camarotes e os bares nos dias dos shows, comunicar ocorréncias e demandas emergentes a dire¢do do
evento, implementar medidas de atuagdo conforme deliberado pela diregdo do evento.

DATAS DO SHOWS

MATINHOS:

07 a 11/01 (3 dias de apresentacdo), 14 a 17/01 (3 dias de apresentagio), 22 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 28 a 31/02 (3 dias de
apresentacgdo), 05 a 08/02 (3 dias de apresentacio).

PONTAL DO PARANA:

07 a 10/01 (2 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (2 dias de apresentacdo), 22 a 24/01 (2 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (2 dias de
apresentagdo), 05 a 07/02 (2 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA EQUIPES DE ATENDIMENTO

1. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGCAO DE EQUIPE
e. Aempresa contratada devera estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscrigdo e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P CertidGes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
P Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
¢. Regime de Contrata¢do de Mdo de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
P Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condi¢des e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
¢. Responsabilidades Trabalhistas:
» Obrigagcdes com alimentagdo, transporte e hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL
e  Acontratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos
pisos tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislagGes vigentes

5.CONTROLE DE ACESSO VALOR RS 300000
QUANTIDADE DE ITENS POR
PRACA
ITEM | TIPO TOTAL UN. MED. VALOR UNIT. VALOR TOTAL (item)
MATINHOs | PONTALDO ITEM
PARANA
51 |RM 195 - 195 Diaria RS XXXXXXX RS XXXXXXX

PROFISSIONAL PARA CONTROLE DE ACESSO A AREAS RESTRITAS
Horario de atuagdo: das 16h00 as 23h59
Fungdo: Supervisionar e controlar o acesso de pessoas as areas de backstage, camarote, housemix e corredor de isolamento

conforme hierarquia encaminhada pelo setor de credenciamento acionando apoio da produgdo e equipes de seguranga quando
necessario

Base de Calculo:
13 profissionais por dia Matinhos (5 area de backstage; 5 palco; 2 corredor de isolamento; 1 backup)
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DATAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS (Dias de Show)

MATINHOS:(15 dias)
09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentagdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentagdo), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

DATAS DOS SERVICOS

MATINHOS:(15 dias)
09 a 11/01 (3 dias de apresentagdo), 15 a 17/01 (3 dias de apresentacdo), 23 a 25/01 (3 dias de apresentac¢do), 29 a 31/01 (3 dias de
apresentagdo), 06 a 08/02 (3 dias de apresentacdo).

DIRETRIZES PARA EQUIPE DE CONTROLE DE ACESSOS

1 - DIRETRIZES DE SERVICO

e. E responsabilidade da contratada a liberacdo de acessos a cada setor conforme relagdo diaria de pulseiras e crachas
encaminhada pela produgao do evento.

e. Os pontos de acesso deverdo ser supervisionados durante toda a duragdo do turno.

¢. Ocorréncias provenientes de acessos ndo autorizado previamente pela produc¢do do evento é responsabilidade da contratada
e. O contratante podera solicitar a troca de profissional contratado em caso de insatisfagdo ou ndo cumprimento adequado do
servigo, recaindo sobre a contratada a responsabilidade de substituicdo imediata deste profissional.

e. A produgdo do evento se compromete em alocar um segurancga para apoio de cada profissional de controle de acesso.

e. Tendo em vista a natureza do servigo é preferivel que a equipe de controle de acesso seja sempre a mesma durante todo o
periodo do evento

2. NORMAS E REGRAS DE CONTRATAGAO DE EQUIPE
*. A empresa contratada deverd estar regularmente inscrita no CNPJ, com atividade econ6mica compativel, e apresentar:
» Comprovante de Inscri¢do e Regularidade Fiscal (Receita Federal, Estadual e Municipal)
P Certiddes Negativas de Débito (INSS, FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas)
» Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
» Comprovante de Qualificagdo Técnica da Equipe
e. Regime de Contratacdo de Mao de Obra:
P Contratagdo formal no regime CLT ou intermitente, com apresentagdo de vinculo legal.
» Apresentagdo do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) atualizado para cada trabalhador, conforme exigido pela NR-7.
P Atendimento integral a NR-18, sobre condi¢des e ambiente de trabalho durante montagem de estruturas tempordrias.
*. Responsabilidades Trabalhistas:
P Obrigagdes com alimentagdo, transporte e, se necessario, hospedagem de todos os profissionais.
P Garantia de que todos os colaboradores estejam com documentagdo em dia e aptos para o servigo.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL
e A contratada é responsavel civil e legal por quaisquer ocorréncias relacionadas a equipe de instalagdo e desinstalagdo dos
pisos tateis, bem como qualquer inconformidade do piso instalado com as normas e legislagdes vigentes

2 FUNDAMENTO

Este contrato, com regime de execugao global, decorre do Pregao Eletrdnico n® XX/2025, objeto do
processo administrativo n® XXXXXXXX, com homologac¢ao publicada no sitio eletrénico oficial e no Diario
Oficial do Estado n°® XXXXXXXX, de XXXXXXXX e conforme ato de autorizagédo nas fls. [XXXX] deste
protocolo.

3 FORMA DE FORNECIMENTO

3.1 O licitante classificado devera prestar servigo, em empreitada por preco global, antes, durante e apos
os shows do VERAO MAIOR PARANA 2026, fornecendo todos os equipamentos, suprimentos e
acessorios conforme especificagdes do edital, termo de referéncia e anexos, em Pontal do Parana e
Matinhos, locais a serem especificados no momento da contratagao.
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4 PRECO E VALOR DO CONTRATO

4.1 O valor total do contrato & de R$ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme proposta, que é
parte integrante deste contrato.

4.3 No prego pactuado estdo incluidas todas as despesas necessarias a execugao do objeto do contrato,
inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao,
além dos materiais inerentes a prestagado dos servigos contratados

5. DO REAJUSTE

5.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme disposto na Lei Federal n.°
10.192, de 2001, utilizando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC, contado a partir da
data de apresentacgao da proposta.

5.1.1. A data-base do reajuste sera vinculada a data do orgamento estimado, a partir da data de sua
apresentacao para o certame.

5.1.2. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispde o art. 136 da Lei Federal
n.° 14,133, de 2021.

5.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir do ultimo
reajuste.

5.3. Nao serao admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua assinatura.
5.4. A concesséao de reajustes nao pagos na época oportuna sera apurada por procedimento proprio.

6. A RESPONSABILIDADE DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

6.1 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissédo designados,
conforme item 6.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigbes definidas no art. 10 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.3 deste, o(a) qual sera responséavel pelas atribuicdes definidas nos arts.
11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.4 A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizaré a fiscalizagéo,
o controle e a avaliagéo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

7 PRAZO E CONDIGOES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

7.1. O prazo de entrega, fornecimento de equipamentos e montagem se encontra no item 1.1, deste
Termo, por prego global.

7.2 Os bens seréo recebidos pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagées constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta.

7.3 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos imediatamente, a contar
da notificagdo do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4 Os bens serao recebidos apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

7.4.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

7.5 O recebimento do objeto n&o exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugao do contrato.
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7.6 o Contratado devera ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos enderegos
relacionados no Anexo VIl deste edital, conforme as condicbes e as necessidades do licitante.

8 FONTE DE RECURSOS

8.1 A despesa correra por conta da seguinte dotagao orgamentaria:
Dotagao orgamentaria: 5102.13392278.449

Rubrica 33.90.39.23 — Festividades e Homenagens

Gerenciamento do Contrato de Gestdo com PalcoParana — Meta 05

9 VIGENCIA
9.1 O contrato tera vigéncia pelo prazo de 06 (seis) meses, contado da data de sua publicagéo, podendo
ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

10 OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas desta Lei, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéao total ou parcial.

10.1 Sao obrigagdes do Contratado:

10.1 Sao obrigagdes do Contratado:

10.1.1 executar os servigos conforme especificacbes contidas no termo de referéncia, no edital de
licitagdo e seus anexos, bem como na sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade |a especificadas;

10.1.2 reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.1.3 E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao pregoeiro, no ato da assinatura do
contrato, as seguintes apdlices de seguro, validas para todo o periodo de prestagéo de servi¢os no Veréo
Maior Parana 2026: (i) apdlice de seguro de responsabilidade civil, cobrindo eventuais danos causados
por seus funciondrios ou profissionais contratados; (ii) apdlice de seguro de responsabilidade de material,
abrangendo os equipamentos e estruturas fornecidos, instalados e/ou utilizados.

10.1.4 Observar e cumprir rigorosamente todas as especificagbes técnicas, obrigatoriedades e
responsabilidades constantes na descri¢gdo dos itens, em item 1.1 do presente Termo de Referéncia,
bem como os demais anexos deste Edital.

10.1.5 A empresa contratada devera disponibilizar profissionais responsaveis pela manutengao e ajustes
de estruturas, acabamentos e instalagées, a fim de manter o padrdo durante toda a duragdo do VERAO
MAIOR PARANA 2026.

10.1.6 A empresa contratada é responsavel por danos ou prejuizos civeis, morais, patrimoniais ou
pessoais decorrentes de sua agcado ou omissdo, assumir a responsabilidade pelas obrigacdes trabalhistas
dos seus empregados, bem como alimentagao, transporte e hospedagem.

10.1.7 E de responsabilidade da contratada toda a instalac&o elétrica e sistemas de ar nas normas que
regem (aprovado pelo padrdo bombeiro/CREA), fornecendo todo o material necessario para seu perfeito
funcionamento e prestar manutengéo durante o periodo de sua utilizagao.

10.1.8 A contratada devera apresentar ART — Anotagao de Registro Técnico junto ao CREA ou CAU,
emitido por engenheiro habilitado responsavel pela instalagdo dos equipamentos;

10.1.8.1 A empresa devera apresentar ART e respondera, tecnicamente e civimente, pela seguranca
das estruturas, equipamentos e equipe.

10.1.9 Obedecer as especificacbes das normas da ABNT, do CREA ou CAU e do Corpo de Bombeiros,
sendo necessaria a permanéncia de um funcionario da empresa, durante todo o periodo do evento;

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

PN

¢ \ palco

® PARAN A
10.1.10 apresentar ao gestor e fiscal do contrato no dia do evento, a relagdo nominal das pessoas que
trabalharao, juntamente com seu documento de identificagdo, até 6 (seis) horas antes do inicio de cada
dia do evento
10.1.11 A empresa Contratada é responsabilizavel pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990);
10.1.12 A Contratada devera substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo
de referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
10.1.13 A contratada devera comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;
10.1.14 Ainda, devera indicar preposto para representa-lo durante a execugao do contrato, € manter
comunicagao com representante da Administragédo para a gestdo do contrato;
10.1.15 E obrigagdo manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;
10.1.16 A Contratada devera manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, conforme legislagéo
vigente;
10.1.17 Devera guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.1.18 E dever da Contratada arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando houver:
10.1.18.1 alteracao qualitativa do projeto ou de suas especificagbes pela Administragao;

10.1.18.2 retardamento na expedigdo da ordem de execugéao do servi¢o ou autorizagao de fornecimento,
interrupgcédo da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da
Administragao;

10.1.18.3 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal n.° 14.133, de 2021;

10.2 Sao obrigagdes do Contratante:

10.2.1 receber o objeto no local, prazo e nas condi¢des estabelecidas no termo de referéncia, no edital
de licitagédo e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado no termo de referéncia,
no edital de licitagdo e seus anexos, bem como na proposta;

10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente,
com as especificagbes constantes do termo de referéncia, do edital de licitagdo e seus anexos, bem
como da proposta, para fins de aceitagéo e, apds, para o recebimento definitivo;

10.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢gdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao;

10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢gdes do Contratado, através de comisséo ou
de servidores especialmente designados;

10.2.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou
a efetiva execugao do servigco ou etapa do servigo, no prazo e forma estabelecidos no termo de
referéncia, no edital de licitagdo e seus anexos e no contrato;

10.2.7 efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pelo Contratado, no que couber;

10.2.8 emitir decisdo sobre as solicitagcbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato;

10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da Administragao,
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando
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houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data de extingédo e pelo custo
de eventual desmobilizagao;

10.2.10 adotar providéncias necessarias para a apuragao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracédo, além de remeter cépias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragao dos ilicitos de sua competéncia;

10.2.11 prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

11 FORMA DE PAGAMENTO

11.1 O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo n&o superior a 30 (trinta) dias
contados a partir do atesto da Nota Fiscal, apés comprovado o adimplemento do Contratado em todas
as suas obrigacgdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificagdo do Certificado de
Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestao de Materiais, Obras e Servigos —
GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do
Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federagéo) e Municipal, com o FGTS, INSS e
negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposi¢des do Termo de Referéncia.

11.2 Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos, bem como
enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento
dos bens ou no cumprimento de obrigagdes contratuais.

11.2.1 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagéo pelo credor, dos dados da conta-
corrente junto a instituigdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.° 4.505,
de 2016, ressalvadas as excegdes previstas no mesmo diploma legal.

11.3 O prazo estabelecido no item 11.1 ficara suspenso na hipotese prevista no item 12.4.1 das
Condig¢oes Gerais do Pregéo.

11.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta n&o tenha sido paga, os valores serao
descontados da fatura apresentada.

11.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacédo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagéo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) I =0,00016438

| =(TX
(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.5 pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estara sujeito as reten¢des na fonte de
tributos, inclusive contribuicdes sociais, de acordo com os respectivos normativos.

11.6 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de servigos efetivamente
prestados.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO
12.1 O adjudicatario, no prazo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do Contrato prestara garantia de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condigbes previstas neste
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Edital, conforme disposto no art. 96, da Lei Federal n° 14.133 de 2021, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.
12.2 Cabera ao contratado optar por uma as seguintes modalidades de garantia:
12.2.1 caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
12.2.2 seguro-garantia;
12.2.3 fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
12.3 A garantia em dinheiro devera ser depositada em favor do Contratante, na Instituicdo Financeira
indicada pela Administragdo, com corregdo monetaria, em favor do contratante.
12.4 No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicdes.
12.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em for notificada.
12.6 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
12.7 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragcdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente (art. 100, da Lei Federal n® 14.133, de 2021).
12.8 No caso de seguro-garantia, o adjudicatario tera 1 (um) més, contado da data de homologagéo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia

13. PENALIDADES

13.1. O licitante e o contratado que incorram em infragbes sujeitam-se as sang¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086, de
17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-
B do Titulo Xl do Cédigo Penal.

13.2. A multa n&o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes
variagoes:

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infragdes previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;
b) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;
c) multa de 15% a 30%, nos casos das infragcbes previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;
13.3. O calculo da multa serd justificado e levara em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto
Estadual 10.086/2022.

13.4. A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragao retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratado.

13.4.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo
para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensacgao financeira.

13.5. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatdria, aplicando-se, no mais, o disposto nos
itens acima.

13.6 O procedimento para aplicagdo das sang¢bes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

13.7 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagdo
das sangdes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
e no Decreto n.° 10.086, de 2022.
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13.8 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no dmbito do Estado do Parana,.
13.9 Quaisquer penalidades aplicadas serédo transcritas no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).
13.10 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragcao Publica estadual.

14 CASOS DE EXTINGAO:

14.1 A inexecucgéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

14.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:

14.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;

14.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigbes, especificagdes, projetos e prazos,

14.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusédo do
servigo nos prazos estipulados;

14.2.4. O atraso injustificado no inicio do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

14.2.5. A paralisacdo do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao CONTRATANTE;

14.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagéo, que afetem a boa
execucao desse exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

14.2.7. O nao atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

14.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatério de Fiscalizagio;
14.2.9. A decretagao de faléncia ou a instauragédo de insolvéncia civildo CONTRATADO;

14.2.10. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugéo do contrato;

14.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

14.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

14.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

14.2.14. Razbes de interesse publico justificadas e determinadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou
entidade;

14.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de servigos, acarretando modificagdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido legalmente;

14.2.16. A suspenséao de sua execugdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobilizagbes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

14.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o
direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

14.2.18. A néo liberagao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao de
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

14.2.19. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
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execugao do contrato.

14.2.20. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢gao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

14.2.21. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;

14.2.22. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugéo da
avencga.

14.3 O presente instrumento podera ser extinto:

14.3.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

14.3.2 consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolucao
de disputas, desde que haja interesse da Administragéo; ou

14.3.3 determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

14.4 No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua
intengao a outra, por escrito.

14.5 Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

14.6 O Contratado, desde ja, reconhece todos os direitos da Administragdo Publica, em caso de extingao
administrativa por inexecugao total ou parcial deste contrato.

15 ALTERAGOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

15.1 Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipéteses previstas nos artigos 124 e 125 da
Lei Federal n.° 14.133. de 2021.

15.1.1 Nas alteracgdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos ou
supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas compras.

15.2 E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fuséo, cisdo ou incorporacéo
do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execugédo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragcdo a
continuidade do contrato.

15.3 A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagao técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagao
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no
processo licitatério que originou o contrato.

15.4 As alteragdes previstas nesta clausula seréo formalizadas por termo aditivo ao contrato.

15.4.1 Concluida a instrugcéo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragéo tera
o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo

15.5 E admitida a subcontratacéo do objeto desta contratagdo no limite de 70% (setenta por cento) do
valor total do contrato.

15.6 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos e qualificacdo exigidas na contratagéo.

15.6.1 A subcontratada deve apresentar os mesmos requisitos de habilitagdo do Contratado.

15.7 A contratada permanece responsavel pela integral e perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacgao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
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contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.
15.8 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e a coordenagao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

15.9 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.”

16 DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

16.1 O CONTRATANTE e o CONTRATADO, na condi¢ao de operadora, comprometem-se a proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

16.2 O tratamento de dados pessoais indispensaveis a propria prestacdo de servicos por parte do
CONTRATADO, se houver, sera realizado mediante prévia e fundamentada aprovagdo do
CONTRATANTE, observados os principios do art. 6° da LGPD, especialmente o da necessidade;

16.3 Os dados tratados pelo CONTRATADO somente poderao ser utilizados no fornecimento dos bens
especificados neste contrato, e em hipétese alguma poderao ser utilizados para outros fins, observadas
as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo CONTRATANTE;

16.4 Os registros de tratamento de dados pessoais que o CONTRATADO realizar serdo mantidos em
condi¢des de rastreabilidade e de prova eletrénica a qualquer tempo;

16.5 o Contratado devera apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica adequado conjunto
de medidas técnicas e administrativas de seguranga, para a protegao dos dados pessoais, segundo a
legislacéo e o disposto nesta Clausula;

16.6 o Contratado dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacbes e condi¢cdes
acordadas nesta Clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do CONTRATANTE, cujos
principios e regras deverao ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais.

16.7 O eventual acesso, pelo CONTRATADO, as bases de dados que contenham ou possam conter
dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicara para o CONTRATADO e para seus
prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso
do presente contrato e apds o seu encerramento.

16.8 O encarregado do CONTRATADO mantera contato formal com o encarregado do CONTRATANTE,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique violagao ou risco
de violagado de dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipétese de
questionamento das autoridades competentes.

16.9 A critério do controlador e do encarregado de Dados do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera
ser provocada a preencher um relatério de impacto a protecdo de dados pessoais, conforme a
sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

16.10 o Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violagdo da seguranca dos
dados ao deixar de adotar as medidas de seguranga previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger
os dados pessoais de acessos nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruigéo, perda,
alteragao, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

16.11 Os representantes legais do CONTRATADO, bem como os empregados que necessariamente
devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverao
firmar termo de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da
LGPD e pelo disposto nesta Clausula.
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16.12 As informagdes sobre o tratamento de dados pessoais por parte do CONTRATADO, envolvendo
a sua finalidade, previsao legal, formas de execugéo e prazo de armazenamento, deverao ser publicadas
na forma do § 1° do art. 10 do Decreto Estadual n.° 6.474, de 2020.
16.13 As manifestag¢des do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados
pessoais com base neste contrato serdo atendidas na forma dos artigos 11, 12 e 13 do Decreto Estadual
n.° 6.474, de 2020.
16.14 O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, requisitar informagdes acerca dos dados pessoais
confiados ao Contratado, bem como realizar inspe¢des e auditorias, inclusive por meio de auditores
independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigagdes aplicaveis;
16.15 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA dependera de
autorizagdo prévia do CONTRATANTE, hipétese em que o SUBCONTRATADO ficara sujeita aos
mesmos limites impostos ao CONTRATADO.
16.16 Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados
pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o Contratado providenciara o descarte ou devolugéo, para o
CONTRATANTE, de todos os dados pessoais e as copias existentes, atendido o principio da seguranga.
16.17 As duvidas decorrentes da aplicagdo da LGPD serao objeto de consulta por parte do encarregado
do CONTRATANTE a Controladoria-Geral do Estado, que podera consultar a Procuradoria-Geral do
Estado em caso de duvida juridica devidamente fundamentada.

17 DISPOSICOES GERAIS:

17.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitagdo e seus anexos e a proposta
apresentada pelo Contratado durante a licitagao.

17.2 Este contrato é regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n.° 10.086, de 2022 e
demais leis estaduais e federais pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislagdo aos
casos omissos no presente contrato.

17.3 O Contratante enviara o resumo deste contrato a publicagao no Diario Oficial do Estado do Parana
e no sitio eletrdnico oficial, sem prejuizo de disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de
Contrata¢des Publicas (PNCP) e no sistema GMS.

17.4 As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro Central da Comarca da
Regido Metropolitana de Curitiba/PR, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Local e data
ALINE GONCALVES DE CAMPOS DE ASSIS CONTRATADA
Diretora-Presidente/PalcoParana XXXXXXXXX
Testemunhas
1 — Nome:
2 — Nome:
Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n® XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n® XXXXXXXX e do CPF n® XXXXXXXX, DECLARA,
para os fins dispostos no Pregao Eletronicon.® _ / , Sob as penas da Lei, que esta empresa,
na presente data, € considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
14/12/2006;

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme paragrafo 1° do artigo 18-A da Lei Complementar
n°® 123, de 14/12/2006, com redagado dada pela Lei Complementar n° 188, de 2021.

() COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal n® 11488/2007.
DECLARA ainda:

1. Que a empresa esta excluida das vedacgdes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno
porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123, de 2006, em relagéo aos valores dos contratos
celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagao da licitagao.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO XI
DECLARAGAO LGPD

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.® XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui
as condi¢des de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigao para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagao;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrénicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragéo Publica;

1.10. informacdes sobre eventuais condenacgdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informacgdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administragao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante

Rua XV de Novembro, n2 971, Centro, Curitiba/PR. CEP: 80.060-000 . (41) 3304-7948 . https://www.palcoparana.pr.gov.br/



https://www.palcoparana.pr.gov.br/

