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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

	ÓRGÃO:
	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA-PR

	SETOR REQUISITANTE:
	SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

	RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
	Silmar José Benke 

	E-MAIL:
	agricultura01@novasantarosa.pr.gov.br;

	TELEFONE/RAMAL:
	45-3253-1144- RAMAL 535



	1. Objeto da Licitação:

	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES; REDE DE COBERTURA, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS; CALÇADAS, PAISAGISMO, EQUIPAMENTOS EXTERNOS; SERVIÇOS COMPLEMENTARES; LIMPEZA FINAL E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO.
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.616,00 M².
COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL



	2. Justificativa da necessidade da contratação 

	Justifica-se a solicitação visto que, a partir do ano de 2025 o Município faz parte da Região Turística Riquezas do Oeste, através da Rota Caminhos de Peabiru - Saberes e Tradições. Logo, a construção de uma Rua Coberta fomentará ainda mais o turismo local, principalmente o da gastronomia germânica, pois, tornar-se-á um espaço de referência da cidade e um dos seus principais cartões postais, por ser um ponto de encontro o ano todo, através de atrativos gastronômicos.

	3. Valor e quantitativo do serviço a ser contratado:

	Informamos que o valor do objeto é de R$ 2.292.292,85 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos). Pagos por meio da seguinte dotação orçamentária:
	Órgão:
	08 – Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura

	Unidade orçamentária:
	002 – Departamento de Serviços Urbanos

	Projeto / Atividade:
	0015.0451.0011.1017- Obras de pavimentação e Melhorias
Urbanas

	Elemento de despesa:
	3449030 – Material de consumo
3449039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
3449051 – Obras e instalações

	Fonte de Recursos
	000– Recursos Ordinários Livres
CONVÊNIO N° 2148/2025 - SECID







	4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço e/ou obra
Março/ 2026

	Início da execução do objeto em 10 (dez) dias, contados da emissão da ordem de serviço. 



	5. Check List Final de Formalização do Processo

	( x ) Projeto Básico
( x ) Memorial descritivo, orçamento, cronograma
( x ) ETP, Análise dos Riscos 
( x ) Termo de Referência (Pasta Técnica) 
( x ) Minuta do Edital
( x ) Parecer Jurídico



	6. Indicação do membro da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização:

	Titular:
	Suely Aparecida Tulio Hey – Engenheira Civil

	Substituto:
	Matheus Calhau Botelho - Engenheiro Civil


Nova Santa Rosa, 30 de Janeiro de 2026.





____________________________________________________________
Silmar José Benke
Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura
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