GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Município:	**REBOUCAS**	**SAM**	
Projeto:	**CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA SÃO JOSÉ**	**LOTE nº**	**02**

		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ìtens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.377,62	3.206,68	4.584,30	4,31%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	2.212,97	762,24	2.975,21	2,79%
3	FUNDACOES	996,36	509,64	1.506,00	1,41%
4	ESTRUTURAS	5.689,94	7.741,36	13.431,30	12,60%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	4.540,39	5.519,54	10.059,93	9,44%
6	COBERTURA	4.065,59	6.248,08	10.313,67	9,68%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	1.534,15	10.892,94	12.427,09	11,66%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	3.225,64	2.617,43	5.843,07	5,48%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	7.759,07	14.165,83	21.924,90	20,57%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	12.806,23	10.699,39	23.505,62	22,06%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	-	-	-	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	
	TOTAL GERAL	**44.207,96**	**62.363,13**	**106.571,09**	**100,00%**
		41,48%	**58,52%**		

Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **11/06/2026 - qui**