
MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA-PR
CNPJ: 77.774.867/0001-29

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP Nº27/2025-PMM

INFORMAÇÕES DA DEMANDANTE
Requisitante(Secretaria/Departamento): Celso Roberto Perlin
Responsável da unidade requisitante: Celso Roberto Perlin
Cargo/Função: Secretário
Matrícula: 21.628
Responsável pela demanda: Celso Roberto Perlin
Cargo/Função: Secretario 
Matrícula: 21.628
Endereço eletronico(E-mail):
secretariadeviacaomg@gmail.com

Telefone Cel: (46) 999119939
Telefone Cel: (46) 999414047

INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E 
RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO

Planejamento e titular e substituto: 
Celso Roberto Perlin

Gestor do Contrato, titular e substituto: 
Celso Roberto Perlin

Fiscalização e titular e substituto: Everton Adão Klein Alves
Decorrente do DFD Nº 27/2025-PMM

Descrição sucinta do objeto: 
            Contratação  da  empresa  (yamadiesel  equipamentos)  especializada  no 
fornecimento  de peças e serviço de revisão de 500 horas, corretiva e preventiva da 
máquina rolo compactador modelo XS123BR XCMG, para atender as necessidades da 
Secretaria de Viação e Infraestrutura Rural desta municipalidade.

NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
(  ) Material de consumo (  )Equipamento/material permanente 
(  ) Serviço continuado ( X )Serviço não continuado 
(  ) Obra (  )Serviço de engenharia

FORMA DE CONTRATAÇÃO SUJERIDA
(  ) Concorrência (X) Inexigibilidade
( ) Dispensa ( ) Pregão

DIAGNOSTICO DO ESTUDO
Justificativa da necessidade da contratação:



           A realização da revisão de 500 horas é fundamental  para garantir  o bom 
funcionamento,  a  segurança  e  a  durabilidade  do  equipamento.  Essa  manutenção 
preventiva ajuda a identificar e corrigir possíveis desgastes ou problemas antes que se 
tornem maiores, evitando paradas não planejadas e custos elevados com reparos mais 
complexos. Além disso, manter o rolo compactador em excelente estado assegura que ele 
continue operando com eficiência, contribuindo para a qualidade e agilidade nas obras 
realizadas.  Portanto,  realizar  essa revisão é  uma medida inteligente para  preservar  o 
investimento e garantir o bom desempenho do equipamento por mais tempo.
             O município possui aproximadamente 4 mil quilômetros de estradas rurais 
vicinais, que demandam manutenção periódica para garantir o acesso seguro e eficiente 
às comunidades e propriedades rurais.  A realização da revisão de 500 horas no rolo 
compactador modelo XS123BR é essencial  para manter o equipamento em condições 
ideais de operação, permitindo que ele seja utilizado de forma eficaz nessas tarefas de 
manutenção. Assim, podemos assegurar que as estradas rurais permaneçam transitáveis, 
contribuindo para o desenvolvimento da agricultura, o transporte de produtos e o bem-
estar da nossa população rural. Manter o equipamento em bom estado é um investimento 
na infraestrutura do município e na qualidade de vida de todos que dependem dessas 
vias.

           Além de toda a importância da manutenção para garantir o bom funcionamento do 
rolo compactador, é importante destacar que esse equipamento está na garantia. Por isso, 
é  fundamental  realizar  a  revisão de 500  horas  com a própria  empresa  que vendeu o 
equipamento. Assim, podemos assegurar que a manutenção seja feita de acordo com as 
especificações do fabricante,  preservando  a  validade da  garantia  e  evitando possíveis 
problemas futuros.

Resultados pretendidos/solução:
Os  resultados  pretendidos  com  essa  contratação  incluem  garantir  que  o  rolo 

compactador continue operando de forma eficiente e confiável, especialmente por estar 
na  garantia.  Ao  realizar  a  revisão  de  500  horas  com  a  empresa  que  vendeu  o 
equipamento, buscamos preservar a validade da garantia e evitar problemas futuros, o 
que  traz  economia  e  segurança  para  o  município.  Além  disso,  com  a  manutenção 
adequada,  o  equipamento  estará  preparado  para  ajudar  na  manutenção  das  nossas 
aproximadamente 4 mil quilômetros de estradas rurais vicinais, facilitando o transporte, o 
acesso às comunidades e o desenvolvimento da nossa região. Tudo isso contribui para 
melhorar a qualidade de vida da nossa população rural e fortalecer a infraestrutura do 
município.
Estimativa das quantidades/Memoria de cálculo/Levantamento de mercado

Item Código Descrição Unidade Quantidade.

1 Peças  necessárias  para  a  realização 
da  revisão  da  máquina  rolo 
compactador  modelo  XS123BR 
XCMG.

Unid. 1

2 Serviço  de  revisão  da  máquina  rolo 
compactador  modelo  XS123BR 
XCMG.

Serv. 1



Creditos orçamentarios:
Valor total estimado: R$ 8.693,00 (oito mil seiscentos e noventa e três reais)
Dotação: N°448 3.3.90.30.00.00.00.00 – 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 LIVRE
Dotação: N°449 3.3.90.39.00.00.00.00 – 00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 
 Forma  de  pagamento:  O  Pagamento  será  efetuado  30  dias  após  a  emissão  da 
Solicitação de fornecimento e nota fiscal.
Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual/Previsão de 
prazo de execução/entrega e vigência:

Entrega/execução: 03 dias uteis após o recebimento da solicitação de fornecimento.
Vigência: No máximo 30 dias.

Requisitos necessários para a contratação-Previsão de data em que deve ser 
assinado         o instrumento contratual

Empresa com mão de obra especializada em serviços de manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento de peças, mão de obra e deslocamento.

O contrato deve ser assinado no máximo até início de Novembro de 2025.

Resultados pretendidos:
Otimizar recursos, buscando a manutenção e prevenção da máquina para que não 

ocorram falhas que afetem o serviço público, bem como evitem estragos que necessitem 
maiores gastos para a administração pública.

Providências a serem adotadas pela administração previamente à contratação:
Não há necessidade de providências a serem adotadas pela administração para a 

efetivação da presente licitação.

Impactos ambientais:
Tal contratação não gerará impactos ambientais.

Posicionamento conclusivo:
Tendo em vista os benefícios que o serviço pode trazer para a administração, de 

acordo com os princípios da economicidade e eficiência, o estudo técnico é no sentindo  
de que a contratação se faz necessária para a continuidade dos serviços públicos.

ANEXOS
São partes integrantes do presente ETP, os seguinte anexos: 
Orçamento... (elaborado pela equipe de cotação)
Mapa... (elaborado pela equipe de cotação)

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONTEÚDO DO 
DOCUMENTO



Assumo  que  os  colaboradores  designados  como  membros  da  equipe  de 
planejamento e responsáveis pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais 
dúvidas sobre esta requisição,  bem como para acompanhar todo o procedimento de 
contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de 
contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária 
pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Afirmo que a previsão da contratação está alinhado com o planejamento anual da 
administração 

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminha-se à autoridade 
competente para analise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais 
providencias cabíveis.

Mangueirinha/PR, 22 de Setembro de 2025

Nome completo do requisitante da Unidade

                                                    Celso Roberto Perlin
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