ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R$ 282.979,60			R$ -	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	0,00	31,92	31,92	0,00	22.982,40	22.982,40					
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	0,00	35,82	35,82	0,00	12.895,20	12.895,20					
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	0,00	38,45	38,45	0,00	27.684,00	27.684,00					
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	0,00	37,44	37,44	0,00	13.478,40	13.478,40					
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	0,00	48,58	48,58	0,00	34.977,60	34.977,60					
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	0,00	135,89	135,89	0,00	48.920,40	48.920,40					
	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	0,00	76,15	76,15	0,00	54.828,00	54.828,00					
	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	0,00	36,32	36,32	0,00	1.816,00	1.816,00					
	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	0,00	38,69	38,69	0,00	4.642,80	4.642,80					
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	0,00	37,01	37,01	0,00	13.323,60	13.323,60					
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	0,00	37,74	37,74	0,00	13.586,40	13.586,40					
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	0,00	39,45	39,45	0,00	6.312,00	6.312,00					
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	0,00	38,24	38,24	0,00	27.532,80	27.532,80					
2		ALVENARIAS									R$ 230.150,55			R$ -	
	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,00	50,02	125,60	175,62	5.002,00	12.560,00	17.562,00					
	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	100,00	97,24	30,77	128,01	9.724,00	3.077,00	12.801,00					
	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	200,00	5,26	5,61	10,87	1.052,00	1.122,00	2.174,00					
	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	500,00	90,56	30,39	120,95	45.280,00	15.195,00	60.475,00					
	87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	200,00	65,58	15,57	81,15	13.116,00	3.114,00	16.230,00					
	87824	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	100,00	93,75	114,86	208,61	9.375,00	11.486,00	20.861,00					
	87807	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	100,00	27,16	62,43	89,59	2.716,00	6.243,00	8.959,00					
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,00	0,00	118,11	118,11	0,00	1.771,65	1.771,65					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	10,00	471,91	160,76	632,67	4.719,10	1.607,60	6.326,70					
	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	10,00	707,74	172,42	880,16	7.077,40	1.724,20	8.801,60					
	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	10,00	623,64	660,09	1.283,73	6.236,40	6.600,90	12.837,30					
	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	40,00	92,05	166,89	258,94	3.682,00	6.675,60	10.357,60					
	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	40,00	252,19	161,91	414,10	10.087,60	6.476,40	16.564,00					
	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,00	450,31	119,06	569,37	4.503,10	1.190,60	5.693,70					
	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	300,00	0,00	11,12	11,12	0,00	3.336,00	3.336,00					
	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	400,00	16,22	47,28	63,50	6.488,00	18.912,00	25.400,00					
3		**COBERTURAS**									**R$ 170.731,00**			**R$ -**	
	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	300,00	130,01	36,07	166,08	39.003,00	10.821,00	49.824,00					
	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	300,00	65,99	25,55	91,54	19.797,00	7.665,00	27.462,00					
	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	400,00	32,66	9,48	42,14	13.064,00	3.792,00	16.856,00					
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	200,00	35,44	16,86	52,30	7.088,00	3.372,00	10.460,00					
	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	200,00	40,66	18,16	58,82	8.132,00	3.632,00	11.764,00					
	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	400,00	115,53	13,91	129,44	46.212,00	5.564,00	51.776,00					
	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	50,00	38,60	13,18	51,78	1.930,00	659,00	2.589,00					
4		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**									**R$ 27.229,00**			**R$ -**	
	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	250,00	0,00	31,81	31,81	0,00	7.952,50	7.952,50					
	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00	12,15	13,79	25,94	1.215,00	1.379,00	2.594,00					
	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	500,00	0,65	5,39	6,04	325,00	2.695,00	3.020,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA**					Órgão	
Data	**18/09/2026**	BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional	**25,83%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA**	-	**Resolução SECID n° 093/2026**	-	**Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	500,00	0,00	4,95	4,95	0,00	2.475,00	2.475,00					
	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,00	0,00	10,67	10,67	0,00	533,50	533,50					
	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	600,00	0,00	0,71	0,71	0,00	426,00	426,00					
	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2	200,00	0,00	27,16	27,16	0,00	5.432,00	5.432,00					
	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	200,00	0,00	23,98	23,98	0,00	4.796,00	4.796,00					
5		**DRYWALL**									**R$ 1.074.036,00**			**R$ -**	
	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	1.000,00	20,43	13,73	34,16	20.430,00	13.730,00	34.160,00					
	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	4.000,00	58,39	30,25	88,64	233.560,00	121.000,00	354.560,00					
	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	200,00	53,14	20,01	73,15	10.628,00	4.002,00	14.630,00					
	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	100,00	40,84	3,53	44,37	4.084,00	353,00	4.437,00					
	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	5.000,00	83,15	22,50	105,65	415.750,00	112.500,00	528.250,00					
	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10.000,00	0,00	11,52	11,52	0,00	115.200,00	115.200,00					
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8.000,00	0,00	2,69	2,69	0,00	21.520,00	21.520,00					
	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	100,00	9,94	2,85	12,79	994,00	285,00	1.279,00					
6		**ELETRICA**									**R$ 616.445,65**			**R$ -**	
	104770	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	50,00	0,00	2,34	2,34	0,00	117,00	117,00					
	104772	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	50,00	0,00	3,41	3,41	0,00	170,50	170,50					
	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	300,00	12,61	0,10	12,71	3.783,00	30,00	3.813,00					
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	15,14	5,34	20,48	4.542,00	1.602,00	6.144,00					
	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	200,00	20,08	0,10	20,18	4.016,00	20,00	4.036,00					
	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	24,07	8,01	32,08	4.814,00	1.602,00	6.416,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA**					Órgão	
Data	**18/09/2026**	BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional	**25,83%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA**	-	**Resolução SECID n° 093/2026**	-	**Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.000,00	4,18	2,03	6,21	16.720,00	8.120,00	24.840,00					
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.000,00	3,52	2,03	5,55	14.080,00	8.120,00	22.200,00					
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.500,00	5,81	2,73	8,54	20.335,00	9.555,00	29.890,00					
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	8,34	3,58	11,92	16.680,00	7.160,00	23.840,00					
	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	500,00	30,45	4,27	34,72	15.225,00	2.135,00	17.360,00					
	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	300,00	44,01	0,11	44,12	13.203,00	33,00	13.236,00					
	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	43,01	4,89	47,90	12.903,00	1.467,00	14.370,00					
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	6,38	2,73	9,11	12.760,00	5.460,00	18.220,00					
	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250,00	63,57	5,83	69,40	15.892,50	1.457,50	17.350,00					
	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	9,26	3,58	12,84	9.260,00	3.580,00	12.840,00					
	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	1.000,00	10,78	3,42	14,20	10.780,00	3.420,00	14.200,00					
	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00	63,76	137,49	201,25	1.275,20	2.749,80	4.025,00					
	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	22,53	14,32	36,85	1.126,50	716,00	1.842,50					
	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	18,76	18,08	36,84	938,00	904,00	1.842,00					
	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	23,29	18,49	41,78	1.164,50	924,50	2.089,00					
	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	44,86	32,40	77,26	2.243,00	1.620,00	3.863,00					
	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	100,00	54,99	32,03	87,02	5.499,00	3.203,00	8.702,00					
	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	100,00	64,42	6,59	71,01	6.442,00	659,00	7.101,00					
	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	100,00	64,42	8,99	73,41	6.442,00	899,00	7.341,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	100,00	11,85	2,49	14,34	1.185,00	249,00	1.434,00					
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	100,00	12,18	3,29	15,47	1.218,00	329,00	1.547,00					
	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	50,00	15,35	3,29	18,64	767,50	164,50	932,00					
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	50,00	79,72	9,88	89,60	3.986,00	494,00	4.480,00					
	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	10,00	82,06	37,26	119,32	820,60	372,60	1.193,20					
	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	100,00	97,66	13,49	111,15	9.766,00	1.349,00	11.115,00					
	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	10,00	140,69	51,17	191,86	1.406,90	511,70	1.918,60					
	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	9,09	15,78	24,87	1.818,00	3.156,00	4.974,00					
	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	6,01	4,98	10,99	1.202,00	996,00	2.198,00					
	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	14,61	16,77	31,38	2.922,00	3.354,00	6.276,00					
	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	10,62	10,47	21,09	2.124,00	2.094,00	4.218,00					
	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	3,34	8,71	12,05	668,00	1.742,00	2.410,00					
	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,00	7,03	15,78	22,81	1.406,00	3.156,00	4.562,00					
	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	300,00	3,62	9,42	13,04	1.086,00	2.826,00	3.912,00					
	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	50,00	25,50	52,43	77,93	1.275,00	2.621,50	3.896,50					
	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	200,00	17,03	7,89	24,92	3.406,00	1.578,00	4.984,00					
	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	30,00	95,36	27,30	122,66	2.860,80	819,00	3.679,80					
	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	21,98	37,28	59,26	3.297,00	5.592,00	8.889,00					
	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	150,00	14,53	34,19	48,72	2.179,50	5.128,50	7.308,00					
	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	150,00	20,02	43,19	63,21	3.003,00	6.478,50	9.481,50					
	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	150,00	24,50	52,14	76,64	3.675,00	7.821,00	11.496,00					
	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	11,17	25,32	36,49	1.675,50	3.798,00	5.473,50					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	6,80	16,32	23,12	1.020,00	2.448,00	3.468,00					
	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.000,00	2,24	1,61	3,85	11.200,00	8.050,00	19.250,00					
	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00	417,20	24,84	442,04	4.172,00	248,40	4.420,40					
	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	154,42	11,71	166,13	2.316,30	175,65	2.491,95					
	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	150,00	26,33	34,40	60,73	3.949,50	5.160,00	9.109,50					
	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	319,28	106,03	425,31	3.192,80	1.060,30	4.253,10					
	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00	446,02	120,79	566,81	11.150,50	3.019,75	14.170,25					
	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00	468,87	121,42	590,29	11.721,75	3.035,50	14.757,25					
	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	120,49	61,63	182,12	3.614,70	1.848,90	5.463,60					
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5.000,00	0,00	0,99	0,99	0,00	4.950,00	4.950,00					
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1.000,00	0,00	0,93	0,93	0,00	930,00	930,00					
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3.000,00	0,00	2,51	2,51	0,00	7.530,00	7.530,00					
	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	4,37	6,39	10,76	437,00	639,00	1.076,00					
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	12,10	44,95	57,05	3.630,00	13.485,00	17.115,00					
	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	7,73	35,95	43,68	1.932,50	8.987,50	10.920,00					
	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	500,00	12,10	26,02	38,12	6.050,00	13.010,00	19.060,00					
	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	500,00	7,73	17,02	24,75	3.865,00	8.510,00	12.375,00					
	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	27,56	51,22	78,78	8.268,00	15.366,00	23.634,00					
	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	150,00	35,36	26,92	62,28	5.304,00	4.038,00	9.342,00					
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	14,26	31,29	45,55	4.278,00	9.387,00	13.665,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	9,89	22,29	32,18	2.472,50	5.572,50	8.045,00					
	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	150,00	20,03	26,92	46,95	3.004,50	4.038,00	7.042,50					
	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	100,00	11,85	2,49	14,34	1.185,00	249,00	1.434,00					
	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	200,00	12,18	4,49	16,67	2.436,00	898,00	3.334,00					
	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	200,00	12,46	6,17	18,63	2.492,00	1.234,00	3.726,00					
	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	100,00	17,78	8,93	26,71	1.778,00	893,00	2.671,00					
	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	150,00	63,76	4,98	68,74	9.564,00	747,00	10.311,00					
	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	64,98	12,21	77,19	3.249,00	610,50	3.859,50					
	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	64,31	17,88	82,19	3.215,50	894,00	4.109,50					
	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	25,19	8,93	34,12	1.259,50	446,50	1.706,00					
7		**HIDRAULICA**									**R$ 242.982,72**			**R$ -**	
	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	11,35	0,77	12,12	454,00	30,80	484,80					
	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	40,00	39,99	5,56	45,55	1.599,60	222,40	1.822,00					
	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	389,55	70,37	459,92	3.895,50	703,70	4.599,20					
	102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	1,00	8.098,92	334,82	8.433,74	8.098,92	334,82	8.433,74					
	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	384,38	19,76	404,14	3.843,80	197,60	4.041,40					
	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	4,95	11,76	16,71	247,50	588,00	835,50					
	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	4,95	20,69	25,64	247,50	1.034,50	1.282,00					
	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	9,52	40,33	49,85	476,00	2.016,50	2.492,50					
	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	955,52	600,20	1.555,72	4.777,60	3.001,00	7.778,60					
	92288	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	30,00	30,24	7,85	38,09	907,20	235,50	1.142,70					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	92289	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	10,00	57,64	9,91	67,55	576,40	99,10	675,50					
	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	540,01	71,14	611,15	10.800,20	1.422,80	12.223,00					
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	50,00	16,34	7,02	23,36	817,00	351,00	1.168,00					
	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	10,00	299,92	14,86	314,78	2.999,20	148,60	3.147,80					
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	100,00	8,50	4,09	12,59	850,00	409,00	1.259,00					
	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	20,00	23,21	27,58	50,79	464,20	551,60	1.015,80					
	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	50,00	19,80	27,58	47,38	990,00	1.379,00	2.369,00					
	102670	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	20,00	116,93	17,01	133,94	2.338,60	340,20	2.678,80					
	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	20,00	75,37	7,34	82,71	1.507,40	146,80	1.654,20					
	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	50,00	6,57	7,34	13,91	328,50	367,00	695,50					
	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	19,59	18,98	38,57	391,80	379,60	771,40					
	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	20,00	32,74	8,81	41,55	654,80	176,20	831,00					
	96694	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	10,00	82,57	30,43	113,00	825,70	304,30	1.130,00					
	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	18,69	18,98	37,67	373,80	379,60	753,40					
	96842	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	20,00	16,26	21,05	37,31	325,20	421,00	746,20					
	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	40,44	25,31	65,75	808,80	506,20	1.315,00					
	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	10,00	179,06	36,99	216,05	1.790,60	369,90	2.160,50					
	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	15,00	398,26	62,00	460,26	5.973,90	930,00	6.903,90					
	100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	31,18	5,26	36,44	623,60	105,20	728,80					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	841,31	52,28	893,59	8.413,10	522,80	8.935,90					
	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	50,00	13,21	7,65	20,86	660,50	382,50	1.043,00					
	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	13,26	11,30	24,56	663,00	565,00	1.228,00					
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	24,95	7,53	32,48	1.247,50	376,50	1.624,00					
	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	160,55	25,62	186,17	1.605,50	256,20	1.861,70					
	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	289,98	31,11	321,09	1.449,90	155,55	1.605,45					
	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	300,00	0,00	2,19	2,19	0,00	657,00	657,00					
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	0,00	12,86	12,86	0,00	643,00	643,00					
	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	0,00	17,65	17,65	0,00	882,50	882,50					
	103051	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021	UN	50,00	6,85	32,58	39,43	342,50	1.629,00	1.971,50					
	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	782,59	73,45	856,04	2.347,77	220,35	2.568,12					
	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00	396,37	62,50	458,87	1.189,11	187,50	1.376,61					
	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,00	1.003,48	103,14	1.106,62	3.010,44	309,42	3.319,86					
	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1.025,26	118,36	1.143,62	2.050,52	236,72	2.287,24					
	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	565,71	73,65	639,36	1.131,42	147,30	1.278,72					
	89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	65,07	5,87	70,94	976,05	88,05	1.064,10					
	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	31,83	25,31	57,14	477,45	379,65	857,10					
	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_02/2026	UN	5,00	1.583,77	23,79	1.607,56	7.918,85	118,95	8.037,80					
	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026	UN	20,00	293,89	23,83	317,72	5.877,80	476,60	6.354,40					
	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	111,07	6,02	117,09	2.221,40	120,40	2.341,80					
	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	180,91	40,17	221,08	904,55	200,85	1.105,40					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA**					Órgão	
Data	**18/09/2026**	BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional	**25,83%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA**	-	**Resolução SECID n° 093/2026**	-	**Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	50,00	16,89	18,01	34,90	844,50	900,50	1.745,00					
	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	16,88	16,40	33,28	844,00	820,00	1.664,00					
	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	31,26	5,18	36,44	1.563,00	259,00	1.822,00					
	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	66,01	8,96	74,97	3.300,50	448,00	3.748,50					
	96733	TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	20,00	140,95	22,39	163,34	2.819,00	447,80	3.266,80					
	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50,00	15,96	7,72	23,68	798,00	386,00	1.184,00					
	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	360,81	63,32	424,13	7.216,20	1.266,40	8.482,60					
	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	102,42	8,75	111,17	5.121,00	437,50	5.558,50					
	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	666,88	56,97	723,85	6.668,80	569,70	7.238,50					
	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	15,00	354,03	45,19	399,22	5.310,45	677,85	5.988,30					
	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	2,00	2.301,24	270,55	2.571,79	4.602,48	541,10	5.143,58					
	86931	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	598,13	56,92	655,05	17.943,90	1.707,60	19.651,50					
	104482	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	200,00	1,09	38,45	39,54	218,00	7.690,00	7.908,00					
	7042	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	200,00	28,06	0,00	28,06	5.612,00	0,00	5.612,00					
	73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	200,00	23,74	0,00	23,74	4.748,00	0,00	4.748,00					
	89021	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	500,00	2,71	0,00	2,71	1.355,00	0,00	1.355,00					
	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	500,00	10,26	0,00	10,26	5.130,00	0,00	5.130,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026		BDI Projetos 30,67%	BDI convencional 25,83%		BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	500,00	1,05	0,00	1,05	525,00	0,00	525,00					
	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	200,00	30,33	3,20	33,53	6.066,00	640,00	6.706,00					
	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	200,00	49,70	3,86	53,56	9.940,00	772,00	10.712,00					
	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	100,00	80,94	5,17	86,11	8.094,00	517,00	8.611,00					
8		**PORTAS E JANELAS**									**R$ 750.699,00**			**R$ -**	
	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	40,00	157,24	454,35	611,59	6.289,60	18.174,00	24.463,60					
	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	50,00	1.206,78	53,43	1.260,21	60.339,00	2.671,50	63.010,50					
	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	200,00	56,22	3,40	59,62	11.244,00	680,00	11.924,00					
	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	200,00	1.427,69	39,32	1.467,01	285.538,00	7.864,00	293.402,00					
	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	0,00	34,35	34,35	0,00	6.870,00	6.870,00					
	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	UN	100,00	191,05	174,24	365,29	19.105,00	17.424,00	36.529,00					
	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	40,00	68,29	49,22	117,51	2.731,60	1.968,80	4.700,40					
	100708	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_10/2025	UN	40,00	148,98	80,15	229,13	5.959,20	3.206,00	9.165,20					
	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	UN	10,00	176,31	117,25	293,56	1.763,10	1.172,50	2.935,60					
	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	40,00	1.004,79	482,24	1.487,03	40.191,60	19.289,60	59.481,20					
	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	10,00	829,22	19,00	848,22	8.292,20	190,00	8.482,20					
	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	40,00	805,55	491,21	1.296,76	32.222,00	19.648,40	51.870,40					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,00	2.457,20	208,17	2.665,37	24.572,00	2.081,70	26.653,70					
	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	10,00	4.067,34	423,48	4.490,82	40.673,40	4.234,80	44.908,20					
	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	20,00	2.033,69	203,59	2.237,28	40.673,80	4.071,80	44.745,60					
	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	10,00	1.175,46	25,71	1.201,17	11.754,60	257,10	12.011,70					
	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	10,00	1.990,66	256,89	2.247,55	19.906,60	2.568,90	22.475,50					
	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	10,00	1.083,55	120,26	1.203,81	10.835,50	1.202,60	12.038,10					
	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	10,00	454,11	179,86	633,97	4.541,10	1.798,60	6.339,70					
	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	40,00	50,14	34,07	84,21	2.005,60	1.362,80	3.368,40					
	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	400,00	0,00	13,31	13,31	0,00	5.324,00	5.324,00					
9		**LIMPEZAS**									**R$ 10.560,00**			**R$ -**	
	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	400,00	0,00	0,85	0,85	0,00	340,00	340,00					
	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	120,00	0,65	5,39	6,04	78,00	646,80	724,80					
	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2	400,00	1,16	12,84	14,00	464,00	5.136,00	5.600,00					
	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	400,00	0,00	0,69	0,69	0,00	276,00	276,00					
	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	400,00	0,04	2,04	2,08	16,00	816,00	832,00					
	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	M2	120,00	0,07	1,29	1,36	8,40	154,80	163,20					
	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	400,00	0,57	3,02	3,59	228,00	1.208,00	1.436,00					
	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	0,00	3,96	3,96	0,00	1.188,00	1.188,00					
10		**METALICAS**									**R$ 177.774,10**			**R$ -**	
	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	61,05	83,11	144,16	1.221,00	1.662,20	2.883,20					
	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	150,00	66,26	32,45	98,71	9.939,00	4.867,50	14.806,50					
	106220	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI. AF_10/2025	M	80,00	231,14	234,39	465,53	18.491,20	18.751,20	37.242,40					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	106221	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI. AF 10/2025	M	50,00	158,04	62,96	221,00	7.902,00	3.148,00	11.050,00					
	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 10/2025 PS	M	200,00	38,86	38,46	77,32	7.772,00	7.692,00	15.464,00					
	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	500,00	1,50	11,78	13,28	750,00	5.890,00	6.640,00					
	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF 06/2018	M	300,00	219,68	79,28	298,96	65.904,00	23.784,00	89.688,00					
11		PINTURAS									R$ 1.751.898,50			R$ -	
	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	9.000,00	1,57	3,28	4,85	14.130,00	29.520,00	43.650,00					
	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	6.000,00	1,57	4,57	6,14	9.420,00	27.420,00	36.840,00					
	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	6.000,00	6,78	17,84	24,62	40.680,00	107.040,00	147.720,00					
	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	9.000,00	6,78	36,67	43,45	61.020,00	330.030,00	391.050,00					
	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	M2	300,00	6,80	19,16	25,96	2.040,00	5.748,00	7.788,00					
	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	20.000,00	6,93	8,05	14,98	138.600,00	161.000,00	299.600,00					
	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	15.000,00	6,93	11,22	18,15	103.950,00	168.300,00	272.250,00					
	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	350,00	6,47	11,28	17,75	2.264,50	3.948,00	6.212,50					
	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	300,00	12,50	53,53	66,03	3.750,00	16.059,00	19.809,00					
	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	300,00	12,12	53,53	65,65	3.636,00	16.059,00	19.695,00					
	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	M2	300,00	21,53	41,57	63,10	6.459,00	12.471,00	18.930,00					
	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	200,00	5,60	26,76	32,36	1.120,00	5.352,00	6.472,00					
	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	50,00	9,30	26,76	36,06	465,00	1.338,00	1.803,00					
	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	500,00	3,82	4,31	8,13	1.910,00	2.155,00	4.065,00					
	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	500,00	11,33	27,93	39,26	5.665,00	13.965,00	19.630,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026		BDI Projetos	30,67%	BDI convencional 25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	102224	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	800,00	12,37	27,93	40,30	9.896,00	22.344,00	32.240,00					
	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	1.000,00	14,28	18,68	32,96	14.280,00	18.680,00	32.960,00					
	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	500,00	9,06	27,93	36,99	4.530,00	13.965,00	18.495,00					
	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	5000,00	16,36	6,76	23,12	81.800,00	33.800,00	115.600,00					
	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	5000,00	15,80	20,56	36,36	79.000,00	102.800,00	181.800,00					
	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2000,00	0,14	1,93	2,07	280,00	3.860,00	4.140,00					
	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	50,00	17,29	18,87	36,16	864,50	943,50	1.808,00					
	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	100,00	11,74	49,84	61,58	1.174,00	4.984,00	6.158,00					
	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	300,00	0,00	24,93	24,93	0,00	7.479,00	7.479,00					
	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1200,00	0,00	35,14	35,14	0,00	42.168,00	42.168,00					
	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	800,00	0,00	16,92	16,92	0,00	13.536,00	13.536,00					
12		**PISOS**									**R$ 293.582,30**			**R$ -**	
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	100,00	58,87	23,65	82,52	5.887,00	2.365,00	8.252,00					
	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	100,00	63,91	16,70	80,61	6.391,00	1.670,00	8.061,00					
	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	100,00	63,53	7,85	71,38	6.353,00	785,00	7.138,00					
	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	50,00	16,43	22,97	39,40	821,50	1.148,50	1.970,00					
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	300,00	11,52	27,14	38,66	3.456,00	8.142,00	11.598,00					
	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	50,00	31,17	19,32	50,49	1.558,50	966,00	2.524,50					
	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	50,00	167,99	66,77	234,76	8.399,50	3.338,50	11.738,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	300,00	28,10	25,64	53,74	8.430,00	7.692,00	16.122,00					
	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	10,00	161,03	78,92	239,95	1.610,30	789,20	2.399,50					
	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	10,00	100,95	78,94	179,89	1.009,50	789,40	1.798,90					
	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	30,00	117,34	96,62	213,96	3.520,20	2.898,60	6.418,80					
	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	30,00	11,65	11,18	22,83	349,50	335,40	684,90					
	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	30,00	23,71	19,86	43,57	711,30	595,80	1.307,10					
	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	10,00	474,13	397,59	871,72	4.741,30	3.975,90	8.717,20					
	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	800,00	0,67	2,13	2,80	536,00	1.704,00	2.240,00					
	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	200,00	17,86	24,74	42,60	3.572,00	4.948,00	8.520,00					
	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	200,00	435,71	57,57	493,28	87.142,00	11.514,00	98.656,00					
	101736	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_02/2026	M2	150,00	79,52	26,09	105,61	11.928,00	3.913,50	15.841,50					
	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	200,00	160,51	6,69	167,20	32.102,00	1.338,00	33.440,00					
	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026_PE	M2	500,00	0,11	4,62	4,73	55,00	2.310,00	2.365,00					
	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	200,00	0,52	22,76	23,28	104,00	4.552,00	4.656,00					
	101855	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	50,00	47,84	51,06	98,90	2.392,00	2.553,00	4.945,00					
	101853	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	50,00	26,44	40,66	67,10	1.322,00	2.033,00	3.355,00					
	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	30,00	3,48	30,78	34,26	104,40	923,40	1.027,80					
	101823	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	10,00	42,73	163,28	206,01	427,30	1.632,80	2.060,10					
	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	20,00	1,96	1,19	3,15	39,20	23,80	63,00					
	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA PU. AF_02/2026_PS	M2	100,00	229,95	34,97	264,92	22.995,00	3.497,00	26.492,00					
	102499	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	M2	300,00	1,88	2,09	3,97	564,00	627,00	1.191,00					
13		**REVESTIMENTOS**									**R$ 424.262,00**			**R$ -**	

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	3.000,00	6,17	7,05	13,22	18.510,00	21.150,00	39.660,00					
	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	200,00	102,66	48,66	151,32	20.532,00	9.732,00	30.264,00					
	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	200,00	53,78	48,23	102,01	10.756,00	9.646,00	20.402,00					
	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	400,00	34,87	34,92	69,79	13.948,00	13.968,00	27.916,00					
	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	200,00	58,06	39,38	97,44	11.612,00	7.876,00	19.488,00					
	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	100,00	49,44	39,86	89,30	4.944,00	3.986,00	8.930,00					
	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	400,00	39,54	12,97	52,51	15.816,00	5.188,00	21.004,00					
	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	700,00	5,32	3,77	9,09	3.724,00	2.639,00	6.363,00					
	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	700,00	7,76	4,26	12,02	5.432,00	2.982,00	8.414,00					
	101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. AF_02/2026	M	4.000,00	21,71	23,67	45,38	86.840,00	94.680,00	181.520,00					
	98697	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_02/2026	M	700,00	54,68	22,51	77,19	38.276,00	15.757,00	54.033,00					
	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	100,00	59,09	3,59	62,68	5.909,00	359,00	6.268,00					
14		**VIDROS**									**R$ 173.852,60**			**R$ -**	
	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	50,00	466,03	62,11	528,14	23.301,50	3.105,50	26.407,00					
	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	100,00	362,21	26,84	389,05	36.221,00	2.684,00	38.905,00					
	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	100,00	264,53	43,24	307,77	26.453,00	4.324,00	30.777,00					
	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	80,00	279,06	26,86	305,92	22.324,80	2.148,80	24.473,60					
	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	50,00	504,10	74,00	578,10	25.205,00	3.700,00	28.905,00					
	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	50,00	409,47	78,23	487,70	20.473,50	3.911,50	24.385,00					
15		**ITENS ALEP**									**R$ 2.690.576,11**			**R$ -**	
	COMP 001	FECHO ALAVANCA PARA JANELA MAXIM-AR	UN	100,00	29,49	102,10	131,59	2.949,00	10.210,00	13.159,00					
	COMP 002	FITA ANTIDERRAPANTE, 50mm. REF. SAFETY WALK 3M OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	8,78	9,66	18,44	4.390,00	4.830,00	9.220,00					
	COMP 003	LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (TACO/PARQUET) IMBUIA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	2.000,00	75,83	37,33	113,17	151.667,00	74.668,80	226.335,80					
	COMP 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA IMBUIA MACIÇA, 90X240CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: FRISOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	11.934,45	382,99	12.317,44	59.672,25	1.914,95	61.587,20					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026	BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	25,83%	BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	COMP 005	SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 11x11, LÂMPADA PAR20 8W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	31,94	18,37	50,31	3.194,00	1.837,00	5.031,00					
	COMP 006	SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 17x17, LÂMPADA AR111, 12W 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	63,81	18,37	82,18	6.381,00	1.837,00	8.218,00					
	COMP 007	PAINEL PLAFON LED 50W, EMBUTIR QUADRADO 60x60cm, 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00	164,28	18,37	182,65	24.642,00	2.755,50	27.397,50					
	COMP 008	LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO PETALA, LED 100W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	348,31	18,37	366,68	6.966,20	367,40	7.333,60					
	COMP 009	PAINEL PLAFON 24W, EMBUTIR QUADRADO 30X30CM, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.000,00	31,76	18,37	50,13	31.760,00	18.370,00	50.130,00					
	COMP 010	PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 22x22cm, 18W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.000,00	21,24	18,37	39,61	21.240,00	18.370,00	39.610,00					
	COMP 011	PAINEL PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 30X30CM, 24W 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.000,00	30,89	18,37	49,26	30.890,00	18.370,00	49.260,00					
	COMP 012	PARQUET EM IMBUIA, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	200,00	219,15	107,89	327,04	43.829,60	21.578,24	65.407,84					
	COMP 013	PISO EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	100,00	1.062,70	523,18	1.585,87	106.269,65	52.317,76	158.587,41					
	COMP 014	PISO LAMINADO, RÉGUA DE 1200 X 215 X 7mm, INCLUSO MANTA E UINICLIQUE. REF. QPRP 1577 - QUICK STEP LINHA PREMIERE COR ESSENCIAL OAK OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5.000,00	77,90	38,36	116,26	389.515,00	191.776,00	581.291,00					
	COMP 015	POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÊ 6mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	50,00	52,64	12,49	65,13	2.632,00	624,50	3.256,50					
	COMP 016	POLICARBONATO COMPACTO NA COR FUMÊ 3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	50,00	151,98	12,49	164,47	7.599,00	624,50	8.223,50					
	COMP 017	RODAPÉ EM MADEIRA MAÇIÇA IMBUIA, COM FRISOS, ALTURA 20CM E ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	185,00	91,08	276,08	37.000,20	18.215,68	55.215,88					
	COMP 018	PISO EM MADEIRA CUMARU TIPO TACÃO 10X50CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	50,00	354,25	174,40	528,65	17.712,50	8.720,00	26.432,50					
	COMP 019	TORNEIRA ANTI-VANDALISMO, COM FECHAMENTO TEMPORIZADO, AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO. REF. 17160606 DOCOL PRESSMATIC OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN	100,00	307,91	4,49	312,40	30.791,00	449,00	31.240,00					
	COMP 020	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO	M3	800,00	116,26	0,00	116,26	93.008,00	0,00	93.008,00					
	COMP 021	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DRYWALL	M3	800,00	125,00	0,00	125,00	100.000,00	0,00	100.000,00					
	COMP 022	CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA INTERLUDE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	100,00	166,74	82,09	248,82	16.673,60	8.208,64	24.882,24					
	COMP 023	CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	100,00	163,00	80,25	243,24	16.299,85	8.024,64	24.324,49					
	COMP 024	CARPET EM MANTA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	100,00	125,22	61,65	186,87	12.522,25	6.164,80	18.687,05					
	COMP 025	ESPELHO CONVEXO DIÂMETRO 40CM, INCLUSO PONTALETE E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	312,77	33,44	346,21	1.876,62	200,64	2.077,26					
	COMP 029	TACHÃO REFLETIVO DIRECIONAL 25X15X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	38,28	7,50	45,78	1.148,40	225,00	1.373,40					
	COMP 030	BATE RODAS DE RESINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	98,85	6,26	105,11	9.885,00	626,00	10.511,00					
	COMP 031	FECHADURA BIOMETRICA, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY. REF FDE-300W PADO OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	2.235,18	0,00	2.235,18	223.518,00	0,00	223.518,00					

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA					Órgão	
Data	18/09/2026		BDI Projetos 30,67%	BDI convencional 25,83%		BDI Diferenciado	15,28%
Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA	-	Resolução SECID n° 093/2026	-	Vigência: JULHO DE 2026	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
	COMP 032	CABIDE GANCHO CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	87,55	10,86	98,41	4.377,50	543,00	4.920,50					
	COMP 033	ASSENTO SANITÁRIO (PADRÃO ALEP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	158,22	5,30	163,52	15.822,00	530,00	16.352,00					
	COMP 034	CHAPA ACM 3MM (PRETO, BRANCO OU PRATA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	50,44	97,40	12,49	109,89	4.912,67	629,97	5.542,64					
	COMP 035	PAREDE DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA LÃ DE ROCHA (DENSIDADE 32KG/M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	500,00	129,82	34,53	164,35	64.910,00	17.265,00	82.175,00					
	COMP 036	PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	400,00	133,43	34,53	167,96	53.372,00	13.812,00	67.184,00					
	COMP 037	KIT DE PORTA MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE-MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90 x 210cm, ESPESSURA 3,5cm, ITENS INCLUSOS: CAIXILHO MACIÇO, JOGO DE VISTAS, TRILHO DE ALUMÍNIO, ROLDANA, FREIO, PINO GUIA, PUSXADOR TIPO CONCHA, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	1.611,36	287,61	1.898,97	128.908,80	23.008,80	151.917,60					
	COMP 038	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA DE 75kG. REF: DORMA MA200/4 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	370,48	122,28	492,76	3.704,80	1.222,80	4.927,60					
	COMP 039	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	672,98	38,84	711,82	13.459,60	776,80	14.236,40					
	COMP 040	FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	257,24	38,84	296,08	5.144,80	776,80	5.921,60					
	COMP 041	FECHADURA PORTA DE CORRER. REF. STAM-940 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	54,42	38,84	93,26	5.442,00	3.884,00	9.326,00					
	COMP 042	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 22CM PARA PORTA DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	102,48	38,84	141,32	5.124,00	1.942,00	7.066,00					
	COMP 043	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA, REF. BENEFIT OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	928,09	18,02	946,11	55.685,40	1.081,20	56.766,60					
	COMP 044	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO. REF. PRESSMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	1.232,61	4,49	1.237,10	61.630,50	224,50	61.855,00					
	COMP 045	PORTÃO DE FERRO - PADRÃO ALEP	M2	50,00	1.160,65	252,91	1.413,56	58.032,50	12.645,50	70.678,00					
	COMP 046	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	42,38	30,59	72,97	42.380,00	30.590,00	72.970,00					
	COMP 047	FITA LED 19W, 24V, 4000K DE EMBUTIREM PERFIL DE ALUMÍNIO. REF. STELLA OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	190,67	18,37	209,04	57.201,00	5.511,00	62.712,00					
	COMP 048	FONTE PARA FITA LED 250W 24V STELLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	161,56	19,39	180,95	9.693,60	1.163,40	10.857,00					
	COMP 049	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	600,00	22,50	0,00	22,50	13.500,00	0,00	13.500,00					
	COMP 050	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1200,00	30,00	0,00	30,00	36.000,00	0,00	36.000,00					
	COMP 051	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	12,00	862,50	0,00	862,50	10.350,00	0,00	10.350,00					

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA) - SECID/SINAPI E PESQUISA DE MERCADO

Objeto	**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA**					Órgão	
Data	**18/09/2026**	BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional	**25,83%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA**	-	**Resolução SECID n° 093/2026**	-	**Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
							TOTAL	R$ 5.557.922,75	R$ 3.359.836,38		R$ 8.917.759,13			R$ -	
							TOTAL C/ BDI	R$ 6.993.534,20	R$ 4.227.682,12		R$ 11.221.216,31			R$ -	