
Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Órgão

Data 18/09/2026

SERVIÇOS
INSUMOS / 
COTAÇÃO

MAT/EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001 FECHO ALAVANCA  PARA JANELA MAXIM-AR UN 29,49 102,10 131,59 PREÇO DE MERCADO
COT 001 FECHO ALAVANCA  PARA JANELA MAXIM-AR UN 1,0000 29,49  R$               29,49  R$                    -   29,49R$               

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 35,82  R$                    -    R$               39,40 39,40R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 29,86  R$                    -    R$               62,70 62,70R$               

COMP 002
FITA ANTIDERRAPANTE, 50mm. REF. SAFETY WALK 3M  OU EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M  R$                 8,78  R$                 9,66 18,44R$               SUDE - 1703

COT 002 FITA ANTIDERRAPANTE, 50mm. REF. SAFETY WALK 3M M 1,0000 8,78  R$                 8,78  R$                    -   8,78R$                 
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 35,82  R$                    -    R$                 4,29 4,29R$                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 29,86  R$                    -    R$                 5,37 5,37R$                 

COMP 003
LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (TACO/PARQUET) IMBUIA COM APLICAÇÃO DE 
VERNIZ, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA 

M2  R$               75,83  R$               37,33 113,17R$             PREÇO DE MERCADO

COT 003
LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (TACO/PARQUET) IMBUIA COM APLICAÇÃO DE 
VERNIZ, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA 

M2 0,6000 116,67  R$               70,00  R$                    -   70,00R$               

PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 116,67  R$                 5,83  R$                    -   5,83R$                 

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 116,67  R$                    -    R$               46,67 46,67R$               

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 116,67  R$                    -   -R$                9,33 9,33-R$                 

COMP 004
KIT DE PORTA DE MADEIRA IMBUIA MACIÇA, 90X240CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS 
INCLUSOS: FRISOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN  R$        11.934,45  R$             382,99 12.317,44R$        SECID 90843

COT 004
KIT DE PORTA DE MADEIRA IMBUIA MACIÇA, 90X240CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS 
INCLUSOS: FRISOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA 

UN 1,0000 11.288,00  R$        11.288,00  R$                    -   11.288,00R$        

100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 10,0000 16,22  R$             162,20  R$               31,10 193,30R$             

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,0000 215,63  R$             151,35  R$               64,28 215,63R$             

90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000 620,51  R$             332,90  R$             287,61 620,51R$             

COMP 005
SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 11x11, LÂMPADA PAR20  8W 
6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$               31,94  R$               18,37 50,31R$               SECID - 97587

COT 005
SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 11x11, LÂMPADA PAR20  8W 
6500K

UN 1,0000 31,94  R$               31,94  R$                    -   31,94R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

COMP 006
SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 17x17, LÂMPADA AR111, 
12W 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$               63,81  R$               18,37 82,18R$               SECID - 97587

COT 006
SPOT DE EMBUTIR DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO 17x17, LÂMPADA AR111, 
12W 2700K 

UN 1,0000 63,81  R$               63,81  R$                    -   63,81R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

COMP 007
PAINEL PLAFON LED 50W, EMBUTIR QUADRADO 60x60cm, 6000K - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN  R$             164,28  R$               18,37 182,65R$             SECID - 97587

COT 007 PAINEL PLAFON LED 50W, EMBUTIR QUADRADO 60x60cm, 6000K UN 1,0000 164,29  R$             164,28  R$                    -   164,28R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 

CÓDIGOS
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
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CUSTO 
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CUSTO TOTAL CÓDIGO E REFERÊNCIA DA 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
(TABELA REF. - MÊS/ANO)
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

COMP 008
LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO PETALA, LED 100W 6500K - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN  R$             348,31  R$               18,37 366,68R$             SECID - 97587

COT 008 LUMINÁRIA PARA POSTE TIPO PETALA, LED 100W 6500K UN 1,0000 348,31  R$             348,31  R$                    -   348,31R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 009
PAINEL PLAFON 24W, EMBUTIR  QUADRADO 30X30CM, 3000K - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN  R$               31,76  R$               18,37 50,13R$               SECID - 97587

COT 009 PAINEL PLAFON 24W, EMBUTIR  QUADRADO 30X30CM, 3000K UN 1,0000 31,76  R$               31,76  R$                    -   31,76R$               
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 010
PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 22x22cm, 18W 6500K - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN  R$               21,24  R$               18,37 39,61R$               SECID - 97587

COT 010 PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 22x22cm, 18W 6500K UN 1,0000 21,24  R$               21,24  R$                    -   21,24R$               
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 011
PAINEL PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 30X30CM, 24W 6500K - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN  R$               30,89  R$               18,37 49,26R$               SECID - 97587

COT 011 PAINEL PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 30X30CM, 24W 6500K UN 1,0000 30,89  R$               30,89  R$                    -   30,89R$               
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 012 PARQUET EM IMBUIA, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$             219,15  R$             107,89 327,04R$             PREÇO DE MERCADO

COT 012 PARQUET EM IMBUIA, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,6000 337,16  R$             202,29  R$                    -   202,29R$             
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 337,16  R$               16,86  R$                    -   16,86R$               

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 337,16  R$                    -    R$             134,86 134,86R$             

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 337,16  R$                    -   -R$              26,97 26,97-R$               
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 013 PISO EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$          1.062,70  R$             523,18 1.585,87R$          PREÇO DE MERCADO
COT 013 PISO EM MÁRMORE BRANCO PARANÁ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,6000 1.634,93  R$             980,95  R$                    -   980,95R$             

PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 1.634,93  R$               81,75  R$                    -   81,75R$               

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 1.634,93  R$                    -    R$             653,97 653,97R$             

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 1.634,93  R$                    -   -R$            130,79 130,79-R$             
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 014
PISO LAMINADO, RÉGUA DE 1200 X 215 X 7mm,  INCLUSO MANTA E UINICLIQUE. REF. 
QPRP 1577 - QUICK STEP LINHA PREMIERE COR ESSENCIAL OAK OU EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2  R$               77,90  R$               38,36 116,26R$             PREÇO DE MERCADO

COT 014
PISO LAMINADO, RÉGUA DE 1200 X 215 X 7mm, UINICLIQUE. REF. QPRP 1577 - QUICK 
STEP LINHA PREMIERE COR ESSENCIAL OAK, INCLUSO MANTA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 0,6000 119,86  R$               71,91  R$                    -   71,91R$               

PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 119,86  R$                 5,99  R$                    -   5,99R$                 

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 119,86  R$                    -    R$               47,94 47,94R$               

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 119,86  R$                    -   -R$                9,59 9,59-R$                 
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
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COMP 015 POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÊ 6mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$               52,64  R$               12,49 65,13R$               SECID - 100327

COT 015 POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUMÊ 6mm (chapa 2,10x6,00) M2 0,0833 628,35  R$               52,36  R$                    -   52,36R$               

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080 16,35  R$                 0,13  R$                    -   0,13R$                 

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0016 98,84  R$                 0,15  R$                    -   0,15R$                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 29,86  R$                    -    R$                 7,13 7,13R$                 
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450 37,01  R$                    -    R$                 5,36 5,36R$                 

COMP 016 POLICARBONATO COMPACTO NA COR FUMÊ 3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$             151,98  R$               12,49 164,47R$             SECID - 100327

COT 016 POLICARBONATO COMPACTO NA COR FUMÊ 3mm (chapa 2,05x6,00m) M2 0,0854 1.777,15  R$             151,70  R$                    -   151,70R$             

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080 16,35  R$                 0,13  R$                    -   0,13R$                 

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0016 98,84  R$                 0,15  R$                    -   0,15R$                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 29,86  R$                    -    R$                 7,13 7,13R$                 
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450 37,01  R$                    -    R$                 5,36 5,36R$                 

COMP 017
RODAPÉ EM MADEIRA MAÇIÇA IMBUIA, COM FRISOS, ALTURA 20CM E ESPESSURA 
2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M  R$             185,00  R$               91,08 276,08R$             SECID - 101738

COT 017
RODAPÉ EM MADEIRA MAÇIÇA IMBUIA, COM FRISOS, 20cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 0,6000 284,62  R$             170,77  R$                    -   170,77R$             

PERDA DO PRODUTO 5% M 0,0500 284,62  R$               14,23  R$                    -   14,23R$               

MÃO DE OBRA TOTAL 40% M 0,4000 284,62  R$                    -    R$             113,85 113,85R$             

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% M -0,0800 284,62 -R$              22,77 22,77-R$               
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 018 PISO EM MADEIRA CUMARU TIPO TACÃO 10X50CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$             354,25  R$             174,40 528,65R$             PREÇO DE MERCADO

COT 018 PISO EM MADEIRA CUMARU TIPO TACÃO 10x50cm, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,6000 545,00  R$             327,00  R$                    -   327,00R$             

PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 545,00  R$               27,25  R$                    -   27,25R$               

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 545,00  R$                    -    R$             218,00 218,00R$             

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 545,00  R$                    -   -R$              43,60 43,60-R$               
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 019
TORNEIRA ANTI-VANDALISMO, COM FECHAMENTO TEMPORIZADO, AREJADOR, 
ACABAMENTO CROMADO. REF. 17160606 DOCOL PRESSMATIC OU EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR

UN  R$             307,91  R$                 4,49 312,40R$             SECID - 86906

COT 019
TORNEIRA ANTI-VANDALISMO, COM FECHAMENTO TEMPORIZADO, AREJADOR, 
ACABAMENTO CROMADO. REF. 17160606 DOCOL PRESSMATIC OU SIMILAR

UN 1,0000 307,82  R$             307,82  R$                    -   307,82R$             

3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,60  R$                 0,09  R$                    -   0,09R$                 
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 37,44  R$                    -    R$                 3,59 3,59R$                 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 29,86  R$                    -    R$                 0,90 0,90R$                 

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 020 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO M3  R$             116,26  R$                    -   116,26R$             PREÇO DE MERCADO

COT 020 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO M3 0,2000 581,30  R$             116,26  R$                    -   116,26R$             
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COMP 021 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DRYWALL M3  R$             125,00  R$                    -   125,00R$             PREÇO DE MERCADO
COT 021 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DRYWALL M3 0,2000 625,00  R$             125,00  R$                    -   125,00R$             

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 022
CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA 
INTERLUDE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO

M2  R$             166,74  R$               82,09 248,82R$             PREÇO DE MERCADO

COT 022 CARPET MODULAR, LINHA INTERLUDE, REF. BELGOTEX. COLA  + INSTALAÇÃO M2 0,6000 256,52  R$             153,91  R$                    -   153,91R$             
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 256,52  R$               12,83  R$                    -   12,83R$               

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 256,52  R$                    -    R$             102,61 102,61R$             

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 256,52  R$                    -   -R$              20,52 20,52-R$               
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 023
CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL 
OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2  R$             163,00  R$               80,25 243,24R$             PREÇO DE MERCADO

COT 023 CARPET MODULAR, LINHA ASTRAL, REF. BELGOTEX. COLA  + INSTALAÇÃO M2 0,6000 250,77  R$             150,46  R$                    -   150,46R$             
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 250,77  R$               12,54  R$                    -   12,54R$               

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 250,77  R$                    -    R$             100,31 100,31R$             

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 250,77  R$                    -   -R$              20,06 20,06-R$               
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 024
CARPET EM MANTA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL OU 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2  R$             125,22  R$               61,65 186,87R$             PREÇO DE MERCADO

COT 024 CARPET EM MANTA, LINHA ASTRAL, REF. BELGOTEX. COLA + INSTALAÇÃO M2 0,6000 192,65  R$             115,59  R$                    -   115,59R$             
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 192,65  R$                 9,63  R$                    -   9,63R$                 

MÃO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 192,65  R$                    -    R$               77,06 77,06R$               

DESONERAÇÃO MÃO DE OBRA 8% -0,0800 192,65  R$                    -   -R$              15,41 15,41-R$               
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 025
ESPELHO CONVEXO DIÂMETRO 40CM, INCLUSO PONTALETE E ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$             312,77  R$               33,44 346,21R$             SEINFRA - C3353

COT 025 ESPELHO CONVEXO DIÂMETRO 40cm, INCLUSO PONTALETE E ACESSÓRIOS UN 1,0000 310,92  R$             310,92  R$                    -   310,92R$             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,86  R$                    -    R$               29,86 29,86R$               
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 35,82  R$                    -    R$                 3,58 3,58R$                 

13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 5,0000 0,37  R$                 1,85  R$                    -   1,85R$                 

34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 1,0000 6,41  R$                 6,41  R$                    -   6,41R$                 

12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,59  R$             283,59  R$                    -   283,59R$             

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 026
PLACA SINALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO OCTOGONAL/CIRCULAR (D=60CM) E 
QUADRADA L = 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN  R$             291,11  R$               33,44 324,55R$             SEINFRA - C3353

COT 026 0 UN 1,0000 0,00  R$                    -    R$                    -   -R$                   
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,86  R$                    -    R$               29,86 29,86R$               
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 35,82  R$                    -    R$                 3,58 3,58R$                 

13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 3,0000 0,37  R$                 1,11  R$                    -   1,11R$                 

34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 1,0000 6,41  R$                 6,41  R$                    -   6,41R$                 

12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,59  R$             283,59  R$                    -   283,59R$             

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 027
PLACAS SINALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO TRIANGULAR L = 75X75X75CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0  R$             291,11  R$               33,44 324,55R$             SEINFRA - C3353
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Objeto ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Órgão
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CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
(TABELA REF. - MÊS/ANO)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

COT 027 0 0 1,0000 0,00  R$                    -    R$                    -   -R$                   
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,86  R$                    -    R$               29,86 29,86R$               
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 35,82  R$                    -    R$                 3,58 3,58R$                 

13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 3,0000 0,37  R$                 1,11  R$                    -   1,11R$                 

34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 1,0000 6,41  R$                 6,41  R$                    -   6,41R$                 

12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,59  R$             283,59  R$                    -   283,59R$             

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 028
PLACAS SINALIZAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 50X25CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0  R$             291,11  R$               33,44 324,55R$             SEINFRA - C3353

COT 028 0 0 1,0000 0,00  R$                    -    R$                    -   -R$                   
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,86  R$                    -    R$               29,86 29,86R$               
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 35,82  R$                    -    R$                 3,58 3,58R$                 

13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 3,0000 0,37  R$                 1,11  R$                    -   1,11R$                 

34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 1,0000 6,41  R$                 6,41  R$                    -   6,41R$                 

12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,59  R$             283,59  R$                    -   283,59R$             

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 029 TACHÃO REFLETIVO DIRECIONAL 25X15X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  R$               38,28  R$                 7,50 45,78R$               SEINFRA - C4528

COT 029 TACHÃO REFLETIVO DIRECIONAL 25x15x5cm UN 1,0000 38,20  R$               38,20  R$                    -   38,20R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29,86  R$                    -    R$                 5,97 5,97R$                 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 38,00  R$                    -    R$                 1,52 1,52R$                 

100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0,0400 2,57  R$                 0,08  R$                 0,01 0,09R$                 

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 030 BATE RODAS DE RESINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  R$               98,85  R$                 6,26 105,11R$             SEINFRA - C3119

COT 030 BATE RODAS DE RESINA UN 1,0000 98,78  R$               98,78  R$                    -   98,78R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650 29,86  R$                    -    R$                 4,92 4,92R$                 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350 38,00  R$                    -    R$                 1,33 1,33R$                 

100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 0,0350 2,57  R$                 0,07  R$                 0,01 0,08R$                 

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 031
FECHADURA BIOMETRICA, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY. REF FDE-300W 
PADO OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$          2.235,18  R$                    -   2.235,18R$          PREÇO DE MERCADO

COT 031 FECHADURA BIOMETRICA FDE-300W PADO, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY UN 1,0000 1.901,00  R$          1.901,00  R$                    -   1.901,00R$          

COT 045
INSTALAÇÃO DE FECHADURA BIOMÉTRICA FDE-300W PADO, EMBUTIR SENHA/CHAVE 
SEM GATEWAY

UN 1,0000 334,18  R$             334,18  R$                    -   334,18R$             

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 032 CABIDE GANCHO CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  R$               87,55  R$               10,86 98,41R$               SEINFRA - C1364

COT 032 CABIDE GANCHO CROMADO PARA BANHEIRO UN 1,0000 83,53  R$               83,53  R$                    -   83,53R$               
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 31,04  R$                    -    R$               10,86 10,86R$               

7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000 0,67  R$                 4,02  R$                    -   4,02R$                 

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 033 ASSENTO SANITÁRIO (PADRÃO ALEP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  R$             158,22  R$                 5,30 163,52R$             SECID - 100849

COT 033 ASSENTO SANITÁRIO (PADRÃO ALEP) UN 1,0000 158,22  R$             158,22  R$                    -   158,22R$             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 29,86  R$                    -    R$                 1,19 1,19R$                 
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TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 37,44  R$                    -    R$                 4,11 4,11R$                 
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 034 CHAPA ACM 3MM (PRETO, BRANCO OU PRATA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$               97,40  R$               12,49 109,89R$             SECID - 100327

COT 034 CHAPA ACM 1,50 x 5,00m (PRETO, BRANCO OU PRATA) M2 0,1400 556,16  R$               77,86  R$                    -   77,86R$               

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,2110 34,86  R$                 7,35  R$                    -   7,35R$                 

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080 16,35  R$                 0,13  R$                    -   0,13R$                 

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0016 98,84  R$                 0,15  R$                    -   0,15R$                 

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590 201,96  R$               11,91  R$                    -   11,91R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 29,86  R$                    -    R$                 7,13 7,13R$                 
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450 37,01  R$                    -    R$                 5,36 5,36R$                 

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 035
PAREDE DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA LÃ DE ROCHA 
(DENSIDADE 32KG/M³) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2  R$             129,82  R$               34,53 164,35R$             SECID - 96368

COT 035
PAREDE DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PLACA LÃ DE ROCHA 
(DENSIDADE 32KG/M³) 

M2 1,0500 61,88  R$               64,97  R$                    -   64,97R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2620 29,86  R$                    -    R$                 7,82 7,82R$                 
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8010 33,35  R$                    -    R$               26,71 26,71R$               

39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,4803 0,20  R$                 0,09  R$                    -   0,09R$                 

39437
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 20,1868 0,19  R$                 3,83  R$                    -   3,83R$                 

39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868 0,08  R$                 1,61  R$                    -   1,61R$                 

39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978 3,93  R$                 4,31  R$                    -   4,31R$                 

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4815 3,14  R$                 4,65  R$                    -   4,65R$                 

39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,0527 0,35  R$                 0,71  R$                    -   0,71R$                 

39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 4,0011 9,29  R$               37,17  R$                    -   37,17R$               

39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,5248 8,19  R$               12,48  R$                    -   12,48R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 036 PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$             133,43  R$               34,53 167,96R$             SECID - 96368

COT 036 PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE M2 1,0500 65,32  R$               68,58  R$                    -   68,58R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2620 29,86  R$                    -    R$                 7,82 7,82R$                 
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8010 33,35  R$                    -    R$               26,71 26,71R$               

39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,4803 0,20  R$                 0,09  R$                    -   0,09R$                 

39437
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 20,1868 0,19  R$                 3,83  R$                    -   3,83R$                 

39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868 0,08  R$                 1,61  R$                    -   1,61R$                 
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39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978 3,93  R$                 4,31  R$                    -   4,31R$                 

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4815 3,14  R$                 4,65  R$                    -   4,65R$                 

39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,0527 0,35  R$                 0,71  R$                    -   0,71R$                 

39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 4,0011 9,29  R$               37,17  R$                    -   37,17R$               

39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, 
E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,5248 8,19  R$               12,48  R$                    -   12,48R$               

COMP 037

KIT DE PORTA MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE-MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90 x 210cm, ESPESSURA 3,5cm, ITENS INCLUSOS: CAIXILHO MACIÇO, 
JOGO DE VISTAS, TRILHO DE ALUMÍNIO, ROLDANA, FREIO, PINO GUIA, PUSXADOR 
TIPO CONCHA, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN  R$          1.611,36  R$             287,61 1.898,97R$          SECID 90843

COT 037

KIT DE PORTA MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE-MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90 x 210cm, ESPESSURA 3,5cm, ITENS INCLUSOS: CAIXILHO MACIÇO, 
JOGO DE VISTAS, TRILHO DE ALUMÍNIO, ROLDANA, FREIO, PINO GUIA, PUSXADOR 
TIPO CONCHA, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. 

UN 1,0000 1.278,46  R$          1.278,46  R$                    -   1.278,46R$          

100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 16,22  R$                    -    R$                    -   -R$                   

90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 215,63  R$                    -    R$                    -   -R$                   

90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000 620,51  R$             332,90  R$             287,61 620,51R$             

COMP 038
MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA DE 75kG. REF: DORMA MA200/4 OU 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$             370,48  R$             122,28 492,76R$             SECID 102188

COT 038 MOLA HIDRÁULICA AÉREA REF: MARCA DORMA MA200/4 75kg UN 1,0000 370,48  R$             370,48  R$                    -   370,48R$             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7670 29,86  R$                    -    R$               52,76 52,76R$               
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8180 38,24  R$                    -    R$               69,52 69,52R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 039 BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  R$             672,98  R$               38,84 711,82R$             SECID 90831

COT 039 BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA CORTA-FOGO UN 1,0000 672,98  R$             672,98  R$                    -   672,98R$             
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82  R$                    -    R$               27,47 27,47R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86  R$                    -    R$               11,37 11,37R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 040 FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  R$             257,24  R$               38,84 296,08R$             SECID 90831

COT 040 FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO UN 1,0000 257,24  R$             257,24  R$                    -   257,24R$             
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82  R$                    -    R$               27,47 27,47R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86  R$                    -    R$               11,37 11,37R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 041
FECHADURA PORTA DE CORRER. REF. STAM-940 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$               54,42  R$               38,84 93,26R$               SECID 90831
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COT 041 FECHADURA PORTA DE CORRER. REF. STAM-940 OU SIMILAR UN 1,0000 54,42  R$               54,42  R$                    -   54,42R$               
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82  R$                    -    R$               27,47 27,47R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86  R$                    -    R$               11,37 11,37R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 042
PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 22CM PARA PORTA DE CORRER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN  R$             102,48  R$               38,84 141,32R$             SECID 90831

COT 042 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 22CM PARA PORTA DE CORRER UN 1,0000 102,48  R$             102,48  R$                    -   102,48R$             
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82  R$                    -    R$               27,47 27,47R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86  R$                    -    R$               11,37 11,37R$               

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 043
ACABAMENTO VALVULA DESCARGA, REF. BENEFIT OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$             928,09  R$               18,02 946,11R$             SECID 95252

COT 043 ACABAMENTO VALVULA DESCARGA, REF. BENEFIT OU SIMILAR UN 1,0000 927,75  R$             927,75  R$                    -   927,75R$             
3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 18,10  R$                 0,34  R$                    -   0,34R$                 

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2633 31,03  R$                    -    R$                 8,17 8,17R$                 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 37,44  R$                    -    R$                 9,85 9,85R$                 
 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 044
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO. REF. PRESSMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  R$          1.232,61  R$                 4,49 1.237,10R$          SECID 86906

COT 044 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC BENEFIT UN 1,0000 1.232,52  R$          1.232,52  R$                    -   1.232,52R$          
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,60  R$                 0,09  R$                    -   0,09R$                 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 37,44  R$                    -    R$                 3,59 3,59R$                 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 29,86  R$                    -    R$                 0,90 0,90R$                 

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COMP 045 PORTÃO DE FERRO - PADRÃO ALEP M2  R$          1.160,65  R$             252,91 1.413,56R$          SEINFRA - C4873

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 37,74  R$                    -    R$               67,93 67,93R$               
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 31,38  R$                    -    R$               56,48 56,48R$               

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0200 458,66  R$                 6,76  R$                 2,41 9,17R$                 

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0800 569,37  R$               36,02  R$                 9,52 45,54R$               

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4,5000 24,01  R$               40,41  R$               67,63 108,04R$             

92415
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,6000 159,03  R$               46,47  R$               48,94 95,41R$               

4930
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

M2 1,0000 1.030,99  R$          1.030,99  R$                    -   1.030,99R$          

 R$                    -    R$                    -   -R$                   

COMP 046
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M  R$               42,38  R$               30,59 72,97R$               SECID - 96562

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 2,1000 9,96  R$               20,91  R$                    -   20,91R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7528 31,92  R$                    -    R$               24,02 24,02R$               
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1711 38,45  R$                    -    R$                 6,57 6,57R$                 

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 7,0000 0,25  R$                 1,75  R$                    -   1,75R$                 
11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 2,2220 1,00  R$                 2,22  R$                    -   2,22R$                 
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39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 7,0000 2,50  R$               17,50  R$                    -   17,50R$               

COMP 047
FITA LED 19W, 24V, 4000K DE EMBUTIREM PERFIL DE ALUMÍNIO. REF. STELLA OU 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M  R$             190,67  R$               18,37 209,04R$             SECID - 97587

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
COT 047 PERFIL  LED DE EMBUTIR DE 60X10MM M 1,0500 88,13  R$               92,53  R$                    -   92,53R$               
COT 046 FITA LED 19W, 24V, 4000K STELLA M 1,0500 93,47  R$               98,14  R$                    -   98,14R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92  R$                    -    R$                 4,72 4,72R$                 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45  R$                    -    R$               13,65 13,65R$               

COMP 048 FONTE PARA FITA LED 250W 24V STELLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN  R$             161,56  R$               19,39 180,95R$             SECID - 97650

COT 048 FONTE PARA FITA LED 250W 24V STELLA UN 1,0500 153,87  R$             161,56  R$                    -   161,56R$             
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3800 38,45  R$                    -    R$               14,61 14,61R$               
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 31,92  R$                    -    R$                 4,78 4,78R$                 

COMP 049

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS 
EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM 
(NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME
S

 R$               22,50  R$                    -   22,50R$               

20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS 
EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM 
(NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME
S

1,0000 22,50  R$               22,50  R$                    -   22,50R$               

COMP 050

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, 
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES  R$               30,00  R$                    -   30,00R$               

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, 
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000 30,00  R$               30,00  R$                    -   30,00R$               

COMP 051
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M

MES  R$             862,50  R$                    -   862,50R$             

41805 41805
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA 
TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), 
CABO DE 45 M

MES 1,0000 862,50  R$             862,50  R$                    -   862,50R$             

 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
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 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
 R$                    -    R$                    -   -R$                   
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