ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGOS DE SERVIGOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgao
Data  21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
o DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. COEF. 5 COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS Icr:g}rjrgt\sol COMECSICEC) WD (3, MAT/EQUIP MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
COMP 001 FECHO ALAVANCA PARA JANELA MAXIM-AR UN 29,49 102,10 131,59 PRECO DE MERCADO
COT 001 FECHO ALAVANCA PARA JANELA MAXIM-AR UN 1,0000 29,49 R$ 29,49| R$ - | R$ 29,49
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 35,82 R$ - | R$ 39,40| R$ 39,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 29,86 R$ - | R$ 62,70 | R$ 62,70
R$ - | R$ - | R$ -
FITA ANTIDERRAPANTE, 50mm. REF. SAFETY WALK 3M OU EQUIVALENTE OU
COMP 002 |5\,pERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ) R B | R gco(iRe ey D= = Tt
COT 002 FITA ANTIDERRAPANTE, 50mm. REF. SAFETY WALK 3M M 1,0000 8.78 R$ 8.78| R$ - | RS 8,78
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 35,82 R$ - | R$ 4,29| R$ 4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 29,86 R$ - | R$ 5,37| R$ 5,37
R$ -| R$ - | RS -
LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (TACO/PARQUET) IMBUIA COM APLICAGAO DE
COMP 003 VERNIZ. INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA M2 R$ 75,83 R$ 37,33| R$ 113,17 PRECO DE MERCADO
LIXAMENTO DE PISO EM MADEIRA (TACO/PARQUET) IMBUIA COM APLICAGAO DE
CorTE VERNIZ, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA M2 Do 116,67 R$ 7000/ R$ | R$ 70,00
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 116,67 R$ 583| R$ - | R$ 5,83
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 116,67 R$ - | R$ 46,67 | R$ 46,67
DESONERACAO MAO DE OBRA 8% -0,0800 116,67 R$ - [-R$ 9,33 | -R$ 9,33
KIT DE PORTA DE MADEIRA IMBUIA MACIGA, 90X240CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS
COMP 004  |INCLUSOS: FRISOS, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, COM UN R$ 11.934,45 R$ 382,99| R$  12.317,44 PRECO DE MERCADO
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
KIT DE PORTA DE MADEIRA IMBUIA MACICA, 90X240CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS
COT 004 INCLUSOS: FRISOS, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 1,0000 11.288,00 R$  11.288,00| R$ - | R$  11.288,00
FECHADURA
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
100659 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2025 M 10,0000 16,22 R$ 162,20 | R$ 31,10 R$ 193,30
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 215,63 R$ 151,35| R$ 64,28 RS 215,63
AF_10/2025
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
90806 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 UN 1,0000 620,51 R$ 332,90 | R$ 287,61| R$ 620,51
SPOT DE EMBUTIR DIRECIONAVEL RECUADO QUADRADO 11x11, LAMPADA PAR20 8W
COMPO05 (o SRNECIMENTO E INSTALACAO : UN R$ 31,94 R$ 18,37 | R$ 50,31 SECID - 97587
COT 005 gSP()C())LDE EMBUTIR DIRECIONAVEL RECUADO QUADRADO 11x11, LAMPADA PAR20 8W| |\ 1.0000 31,94 RS 31,94 R$ | rs 31,94
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92 R$ - | R$ 4,72| R$ 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45 R$ - | R$ 13,65| R$ 13,65
R$ - | R$ - [ R$ -
SPOT DE EMBUTIR DIRECIONAVEL RECUADO QUADRADO 17x17, LAMPADA AR111,
COMP 006 [ & o o - FORNECIMENTO E INST. ALAGAO UN R$ 63,81 R$ 18,37 R$ 82,18 SECID - 97587
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ASSEMBLEIA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA
COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS DO PARAN A
TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGOS DE SERVIGOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgao
Data  21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
o DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. COEF. 5 COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS Icr:g}rjrgt\sol COMECSICEC) WD (3, MAT/EQUIP MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
COT 006 1S§\/C\?';I730EOIEMBUTIR DIRECIONAVEL RECUADO QUADRADO 17x17, LAMPADA AR111, UN 1.0000 63,81 RS 6381| RS - | rs 63,81
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92 R$ - | RS 4,72| R$ 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45 R$ - | RS 13,65| R$ 13,65
R$ -| RS - | R$ -
COMP 007 ::”\‘ASI%I-E\IE :CLQSON LED 50W, EMBUTIR QUADRADO 60x60cm, 6000K - FORNECIMENTO E U RS 164,28 RS 1837 Rs 182,65 e —
COT 007 PAINEL PLAFON LED 50W, EMBUTIR QUADRADO 60x60cm, 6000K UN 1,0000 164,29 R$ 164,28| R$ - [ R 164,28
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92 R - [ RS 4,72| R 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45 R - [ RS 13,65] R 13,65
R - | R$ - | R$ -
COMP 008 II_’\EJSI\{II_IXILAECI;AA OPARA POSTE TIPO PETALA, LED 100W 6500K - FORNECIMENTO E UN RS 348,31| RS 18.37| R$ 366,68 Sl
COT 008 LUMINARIA PARA POSTE TIPO PETALA, LED 100W 6500K UN 1,0000 348,31 R$ 348,31| R$ - [ R 348,31
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92 R$ - | RS 4,72| R 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45 R$ - | RS 13,65] R 13,65
R$ -| RS - | R$ -
COMP 009 ::”\‘ASI%I-E\IE :CLQSON 24W, EMBUTIR QUADRADO 30X30CM, 3000K - FORNECIMENTO E UN RS 31,76| R$ 18,37| R$ 50,13 SECID - 97587
COT 009 PAINEL PLAFON 24W, EMBUTIR_QUADRADO 30X30CM, 3000K UN 1,0000 31,76 R$ 31,76 R$ - [ R 31,76
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92 R - [ RS 4,72| R 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45 R - [ RS 13,65] R 13,65
R - | R$ - | R$ -
COMP 010 :T\JLQ'I":SL’: gf_\)gREPOR LED QUADRADO 22x22cm, 18W 6500K - FORNECIMENTO E UN RS 21,24 R$ 18.37| R$ 30,61 Sl
COT 010 PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 22x22cm, 18W 6500K UN 1,0000 21,24 R$ 21,24 R$ - [ R 21,24
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92 R$ - | RS 4,72| R 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45 R$ - | RS 13,65] R 13,65
R$ -| R$ - | R$ -
COMP 011 E?thsgrl;\ tALé;%N SOBREPOR LED QUADRADO 30X30CM, 24W 6500K - FORNECIMENTO UN RS 30,89| R$ 18,37| R$ 49,26 SECID - 97587
COT 011 PAINEL PLAFON SOBREPOR LED QUADRADO 30X30CM, 24W 6500K UN 1,0000 30,89 R$ 30,89| R$ - [ R 30,89
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480 31,92 R - [ RS 4,72| R 4,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 38,45 R - [ RS 13,65] R 13,65
R - | R$ - [ R B
COMP 012 [PARQUET EM IMBUIA, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 R$ 219,15| R$ 107,89 [ R$ 327,04 PRECO DE MERCADO
COT 012 PARQUET EM IMBUIA, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 0,6000 337,16 R$ 202,29] R$ - | R$ 202,29
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 337,16 R$ 16,86| R$ - | R$ 16,86
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 337,16 R$ - | RS 134,86 | R$ 134,86
DESONERAGAO MAO DE OBRA 8% -0,0800 337,16 R$ - [-R$ 26,97 | -R$ 26,97
R$ - | R$ - [ R -
COMP 013 [PISO EM MARMORE BRANCO PARANA, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 R$ 1.062,70 | R$ 523,18| R$ 1.585,87 PRECO DE MERCADO
COT 013 PISO EM MARMORE BRANCO PARANA, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 0,6000 1.634,93 R$ 980,95] R$ - | RS 980,95
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 1.634,93 R$ 81,75| R$ - | R$ 81,75
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 1.634,93 R$ - | RS 653,97 | R$ 653,97
DESONERAGAO MAO DE OBRA 8% -0,0800 1.634,93 R$ - |-R$ 130,79 [ -R$ 130,79
R$ - | R - | R$ -
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA
COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS DO PARAN A
TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGOS DE SERVIGOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgao
Data  21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
o DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. COEF. 5 COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS Icr:g}rjrgt\sol COMECSICEC) WD (3, MAT/EQUIP MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
PISO LAMINADO, REGUA DE 1200 X 215 X 7mm, INCLUSO MANTA E UINICLIQUE. REF.
COMP 014  [QPRP 1577 - QUICK STEP LINHA PREMIERE COR ESSENCIAL OAK OU EQUIVALENTE M2 R$ 77,90 [ R$ 38,36 R$ 116,26 PRECO DE MERCADO
OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALACAO
PISO LAMINADO, REGUA DE 1200 X 215 X 7mm, UINICLIQUE. REF. QPRP 1577 - QUICK
COT 014 STEP LINHA PREMIERE COR ESSENCIAL OAK, INCLUSO MANTA. FORNECIMENTO E M2 0,6000 119,86 R$ 71,91| R$ - | R$ 71,91
INSTALACAO
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 119,86 R$ 599| R$ - | R$ 5,99
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 119,86 R$ - | RS 47,94| R$ 47,94
DESONERAGAO MAO DE OBRA 8% -0,0800 119,86 R$ - [-R$ 9,59 [-R$ 9,59
R$ - | R$ - [ R$ -
COMP 015  |POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUME 6mm- FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 R$ 52,64 R$ 12,49 RS 65,13 SECID - 100327
COT 015 POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR FUME 6mm (chapa 2,10x6,00) M2 0,0833 628,35 R$ 52,36] R$ - | R$ 52,36
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080 16,35 R$ 0.13| R$ - | R$ 0,13
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO
5104 (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016 98,84 R$ 0,15 R$ - | R$ 0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 29,86 R$ - [ RS 7,13| R$ 7,13
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450 37,01 R$ - [ RS 5,36 R$ 5,36
COMP 016  [POLICARBONATO COMPACTO NA COR FUME 3mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 R$ 151,98 [ R$ 12,49 RS 164,47 SECID - 100327
COT 016 POLICARBONATO COMPACTO NA COR FUME 3mm (chapa 2,05x6,00m) M2 0,0854 1.777,15 R$ 151,70| R$ - | R$ 151,70
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080 16,35 R$ 0.13| R$ - | R$ 0,13
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO
5104 (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016 98,84 R$ 0,15 R$ - | R$ 0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 29,86 R$ - [ RS 7,13| R$ 7,13
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450 37,01 R$ - [ RS 5,36 R$ 5,36
RODAPE EM MADEIRA MAGIGA IMBUIA, COM FRISOS, ALTURA 20CM E ESPESSURA
COMPO17 o2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M R$ 308,81 | R$ 91,08 | R$ 399,89 SECID - 101738
corlonr RODAPE EM MADEIRA MACICA IMBUIA, COM FRISOS, 20cm - FORNECIMENTO E M 10350 284,62 RS 204,58| R$ | rs 204,58
INSTALACAO
PERDA DO PRODUTO 5% M 0,0500 284,62 R$ 14,23| R$ - | R$ 14,23
MAO DE OBRA TOTAL 40% M 0,4000 284,62 R$ - | RS 113,85| R$ 113,85
DESONERAGAO MAO DE OBRA 8% M -0,0800 284,62 -R$ 22,77 [ -R$ 22,77
R$ - | R$ - [ R$ -
COMP 018  |PISO EM MADEIRA CUMARU TIPO TACAO 10X50CM, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 R$ 591,32 | R$ 174,40 | R$ 765,72 PRECO DE MERCADO
COT 018 PISO EM MADEIRA CUMARU TIPO TACAO 10x50cm, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1,0350 545,00 R$ 564,07| R$ - | R$ 564,07
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 545,00 R$ 27,25| R$ - | R$ 27,25
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 545,00 R$ - | RS 218,00| R$ 218,00
DESONERAGAO MAO DE OBRA 8% -0,0800 545,00 R$ - [-R$ 43,60 | -R$ 43,60
R$ - | R - | R$ -
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGCOS DE SERVIGCOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgéo
Data 21/08/2026
cODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
_ DESCRIGAO DO SERVIGO UND. |  COEF. - COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS 'gg;’rg:ol COMECSICEC) UNITARIO (RS) | \ar/EQuIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
TORNEIRA ANTI-VANDALISMO, COM FECHAMENTO TEMPORIZADO, AREJADOR,
COMP 019 |ACABAMENTO CROMADO. REF. 17160606 DOCOL PRESSMATIC OU EQUIVALENTE OU | UN RS 307,91 R$ 449 Rs 312,40 SECID - 86906
SUPERIOR
TORNEIRA ANTI-VANDALISMO, COM FECHAMENTO TEMPORIZADO, AREJADOR,
Cor vk ACABAMENTO CROMADO. REF. 17160606 DOCOL PRESSMATIC OU SIMILAR UN sy 307,82 R$ 307,82 R$ | R$ 307,82
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 460 RS 0.09] RS (R 0,09
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 37.44 RS - [Rs 359 R 3,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 29.86 RS - [Rs 0.90] R 0,90
RS - Rs - R -
COMP 020 |LOCACAO DE CACAMBA PARA ENTULHO M3 RS 116.26] RS —|Rs 116,26 | PRECO DE MERCADO
COT 020 LOCAGAO DE CACAMBA PARA ENTULHO M3 0,2000 581,30 RS 116,26] R$ R 116,26
COMP 021__|LOCACAO DE CACAMBA PARA DRYWALL M3 RS 12500] RS RS 125,00 | PRECO DE MERCADO
COT 021 LOCAGAO DE CACAMBA PARA DRYWALL M3 0,2000 625,00 RS 125.00] R$ - R$ 125,00
RS - RS -~ Rs -
CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA
COMP 022 ||\ TERLUDE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 R AR | B209/ RS gl IARECOREWEREANG
CoT 022 CARPET MODULAR, LINHA INTERLUDE, REF. BELGOTEX. COLA + INSTALAGAO M2 1,0500 256,52 RS 269,34] RS -~ Rs 269,34
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 256,52 RS 12,83| R$ “ | Rrs$ 12,83
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 256,52 RS BES 102,61] R$ 102,61
DESONERACAO MAO DE OBRA 8% 20,0800 256,52 RS NS 20,52 | RS 20,52
RS T Rs —[Rs -
CARPET MODULAR EM PLACA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL
COMP 023 | 5y EQUIVALENTE OU SUPERIOR . FORNECIMENTO E INSTALACAQ i e AR [ Nz R SHB| ARECODIEMEREANE
CoT 023 CARPET MODULAR, LINHA ASTRAL, REF. BELGOTEX. COLA + INSTALAGAO M2 1,0500 250,77 RS 263.30] RS _ | Rs 263,30
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 250,77 RS 12,54 R$ " Rrs 12,54
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 250,77 RS “|rs 100,31| RS 100,31
DESONERACAO MAO DE OBRA 8% 20,0800 250,77 RS NED 20,06 | R$ 20,06
RS - [ Rs -~ Rs -
CARPET EM MANTA COM COLA INCLUSO. REF. BELGOTEX, LINHA ASTRAL OU
COMP 024 |- QUIVALENTE OU SUPERIOR. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 RS 211,91| R$ 61,65| R$ 27356 |  PRECO DE MERCADO
COT 024 CARPET EM MANTA, LINHA ASTRAL, REF. BELGOTEX. COLA + INSTALAGAO M2 1,0500 192,65 RS 202,28] RS -~ R 202,28
PERDA DO PRODUTO 5% 0,0500 192,65 RS 9,63] R$ R 9,63
MAO DE OBRA TOTAL 40% 0,4000 192,65 RS NS 77,06| R$ 77,06
DESONERACAO MAO DE OBRA 8% 20,0800 192,65 RS NS 1541 | R$ 15,41
RS T Rs —[Rs -
ESPELHO CONVEXO DIAMETRO 40CM, INCLUSO PONTALETE E ACESSORIOS -
COMP 025 e E e e oA RS UN RS 312,77| R$ 33,44| R$ 346,21 SEINFRA - C3353
COT 025 ESPELHO CONVEXO DIAMETRO 40cm, INCLUSO PONTALETE E ACESSORIOS UN 1,0000 310,92 RS 31092] RS R 310,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29.86 RS - [Rs 2986 R 29,86
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1000 35.82 RS - [Rs 3.58] R 3,58
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/167,
el COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN S 0,37 R$ 185 R$ - | RS 185
34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 7,0000 6,41 RS 641] RS [ Rs 641
12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,59 RS 283,59 R$ - | rs 283,59
RS - [ Rs -~ Rs -
PLACA SINALIZACAO EM ACO GALVANIZADO OCTOGONAL/CIRCULAR (D=60CM) E -
COMP 026 | |/ADRADA L = 60X60CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. - R AN | R H| & e SIENARR - G
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGOS DE SERVICOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgdo
Data 21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
_ DESCRIGAO DO SERVIGO UND. | COEF - COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS '(':‘g;’rgfol COMECSICEC) UNITARIO (RS) | \ar/EQuIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
COT 026 o[ _uNn 1,0000 0,00 R NS - [Rs -
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,86 R —[Rs 2986 RS 29,86
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 35.82 R —[Rs 3.58] R$ 3,58
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO /16",
e COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN ST 0,37 R$ 11| RS | R$ "
34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 7,0000 641 RS 641] RS RS 641
12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,59 RS 283,59| R$ - | rs 283,59
RS [ ®s LS -
PLACAS SINALIZAGAO EM ACO GALVANIZADO TRIANGULAR L = 75X75X75CM -
COMP 027 | e b INGTALAGRO 0 RS 201,11 R$ 33,44| R$ 324,55 SEINFRA - C3353
CcoT 027 o o 1,0000 0,00 RS - Rs —|Rs -
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29.86 RS -[Rs 2986 R 29,86
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1000 35.82 RS - [Rs 3.58] R 3,58
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/167,
el COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN S 0,37 R$ 11| R$ - | RS "
34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 7,0000 6,41 RS 641] RS [ Rs 641
12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,59 RS 283,59 R$ - | rs 283,59
RS - [ Rs -~ Rs -
PLACAS SINALIZAGAO EM ACO GALVANIZADO RETANGULAR L = 50X25CM -
CoMP 028 [E R S TALAGRO 0 RS 291,11| R$ 33,44| R$ 324,55 SEINFRA - C3353
CoT 028 o o 1,0000 0,00 R - Rs _[Rs -
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 29,86 R —[Rs 2986 RS 29,86
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 35.82 R —[Rs 3.58] R$ 3,58
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO /16",
e COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN ST 0,37 R$ 11| RS | R$ "
34576 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 7,0000 641 RS 641] RS RS 641
12388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 283,50 RS 283,59| R$ - | rs 283,59
RS S IR -
COMP 029__|TACHAO REFLETIVO DIRECIONAL 25X15X5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 38,28 RS 750 R 45,78 SEINFRA - C4528
COT 029 TACHAO REFLETIVO DIRECIONAL 25x15x5cm UN 1,0000 38,20 RS 38.20] R$ - [R 38,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29.86 RS - [Rs 597| R 5,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 38,00 RS —[Rs 152| R 1,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
100947 e KM UNISADE T A 037000 TXKM | 0,0400 2,57 RS 0,08| R$ 0,01| R$ 0,09
RS - [ Rs -~ Rs -
COMP 030 |BATE RODAS DE RESINA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 98.85| RS 626 R 105,11 SEINFRA-C3119
COT 030 BATE RODAS DE RESINA UN 1,0000 98.78 RS 98.78| R$ - R 98,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1650 29.86 RS - [Rs 492| R 4,92
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350 38.00 RS - [Rs 1.33| R 1,33
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT
100947 A Sk (UNIDADES TXKAY AL a0t TXKM | 0,0350 2,57 RS 0,07| R$ 0,01| RS 0,08
RS S NS -
FECHADURA BIOMETRICA, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY. REF FDE-300W
COMP 031 |5Ap0 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ - RS AR RE o AEiB]  PRECODEMENCGAD
COT 031 FECHADURA BIOMETRICA FDE-300W PADO, EMBUTIR SENHA/CHAVE SEM GATEWAY | UN 1,0000 1.901,00 R$  1.901,00| R$ .| rR$  1.901,00
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGOS DE SERVICOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgdo
Data 21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
_ DESCRIGAO DO SERVIGO UND. |  COEF. - COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS 2‘23}('8;\30’ COMECSICEC) UNITARIO (RS) | \ar/EQuIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
COT 045 INSTALAGAO DE FECHADURA BIOMETRICA FDE-300W PADO, EMBUTIR SENHAICHAVE | 10000 33418 RS s34.18] RS ks 33418
SEM GATEWAY
RS - Rs -~ Rs -
COMP 032__|CABIDE GANCHO CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 8755 RS 1086 R 9841 SEINFRA-C1364
CoT 032 CABIDE GANCHO CROMADO PARA BANHEIRO UN 1,0000 83.53 RS 83.53| R$ “|R 83,53
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3500 31.04 RS - | R$ 1086 R 10.86
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
H COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN s 0.67 R$ 402| RS - | RS 4,02
RS T Rrs IR -
COMP 033__|ASSENTO SANITARIO (PADRAO ALEP) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN RS 158,22| R$ 530] R 163,52 SECID - 100849
COT 033 ASSENTO SANITARIO (PADRAO ALEP) UN 1,0000 158,22 RS 158.22] RS R 158,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 29,86 R - R$ 119 R 1,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100 37.44 R —[Rs a1 R 411
R - | R$ - | R$ -
COMP 034  |[CHAPA ACM 3MM (PRETO, BRANCO OU PRATA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 RS 97,40| R$ 12,49 | R$ 109,89 SECID - 100327
COT 034 CHAPA ACM 1,50 x 5,00m (PRETO, BRANCO OU PRATA) M2 0,1400 556,16 RS 77.86] R$ _ | Rs 77,86
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA
142 e s 3toML | 02110 34,86 RS 7,35| R$ .| rs 7,35
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 /2 X 10) KG 0,0080 16,35 RS 0.13] RS ®s 013
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO
5104 B 1005 UNIDAGES) KG 0,0016 98,84 RS 015| R$ - | rs 0,15
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590 201,96 RS 1191 RS IR 11,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2390 29.86 RS - [ R$ TA3| R 7.13
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1450 37.01 RS - Rrs 5.36] R 5,36
RS - Rs - | Rs -
PAREDE DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO COM PLACA LA DE ROCHA
COMP O35 | DENSIDADE 32KG/MF) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 RS 129,82 R$ 3453| RS 164,35 SECID - 96368
PAREDE DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO COM PLACA LA DE ROCHA
COT 035 ONSIDADE S M2 1,0500 61,88 RS 64,97| R$ - | rs 64,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2620 29.86 RS —|Rrs 7.82| RS 7,82
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8010 33.35 RS - Rrs 26.71] R$ 26,71
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SR8 LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,4803 0,20 R$ 0,09 R$ - | R$ 0,09
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
30437 POOLHA [TA), COMPRIMENTO 28 1 UN 20,1868 0,19 RS 383| R$ - | rs 3,83
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
39435 A () COMPRIMENTS 28 i UN 20,1868 0,08 RS 1,61| R$ - | rs 1,61
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
SRS PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)| K€ e 3,93 RS 431| R$ | RS 431
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
30432 A Do M 1,4815 3,14 RS 465| RS - | rs 4,65
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SR CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M A 0,35 R$ 0.71| R$ - | RS on
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
30422 BT E 08 M 0% 3000 MM (L X M 4,0011 9,29 RS 37,17| R$ - | rs 37,17
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL,
39419 B o X Ao L 6 M 1,5248 8,19 RS 12,48| R$ - | rs 12,48
RS T rs LS -

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA PAGINA 6 DE 10




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGCOS DE SERVIGCOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgéo
Data 21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
_ DESCRIGAO DO SERVIGO UND. |  COEF. - COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS INSOMOS U ECOMEOSICEC) UNITARIO (RS) | \ar/EQuIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
COTACAO
COMP 036  |PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 RS 133,43| R$ 3453| R$ 167,96 SECID - 96368
COT 036 PAREDE DE DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE M2 1,0500 65.32 RS 68.58] RS R 68,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2620 29.86 RS - | R$ 782 R 7,82
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8010 33.35 RS - Rrs$ 26.71| R 26,71
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SR8 LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN Wi 0,20 R$ 0,09 R$ - | RS 0,09
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
30437 POOLHA [TA), COMPRIMENTO 28 1 UN 20,1868 0,19 RS 383| R$ - | rs 3,83
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
39435 A () COMPRIMENTS 28 i UN 20,1868 0,08 RS 161 R$ .| rs 1,61
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,
SRS PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)| K€ LCE 3,93 RS 431| R$ | RS 431
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
30432 Do M 1,4815 3,14 RS 465| RS - | rs 4,65
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE
SR CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M A 0,35 R$ 0.71| R$ - | RS o
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
30422 BT E 08 M 0% 3000 MM (L X M 4,0011 9,20 RS 37,17| R$ - | rs 37,17
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL,
39419 B v oo L 6 M 1,5248 8,19 RS 12,48| R$ - | rs 12,48
KIT DE PORTA MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE-MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90 x 210cm, ESPESSURA 3,5¢m, ITENS INCLUSOS: CAIXILHO MACICO,
COMP 037  [JOGO DE VISTAS, TRILHO DE ALUMINIO, ROLDANA, FREIO, PINO GUIA, PUSXADOR UN R$  1.611,36| R$ 287,61| R$  1.898,97 SECID 90843
TIPO CONCHA, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MONTAGEM E INSTALACAO. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
KIT DE PORTA MADEIRA DE CORRER PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE-MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90 x 210cm, ESPESSURA 3,5cm, ITENS INCLUSOS: CAIXILHO MACICO,
Sl @ JOGO DE VISTAS, TRILHO DE ALUMINIO, ROLDANA, FREIO, PINO GUIA, PUSXADOR UN 000 1.278,46 R$ 127846 RS -|R$ 127846
TIPO CONCHA, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MONTAGEM E INSTALACAO.
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 M 16,22 R$ -| R$ - |R§ -
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 215,63 RS .| rs - | rs -
AF_10/2025
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
90806 D ORNECIMENIO & NS TALACAD A2 orsnss UN 1,0000 620,51 RS 332,90 | R$ 287,61 RS 620,51
MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA DE 75kG. REF: DORMA MA200/4 OU
COMPO38 |- QUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - R Tl | B ) EC S TRk
COT 038 MOLA HIDRAULICA AEREA REF: MARCA DORMA MA200/4 75kg UN 1,0000 370,48 RS 37048| RS R 370,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.7670 29,86 R - RS 52,76] R 52.76
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16180 38.24 R RS 69.52] R 69,52
R - | R$ - | R$ -
COMP 039  |[BARRA ANTI-PANICO PARA PORTA CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 672,98 | R$ 38,84| RS 711,82 SECID 90831
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGOS DE SERVIGOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgao
Data  21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
o DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. COEF 5 COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS Icr:g}rjrgt\sol COMECSICEC) WD (3, MAT/EQUIP MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
COT 039 BARRA ANTI-PANICO PARA PORTA CORTA-FOGO UN 1,0000 672,98 R$ 672,98] R$ - [ R 672,98
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82 R - [ RS 27,47 R 27,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86 R - [ RS 11,37| R 11,37
R -| R$ - [ R B
COMP 040 [FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN R$ 257,24| R$ 38,84 R 296,08 SECID 90831
COT 040 FECHADURA PARA PORTA CORTA FOGO UN 1,0000 257,24 R$ 257,24] R$ - [ R 257,24
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82 R - [ RS 27,47 R 27,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86 R - [ RS 11,37| R 11,37
R - | R$ - | R$ -
FECHADURA PORTA DE CORRER. REF. STAM-940 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR -
COMP 041 L o2 = MENTO E INSTAL ACAO UN R$ 54,42 R$ 38,84 | R$ 93,26 SECID 90831
COT 041 FECHADURA PORTA DE CORRER. REF. STAM-940 OU SIMILAR UN 1,0000 54,42 R$ 54,42| R$ - [ R 54,42
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82 R$ - | RS 27,47] R 27,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86 R$ - | RS 11,37 R 11,37
R$ -| RS - | R$ -
SoMPlo4z RUS)_(I_P;\DLXSA%ONCHA DE EMBUTIR 22CM PARA PORTA DE CORRER - FORNECIMENTOE| | RS 102,48 R 38,84| RS 141,32 T
COT 042 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR 22CM PARA PORTA DE CORRER UN 1,0000 102,48 R$ 102,48] R$ - [ R 102,48
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7670 35,82 R - [ RS 27,47 R 27,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3810 29,86 R - [ RS 11,37| R 11,37
R - | R$ - | R$ -
ACABAMENTO VALVULA DESCARGA, REF. BENEFIT OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR -
COMP 043 [C 0 = S MENTO E INSTAL ACAO UN R$ 928,09 | R$ 18,02 R$ 946,11 SECID 95252
COT 043 ACABAMENTO VALVULA DESCARGA, REF. BENEFIT OU SIMILAR UN 1,0000 927,75 R$ 927,75| R$ - | RS 927,75
3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192 18,10 R$ 0.34| R$ - | R$ 0,34
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,2633 31,03 R$ - | R$ 8,17| R$ 8,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633 37,44 R$ - [ RS 9,85] RS 9,85
R$ - | R$ - [ R$ -
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO. REF. PRESSMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE
CONPEHE || SUEErem. oG ENTS E INETAL ACAO UN R$ 1.232,61| R$ 4,49( RS 1.237,10 SECID 86906
COT 044 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC BENEFIT UN 1,0000 1.232,52 R$ 1.232,52| R$ - [ R 1.232,52
3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,60 R$ 0,09| R$ -|R 0,09
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 37.44 R$ - | RS 3,59| R 3,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 29,86 R$ - | RS 0,90] R 0,90
R$ -| RS - | R -
COMP 045  |PORTAO DE FERRO - PADRAO ALEP M2 R$ 1.160,65| R$ 25291 R 1.413,56 SEINFRA - C4873
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 37,74 R$ - | RS 67,93| R 67,93
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 31,38 R$ - | RS 56,48 R 56,48
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
L2 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 Oy 458,66 R$ 6,76 RS 241| RS 917
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
R MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 Dy 569,37 R$ 36,02\ R$ 9,52| R$ 45,54
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 4,5000 24,01 R$ 40,41| R$ 67,63 R$ 108,04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
92415 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 0,6000 159,03 R$ 46,47 | R$ 48,94 R$ 95,41
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGCOS DE SERVIGCOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgéo
Data 21/08/2026
CODIGOS CODIGO CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
_ DESCRIGAO DO SERVIGO UND. |  COEF. - COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS '2‘2#’}\"&3& COMECSICEC) UNITARIO (RS) | \ar/EQuIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
KD REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2 sy 1.030,99 R$  1.030,99] R$ - |R$ 103099
RS - Rs -~ Rs -
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO -
comPods  [E e NS TAAGAD M RS 42,38| R$ 30,50 R$ 72,97 SECID - 96562
RS - Rs —[Rs -
39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 2,1000 9,96 RS 2091] RS R 2001
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7528 31,02 RS -IRs 2402] R 24.02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04711 38.45 RS RS 657 R 6,57
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 7,0000 0,25 R 1.75] R R 1,75
11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4” COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 2.2220 1,00 R 2.22] R R 2.22
39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 7,0000 2,50 R 17.50] R R 17,50
FITA LED 19W, 24V, 4000K DE EMBUTIREM PERFIL DE ALUMINIO. REF. STELLA OU
COMP 047 | QUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ) e | R e A Sl =y
RS - Rs - | RS -
COT 047 PERFIL LED DE EMBUTIR DE 60X10MM M 1,0500 88.13 RS 92.53| R$ IR 92,53
COT 046 FITA LED 19W, 24V, 4000K STELLA M 1,0500 93.47 RS 98.14| R$ IR 98,14
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1480 31.02 RS - |R$ 472| R 4.72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3551 38.45 RS - Rrs$ 13.65| R 13.65
COMP 048 |FONTE PARA FITA LED 250W 24V STELLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN RS 15387 RS 1939 RS 173,26 SECID - 97650
CoT 048 FONTE PARA FITA LED 250W 24V STELLA UN 7,0000 153,87 RS 15387| RS IR 153,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3800 38.45 RS - [R$ 1461 R 14,61
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1500 31.02 RS - Rrs 4.78| R 4.7
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS | M2XME
COMP 049 |¢\) ¥ 'BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | S & il | G | R$ T
(NAO INCLUI INSTALACAO)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS | M2XME
20183 EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AMONTAGEM | S oy 153,87 R$ 153,87| R$ - | RS 153,87
(NAO INCLUI INSTALACAO)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
COMP 050 |5\ RRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A RULES e S| R | RS E0.00
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
ey BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MXMES [JLtCu0 30,00 R$ 30,00 RS - | RS 30,00
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA TECNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MANUTENGAO E SERVIGOS ESPECIAIS

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

LT

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA
DO PARANA

Objeto  ATA DE REGISTRO DE PREGOS DE SERVIGOS COMUNS DE MANUTENGAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA Orgéo
Data 21/08/2026
CcODIGOS CODIGO 5 CUSTO CUSTO TOTAL CODIGO E R_EFERENCIA DA
DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. COEF. COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS 'gg.‘rjrgfol COMPOSICAQ LD R MAT/EQUIP MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
COMP 051  |TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), MES R$ 862,50| R$ - | RS 862,50
CABO DE 45 M
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA
41805 41805 TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), MES 1,0000 862,50 R$ 862,50| R$ - | R$ 862,50
CABO DE 45 M
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [R -
R - R - [Rr -
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