
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: FRANCISCO BELTRAO Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 214 SAM : 999 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 16,01% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 16,01%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CLIMATIZAÇÃO PAÇO MUNICIPAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1 BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 24,87%

Local da Obra : RUA GUAPORE/ RUA GUANABARA BAIRRO PRESIDENTE KENNEDY Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/06/2026 - qua Menor Preço ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD

MÃO DE OBRA
+

TRANSPORTE
SEM BDI

MATERIAL
+

EQUIPAMENT
O

SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ TRANSP. 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

QUANTIDADE
VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
COM BDI

DESCONTO 
OFERTADO

( % )

TOTAL ITEM COM 
BDI = MÃO DE OBRA 

+ TRANSPORTE
( R$ )

TOTAL ITEM COM 
BDI = MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
( R$ )

TOTAL ITEM 
COM BDI

( R$ )

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 361.871,04              3.681.651,82            4.043.522,86            100,00 % 4.043.522,86                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP999_1_2 PM_106 Condensadora VRF Inverter 20 HP, 380V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 913,98            69.840,94       70.754,92       1.141,29         81.022,47       82.163,76       2,00                  2.282,58                  162.044,94              164.327,52              4,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_3 PM_106 Condensadora VRF Inverter 22 HP, 380V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 913,98            71.090,94       72.004,92       1.141,29         82.472,60       83.613,89       5,00                  5.706,45                  412.363,00              418.069,45              10,34 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_4 PM_106 Condensadora VRF Inverter 24 HP, 380V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 913,98            77.840,94       78.754,92       1.141,29         90.303,27       91.444,56       3,00                  3.423,87                  270.909,81              274.333,68              6,78 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_5 PM_106 Condensadora VRF Inverter 28 HP, 380V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 913,98            94.090,94       95.004,92       1.141,29         109.154,90      110.296,19      2,00                  2.282,58                  218.309,80              220.592,38              5,46 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_6 PM_106 Condensadora VRF Inverter 30 HP, 380V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 913,98            102.840,94      103.754,92      1.141,29         119.305,77      120.447,06      1,00                  1.141,29                  119.305,77              120.447,06              2,98 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_7 PM_106 Evaporadora VRF Inverter 4 via 9.100 Btu/h COMPACTA, 220V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e 
instalação

unid 461,71            4.089,41         4.551,12         576,54            4.744,12         5.320,66         2,00                  1.153,08                  9.488,24                  10.641,32                0,26 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_8 PM_106 Evaporadora VRF Inverter 4 via 12.300 Btu/h, 220V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 461,71            4.039,41         4.501,12         576,54            4.686,12         5.262,66         2,00                  1.153,08                  9.372,24                  10.525,32                0,26 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_9 PM_106 Evaporadora VRF Inverter 4 via 15.400 Btu/h, 220V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 461,71            4.589,41         5.051,12         576,54            5.324,17         5.900,71         48,00                27.673,92                255.560,16              283.234,08              7,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_10 PM_106 Evaporadora VRF Inverter 4 via 19.100 Btu/h, 220V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 461,71            5.014,41         5.476,12         576,54            5.817,22         6.393,76         100,00              57.654,00                581.722,00              639.376,00              15,81 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_11 PM_106 Evaporadora VRF Inverter 4 via 24.200 Btu/h, 220V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 461,71            5.439,41         5.901,12         576,54            6.310,26         6.886,80         60,00                34.592,40                378.615,60              413.208,00              10,22 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_12 PM_106 Evaporadora VRF Inverter 4 via 27.300 Btu/h, 220V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 461,71            5.889,41         6.351,12         576,54            6.832,30         7.408,84         6,00                  3.459,24                  40.993,80                44.453,04                1,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_13 PM_106 Painel evaporadora 4 vias COMPACTA. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 129,02            975,00            1.104,02         161,11            1.131,10         1.292,21         2,00                  322,22                     2.262,20                  2.584,42                  0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_14 PM_106 Painel evaporadora 4 vias. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 129,02            1.200,00         1.329,02         161,11            1.392,12         1.553,23         216,00              34.799,76                300.697,92              335.497,68              8,30 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_20 PM_106 Controle sem fio individual. Ref. WDC-86E/K. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 129,02            222,71            351,73            161,11            258,37            419,48            218,00              35.121,98                56.324,66                91.446,64                2,26 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_21 PM_106 Controle Central TC3 para controle e  comunicação com equipamentos do pavimento. Ref. Midea Carrier ou 
equivalente. Fornecimento e instalação

unid 829,07            3.500,00         4.329,07         1.035,26         4.060,35         5.095,61         4,00                  4.141,04                  16.241,40                20.382,44                0,50 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_22 PM_106 Central 20 TR, 380V. Ref. MS Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação unid 2.008,09         103.840,94      105.849,03      2.507,50         120.465,87      122.973,37      2,00                  5.015,00                  240.931,74              245.946,74              6,08 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_23 PM_106 Conjunto Split individual Inverter modelo Hi-Wall  18.000 Btu/h, quente e frio, compressor fixo, 220V. Ref. Carrier 
ou equivalente.. Fornecimento e instalação

unid 688,23            3.939,41         4.627,64         859,39            4.570,11         5.429,50         7,00                  6.015,73                  31.990,77                38.006,50                0,94 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_25 PM_106 GAS ECOLOGICO R-410A CONFORME ESPECIFICADO E APROVADO PELO FABRICANTE. Fornecimento e 
instalação

kg 66,40              169,38            235,78            82,91              196,50            279,41            340,00              28.189,40                66.810,00                94.999,40                2,35 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_26 PM_106 ESTRUTURA METÁLICA COM ALTURA DE 40 CM COM CALÇOS DE BORRACHA DE 25MM ANTIVIBRAÇÃO 
PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA LAJE DE COBERTURA. Fornecimento e instalação

unid 128,02            2.401,88         2.529,90         159,86            2.999,23         3.159,09         19,00                3.037,34                  56.985,37                60.022,71                1,48 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_27 PM_106 CABEAMENTO DE INTERLIGAÇÃO DO CONTROLE CENTRAL COM EQUIPAMENTOS DO PAVIMENTO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONXÕES E EMENDAS. Fornecimento e instalação

M 1,65               13,25              14,90              2,06               15,37              17,43              300,00              618,00                     4.611,00                  5.229,00                  0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_28 PM_106 EXECUÇÕES DE TESTES E EMISSÕES DE LAUDOS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, INCLUSO 
ENTREGA DE INSTRUÇÕES DE USO E ORIENTAÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA. 

CHP 9.054,79         -                 9.054,79         11.306,72       -                 11.306,72       1,00                  11.306,72                -                          11.306,72                0,28 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_29 PM_106 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CHP 68.818,47       -                 68.818,47       85.933,62       -                 85.933,62       1,00                  85.933,62                -                          85.933,62                2,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_1 PM_106 Condensadora VRF Inverter 18 HP, 380V. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação un 913,98            64.090,94       65.004,92       1.141,29         74.351,90       75.493,19       6,00                  6.847,74                  446.111,40              452.959,14              11,20 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL
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8,95% 91,05% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  17/6/2026   361.871,04              3.681.651,82            4.043.522,86                 - -                           -                           -                           

      

m2 |  valor 
R$/m²

323,23                       Área TOTAL do PROJETO: 12.509,86                         

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

CAMILA CANCELIER STEINHORST - CREA PR-136170/D  -  ART/RRT Nº ANTONIO PEDRON

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE



MEDIÇÕES/ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: FRANCISCO BELTRAO SAM  999

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CLIMATIZAÇÃO PAÇO MUNICIPAL LOTE 1

Local Obra : RUA GUAPORE/ RUA GUANABARA BAIRRO PRESIDENTE KENNEDY

Nº Medições/Etapas USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

3 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO100,0% 32,09 % 34,99 % 32,91 % - - - - - - - - - - - - - - -

x

COMP999_1_2 100,0% 2,00
COMP999_1_3 100,0% 5,00
COMP999_1_4 100,0% 3,00
COMP999_1_5 100,0% 2,00
COMP999_1_6 100,0% 1,00

COMP999_1_7 100,0% 2,00

COMP999_1_8 100,0% 2,00

COMP999_1_9 100,0% 48,00

COMP999_1_10 100,0% 40,00 60,00

COMP999_1_11 100,0% 60,00

COMP999_1_12 100,0% 6,00

COMP999_1_13 100,0% 2,00
COMP999_1_14 100,0% 80,00 80,00 56,00
COMP999_1_20 100,0% 80,00 80,00 58,00

COMP999_1_21 100,0% 4,00

COMP999_1_22 100,0% 2,00

COMP999_1_23 100,0% 7,00

COMP999_1_25 100,0% 340,00

COMP999_1_26 100,0% 19,00

COMP999_1_27 100,0% 100,00 100,00 100,00

COMP999_1_28 100,0% 1,00

COMP999_1_29 100,0% 0,33 0,33 0,34
COMP999_1_1 100,0% 4,00 2,00

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

CAMILA CANCELIER STEINHORST - CREA PR-136170/D  -  ART/RRT Nº ANTONIO PEDRON

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE


