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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO

1.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA
FROTA MUNICIPAL.

1.2 DA CONTRATACAO E VIGENCIA

1.2.1 No presente caso NAO se aplica o procedimento auxiliar do Sistema de Registro de Precos tendo
em vista que se tratam de servicos continuos, ou seja, aqueles que sdo realizados pela Administracio
Publica para a manutencio da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou

prolongadas.

1.2.2 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 (UM) ano(s), contados a partir da assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.2.3 Apés o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice IPCA (IBGE) ou o que
venha a substitui-lo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

1.2.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

1.2.5 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.2.6 O reajuste sera realizado por apostilamento.
1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO

GRUPO DE ITENS:

GRUPO DE ITENS 01: PNEU ARO 13 (BITOLAS DIVERSAS) - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP

~ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAOQ/ITEM QTD UNID | o iRio | PREGO TOTAL
1 100423  [VULCANIZACAO DE PNEU ARO 13 (BITOLAS DIVERSAS) 20 UN 72,88 1.457,60
VALOR TOTAL GRUPO DEITENS 01|  1.457,60

GRUPO DE ITENS 02: PNEU ARO 14 (BITOLAS DIVERSAS) - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP

_ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UNID | | ooioio | PRECO TOTAL
L 100424 |CONSERTO NA RECAPAGEM C01, €02, C03 DE PNEU ARO| 20 UN 46,34 926,80
14 (BITOLAS DIVERSAS)
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100425 |VULCANIZACAO DE PNEU ARO 14 (BITOLAS DIVERSAS) 20 UN 61,25 1.225,00
100426 |RECAPAGEM DE PNEU ARO 14 (BITOLAS DIVERSAS) 30 UN 366,11 10.983,30
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 02|  13.135,10
GRUPO DE ITENS 03: PNEU ARO 15 (BITOLAS DIVERSAS) - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100427 |CONSERTO NA RECAPAGEM C01, €02, C03 DE PNEU ARO[ 20 UN 50,00 1.000,00
15 (BITOLAS DIVERSAS)
100428 |VULCANIZACAO DE PNEU ARO 15 (BITOLAS DIVERSAS) 20 UN 115,56 2.311,20
100429 |RECAPAGEM DE PNEU ARO 15 (BITOLAS DIVERSAS) 20 UN 361,67 7.233,40
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 03|  10.544,60
GRUPO DE ITENS 04: PNEU ARO 16 (BITOLAS DIVERSAS). - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100430 |CONSERTO NA RECAPAGEM C01, €02, C03 DE PNEU ARO[ 30 UN 45,00 1.350,00
16 (BITOLAS DIVERSAS)
2 100431 |[VULCANIZACAO DE PNEU ARO 16 (BITOLAS DIVERSAS) 30 UN 128,56 3.856,80
3 100437 |RECAPAGEM DE PNEU ARO 16 (BITOLAS DIVERSAS) - 30 UN 382,91 11.487,30
LISO OU BORRACHUDO.
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 04|  16.694,10
GRUPO DE ITENS 05: PNEUS PARA QUADRICICLO. - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100434 |CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 10 UN 60,00 600,00
VD 05 DE PNEU 24X8-12 E 24X10-11.
100435 |[VULCANIZACAO DE PNEU 124X8-12 E 24X10-11. 10 UN 280,00 2.800,00
100436 |RECAPAGEM DE PNEU 24X8-12. 16 UN 690,00 11.040,00
100437 |RECAPAGEM DE PNEU 24X10-11. 16 UN 690,00 11.040,00
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 05|  25.480,00
GRUPO DE ITENS 06: PNEU 215/75 R 17,5 - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100438 |CONSERTO NA RECAPAGEM CR20, CR40, CR42 DE PNEU| 30 UN 37,29 1.118,70
215/75R 17,5.
2 100439  |VULCANIZACAO DE PNEU 215/75R 17,5. 30 UN 129,76 3.892,80
3 100440 |RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17,5 LISO RODOVIARIO| 40 UN 436,50 17.460,00
/MISTO LISO E/OU BORRACHUDO.
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 06|  22.471,50
GRUPO DE ITENS 07: PNEU 235/75 R 17,5. - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAOQ/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100441 |CONSERTO NA RECAPAGEM CR20, CR40, CR42 DE PNEU| 30 UN 34,98 1.049,40
235/75R 17,5.
2 100442  |VULCANIZACAO DE PNEU 235/75R 17,5. 30 UN 113,22 3.396,60
3 100443 |RECAPAGEM DE PNEU 235/75 R 17,5 LISO RODOVIARIO, 40 UN 354,04 14.161,60
MISTO LISO E/OU BORRACHUDO.
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 07|  18.607,60
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GRUPO DE ITENS 08: PNEU 10.00R20 RADIAL. - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP

- PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UND | A’fm o | PRECOTOTAL
. 100444 |CONSERTO NARECAPAGEM CR10, CR 20, CR40, CR 42 DE[ 20 UN 36,50 730,00
PNEU 10.00R20 RADIAL.
2 100445 |VULCANIZACAO DE PNEU 10.00R20 RADIAL 20 UN 129,80 2.596,00
RECAPAGEM DE PNEU 10.00R20 - BORRACHUDO (FORA| 30 UN 610,63 18.318,90
3 100446 |PE ESTRADA/MISTO), COM PROFUNDIDADE DE SULCO
DE NO MINIMO 18MM. DESENHO DA BANDA DE
RODAGEM SIMILAR OU IGUAL “BXO L”.
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 08|  21.644,90
GRUPO DE ITENS 09: PNEU 275/80 R 22.5 RADIAL. - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100447 |CONSERTO NA RECAPAGEM CR20, CR40, CR42, CR44 DE[ 80 UN 42,67 3.413,60
PNEU 275/80R22.5.
2 100448  |[VULCANIZAGAO DE PNEU 275/80R22.5. 60 UN 125,50 7.530,00
RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5 - BORRACHUDO| 100 UN 660,22 66.022,00
3 100449 |(FORA DE ESTRADA/MISTO), COM PROFUNDIDADE DE
SULCO DE NO MINIMO 18MM. DESENHO DA BANDA DE
RODAGEM SIMILAR OU IGUAL “BXO L”.
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 09|  76.965,60
GRUPO DE ITENS 10: PNEU 295/80 R 22.5 RADIAL. - GRUPO AMPLA CONCORRENCIA
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100450 |CONSERTO NA RECAPAGEM CR20, CR40, CR42, CR44 DE[ 120 UN 42,67 5.120,40
PNEU 295/80R22.5 RADIAL.
2 100451 |VULCANIZACAO DE PNEU 295/80R22.5 RADIAL. 60 UN 132,63 7.957,80
RECAPAGEM DE PNEU 295/80R22.5 - BORRACHUDO| 200 UN 698,93 139.786,00
3 100452 |(FORA DE ESTRADA/MISTO), COM PROFUNDIDADE DE
SULCO DE NO MINIMO 18MM. DESENHO DA BANDA DE
RODAGEM SIMILAR OU IGUAL “BXO L”.
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 10|  152.864,20
GRUPO DE ITENS 11: PNEU 10/16.5 - MINI CARREGADEIRA - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100453 |CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03,VD 04, 12 UN 58,67 704,04
VD 05 DE PNEU 10/16.5 L2 - MINI CARREGADEIRA
5 00454 |VULCANIZACAO DE PNEU 10/165 L2 - MINI 8 UN 326,67 2.613,36
CARREGADEIRA
3 100455 |RECAPAGEM DE PNEU 10/16.5 L2 - MINI CARREGADEIRA| 16 UN 737,50 11.800,00
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 11| 15.117,40

GRUPO DE ITENS 12: PNEUS 10.5/80 - 16 IND. - PARA ROLOCOMPACTADOR COMBINADO PARA ASFALTO. - GRUPO EXCLUSIVO

ROLOCOMPACTADOR COMBINADO PARA ASFALTO.

ME/EPP
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 4 UN 50,00 200,00
1 100456 |[VD 05 DE PNEU 105/80 - 16 IND. DE
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

) 100457 |VULCANIZACAO DE PNEU 10.5/80 - 16 IND. DE 4 UN 350,00 1.400,00
ROLOCOMPACTADOR COMBINADO PARA ASFALTO.
RECAPAGEM COM DESENHO LISO DE PNEU 10.5/80 - 16, 6 UN 905,00 5.430,00
3 100458 |IND. DE ROLOCOMPACTADOR COMBINADO PARA
ASFALTO.
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 12|  7.030,00
GRUPO DE ITENS 13: PNEU 12.5.80X18 PARA DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03,VD 04, 20 UN 46,67 933,40
1 100459 |[VD 05 DE PNEU 12.5.80X18 PARA DIANTEIRA DE
RETROESCAVADEIRA.
) 100460 |VULCANIZACAO DE PNEU 12.5.80X18 PARA DIANTEIRA 15 UN 209,03 3.135,45
DE RETROESCAVADEIRA
3 100461 |RECAPAGEM DE PNEU 12.5.80X18 PARA DIANTEIRA DE| 20 UN 972,48 19.449,60
RETROESCAVADEIRA
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 13|  23.518,45
GRUPO DE ITENS 14: PNEU 14X17.5 L2 - DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03,VD 04,| 16 UN 61,00 976,00
1 100463 |[VD 05 DE PNEU 14X17.5 L2 - DIANTEIRA DE
RETROESCAVADEIRA
) 100464 |VULCANIZACAO DE PNEU 14X17.5 12 - DIANTEIRA DE| 12 UN 275,00 3.300,00
RETROESCAVADEIRA
3 100465 |RECAPAGEM DE PNEU 14X17.5 L2 - DIANTEIRA DE[ 20 UN 945,32 18.906,40
RETROESCAVADEIRA
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 14|  23.182,40
GRUPO DE ITENS 15: TRATOR DE PNEU AGRICOLA - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 6 UN 86,00 516,00
1 100466 |VD 05, VD 06, VD 08, VD 09, VD 10 PNEU DIANTEIRA DE
TRATOR AGRICOLA. 12.4X24 E 14.9X24
) 100467 |VULCANIZACAO DE PNEU DIANTEIRA DE TRATOR 4 UN 420,00 1.680,00
AGRICOLA. 12.4X24 E 14.9X24.
3 100468 |RECAPAGEM DE PNEU 12.4X24 - DIANTEIRA DE TRATOR 4 UN 1.081,46 4.325,84
AGRICOLA
. 100469 |RECAPAGEM DE PNEU 14.9X24 - DIANTEIRA DE TRATOR 4 UN 1.730,22 6.920,88
AGRICOLA
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 6 UN 88,33 529,98
5 100470  |VD 05, VD 06, VD 08, VD 09, VD 10 PNEU TRASEIRA DE
TRATOR AGRICOLA 18.4X30 E 18.4X34.
. 100471 |VULCANIZACAO DE PNEU TRASEIRA DE TRATOR 4 UN 429,13 1.716,52
AGRICOLA 18.4X30 E 18.4X34.
; 100477 |RECAPAGEM DE PNEU 18.4X30 - TRASEIRA DE TRATOR 4 UM 2.135,95 8.543,80
AGRICOLA
o 100473 |RECAPAGEM DE PNEU 18.4X34 - TRASEIRA DE TRATOR 4 UN 3.148,17 12.592,68
AGRICOLA
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 15|  36.825,70
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

GRUPO DE ITENS 16: PNEU 1400X24 PARA ROLO COMPACTADOR - DESENHO LISO -IGUAL O SIMILAR SLICK COMPACTADOR. -
GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP

- PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAOQ/ITEM QTD UNID | o iRio | PREGO TOTAL
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 4 UN 44,50 178,00
1 100475  |VD 05, VD 06, VD 07, VD 08, VD 09, VD 10 PNEU 1400X24
PARA ROLO COMPACTADOR
5 100476 |VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 PARA ROLO 4 UN 288,00 1.152,00
COMPACTADOR
RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 PARA ROLO 4 UN 2.455,00 9.820,00
3 100477 |COMPACTADOR COM DESENHO LISO -IGUAL O SIMILAR
SLICK COMPACTADOR.

VALOR TOTAL GRUPO DEITENS 16 11.150,00

GRUPO DE ITENS 17: PNEU 1400X24 - COM DESENHO G2 /L2 PARA TRACAO DE MOTONIVELADORA - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP

- PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID | o iRio | PREGO TOTAL
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 40 UN 63,38 2.535,20
1 100478 VD 05, VD 06, VD 07, VD 08, VD 09, VD 10 PNEU 1400X24
PARA TRAGAO DE MOTONIVELADORA
5 100479 |VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 PARA TRACAO DE| 40 UN 216,00 8.640,00
MOTONIVELADORA
3 100480 |RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 PARA TRAGAO DE| 40 UN 1.493,70 59.748,00
MOTONIVELADORA COM DESENHO G2/L2.

VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 17 70.923,20

GRUPO DE ITENS 18: PNEU 1400X24 - COM DESENHO L3 - PARA TRAGAO DE MOTONIVELADORA - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP

. PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID UN[T[:;RIO PRECO TOTAL

CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 20 UN 68,38 1.367,60

1 100481 |VD 05,VD 06, VD 07, VD 08, VD 09, VD 10 PNEU 1400X24
PARA TRACAO DE MOTONIVELADORA

2 100482 VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 PARA TRAGCAO DE 20 UN 188,00 3.760,00
MOTONIVELADORA
RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 PARA TRACAO DE 20 UN 2.455,83 49.116,60

MOTONIVELADORA COM DESENHO L-3.

3 100483

VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 18|  54.244,20

GRUPO DE ITENS 19: PNEU 17.5-25 - COM DESENHO G2 /L2 - TRAGAO DE PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA -
GRUPO AMPLA CONCORRENCIA

PRECO

ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID UNITARIO PRECO TOTAL
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 40 UN 92,35 3.694,00
1 100484 VD 05, VD 06, VD 07, VD 08, VD 09, VD 10 DE PNEU 17.5 -

25 PARA TRACAO DE PA CARREGADEIRA E
MOTONIVELADORA

VULCANIZACAO DE PNEU 17.5-25 PARA TRACAO DE PA 40 UN 277,26 11.090,40
CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA

2 100485
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3 100486 RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 G2/L2 - TRAGAO DE PA 50 UN 1.744,98 87.249,00
CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 19|  102.033,40
GRUPO DE ITENS 20: PNEU 17.5-25 - COM DESENHO L3 - TRAGAO DE PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
GRUPO AMPLA CONCORRENCIA
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 40 UN 92,35 3.694,00
1 100487 |"P 05, VD 06, VD 07, VD 08, VD 09, VD 10 DE PNEU 17.5 -
25 PARA TRAGAO DE PA CARREGADEIRA E
MOTONIVELADORA
) 100488 VULCANIZACAO DE PNEU 17.5-25 PARA TRACAO DE PA 40 UN 286,35 11.454,00
CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 COM DESENHO L3 - 40 UN 2.632,25 105.290,00
TRAGAO DE PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA.
3 100489
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 20| 120.438,00

GRUPO DE ITENS 21: PNEU 17.5 - 25 - COM DESENHO XHA - TRACAO DE PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA - GRUPO

EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRE,CO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 20 UN 99,85 1.997,00
1 100490 |VD 05, VD 06, VD 08, VD 09, VD 10 DE PNEU 17.5X25
CONVENCIONAL/DIAGONAL).
2 100491 VULCANIZACAO DE PNEU 17.5X25 20 UN 303,01 6.060,20
CONVENCIONAL/DIAGONAL).
RECAPAGEM EM PNEU 17.5X25 - 20 UN 2.852,50 57.050,00
CONVENCIONAL/DIAGONAL  PARA TRAGCAO DE
CARREGADEIRA E MOTONIVELAODRA COM DESENHO
XHA. (RECAPAGEM MODELO RADIAL NA CARCACA
17.5X25 CONVENCIONAL/DIAGONAL).
3 100492
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 21|  65.107,20
GRUPO DE ITENS 22: PNEU 17.5 R25 - COM DESENHO XHA - TRACAO DE PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
GRUPO AMPLA CONCORRENCIA
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRE,C 0 PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM RAC 20, RAC 40, CR42, CR44 20 UN 137,20 2.744,00
1 100493  |DE PNEU 17.5 R25 PARA TRACAO DE PA CARREGADEIRA
E MOTONIVELADORA
2 100494 VULCANIZAGAO DE PNEU 17.5 R25 PARA TRAGAO DE PA 20 UN 384,04 7.680,80
CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
3 100495 RECAP:AGEM ]?E PNEU 17.5 R25 COM DESENHO XHA - 20 UN 3.877,50 77.550,00
TRACAO DE PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA
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VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 22| 87.974,80
GRUPO DE ITENS 23: PNEU 19.5-24 - TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRE,CO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 20 UN 77,44 1.548,80
1 100496 |VD 05, VD 06, VD 08, VD 09, VD 10 DE PNEU 19.5-24 -
TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRA
2 100498 VULCANIZACAO DE PNEU 19.5-24 - TRASEIRA DE 10 UN 343,07 3.430,70
RETROESCAVADEIRA
3 100499 RECAPAGEM DE PNEU 19.5-24 - TRASEIRA DE 20 UN 2.056,96 41.139,20
RETROESCAVADEIRA
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 23| 46.118,70

GRUPO DE ITENS 24: PNEU 20.5 - 25 - CONVENCIONAL/DIAGONAL. COM DESENHO XHA - TRAGCAO DE PA CARREGADEIRA - GRUPO

EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04,| 20 UN 150,00 3.000,00
1 100501  |[VD 05, VD 06, VD 08, VD 09, VD 10 DE PNEU 20.5-25
CONVENCIONAL/DIAGONAL).
5 100504 |VULCANIZACAO DE PNEU 20.5-25] 20 UN 553,74 11.074,80
CONVENCIONAL/DIAGONAL).
RECAPAGEM EM PNEU 20.5-25 1 12 UN 4.210,63 50.527,56
CONVENCIONAL/DIAGONAL ~ PARA  TRAGAO  DE
CARREGADEIRA COM  DESENHO XHA  COM
PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MINIMO 30MM.
(RECAPAGEM MODELO RADIAL NA CARCACA 20.5X25
CONVENCIONAL/DIAGONAL).
3 100505
VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 24|  64.602,36
GRUPO DE ITENS 25: PNEU 20.5 R25 RADIAL - COM DESENHO XHA - TRACAO DE PA CARREGADEIRA
GRUPO AMPLA CONCORRENCIA
ITEM | CODIGO DESCRIGAO/ITEM QTD UNID PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO
L 100506 |CONSERTO NA RECAPAGEM RAC 20, RAC 40, CR42, CR44| 20 UN 140,00 2.800,00
DE PNEU 20.5 R25 RADIAL).
2 100507  |[VULCANIZACAO DE PNEU 20.5 R25 RADIAL). 20 UN 656,67 13.133,40
RECAPAGEM EM PNEU 20.5 R25 - RADIAL PARATRAGAO| 16 UN 4.958,80 79.340,80
3 100509 |DE CARREGADEIRA COM DESENHO XHA COM
PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MINIMO 30MM.
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VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 25 95.274,20

GRUPO DE ITENS 26: PNEU 23.1X26 - TRASEIRA DE ROLO COMPACTADOR - GRUPO EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM CODIGO DESCRICAO/ITEM QTD UNID PRE,CO PRECO TOTAL
UNITARIO

CONSERTO NA RECAPAGEM VD 01, VD 02, VD 03, VD 04, 16 UN 172,29 2.756,64

1 100510 |VD 05, VD 06, VD 08, VD 09, VD 10 PNEU 23.1X26 -
TRASEIRA DE ROLO COMPACTADOR

2 100511 VULCANIZACAO DE PNEU 23.1X26 - TRASEIRA DE ROLO 10 UN 628,95 6.289,50
COMPACTADOR

3 100512 RECAPAGEM DE PNEU 23.1X26 - TRASEIRA DE ROLO 10 UN 4.878,21 48.782,10
COMPACTADOR

VALOR TOTAL GRUPO DE ITENS 26| 57.2828,24

1.3.1 Valor maximo estimado dalicitacio R$ 1.241.233,45 (Um Milhdo, Duzentos E Quarenta E Um
Mil, Duzentos E Trinta E Trés Reais Com Quarenta E Cinco Centavos).

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO:

2.1 O objeto desta contratacdo nio se enquadra como sendo bens de luxo, conforme Decreto n? 510, de
19 de dezembro de 2023.

2.2 O objeto desta contratacdo é caracterizado como servi¢os comuns, conforme disposto no art. 62,
inc. XIII, da Lei n? 14.133/21, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

2.3 O objeto também é enquadrado como servico continuo tendo em vista o objetivo de manutengio
da atividade administrativa decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas, nos termos do
art. 62, inc. XV, da Lei n? 14.133/2021, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o que
aponta o Estudo Técnico Preliminar. Dessa forma, a contratagdo do objeto licitado sera efetivada
mediante formalizacdo de Ata de Registro de Precos/Contrato, em conformidade com os arts. 82 e 95 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conclui-se que
a contratacdo de empresa especializada para a prestagdo de servicos de recauchutagem de pneus
destinados aos veiculos e maquinas da frota municipal mostra-se necessaria para garantir a
continuidade dos servicos publicos prestados pelo Municipio de Francisco Beltrdo - PR. A frota
municipal é composta por veiculos leves, pesados, maquinas rodovidrias e agricolas, utilizados
diariamente na execugdo das atividades das diversas Secretarias Municipais, estando os pneus sujeitos
ao desgaste natural e a danos decorrentes das condi¢des de uso.
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3.2 A recauchutagem constitui alternativa técnica e economicamente vantajosa, pois possibilita o
prolongamento da vida ttil dos pneus em condi¢des adequadas de utilizacdo, reduzindo os custos de
manutengdo da frota quando comparada a aquisicao de pneus novos, desde que executada por empresa
especializada e observados os requisitos de qualidade, seguranca e desempenho. Dessa forma, a
contratacdo contribuira para a manutencao da disponibilidade operacional da frota, assegurando a
continuidade, eficiéncia e economicidade dos servicos publicos prestados a populacao.

3.3 Embora o Municipio disponha de estrutura prépria para a realizacdo de parte das atividades de
manutencdo da frota, a Garagem Municipal ndo possui equipamentos, tecnologia e capacidade
operacional suficientes para executar os servicos especializados de recauchutagem de pneus. Assim, faz-
se necessaria a contratacao de empresa especializada, apta a realizar os servicos em conformidade com
as normas técnicas aplicaveis e os padrdes de qualidade exigidos pela Administragao.

34 A fundamentacao da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E A
ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1 Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAO

5.2.1 Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133 /21, pelas
razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.3 DA VISITA TECNICA

5.3.1 Nao ha necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia a contratacdo em relacdo ao local de execugdo
dos servicos por meio de visita técnica.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E HORARIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS
6.1.1 0 prazo de execugio dos servigos solicitados pelo MUNICIPIO ao FORNECEDOR/PRESTADOR é de
no maximo 05(cinco) dias uteis, contados do recebimento da nota de empenho, confirmacio por e-
mail ou contato telefonico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.
6.1.1.2 Os prazos de que tratam este item poderdo ser prorrogados uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo

justificado aceito pela Administragao.

6.1.2 Os servicos serdo realizados conforme solicitacdo da Secretaria Municipal de Administracao e
devidamente informados nas respectivas Notas de Empenho.
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6.1.3 Os servicos, objeto desta licitacdo, deverdo ser executados de acordo com as solicitacdes da
Secretaria de Administracdo nos seguintes locais e na forma a seguir:

a) Os produtos/Servicos, objeto desta licitacdo, deverdo ser coletados e entregues (sem 6nus de
coleta e entrega), de acordo com as solicitacbes da Secretaria de Administracdo, na sede do
Almoxarifado da Garagem Municipal de veiculos e maquinas, localizado na Rua Marilia, n2665, bairro
Padre Ulrico no Municipio de Francisco Beltrao. De segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 11:00 e das
13:30 as 17:00 horas.

b) Realizar a desmontagem e montagem dos pneus na sede do fornecedor/prestador (quando
necessario) (sem onus).

6.1.4 Devido a necessidade de assegurar agilidade na execucdo contratual, reduzir o tempo de
indisponibilidade dos veiculos e maquinas da frota municipal e garantir o atendimento as demandas
rotineiras e emergenciais da Administracdo, as empresas participantes deverdo possuir sede
operacional ou filial localizada a uma distancia maxima de 250 (duzentos e cinquenta) quildometros,
por vias terrestres, do Municipio de Francisco Beltrdao/PR.

6.1.4.1 A exigéncia de localiza¢cdo da sede operacional ou filial da futura contratada dentro de uma
distancia maxima de 250 (duzentos e cinquenta) quildmetros, por vias terrestres quilometros decorre
de critérios exclusivamente técnicos, logisticos e operacionais definidos durante a elaboragao do Estudo
Técnico Preliminar, possuindo relacdo direta com a adequada execu¢do contratual, ndo tendo por
finalidade restringir a competitividade do certame ou privilegiar empresas locais.

6.1.4.2 Eficiéncia Operacional e Logistica: A Administracdo ndo mantém estoque significativo de pneus
recapados ou reparados, razdo pela qual a agilidade na coleta, execugdo dos servigos e devolugdo dos
pneus é indispensavel para manter a frota municipal em pleno funcionamento. A localizacdo da empresa
dentro do limite estabelecido reduz o tempo de transporte, possibilitando ciclos mais rapidos de
recapagem, recauchutagem e vulcanizacao, refletindo diretamente na disponibilidade operacional de
ambulancias, veiculos do transporte escolar, caminhdes, maquinas pesadas e demais veiculos utilizados
na prestacdo de servicos publicos essenciais.

6.1.4.3 Reducdo de Custos e Riscos Operacionais: Ao estabelecer um limite operacional de distancia,
reduzem-se os custos logisticos decorrentes de deslocamentos excessivos, bem como os riscos de
atrasos, avarias, extravios e demais intercorréncias durante o transporte dos pneus, fatores que podem
comprometer a continuidade dos servigos publicos.

6.1.4.4 . Previsibilidade e Confiabilidade da Execucdo: Empresas localizadas a grandes distancias estdo
naturalmente mais sujeitas a fatores externos que podem comprometer o cumprimento dos prazos
contratuais, como condi¢des das rodovias, intercorréncias logisticas e maior tempo de deslocamento. A
limitacdo adotada proporciona maior previsibilidade e seguranga na execucdo do contrato.

6.1.4.5 Fundamentacdo Legal e Proporcionalidade: O limite maximo de 250 (duzentos e cinquenta)
quilémetros mostra-se adequado, necessario e proporcional as necessidades da contratagao, possuindo
relacdo direta com o objeto licitado. A medida observa os principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento, vantajosidade e interesse publico, previstos nos arts. 11, 18 e 31 da Lei Federal n®
14.133/2021, ndo constituindo impedimento absoluto a participacdo de interessados.

6.1.4.6 Preservacdo da Competitividade: O levantamento de mercado realizado durante a elaboracdo do
Estudo Técnico Preliminar constatou a existéncia de nimero suficiente de empresas especializadas em
recapagem, recauchutagem e vulcanizacdo de pneus estabelecidas a uma distancia maxima de 250
(duzentos e cinquenta) quilometros, por vias terrestres, do Municipio de Francisco Beltrao, preservando
a ampla competitividade do certame.
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6.1.4.7 Fundamentacao Jurisprudencial: A adog¢do de critérios de limitacdo geografica encontra
respaldo quando demonstrada sua necessidade técnica e operacional, entendimento reconhecido pelos
Tribunais de Contas em situa¢des analogas.

6.1.4.8 O Prejulgado n® 27 do Tribunal de Contas do Estado do Parana admite a ado¢do de critérios
territorialmente delimitados quando devidamente justificados por razodes técnicas, proporcionais e
compativeis com o objeto da contratacgao, circunstancias verificadas no presente processo.

6.1.4.9 A exigéncia fundamenta-se, especialmente:

a) no volume continuo da demanda;

b) na inexisténcia de estoque suficiente de pneus recapados para suportar longos periodos de
indisponibilidade;

c) no impacto direto da prestacdo dos servigos sobre a disponibilidade da frota municipal;

d) na necessidade de agilidade na execuc¢do contratual;

e) na mitigacdo dos riscos logisticos decorrentes de deslocamentos excessivos; e

f) na existéncia de ndmero significativo de empresas aptas a execucdo dos servicos dentro do raio
estabelecido, preservando a ampla concorréncia.

6.1.4.10 Diante do exposto, conclui-se que a exigéncia de localizacao da sede operacional ou filial
da futura contratada a uma distancia maxima de 250 (duzentos e cinquenta) quilémetros, por vias
terrestres, do Municipio de Francisco Beltrdo constitui medida tecnicamente motivada, proporcional e
compativel com o interesse publico, estando diretamente relacionada a eficiéncia operacional, a
economicidade, a continuidade dos servicos publicos e a adequada execucio contratual, sem acarretar

restricdo indevida a competitividade.

6.1.5 A CONTRATADA devera fornecer previamente o orcamento, para efeito de aprovacao do servigo
a ser executado.

6.1.6 Por motivo de forca maior e desde que seja do interesse do MUNICIPIO, o
FORNECEDOR/PRESTADOR podera entregar um item cuja marca seja diferente daquela especificada na
proposta somente apds andlise técnica e autorizagio formal do MUNICIPIO mediante processo
especifico.

6.1.7 A contratada devera assumir inteira responsabilidade técnica pela execugcdo dos servigos
contratados e pela qualidade e originalidade dos materiais empregados e fornecidos.

6.1.8 Todos os produtos devem estar em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT e INMETRO em sua versdo mais recente.

6.1.9 A contratante reserva-se ao direito de recusar qualquer servico que ndo atenda as exigéncias,
cabendo a contratada a reposicdo. A recusa ndo podera ser alegada como justificativa para atraso na
execucdo dos servigcos e nem acréscimo na cobranca de mio-de-obra e, da mesma forma, nio isenta a
contratada de responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos de garantia de servico.

6.1.10 A contratada devera manter o controle de entrada e saida de veiculos, com emissdo de guia de
recebimento/devolugio, constando inclusive acessdrios, equipamento e objetos que acompanhem os
veiculos, a descri¢do dos servigos realizados e a respectiva autorizacdo da contratante.

6.1.11 Havendo divergéncia entre os servicos solicitados e os entregues, o gestor do contrato efetuara
anotificagdo a empresa para que sejam sanadas as possiveis irregularidades num prazo maximo de DOIS
(02) dias.
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6.1.12 O detalhamento pormenorizado dos servicos consta do Estudo Técnico Preliminar.

6.2 ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO

6.2.1 O prazo de garantia contratual dos servicos serd, no minimo, de 12 meses, sendo compostos por 3
meses de garantia legal, conforme estabelecido pela Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo
de Defesa do Consumidor) e 9 meses de garantia estendida fornecida pelo fornecedor.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lein? 14.133 /2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunicagdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4 A CONTRATADA devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la sempre
que for necessario.

7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transferird a Administracdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 121, §19).

7.6 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade
do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.7 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicdo dos servicos considerados inadequados
pelo fiscal. Qualquer servi¢o, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrec¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de responsabilidade civil prevista no
ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execu¢do ou ma qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescri¢cdes
da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de
uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢ao, remogao
e/ou substituicao do material rejeitado.

7.9 A GESTAO do presente contrato ficard a cargo do(a) Secretario(a) Municipal de Administragio,
Senhor(a) Marcos Ronaldo Koerich, inscrito(a) no CPF/MF sob o n? 056.982.839-23 e portador(a) do
RG n?9.159.721-7.
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7.10 A FISCALIZACAO da execucido do presente contrato sera exercida pelo(s) Servidor(es) Marcelo
Monteiro Da Correggio e Liodacir Albuquerque Dias, da Secretaria Municipal de Administracao, Telefone
(46) 3524-5382, e-mail: dacoregio@gmail.com; liodacir2011@hotmail.com.

7.11 DAS ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO:

a) O Gestor do Contrato coordenara a atualizacdo do processo de execucao e fiscalizagdo do Contrato
acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

b) O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para o
empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e
do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizagdo administrativa do
Contrato.

c) O Gestor do Contrato emitird os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados pela
CONTRATADA relativos ao objeto deste Contrato, contendo a avaliacao realizada pelos fiscais técnicos
e administrativos quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com menc¢do
ao seu desempenho na execucdo contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

d) O Gestor do Contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo da CONTRATADA para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela Comissao
de que trata o art. 158 da Lei n?2 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

e) 0 Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relacio aos pedidos de aditivos a este Contrato
apds parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento Provisério e Definitivo da
obra mediante prévio ateste dos fiscais técnicos.

7.12 DAS ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

a) O fiscal dos servicos verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacio da CONTRATADA,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, e a formaliza¢do de aditivos relativos ao prazo de
vigéncia do Contrato/ARP, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

b) Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal dos servicos atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

¢) O fiscal dos servigos comunicara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término da vigéncia do
Contrato/ARP sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva prorrogacao contratual.

d) O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato,
determinando o que for necessario para a regulariza¢ido das faltas ou dos defeitos observados (Lei n®
14.133/2021, art. 117, §19).

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
8.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 Efetivada a entrega ou prestado o servico, o objeto sera recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com verificacdo
concomitante da conformidade do material ou servico com as exigéncias deste instrumento;
b) Definitivamente, pelo gestor do Contrato/Ata, mediante termo habil, apds verificagdo do
relatdrio detalhado e da documentagdo apresentada pelos fiscais do Contrato/Ata.

8.1.2 Constatadas irregularidades no material recebido ou na prestacido do servigo, o MUNICIPIO podera:
a) Se disser respeito a especificacdo, rejeitd-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituicdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis, manifestando-se o gestor motivadamente
sobre o assunto, cabendo ao FORNECEDOR/PRESTADOR providenciar a substituicdio em
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conformidade com a indicacdo do gestor, no prazo maximo de 02 (dois) dias, contado da notificacao
por escrito;

b) Se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao,
devendo o FORNECEDOR/PRESTADOR fazé-lo em conformidade com a indicacdo do gestor, no
prazo maximo de 02 (dois) dias, contado da notificacdo por escrito, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

8.1.3 Ao MUNICIPIO nio cabera qualquer 6nus pela rejeicio de materiais ou servicos considerados
inadequados pelo gestor.

8.1.4 Independentemente da aceitacdo, o FORNECEDOR/PRESTADOR garantird a qualidade do produto
fornecido ou servico prestado pelo prazo estabelecido na respectiva garantia.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO

8.2.1 Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentacido da Nota
Fiscal, acompanhada pela nota de empenho, devidamente assinada pelo fiscal designado pelo
CONTRATANTE e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e ap0s o recebimento
definitivo do objeto, através de transferéncia eletrénica para a conta bancaria da CONTRATADA
indicada pela mesma.

8.1.2 Cabera a CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados de
regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao Conjunta de Débitos relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e
a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicacdo das penalidades previstas
na Clausula Nona.

8.2.3 As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas ou
agéncias sao de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.4 Havendo vicio a reparar em relacdo a nota fiscal apresentada ou em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de suas obrigacdes e responsabilidades pertinentes ao contrato/ARP, o prazo de
pagamento podera ser suspenso até que haja reparacdo do vicio ou adimplemento da obrigacao.

8.2.5 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracio se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

8.2.6 O CONTRATANTE efetuard o desconto dos impostos do valor contratado, conforme legislacio
vigente.

8.2.7 A CONTRATADA devera manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢cdes de habilitacao
especificadas no edital.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1.1 O fornecedor/prestador sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGCAO,

na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO POR GRUPO DE ITENS.
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9.1.1.1 De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, definiu-se o julgamento do objeto em grupo de itens,
pois, ndo se mostra viavel o parcelamento do objeto, tendo em vista que apresentam caracteristicas
similares, além da necessidade de serem prestados/fornecidos pela mesma empresa, sendo que a falta
de um item do grupo pode comprometer a execucdo das atividades. Assim, demonstra-se que o
agrupamento conduzird a contratacdo mais vantajosa.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2.1 HABILITAGAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.
b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.
c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.
d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao.
f)  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNP]) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Provade regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddao Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda;
c) Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;
e) Provade regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
f)  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatdrio,
devera comprovar tal condi¢do mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lej;
g) Provade regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

9.2.3 QUALIFICACAO TECNICA:

a) Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente identificado(s), em nome da licitante, que comprove(m)
a execugdo satisfatéria de servicos compativeis com o objeto desta licitacdo, em caracteristicas,
quantidades e complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as do objeto
licitado.

b) Certificado de Conformidade emitido por Organismo de Certificacio de Produto (OCP)
acreditado pelo INMETRO, em nome da licitante, comprovando a certificacdo para a prestacdo de
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servicos de reforma de pneus das familias correspondentes aos pneus objeto da presente licitacao,
em conformidade com a Portaria INMETRO n? 433/2021, ou norma que vier a substitui-la.

c) Alvara de Licenca para Localizacdo e Funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente do
Municipio onde se localiza a sede ou filial responsavel pela execugdo dos servicos, em plena validade
e compativel com a atividade de recapagem/reforma de pneus.

d) Licenca Ambiental de Operacdo (LO), expedida pelo 6rgdo ambiental competente do Estado onde
se localiza a empresa (Instituto Agua e Terra - IAT ou 6rgio ambiental equivalente), em nome da
licitante e vigente, autorizando o exercicio da atividade de reforma de pneus.

e) Comprovante de inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, junto ao IBAMA, em nome da
licitante, compativel com a atividade objeto da contratacdo, em atendimento a legislagdo ambiental
vigente, especialmente a Resolucio CONAMA n® 416/2009 e a Lei Federal n? 6.938/1981.

f) A Administracao podera promover diligéncias para verificar a autenticidade e a veracidade dos
documentos apresentados, bem como a capacidade operacional da licitante, inclusive mediante visita
técnica as instalagdes da empresa, observado o disposto no art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.
g) Quando os servicos forem executados em unidade diversa da sede da empresa (filial ou unidade
operacional), todos os documentos exigidos nas alineas "b", "c", "d" e "e" deverdo corresponder a
unidade efetivamente responsavel pela execuc¢do contratual.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo FORNECEDOR/PRESTADOR, de
acordo com o Contrato/Ata e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia;
c) Notificar o FORNECEDOR/PRESTADOR, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato/Ata e o cumprimento das obrigacdes pelo
FORNECEDOR/PRESTADOR;
e) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR/PRESTADOR do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente instrumento e no Termo de Referéncia;
f) Aplicar ao FORNECEDOR/PRESTADOR as sang¢des previstas na Lei e neste Contrato/Ata;
g) Providenciar a adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo
FORNECEDOR/PRESTADOR;
h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a execugio
do presente instrumento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execu¢do do ajuste;
i) 0 MUNICIPIO ter4 o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusio da instrugio do
requerimento, para decidir sobre todas as solicitagdes do FORNECEDOR/PRESTADOR, inclusive
pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, admitida a prorrogagao motivada,
por igual periodo;
j)  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio
de descumprimento de clausulas contratuais;
k) O MUNICIPIO ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
FORNECEDOR/PRESTADOR com terceiros, ainda que vinculados a execugido do Contrato/Ata, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do FORNECEDOR, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
1) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos ou servigos
executados provisoriamente com as especificagcdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo;
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m) Comunicar o FORNECEDOR/PRESTADOR por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto executado, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
n) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do FORNECEDOR/PRESTADOR, através
de comissao/servidor especialmente designado.

10.2 DAS OBRIGAGCOES DO FORNECEDOR
a) Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, se for o caso, com uma versido em
portugués, e da relacao da rede de assisténcia técnica autorizada;
b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078/90);
c) Comunicar ao MUNICIPIO, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega ou execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;
d) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato/Ata ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do Contrato/Ata, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
f)  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucgdo deste instrumento pelo MUNICIPIO, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente
aos danos sofridos;
g) Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF, o FORNECEDOR/PRESTADOR devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
Contrato/Ata, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de
regularidade especificados no Paragrafo Primeiro da Clausula Quarta;
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao MUNICIPIO e nio podera onerar o objeto do Contrato/Ata;
i) Comunicar ao fiscal do Contrato/Ata, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execug¢do do objeto deste instrumento;
j) Paralisar, por determinagio do MUNICIPIO, qualquer atividade que nio esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) Manter durante toda a vigéncia do Contrato/Ata, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;
1)  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato/Ata, a reserva de cargos prevista em
Lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021);
m) Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo fiscal do
Contrato/Ata, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo tnico, da Lei n.2 14.133/2021);
n) Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato/Ata;
0) Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto deste instrumento, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lei n® 14.133/2021;
p) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do MUNICIPIO;

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 17

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/F2FF-B007-2691-4B41 e informe o c6digo F2FF-B007-2691-4B41

Assinado por 2 pessoas: MARCOS RONALDO KOERICH e ANTONIO PEDRON

=



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

q) Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato/Ata, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

r) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lein? 13.709/2018, adotando
medidas eficazes para protecido de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucido deste
Contrato/Ata;

s) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucgio do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

t) Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

u) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

v) Permitir e facilitar o acesso dos funciondrios municipais designados a fazerem o
acompanhamento da execugdo dos servicos;

w) O MUNICIPIO reserva-se ao direito de recusar qualquer servico que nio atenda as exigéncias,
cabendo ao FORNECEDOR/PRESTADOR a reposicdo. A recusa nido poderd ser alegada como
justificativa para atraso na execuc¢do dos servicos e nem acréscimo na cobran¢a de mao-de-obra e, da
mesma forma, ndo isenta o FORNECEDOR/PRESTADOR de responsabilidade quanto ao cumprimento
dos termos de garantia de servico;

x) Dispor de estrutura, profissionais necessarios para a prestacdo dos servigcos contratados e
equipamentos.

y) Todos os produtos utilizados e entregues na prestacao do servico deverao ser de primeira linha
em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e INMETRO
em sua versao mais recente;

z) Executar os servigos em conformidade com a Portaria INMETRO n2 433/2021, utilizando processo
certificado ou outra norma que vier a substitui-la.

aa) O prazo de garantia contratual dos servicos sera, no minimo, de 12 meses, sendo compostos por
3 meses de garantia legal, conforme estabelecido pela Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Coédigo de Defesa do Consumidor) e 9 meses de garantia estendida fornecida pelo fornecedor;

bb) O FORNECEDOR/PRESTADOR devera assumir inteira responsabilidade técnica pela execucio
dos servicos contratados e pela qualidade e originalidade dos materiais empregados e fornecidos;

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o FORNECEDOR/PRESTADOR
que:
a) Der causa a inexecucdo parcial do Contrato/Ata;
b) Der causa a inexecugdo parcial do Contrato/Ata que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucdo total do Contrato/Ata;
d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracgao falsa durante a execugdo do Contrato/Ata;
f)  Praticar ato fraudulento na execucao do Contrato/Ata;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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11.2 Serao aplicadas ao FORNECEDOR/PRESTADOR que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sang¢oes:
[ - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecugdo parcial do
Contrato/Ata, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da
Lein® 14.133, de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato/Ata, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);
Il - Declaracgdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato/Ata, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n? 14.133, de 2021).
[V - Multa:
1. Moratoéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento do Contrato/Ata por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispée o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato/Ata.

3. Compensatdria, para a inexecucio total do Contrato/Ata prevista na alinea “c” do caput
desta Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato/Ata.

4, Compensatdria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa sera de
15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato/Ata.

5. Compensatoria, para a infracido descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato/Ata.

6. Compensatdria, para infragdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera

de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato/Ata.

11.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 92, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4 Todas as san¢des previstas neste instrumento poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156,§ 72, da Lein® 14.133, de 2021), sendo que a somatoria das multas previstas acima nao podera
ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato/Ata.

11.5 Antes da aplicagdo da multa, sera facultada a defesa do FORNECEDOR/PRESTADOR no prazo de 15
(quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao FORNECEDOR/PRESTADOR, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada, se houver, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 82,
da Lein? 14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a diferenca da multa ndo descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPI0O ao FORNECEDOR/PRESTADOR podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica o FORNECEDOR/PRESTADOR
obrigado a recolher a importincia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
comunicacao oficial.
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11.9 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao FORNECEDOR/PRESTADOR, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacao das sangoes serdo considerados (art. 156, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) Anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) Ascircunstancias agravantes ou atenuantes, como o carater educativo da pena e a reincidéncia
de transgressoes por parte do FORNECEDOR/PRESTADOR;
d) Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.11 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n? 14.133, de 2021).

11.12 A personalidade juridica do FORNECEDOR/PRESTADOR podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste instrumento ou para provocar confusido patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o FORNECEDOR/PRESTADOR, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133,
de 2021).

11.13 0 MUNICIPIO devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021, assim como as san¢des serdo
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

11.14 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficicia do presente objeto estdo indicados no parecer
contabil do setor competente e sdo oriundos da seguinte Fonte: RECURSOS PROPRIOS - FONTE LIVRE.

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA

13.1 Homologada a licitagio, a licitante vencedora serd convocada para assinar o contrato/Ata, dentro
do prazo de 5 (cinco) dias uteis de sua convocagio, sob pena de decair do direito a contratacio, sem
prejuizo das sanc¢des previstas em edital.

13.2 O prazo de convocagio podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagido
da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.
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13.3 0 MUNICIPIO enviara o contrato/Ata para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc, que
devera assina-lo no prazo previsto no item 13.1.

13.4 Sera permitida a assinatura eletrénica do contrato/Ata mediante uso da certificacdo digital ICP
Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.5 Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura do contrato/Ata no prazo
estabelecido no item 13.1, sera facultado a Administracao, através do Pregoeiro, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, observando-se o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 90 da Lei n®
14.133/2021.

13.6 Por ocasido da assinatura do contrato/Ata, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condi¢cdes de habilitacdo e, ainda, se atende ao disposto no § 4 do art.
91 da Lein® 14.133/2021.

14. SOLICITACAO E ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

- Data de elaboragdo: 09/07/2026.
- Solicitado por: Secretaria Municipal de Administracao.
- Nome do elaborador: Luiz Fernando Valter.

15. AUTORIZACAO

Autorizamos o Departamento de Licitacdes e Contratos a tramitar processo licitatdrio com base nas
informacgdes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Pregoeiro, designado em
Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatério na forma do art. 82 da Lei n®. 14.133/2021.
Fica, ainda, autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus
Anexos.

Francisco Beltrdao, 09/07/2026.

Marcos Ronaldo Koerich Antonio Pedron
Sec. Mun. de Administracdo Prefeito Municipal
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