MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO

1.1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na area
de engenharia civil, sob o regime de Empreitada por Preco Global, para a execu¢do das obras de
Construgio da Capela Mortuaria Sio Pio X, no Distrito de Sdo Pio X (Km 20), em Francisco Beltrao, PR.
A execucdo devera ocorrer em estrita conformidade com as diretrizes, projetos executivos, memorial
descritivo, Projeto Técnico de Prevencdo de Incéndio e especificagdes chanceladas pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR), em consondncia com os recursos viabilizados por
meio de operacdo de crédito junto ao programa FINISA e demais anexos técnicos integrantes deste
termo.

1.1.2. A execucdo do objeto compreende a realizacao integral da obra de construgdo civil, incluindo o
fornecimento de todos os materiais, insumos, equipamentos, maquinarios, ferramental e mao de obra
necessaria, estruturada na seguinte frente de trabalho:

1.1.2.1. CONSTRUGCAO DE EDIFICACAO (CAPELA MORTUARIA SAO PIO X) (Area: 189,90 m?):
Compreendendo todas as etapas construtivas do novo espago de utilidade publica e suporte
comunitario (acesso coberto, hall, sala principal de velério, circulacao, area de descanso, copa, depdsito
de material de limpeza - DML, banheiros masculino, feminino e banheiros acessiveis com barras de
apoio em ac¢o inox atendendo a ABNT NBR 9050:2020, central de GLP, execucdo de calcadas,
paisagismo e limpeza final), desde a infraestrutura (fundagdes) até os acabamentos e a entrega em
perfeitas condi¢des de uso, seguranca e acessibilidade universal.

1.1.3. A execugdo da obra abrangera, detalhadamente, as seguintes etapas macro:

a) Servicos preliminares, instalacdo proviséria do canteiro de obras (agua e energia elétrica),
placa de identificacdo, locacdo topografica e administracdo local;

b) Movimentacdo de terra, terraplenagem, escavagdes, compactacao, regularizacdo e drenagem;

c) Infraestrutura (fundacgdes) e superestrutura em concreto armado e estrutura metalica;

d) Alvenarias de vedagcdo em blocos ceramicos furados, vergas/contravergas e divisorias
sanitarias em granito polido;

e) Cobertura em estrutura metalica com telhas em aluzinco, calhas, rufos e impermeabiliza¢oes;

f) Esquadrias em aluminio anodizado, vidros incolores, loucas sanitarias, metais, acessorios e
barras de apoio de acessibilidade;

g) Instalagdes elétricas prediais completas, telefonia, légica e sistemas de iluminacdo de
emergéncia;

h) Instalagdes hidrossanitarias (dgua fria, esgoto sanitario, aguas pluviais), central de GLP e
sistemas preventivos de combate a incéndio e panico (extintores e sinaliza¢io);

i) Revestimentos internos e externos (chapisco, emboc¢o, massa unica), piso em porcelanato
acetinado e cimento queimado;

j) Pinturas internas (acrilica acetinada branca) e externas (emborrachada cinza);

k) Execucdo de calcadas, paisagismo, plantio de grama e limpeza técnica final da obra para
entrega em perfeitas condi¢cdes de uso, seguranca e acessibilidade universal (ABNT NBR
9050:2020).

1.1.4. A execucdo dos servicos deve obedecer integralmente aos projetos arquitetonicos, estruturais e
complementares aprovados pela Administracdo Municipal, memoriais descritivos, especificagdes
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técnicas, planilha orcamentaria de referéncia (SINAPI) e demais pecas técnicas necessarias a perfeita
execucdo do empreendimento.

1.1.5. Endereco e Delimitacdo da Obra:

a) Logradouro: Avenida Geronimo Varela;

b) Bairro/Localidade: Distrito de Sdo Pio X - Km 20;

c) Identificagdo Imobiliaria: Lote Rural n® 45-A, Gleba n® 101-FB (Matricula n® 24.498 do 12 Oficio
de Registro de Imoveis);

d) Municipio: Francisco Beltrao, PR.

1.2 DA CONTRATACAO E VIGENCIA

1.2.1. A contratacdo do objeto licitado serda efetivada mediante formalizacdo de contrato, em
conformidade com o art. 95 da Lei Federal n? 14.133/2021.

1.2.2. O prazo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico inicial e publicacdo oficial, na forma do art. 105 da Lei Federal n®
14.133/2021.

1.2.3. Eventual prorrogacdo do prazo de execucdo e de vigéncia contratual ndo ocorrera de forma
automatica, ficando estritamente condicionada a prévia e expressa anuéncia do Municipio de Francisco
Beltrdo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, formalizada mediante a devida instrucdo
técnica e justificativa aceita pelas partes, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des contratuais e legais
cabiveis na hipdtese de atraso decorrente de culpa exclusiva da CONTRATADA, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

1.2.4. Ap6s o interregno de 01 (um) ano, contado a partir da data-base do or¢amento de referéncia
(DATA BASE DE OUT/2026), e independentemente de pedido formal da CONTRATADA, os precos
contratuais iniciais serdo reajustados mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da variacao do INCC
(Indice Nacional de Custo da Constru¢ido/FGV), ou do indice oficial do setor que venha a
substitui-lo, exclusivamente para os servicos e parcelas do cronograma fisico-financeiro iniciados e
executados ap6s o atingimento da anualidade, nos termos da legislacdo federal e das normas estaduais
aplicaveis.

1.2.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 01 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

1.2.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial
para reajustamento do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.2.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO

CONSTRUCAO DE EDIFICACAO (CAPELA MORTUARIA SAO PIO X - KM 20) (Area: 189,90 m?):

Grupo |Item|Cédigo [Descrigcdao dQ:::tl [Unidade Valor unitario R$ [Valor total R$
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Contratagdo de empresa especializada em
engenharia civil para a Constru¢do da Capela
Mortuaria Sao Pio X, localizada no Distrito de Sao
Pio X (Km 20), em Francisco Beltrdo, PR, seguindo
as diretrizes da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SEDUR), em
conformidade com os projetos executivos, Memorial
Descritivo, Projeto Técnico de Prevencdo de
Incéndio, edital e seus anexos.

A edificagdo possui area total construida de 189,90
m?, incluindo acesso coberto, hall, sala principal de
veldrio, circulagio, drea de descanso, copa, depdsito
de material de limpeza, banheiros masculino,
feminino e banheiros acessiveis masculinos e
femininos com barras de apoio em ago inox
(atendendo a ABNT NBR 9050:2020).

A obra compreende a execucdo de fundagdes em

concreto armado, estruturas, fechamentos em

alvenaria de blocos ceramicos, cobertura metalica . R$1.008.597,04 R$1.008.597,04
. . . 01 Servico

com telhas em aluzinco, revestimentos, pisos em

porcelanato acetinado e cimento queimado,

01 01

esquadrias em aluminio anodizado com vidros
incolores, instalagdes elétricas, hidrossanitarias,
central de GLP, sistemas de prevengdo e combate a
incéndio, pintura interna e externa, além da
execucdo de calgadas, paisagismo, plantio de grama
e limpeza final.

A contratagdo engloba o fornecimento integral de
mdo de obra, materiais, equipamentos, transporte,
destinagdo de residuos da construcio civil, tributos
e taxa de BDI para a entrega da obra em perfeitas
condicbes de uso, habitabilidade, seguranca e
acessibilidade.

Localizag¢do: Avenida Gerdnimo Varela, Distrito de
Sao Pio X - Km 20 (Lote Rural n? 45-A, Gleba n®
101-FB, Matricula n? 24.498 do 12 Oficio de
Registro de Imdveis), Francisco Beltrao, PR.

1.3.1 O valor maximo estimado ajustado para a contratagio é de R$1.008.597,04 (Um milhio, oito
mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO:

2.1 O objeto desta contratacdo é caracterizado como obra e servicos comuns de engenharia,
conforme disposto no art. 62, inc. XII, da Lei n? 14.133/21, pois se trata de atividade privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza
ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. Conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar (ETP), a presente contratacao fundamenta-se

na imperiosa necessidade de expandir e consolidar a infraestrutura publica descentralizada de suporte
comunitdrio e assisténcia social no Municipio de Francisco Beltrdo, PR. A obra atende as metas

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 3

Assinado por 2 pessoas: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e ANTONIO PEDRON

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/SD5F-C2B7-691F-846B e informe o codigo 5SD5F-C2B7-691F-846B



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

prioritarias de prestacdo de suporte adequado e digno as familias em momentos de luto, visando a
Construgdo da Capela Mortudria Sao Pio X, no Distrito de Sdo Pio X (Km 20). A edificacdo projetada é
indispensavel para oferecer um espaco acolhedor, salubre, seguro, totalmente acessivel e

estrategicamente localizado no préprio distrito.

2.2. Necessidade da Contratacdo e Impacto Social: A construcdo da capela mortuaria visa sanar a
caréncia histérica de equipamento publico para velérios no Distrito de Sdo Pio X e comunidades rurais
adjacentes, descentralizando os servicos geridos pela administragio municipal. A edificacdo da
estrutura publica na Avenida Gerdnimo Varela elimina a necessidade de deslocamentos superiores a 30
km até a sede urbana, garantindo a prestacdo do servico publico com dignidade e em estrita
consonancia com a legisla¢do e as normas de acessibilidade aplicaveis.

2.3. Relevancia Estratégica e Descentralizacdo: O Distrito de Sdo Pio X (Km 20) e as localidades rurais
no seu entorno concentram expressivo contingente populacional, demandando equipamentos publicos
de alcance comunitario. A implantacdo da infraestrutura no imoével de propriedade municipal ja
regularizado é técnica, logistica e socialmente imprescindivel, otimizando o patrimé6nio imobiliario do
Municipio de Francisco Beltrao e eliminando custos com desapropriagoes.

2.4. Conformidade Normativa e Aprovacido Técnica: Toda a instrugido técnica, composta pelo Projeto
Arquitetdnico, Estrutural, Hidrossanitario, Elétrico, Telefonia/Légica, Projeto Técnico de Prevengao de
Incéndio, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria de Referéncia (baseada na tabela SINAPI com
data base de outubro de 2026) e Cronograma Fisico-Financeiro, foi previamente analisada e validada
pela equipe técnica da SEDUR. O projeto atende rigorosamente as normas técnicas da ABNT
(especialmente a NBR 9050:2020 para acessibilidade universal) e as Normas de Procedimento Técnico
(NPTs) do Corpo de Bombeiros Militar do Parana.

2.5. Viabilidade Financeira e Orcamentaria: A execucdo da totalidade da obra serad assegurada sob o
valor total estimado de R$1.008.597,04 (Um milhdo, oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e
quatro centavos), com cobertura financeira decorrente de operacdo de crédito junto ao programa
FINISA (Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento), devidamente garantida em dotacdo
orcamentdria prépria do Tesouro Municipal de Francisco Beltrao.

2.6. Gestdo e Controle de Desembolso: Os pagamentos em favor da contratada ocorrerdo sob o regime
de Empreitada por Precgo Global, vinculados a efetiva medicio das etapas executadas e ao cumprimento
das parcelas fixadas no cronograma fisico-financeiro aprovado. As medi¢cdes serdo realizadas pela
fiscalizacdo técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). A liquidacdo da
despesa seguira os ritos formais da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.7. Justificativa para Execucdo Indireta: A decisdo administrativa de contratar empresa especializada
por meio da modalidade Concorréncia Eletronica fundamenta-se nos critérios de eficiéncia e na
natureza técnica do objeto:

a) Capacidade Técnica Operacional: A Administracio Publica Municipal ndo dispde em seus
quadros de equipe operdria dimensionada em quantitativo suficiente (pedreiros, carpinteiros,
armadores, eletricistas, encanadores, pintores e montadores de estrutura metdalica) para
executar obra de edificacdo publica de 189,90 m? sem prejuizo das rotinas de manutencio
continua das demais unidades publicas do municipio;

b) Equipamentos e Logistica: O Municipio ndo possui maquinarios e equipamentos especificos
para a execucao de fundagdes, estruturas de concreto, montagem de estrutura metalica da
cobertura e pavimentacdo, sendo a execucdo indireta o modelo comprovadamente mais
econdmico e eficiente;

c) Especializagdo e Responsabilidade Civil: Trata-se de obra de engenharia contendo estruturas
em concreto armado e metdlicas, cobertura em aluzinco, instalacGes prediais completas
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integradas com central de GLP, sistemas de prevencdo e combate a incéndio e acessibilidade
universal (NBR 9050:2020), exigindo Responsabilidade Técnica Habilitada (ART/RRT) e acervo
operacional verificado no mercado.

2.8. A fundamentacdo detalhada da contratagdo, a justificativa de seus quantitativos e o orgcamento
estimado encontram-se pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e nas pecas técnicas
anexas que instruem este processo administrativo.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETOE A
ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar e
anexos técnicos.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1.E admitida a subcontratacdo parcial do objeto até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total adjudicado do contrato, desde que prévia e expressamente autorizada pela
Fiscalizacdo do Municipio de Francisco Beltrao, restrita exclusivamente as seguintes especialidades e
servicos de apoio técnico:
a) Servicos de locagdo da obra e topografia;
b) Ensaios tecnolégicos e controle de qualidade de materiais (incluindo ensaios de compactagao
de solo e rompimento de corpos de prova de concreto);
c) Servigos de pintura, impermeabilizacdo de vigas baldrame e dreas molhadas, e acabamentos;
d) Servicos especializados de instalagdes elétricas, telefonia, rede de dados e 1dgica, e Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA);
e) Execucdo de instalacdes hidrossanitarias, central de gas GLP e sistemas preventivos de
combate a incéndio e panico;
f) Execucdo de calgcadas, calcamento externo e paisagismo;
g) Fabricagdo, fornecimento e instalacdo de esquadrias de aluminio, vidros, portas e componentes
correlatos;
h) Limpeza técnica final da obra e gestdo, destinacdo e gerenciamento de residuos da construgio
civil (PGRCC).

5.1.2. E expressamente vedada a subcontratacio das parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, compreendendo os servicos de administracdo local, fundagdes, estruturas de
concreto armado, cobertura metdlica e alvenarias, bem como de quaisquer outros servigos nao listados
de forma exaustiva no subitem 3.1.

5.1.3. A subcontratacdo parcial ndo exime a Contratada de suas responsabilidades integrais, diretas,
éticas e legais perante o Municipio de Francisco Beltrdo quanto a qualidade, prazo, seguranca e
execucdo do objeto, permanecendo a Contratada como Unica e exclusiva responsavel perante a
Administracdo Municipal pela perfeita execu¢ido contratual.

514 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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5.1.5 A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execugdo do objeto.

5.1.6 A CONTRATADA apresentara ao Fiscal do Contrato documentacdo que comprove a capacidade
técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.1.7 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ0mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe func¢do na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.1.8° A CONTRATADA serd responsavel pela padroniza¢do, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

5.1.9. Da Participagdo de Empresas Reunidas em Consorcio:

5.1.9.1. Da Vedacdo a Participacao de Consoércios: Em consonancia com o Estudo Técnico Preliminar
(ETP), ndo sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio na presente Concorréncia
Eletronica.

5.1.9.2. Justificativa Técnica: A vedagdo justifica-se pelo porte da edificacdo (189,90 m?) e pela
complexidade comum dos servicos de engenharia civil envolvidos, os quais ndo demandam
especializagdo multidisciplinares de alta complexidade técnica que exijam a associa¢cdo de empresas. A
proibicdo preserva a eficiéncia do certame, simplifica a gestdo administrativa e evita a dispersao de
responsabilidades operacionais e civis durante a execu¢ao do contrato.

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAO

5.2.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021
no percentual e condi¢cdes descritas abaixo e conforme razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

5.2.2 Esta contratacdo conta com garantia de sua execuc¢do, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n?
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro, titulos da divida
publica ou, ainda, fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

5.2.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as
disposicdes do art. 102 da Lei n? 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) Sera permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderado
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 6

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/SD5F-C2B7-691F-846B e informe o codigo 5SD5F-C2B7-691F-846B

Assinado por 2 pessoas: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e ANTONIO PEDRON

o


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteracdes.

5.2.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e
c) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.2.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica por este indicada, com correcdo monetaria.

5.2.6 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

5.2.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.2.8 No caso de alteracdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

5.2.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacédo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

5.2.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

5.2.11 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4%, da Lei n.2 14.133/2021).

5.2.12 A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do Contrato, através de
declaracdo do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato e
mediante Certidao Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido, ou ap6s a sua extingcdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.2.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

5.2.14 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Contrato.

5.3 DA VISITA TECNICA
5.3.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel técnico, poderao

realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servigos descritos no objeto da licitagao,
visando constatar as condi¢cdes e peculiaridades inerentes a sua execu¢do, como infraestrutura
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existente, caracteristicas do Municipio, tipo do solo, relevo e demais situagées importantes de serem
conhecidas e que poderdo ser consideradas para elaborag¢ido das propostas.

5.3.2 Se optar pela Visita Técnica, esta devera ser realizada, improrrogavelmente, até o limite da Lei N2
14.133/2021, considerando os dias uteis, que antecedem a data do certame, e 0 Municipio fornecera a
empresa interessada o atestado de visita.

5.3.3 A Visita Técnica deverd ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, através do telefone (046) 3520-2121, com os servidores: Heloisa Bortot e Tatiane
Valtrique.

5.3.4 As empresas também poderdo declarar formalmente, em formulario préprio (papel timbrado),
que optaram pela ndo realizacdo da Visita Técnica no local do objeto licitado, assumindo todo e
qualquer risco por esta decisdo e responsabilizando-se pelas situacoes supervenientes, além de prestar
o compromisso de fielmente executar os servicos nos termos do Edital e dos demais anexos que
compdem este processo. A declaracdo devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO

6.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto licitado inteiramente concluido,
em condicOes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data do RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO.

6.1.2 A CONTRATADA devera observar o detalhamento pormenorizado dos servicos, que constam do
Estudo Técnico Preliminar, anteprojeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos a serem
disponibilizados na integra na fase de edital do certame.

6.1.3 Somente sera admitida a alteracido do prazo de execucio diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrup¢ao da execucao do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

6.1.4 Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser determinadas
pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento
para a readequacao/alteragdo dos prazos pactuados.

6.1.5 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execu¢do da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
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greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderao
ser alegados como justificativa.

6.1.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicac¢do, pleito ou reclamacio.

6.1.7 O detalhamento pormenorizado da execucdo da obra consta do Estudo Técnico Preliminar e
anexos técnicos.

6.2 DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

6.2.1 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da
assinatura do Contrato, apdlice de seguro de Riscos de Engenharia conjugado com Responsabilidade
Civil Geral, abrangendo a cobertura basica e tendo o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO como
CO-SEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia.

6.2.2 A apdlice vigorard durante o periodo de execucao da obra, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA segurada atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do prazo de
execucdo da obra.

6.2.3 A CONTRATADA devera manter valida a apoélice de seguro e apresentar junto com a medicdo o
comprovante de adimplemento.

6.2.4 Coberturas minimas do seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Geral:

COBERTURAS MINIMAS A SEREM EXIGIDAS IMPORTANCIA SEGURADA -
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO

Cobertura Bésica 100%

Instalagdes Provisorias 2%

Despesas Extraordinarias 5%

Tumulto, Greve ou Lockout 5%

Despesas com Desentulho 5%

Obras Concluidas 5%

Despesas de salvamento e contengdo de sinistros 5%

6.2.5 Definicdo das coberturas de risco de engenharia:

a) Basica: quaisquer perdas e danos materiais, decorrentes de acidente, causados aos bens segurados
estdo cobertos, desde que ndo sejam expressamente excluidos. Com a contratacdo de um seguro na
modalidade OCC (Obras Civis em Construcdo), o segurado fica garantido contra diversos riscos, de
origem subita e imprevisivel, e desde que os danos causados as obras sejam decorrentes de acidente,
ou seja, danos compreendidos nos riscos chamados de "forca maior" ou danos da natureza,
compreendendo:

1. Sinistros climaticos (temporal, alagamentos, ventos, entre outros);

2. Incéndio e explosao;

3. Roubo e furto qualificado;

4. Danos inerentes a construgao.
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5. Desmoronamento de estrutura, exceto em consequéncia de erros de projetos.

b) Instalagdes Provisérias/Obras Tempordrias: visa garantir os danos, de causa externa, de todas as
instalacdes do canteiro de obras que tem por finalidade auxiliar apoiar o andamento dos servicos a
serem executados.

c) Despesas Extraordinarias: ocorre quando um bem é sinistrado e hd um atraso no cronograma fisico
da obra que, se vier a retardar o término do projeto, acarretard ao construtor/montador o 6nus de
multas e outros encargos financeiros, ndo cobertos pelo seguro. A seguradora indenizara ndo s6 o
custo adicional das horas extraordinarias, como também as despesas extraordinarias resultantes de
frete ou afretamento para transportes nacionais, desde que tais despesas decorram de sinistro coberto
pela apélice.

d) Tumultos: amplia a cobertura da apdlice a perdas e danos materiais aos bens segurados causados
por:

1. Tumultos - acdo de pessoas, com caracteristicas de aglomeracdo, que perturba a ordem publica
através da pratica de atos predatdrios, e para cuja repressdo nao haja necessidade de intervencao das
Forcas Armadas;

2. Greve- ajuntamento de mais de trés pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a
trabalhar ou a comparecer onde os chama o dever; e

3. Lockout - cessag¢do da atividade por ato ou fato de empregador.

e) Desentulho do local: a seguradora indenizard até o limite especificado na apélice, as despesas
necessarias a remoc¢ao, limpeza e eliminacdo do entulho decorrente de um evento coberto pela apélice,
como por exemplo:

1. Remocdo de tijolos e escombros apds o desabamento de um edificio (interno);

2. Remocio de lama e detritos ap6s uma inundacdo/desmoronamento (externa).

f) Obras Concluidas: s6 é aplicavel a um complexo segurado, onde existem setores da obra que ficam
prontos antes dos demais e passam a ser utilizados como apoio temporario ao andamento das obras,
nao sendo utilizados, portanto, para atividade a que se destina.

g) Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo segurado
com a tomada de medidas imediatas ou a¢cdes emergenciais, apds a ocorréncia de um sinistro coberto
pelo presente Contrato de seguro, de modo a minorar as consequéncias, evitando a propagacdo dos
riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou interesses descritos nesta apolice.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunicacdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4 A CONTRATADA deverd indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la sempre
que for necessario.

7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacao aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 121, §19).
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7.6 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagio do CONTRATANTE nao elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implica corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.7 Ao CONTRATANTE nio cabera qualquer 6nus pela rejeicdo dos servicos considerados inadequados
pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de responsabilidade civil prevista no
ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execu¢do ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
correcdo, remocdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

7.9 A GESTAO TECNICA do presente contrato ficara a cargo do(a) Secretirio Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Senhor SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o n?
028.513.109-50 e portador do RG n2 610.591-05.

7.10 A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA da execucdo do presente contrato sera exercida pelo
Servidor CLAUDIO KOZAN, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
e-mail:claudio-@hotmail.com; Telefone (46)3520-2122.

7.11 A FISCALIZACAO TECNICA da execucio do presente contrato serd exercida pelos servidores
VANIOS CARLOS BIEHL, engenheiro civil, CREA/PR N226006-D, Email: vanbiehl@gmail.com, contato
(46) 350-2122, Telefone (46) 35202122,da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
TATIANE VALTRIQUE, Engenheira Civil, registrada no CREA/PR n2171016/D, e-mail:
Tatiane pmfb@hotmail.com, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, CAMILA
CANCELIER STEINHORST, Engenheira Civil, registrada no CREA/PR, SOB N2136170/D, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, e-mail:prefbeltraocanceliersteinhorst@gmail.com, HELOISA
BORTOT, Arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, sob N2 A669555, email:
heloisabortot@gmail.com, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e MARCOS EDUARDO
BORTOT, Engenheiro Eletricista, registrada no CREA/PR, sob N2 194479/D, e mail:
marcos.franciscobeltrao@gmail.com, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

7.12 DO GESTOR DO CONTRATO

7.12.1 O Gestor do Contrato coordena a atualizacdo do processo de execugdo e fiscalizagdo do Contrato,
acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.12.2 O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para o
empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e
do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizacdo administrativa do
Contrato.

7.12.3 O Gestor do Contrato emitird os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados
pela CONTRATADA relativos ao objeto do Contrato, contendo a avaliagdo realizada pelos fiscais
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técnicos e administrativos quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com
mengao ao seu desempenho na execucdo contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

7.12.4 O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de
responsabilizacdo da CONTRATADA para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela Comissao
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

7.12.5 O Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relagido aos pedidos de aditivos em relacao
ao Contrato ap06s parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento Provisério e
Definitivo da obra mediante prévio atesto dos fiscais técnicos.

7.13 DA FISCALIZACAQ ADMINISTRATIVA

7.13.1 O fiscal administrativo do Contrato verificara a manuteng¢ao das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, e a formalizacdo de aditivos
relativos ao prazo de vigéncia do Contrato, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

7.13.2 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do Contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.13.3 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o
término da vigéncia do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou
prorrogacdo contratual.

7.13.4 A cada 06 (seis) meses, o fiscal administrativo do Contrato fard a averiguacdo do cumprimento
ou ndo da cota de aprendizes referida nas letras “j” e “k” da Clausula Nona (Das Obrigacdes da
Contratada) por intermédio da apresentacdo pela CONTRATADA de certiddo disponibilizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego no seguinte link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz

7.14 DA FISCALIZACAO TECNICA

7.14.1 O fiscal técnico do Contrato é responsavel pela conferéncia das medi¢cdes da obra e das
memorias de calculo de reajuste de precos quando apresentadas pela CONTRATADA, assim como pela
elaboracdo de parecer técnico para embasamento dos eventuais aditivos que importem em alteracdo
dos quantitativos e especificagcdes técnicas dos servigos contratados e do prazo de execucio da obra.

7.14.2 O fiscal técnico do Contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do Contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos técnicos observados (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §19).

7.14.3 O fiscal técnico do Contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas cabiveis, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia
(Lein®14.133/2021, art. 117, §29).

7.14.4 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacbes a CONTRATADA para a correcdo da execu¢do da obra, determinando prazo para a
correcao.
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7.14.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do da obra nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato apontando as sugestoes
técnicas pertinentes.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
8.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apés a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo,
exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

8.1.2 A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

8.1.3 O recebimento definitivo do objeto do Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
apds o recebimento provisério. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do CONTRATANTE, a
obra sera considerada como recebida definitivamente.

8.1.4 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ética profissional pela perfeita execu¢ao do Contrato.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO

8.2.1 O pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medi¢des da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias tuteis, apos a elaboracio dos Boletins de Medicdes (BM) pelo
municipio, apresentacdo correta da nota fiscal e documentos pertinentes a execuc¢io, e aceite da
fiscalizagdo municipal.

8.2.2 As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medi¢des da obra, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

8.2.3 Caso se verifique erros, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes sejam
tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.

8.2.4 As notas fiscais e documentacdo pertinente devem ser enviadas através da plataforma digital
1DOC, de acordo com os boletins de medi¢do e empenhos encaminhados.

8.2.5 O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de transferéncia eletronica
para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma e o CONTRATANTE efetuara o desconto
dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislacao em vigor.

8.2.6 O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:
a) CREA, através da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT -
Relatério de Responsabilidade Técnica;
b) Comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
c) Recolhimento da Garantia de Execucio e adicional, se houver.
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8.2.7 Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA devera apresentar
juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os
boletins de medicdo/empenhos a seguinte documentacio:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, nimero da licitacio,
nimero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execucdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a
Caixa Economica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) No caso de servigos prestados mediante mao de obra exclusiva dos sdcios, sem a utilizacdo de
empregados, a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informacdes relativas aos sécios e
as suas respectivas remuneracoes (pro-labore), por tomador; e

c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.

8.2.8 A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de
habilitacdo especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do
Trabalho).

8.2.9 A liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdencidria das obras (Certidao
negativa do INSS, referente a execucao da obra);

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra;

d) Comprovante, nos casos previstos, de liga¢des definitivas de agua e energia elétrica.

8.2.10 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.11 A ultima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato. Para tanto, a pentltima medigdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a dltima medigao.

8.2.12 No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, deverao
ser entregues os seguintes documentos:

a) Original ou copia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisicdo dos referidos materiais;

b) Declaracido de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exédtica ou de origem
nativa de procedéncia legal;

c) Original da primeira via da ATPF - Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa.

8.2.13 A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrera mediante a
entrega pela CONTRATADA de:

a) “as built” do servico (quando houver alteracdes na execucdo da obra em decorréncia de mudancas
ou interferéncia arquitetonica e estrutural das instalacdes ou outros);

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 14

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/SD5F-C2B7-691F-846B e informe o codigo 5SD5F-C2B7-691F-846B

Assinado por 2 pessoas: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e ANTONIO PEDRON

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

c) comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartoério de Registro
de Iméveis, quando for o caso.

8.2.14 Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicdo contratual, os
pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solugdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢des
contratuais.

8.2.15 As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagcdo, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢do do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

9.1.2. Em consonancia com o Estudo Técnico Preliminar (ETP), ndo havera o parcelamento do objeto,
sendo a licitagdo realizada em Grupo Unico (Adjudicagdo Global). A indivisibilidade justifica-se pela
imperatividade técnica de centralizar em uma unica empresa a execucdo global das fundacgdes,
estruturas, fechamentos, coberturas e acabamentos, assegurando a plena integridade técnica da
edificacdo e a responsabilidade civil objetiva por vicios ocultos e patologias construtivas futuras.

9.1.3. Como critério de aceitabilidade de precos, serdo adotados os valores constantes na Planilha
Orcamentdaria de referéncia elaborada e aprovada para o certame, sendo desclassificadas as propostas
que apresentarem valor global superior ao limite maximo fixado de e R$1.008.597,04 (Um milhao, oito
mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos), bem como aquelas com precos
manifestamente inexequiveis nos termos da legislacdo vigente.

9.1.4. Regime de Execucdo: O regime de execucdo do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 62, inciso XXVIII, combinado com o art. 46, inciso II, da Lei Federal n®
14.133/2021, haja vista tratar-se de objeto cujos quantitativos, especificacoes de materiais e servicos
de engenharia civil encontram-se definidos com exatiddo, clareza e precisdo das pecas técnicas de
engenharia.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITAGCAO
Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.2.1 HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
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b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacgao.

f)  Os documentos acima deverio estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacio
respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicio mediante declaracio da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
g) Provade regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

9.2.3 QUALIFICACAO TECNICA:
Operacional:

a) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DA EMPRESA LICITANTE, através da
certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA, CAU do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA, CAU do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado
a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA, CAU do Paranj, incluindo a vinculagido
do responsavel técnico indicado.

b) Comprovacao pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica e/ou Certiddo
de Acervo Operacional (CAO), em nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico
ou privado, que demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucdo de obras
pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado, devidamente registradas
no CREA/CAU, conforme orienta a resolucdo n?1.137/2023 do CONFEA, de acordo com a quantidade
minima especificadas a seguir:

Descri¢do do Servigo/Objeto Quantidade minima
exigida de Acervo

Construcido de edificacio em alvenaria, estrutura em concreto armado e | 94,95M?
cobertura em estrutura metalica.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 16

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/SD5F-C2B7-691F-846B e informe o codigo 5SD5F-C2B7-691F-846B

Assinado por 2 pessoas: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e ANTONIO PEDRON

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

*Serdao consideradas obras similares a do objeto: edificios comerciais (torres de escritodrios,
shoppings centers), edificios residenciais, edificagdes publicas (foruns, sedes governamentais,
secretarias, prédios educacionais e presidios), estadios, edificios educacionais, hospitais,
museus e teatros, sedes administrativas de indistrias, area comercial e de convivéncia de
terminais rodoviarios, ferroviarios e aeroportuarios.

*Nao serdo aceitos atestados referentes as obras de galpdes industriais, agricolas, quadras
esportivas (desprovidas de anexos estruturais complexos), obras de arte, pontes, rodovias ou
ferrovias.

c) Atestado de Visita Técnica ou Declaracdo de opgao pela ndo realizagdo da Visita Técnica no local do
objeto licitado.

d) Declaracao de disponibilidade de equipamentos a serem utilizados na execu¢ao da obra/servigos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados na execug¢ao
dos servicos, sob pena de inabilitacdo, constando nome, n. ¢ CPF, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado.

e) Cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente preenchido, com
base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ¢ CPF, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado.

Nota sobre os equipamentos serem proprios ou locados: (somente para licitante vencedora)

Os equipamentos a serem utilizados na execu¢io da obra poderio ser tanto proprios da contratada quanto locados de terceiros. Em
caso de utilizacdo de equipamentos locados, torna-se obrigatéria a apresentac¢io, em anexo ao cronograma de disponibilidade de

equipamentos, dos respectivos contratos de locacio ou outro documento legalmente valido que comprove a disponibilidade dos
referidos equipamentos durante todo o periodo de execucdo dos servicos. Essa comprovacdo é essencial para garantir a
continuidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma da obra. A nido apresentacio da documentacido
comprobatoria da disponibilidade dos veiculos locados podera acarretar na desabilitagio do licitante.

Profissional:

a) Indicacdo do responsavel técnico pela obra/servigos, através de declaracio da licitante.
a.1) E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel
técnico por mais de uma licitante para o mesmo item.

b)Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DO RESPONSAVEL TECNICO indicado
pela licitante, através da certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.

b.1) Comprovacdo da disponibilidade do responsavel técnico, indicado na letra “a”, pela licitante
mediante registro em carteira de trabalho, ficha de registro da empresa, contrato de prestacao de
servicos, certidio do Conselho de Classe (CREA, CAU). Para dirigente ou so6cio de empresa, tal
comprovacgdo podera ser feita através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou
contrato social;

¢) Comprovacio EM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO INDICADO de possuir Atestados de
Capacidade Técnica e/ou Certidao de Acervo Operacional (CAO), em nome do profissional licitante,
expedidos por pessoa de direito publico ou privado, que demonstrem sua capacidade técnica e
experiéncia prévia na execucdo de obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do
objeto licitado, devidamente registradas no CREA/CAU, conforme orienta a resolu¢cdo n21.137/2023 do
CONFEA, de acordo com a quantidade minima especificadas a seguir:

Descri¢do do Servigco/Objeto Quantidade minima
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exigida de Acervo

Construcido de edificacio em alvenaria, estrutura em concreto armado e | 94,95M?
cobertura em estrutura metalica.

*Serdao consideradas obras similares a do objeto: edificios comerciais (torres de escritdrios,
shoppings centers), edificios residenciais, edificacoes publicas (foruns, sedes governamentais,
secretarias, prédios educacionais e presidios), estadios, edificios educacionais, hospitais,
museus e teatros, sedes administrativas de industrias, area comercial e de convivéncia de
terminais rodoviarios, ferroviarios e aeroportuarios.

*Nao serdo aceitos atestados referentes as obras de galpdes industriais, agricolas, quadras
esportivas (desprovidas de anexos estruturais complexos), obras de arte, pontes, rodovias ou
ferrovias.

c.1) O atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-profissional devera ser comprovado(a) através
de Certiddo de Acervo Técnico com atestado, emitida pelo Conselho de Classe respectivo.

c.2)Em se tratando de profissional de engenharia/arquitetura nao registrada no CREA do Estado do
Parana deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor
obrigado a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA do Parani, incluindo a
vinculacdo do responsavel técnico indicado.

NOTA: Para fins de verificagdo da compatibilidade técnica e operacional do objeto licitado, a
Administragcdo Municipal, por meio de sua equipe técnica de Engenharia podera solicitar as licitantes, a
qualquer tempo durante a fase de julgamento, a apresentacdo de documentacio técnica complementar
referente aos atestados apresentados. A documentacdo complementar servird exclusivamente para
subsidiar a andlise da Comissdo de Contratacdo e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
quanto a exatiddo e complexidade técnica dos servicos anteriormente executados pela licitante.

9.2.4 QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com prazo
nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do documento;

b) Balan¢o Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio dos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou
Speed, conforme regulamentacdo do Conselho Federal de Contabilidade, devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, conforme segue:

b.1) A apresenta¢do do Balango Patrimonial e das Demonstragdes Contabeis é obrigatéria para
todas as empresas, independentemente do porte, classificagio ou enquadramento para fins
tributarios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando, encerrado ha mais de trés
meses da data de apresentacdo da proposta;

b.2) E vedada a substitui¢io por balancetes ou balan¢os provisérios; 3. A situa¢io financeira da
licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e parametros:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA GERAL
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CORRENTE

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

c) Comprovacdo através de seu balango que possui capital minimo ou patriménio liquido minimo
igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratacao.

9.2.5 DA GARANTIA DE PROPOSTA:

5.1. Como requisito indispensavel para a participacdo na presente Concorréncia Eletrénica, e em
estrita consonancia com a determinacdo da Administracdo Municipal e o art. 58 da Lei Federal n?
14.133/2021, sera exigida a prestacdo de garantia de proposta no percentual de 1% (um por cento) do
valor estimado da contratacdo, correspondendo ao montante de R$ 10.088,87 (dez mil, oitenta e
oito reais e oitenta e sete centavos).

5.2. A exigéncia constitui pratica de governanca consolidada e adotada de forma continua pelo
Municipio de Francisco Beltrdo em licitacdes de obras de engenharia, visando assegurar a seriedade, a
sustentabilidade financeira das propostas apresentadas e a qualificacdo dos concorrentes, prevenindo
a ocorréncia de propostas inexequiveis na pratica.

5.3. A Garantia de Proposta devera ser prestada nas condi¢des e prazos previstos no Edital, observadas
as modalidades regulamentadas pelo art. 96, § 12, da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida ptiblica emitidos sob a forma escritural;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil.

5.4. A garantia de proposta tera validade minima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura das propostas, devendo ser renovada caso a licitagdo sofra prorrogacao, e sera devolvida aos
licitantes no prazo de até 10 (dez) dias uteis apds a homologacdo do certame ou a assinatura do
contrato com o vencedor, na forma do art. 58, § 29, da Lei Federal n® 14.133/2021.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com o contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas no Edital e neste Contrato;

) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no

objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA;
e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdo do objeto, no

prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato, mediante aprovacao da equipe de
fiscalizacao contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa;

f) Aplicar a CONTRATADA as sancoes previstas na Lei e neste contrato;
g) Providenciar a ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des
pela CONTRATADA;
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h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste;

i) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusido da instrucio do
requerimento, decidir sobre todas as solicitacbes da CONTRATADA, inclusive pedidos de
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, admitida a prorrogacao motivada, por igual
periodo;

i) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais;

k) O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

1) Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necessaria para a execug¢ao do
objeto do presente Contrato;

m) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes;

n) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servicos prestados, das obras executadas ou

daquilo que for produzido pelo contratado.
10.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
a) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega ou execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;
b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;
) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorrec¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;
d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucido do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;
e) Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de regularidade
fiscal e trabalhista;
f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
aresponsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do Contrato;
g) Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucdo do objeto contratual;
h) Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;
i) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac¢oes
assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;
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i) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
Lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021);

k) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133/2021);

1) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;
m) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lei n? 14.133/2021;

n) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;
0) Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito

cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709/2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da
execucdo deste Contrato;

q) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

r) Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacio,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere;

s) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

t) Apresentar a ART/RRT ou equivalente junto ao CREA/CAU ou Conselho de Classe
respectivo;
u) Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao;

V) Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico indicado, as
informacoes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacao e situacdo das
atividades em relacao ao cronograma previsto;

w) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo, mantendo e conservando a
placa até o recebimento definitivo da obra;
X) Notificar a fiscalizacdo do Contrato, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de

antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocdo de qualquer
forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e
hidraulicas;

y) Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

z) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

aa) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
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bb) Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

cc) Providenciar a imediata baixa da ART/RRT ou equivalente em caso de rescisdo contratual;
dd) Atender a CLT relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07
da Portaria n°® 3214/78, ou a sua versdo mais recente, contendo nome dos responsaveis e registro
de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranga do trabalho;

ee) Disponibilizar e manter durante a execu¢do da obra equipe de profissionais técnicos e
auxiliares, habilitados e com capacidade comprovada, composta por, no minimo: engenheiro civil,
engenheiro de seguranca do trabalho, engenheiro eletricista, técnico em seguranca do trabalho,
mestre de obras e ou responsavel pelo canteiro de obras, vigias, pedreiros, serventes, carpinteiros,
pintores, etc.;

ff) Caso o registro da CONTRATADA seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos servigos perante o CREA/PR;
gg) Manter a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas de

higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguran¢a nos acampamentos
e nos canteiros de servicos e entregar a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais,
obedecendo as normas ambientais;
hh) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagoes.
ii) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao
contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.
i) A CONTRATADA ¢ responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no local da obra,
obrigando-se a afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou
indiretamente subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela
fiscalizacdo, cuja permanéncia no local dos servicos seja considerada inconveniente, a critério do
CONTRATANTE.
kk) Quaisquer notificagdes referidas neste instrumento contratual deverdo ser realizadas por
escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.
1) A elaboracdo dos projetos executivos, quando for o caso, devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste documento e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
mm) A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas seguintes condicdes ambientais:
[- Orientar os funciondrios quanto a manutencao e conservacao florestal;
I1- Cobrar dos funciondrios a correta gestdo dos residuos sélidos, seguindo as regras
definidas pelos técnicos responsaveis pelo plano de gerenciamento de residuos soélidos da
prépria empresa;
I1- Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitrios, entre outros.
Evitando assim a proliferagdo de vetores e espécies sinantrdpicas;
IV- Executar medidas de protecdo contra a erosdo, bem como, zelar pela conservac¢ido do
corpo hidrico;
V- Atender todas as normas e legislagdes ambientais, bem como, diretrizes dos programas
ambientais estabelecidas para implantacdo do empreendimento em questao;
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VI- Solicitar um posicionamento ao responsavel pela area ambiental da obra sempre que
surgir duvidas sobre boas praticas ambientais, ou em situa¢des que possam gerar impactos
ambientais;
VII-  Apresentar solug¢des para imprevistos de natureza hidrolégica e geoldgica.
nn) Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para analise e aprovacio, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;
00) Oferecer garantia legal e contratual para os servigos de acordo com o estabelecido na Lei n2 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), normas e resolucdes da
CONFEA/CREA/CAU, sendo que para os materiais também devera ser obedecido o que preconiza a
ABNT e/ou INMETRO e legislacdo pertinente;
pp) Quando necessario o fechamento total ou parcial de via publica, em entorno da obra, devera
contactar o MUNICIPIO, através do DEBETRAN (Departamento Beltronense de Transito), para, em
comum acordo, viabilizar os servicos;
qq) Os produtos utilizados deverdo ser de primeira linha a atender as normas relacionadas;
rr) Toda e qualquer alteracdo em discordancia com os projetos ou memorial descritivo somente
poderdo ser executados sob anuéncia do fiscal e gestor do contrato;
ss) A contratada devera facilitar a agdo da Fiscalizacdo (Municipio e controles externos - TCE/PR,
MP/PR, TRT, IAT, CREA/CAU,) na inspecdo das servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
tt) A contratada deverd instalar na drea onde sera realizado os servigos instalacdes provisorias, area de
vivéncia, como banheiros, refeitério, conforme preconiza a legislacio de saide e seguranca do
trabalhador, em especial a NR 24, se a demanda de servigos assim o exigir, e/ou em detrimento a
legislacdo trabalhista;
uu) Se responsabilizar pela inteira Locacdo da Obra, através de equipe técnica, habilitada, e mantida no
canteiro de obra. Esse servico compreende a observac¢io de todos os critérios técnicos definitivos nos
projetos, memoriais e outros referentes a obra. Inclui o uso de materiais e equipamentos necessarios,
tais como: estagdo total, nivel, miras, balizas, tripés, marcos, piquetes, trenas, bem como mao de obra
necessaria para os trabalhos;
vv) A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter no local de realizagido das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer se representar no local por engenheiro habilitado
junto ao CREA para dar execuc¢do ao contrato. Deverd, ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10
(dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servigco (OS), a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA;
xx) As solicitacdoes formais, como pagamento, justificativas e aditivos de prazo ou de valor, alteracdes
de cronograma, ou qualquer outra solicitacdo de alteracdo contratual devera ser protocolada, pela
CONTRATADA, no protocolo geral do municipio, via plataforma 1 DOC, para posterior encaminhamento
ao Gestor do Contrato para conhecimento, analise e devido encaminhamento;
yy) Nao serdo aceitas as anotagdes de responsabilidade técnica que apresentem servigos diferentes dos
elencados no termo de nomeagdo para o profissional emissor da respectiva ART / RRT; zz)Havendo
alteracdes no andamento dos projetos como area, ou outros, ao final, para assinatura do Termo de
Recebimento Provisdrio, as ART’s / RRT’s deverao ser ajustadas;
aaa) A CONTRATADA obriga-se a executar a obra em estrita observancia aos projetos executivos
fornecidos pelo MUNICIPIO. Eventuais alteracdes metodolégicas ou modificacdes nos projetos
originais, justificadas por condi¢bes geoldgicas ou geotécnicas encontradas em campo, somente
poderdo ser realizadas mediante prévia e expressa aprovac¢ido por escrito da Fiscalizacio do
Municipio, acompanhada da devida justificativa técnica e, se necessario, do aditivo de projeto
correspondente.
bbb) Ao término da execucdo da obra de engenharia, a CONTRATADA devera elaborar, assinar
tecnicamente e disponibilizar ao MUNICIPIO o projeto "As-Built” (Como Construido) completo,
contemplando as atualizacdes das plantas arquitetonicas, estruturais, elétricas, hidrossanitarias e de
prevenc¢do contra incéndio, incluindo as respectivas Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ARTs)

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 23

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/SD5F-C2B7-691F-846B e informe o codigo 5SD5F-C2B7-691F-846B

Assinado por 2 pessoas: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e ANTONIO PEDRON

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

das revisdes executadas em campo. Este documento devera conter o registro fiel de todas as cotas
finais, caminhamentos reais de tubulag¢des, redes de logica e distribuicdo elétrica, servindo como
requisito obrigatério para a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo e como guia técnico
indispensavel para as futuras acoes de manutencio predial da unidade.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecugdo total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracio falsa durante a execugio do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:
[ - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecugdo parcial da Ata, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 29, da Lei n? 14.133, de
2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima desta Ata, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);
III - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n? 14.133, de 2021).
[V - Multa:
1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso [ do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

3. Compensatdria, para a inexecuc¢do total da Ata prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

4. Compensatéria, para infragcdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

5. Compensatdria, para a infracdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

6. Compensatéria, para infracdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera

de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

11.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo
de reparacao integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 99, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4 Todas as sang¢des previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 72, da Lei n? 14.133, de 2021), sendo que a somatéria das multas previstas acima nao
podera ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
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11.5 Antes da aplicacdo da multa, serd facultada a defesa da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou serd cobrada judicialmente (art. 156, § 8¢, da Lei n?
14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a diferenca da multa nao descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPIO & CONTRATADA poder4 ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢ido enviada pela autoridade
competente.

11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao oficial.

11.9 A aplicagdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacao das san¢des serdo considerados (art. 156, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes, como o carater educativo da pena e a reincidéncia
de transgressao por parte da CONTRATADA;
d) Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgios de controle.

11.11 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.12 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
instrumento ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13 O MUNICIPIO devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacio
da sang¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021, assim como as san¢des
serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e
no Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 25

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/SD5F-C2B7-691F-846B e informe o codigo 5SD5F-C2B7-691F-846B

Assinado por 2 pessoas: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e ANTONIO PEDRON

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

11.14 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. Fontes de Custeio e Amparo Legal Os recursos financeiros destinados a execu¢do do presente
objeto estdo devidamente indicados nos autos e no parecer contabil do setor competente, decorrentes
exclusivamente de recursos do Municipio de Francisco Beltrdo, sob a gestdo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SEDU), compostos por Recursos Livres do Tesouro Municipal e por
Recursos decorrentes de Operacao de Crédito do programa FINISA.

12.2. Dos Recursos Or¢camentarios Para a execuc¢do do objeto deste certame, os recursos somam o valor
total estimado de R$1.008.887,04 (um milhio, oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quatro
centavos), cuja composicdo e responsabilidade financeira estruturam-se da seguinte forma:

12.2.1. Da Parcela de Responsabilidade Exclusiva do Municipio:

a) Valor Total do Objeto: R$1.008.597,04 (um milhao, oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e
quatro centavos);

b) Orgio Gerenciador: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDURY);

c) Dotagdo Orgcamentaria: Dotagdo orcamentdria propria consignada no or¢amento do Municipio
de Francisco Beltrao na Lei Orcamentaria Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO)
vigentes;

d) Fontes de Recursos: Recursos Livres do Tesouro Municipal e Recursos decorrentes de Operagao
de Crédito - FINISA (Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento).

Paragrafo Unico: O Municipio ficara integralmente responsével pela cobertura de eventuais despesas
excedentes, aditivos ou aportes complementares que venham a surgir durante a execucdo do objeto
deste ajuste, assumindo tais valores por meio de dotacdes orcamentdrias proprias, observadas as
disposicdes legais aplicaveis.

6.3. Do Fluxo de Pagamentos Os pagamentos devidos a contratada serdo realizados a cada medicao
periddica de servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo municipal da SEDUR, sob
o regime de Empreitada por Preco Global. O valor de cada boletim de medigdo aprovado sera liquidado
observando-se a disponibilidade e a programacao financeira das fontes de recursos indicadas
(Recursos Livres e FINISA), até que se atinja a totalidade do valor global contratado.

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 Homologada a licitacao, a licitante vencedora serd convocada para assinar o contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias uteis de sua convocacdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sang¢des previstas em edital.

13.2 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

13.3 0 MUNICIPIO enviara o contrato para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc, que
devera assina-lo no prazo previsto no item 13.1.

13.4 Sera permitida a assinatura eletronica do contrato mediante uso da certificacdo digital ICP Brasil,
caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.
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13.5 Caso a licitante vencedora convocada niao realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido
no item 13.1, sera facultado a Administracdo, através do Agente de Contratacdo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, observando-se o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 90 da Lei n®
14.133/2021.

13.6 Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-4 por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condicGes de habilitacio e, ainda, se atende ao disposto no § 42 do art.
91 da Lein® 14.133/2021.

14. SOLICITACAO E ELABORAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA

a) Data de elaboracgao: 15 de outubro de 2026.
b) Solicitado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
c) Nome do elaborador: Nelson Venzo - Diretor do Departamento de Contratag¢des - SEDUR.

15. AUTORIZACAO

Autorizamos o Departamento de Licitacoes e Contratos a tramitar processo licitatério com base nas
informacdes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Agente de Contratagao,
designado em Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatério na forma do art. 82 da Lei n®.
14.133/2021. Fica, ainda, autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no
Edital e seus Anexos.

Francisco Beltrdo, 15 de outubro de 2026.
Antonio Pedron
Prefeito Municipal

Sérgio Vitalino Galvao Junior
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
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