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PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação do Sr. DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH, Prefeito do Município de  Ampére, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme especificação abaixo:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

	Cód. reduzido
	Detalhamento da dotação

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Despesa
	Valor indicado

	504 - 1 . 6001 . 15 . 452 . 543 . 1.2 . 0 . 449051 Obras e Instalações
	R$ 1,00

	126 - 1 . 6001 . 15 . 452 . 543 . 1.2 . 0 . 449051 Obras e Instalações
	R$ 1,00

	Total indicado:
	R$ 2,00



Concorrência <SEM_VALOR>: Pavimentação asfáltica SAM 63

Forma de julgamento: Global

Tipo da licitação: Menor preço

Objeto da licitação: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 2.808.,05m2, incluindo serviços preliminares, drenagem, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. SAM 63. CONVÊNIO N° 1895/2025 - SECID.

	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Qtd licitada
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	42404 - Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 2.808.,05m2,
Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 2.808.,05m2, incluindo serviços preliminares, drenagem, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos: 
 - Rua dos Lírios (entre Rua das Rosas e Rua José Perondi)
 - Rua José Perondi (entre Rua das Margaridas até o final)
Área Pavimentada: 2.808,05 m²
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias;
	Obra
	1
	 745.447,20
	 745.447,20

	Total Geral
	 745.447,20



Condições de Pagamento: CONFORME MEDIÇÃO
 
Prazo de Entrega: 365

Forma de Reajuste: SEM REAJUSTE

Local de Entrega: MUNICIPIO DE AMPÉRE

Ampére-PR, 23 de abril de 2026


ALAN ZABOT VERARDO
CONTADOR
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