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1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 18, §1°, 1)
1.1. Justificativa da necessidade, considerando o interesse publico a ser atendido

A utilizacé@o de divisérias articuladas em relagédo a outros sistemas justifica-se por solucionar problemas de espaco, possibilitando salas de multiuso com
mobilidade e versatilidade, adequados as necessidades de ocupacdo com diversos tamanhos de espacos e formas de layout. E possivel também manter
todas as divisérias recolhidas em espago proprio com integragao total do ambiente.

1.2. Area requisitante.
Gabinete da Presidéncia.

1.3. Descricao dos requisitos (minimos e essenciais) da contratacdo (art. 18, §1°, )
Conforme Apéndice 1 - Termo de especificacdes e projetos

1.4. Principais atividades

Elaboracéo de projeto executivo de divisérias articuladas, conforme especificacéo, que devera ser submetido a andlise do Tribunal de Justica. A execugdo
dos servicos s6 podera iniciar ap6s sua aprovacao.

Apods aprovacgdo do projeto executivo, iniciar a confecgdo, fornecimento, execucgdo e instalacdo de divisérias articuladas retrateis nos ambientes descritos
conforme Apéndice 01, que devera seguir o projeto arquitetbnico encaminhado.

Ap6s montagens, a empresa devera fazer os testes na presencga dos servidores do Tribunal de Justica.

A empresa devera ao final da execugdo do servigo, marcar horéario para orientar o Tribunal a forma correta de uso, montagem, desmontagem e guarda dos
painéis no depdsito.

Faz parte do escopo dessa contratagdo o fornecimento e instalagdo das divisérias com portas e septo acustico.
Demais informacdes constam no apéndice 1 deste ETP.

1.5. Garantia e assisténcia técnica (art. 18, §1°, inciso VII)

A empresa contratada devera prestar garantia ao sistema fornecido por um periodo minimo de 5 (cinco) anos para todos os componentes do sistema, a
contar da data de recebimento definitivo dos produtos.

O chamado técnico devera ser aberto através da identificacdo da empresa e nimero do contrato, sem a necessidade de comprovagéo por Nota Fiscal ou
qualquer outro documento por parte do TIPR. Os meios para abertura dos chamados técnicos, deverdo ser informados pela contratada no momento da
habilitagdo para contratagao.

Entende-se por chamado técnico a solicitacdo de atendimento técnico corretivo quando da ocorréncia de defeito no sistema.
O atendimento ao chamado devera ser agendado previamente com o TIJPR.

A manutencéo devera ser realizada nas dependéncias do TIPR. Havendo necessidade de remog&o de algum componente do sistema, ou substituicdo do
mesmo, as despesas de transporte, seguros e embalagens, correrdo por conta da contratada. No caso de retirada de qualquer componente do sistema, a
contratada devera assinar termo de retirada, se responsabilizando integralmente por ele enquanto o mesmo estiver em suas dependéncias ou em transito
sob sua responsabilidade.

O chamado s6 sera considerado encerrado quando a solugéo for claramente descrita no relatério com assinatura (ciéncia) do funcionario do TIPR.

O atendimento deve observar os prazos a seguir, contado a partir da data da abertura do chamado pelo TIPR, sendo a contagem suspensa nos dias em
gue ndo houver regular expediente, cujo calendario pode ser consultado em http://www.tjpr.jus.br/calendario. O descumprimento ao prazo citado sujeitara a
contratada as penalidades previstas no edital.

O prazo entre a abertura do chamado com a emisséo do protocolo da Ordem de Servi¢o, incluindo o primeiro atendimento “in-loco” até o término do reparo
com a solugéo definitiva do problema, ndo podera ultrapassar 5 (cinco) dias corridos, inclusive quando o mesmo implicar troca de pegas ou componentes,
considerando a suspenséo de contagem prevista no caso de necessidade de homologacéo de itens substituidos.

Todo e qualquer 6nus relativo ao acionamento da garantia e da assisténcia técnica, bem como o custeio com transporte e eventuais custos relacionados ao
conserto, é de inteira e privativa responsabilidade da contratada, devendo esta responsabilizar-se pelo transporte, méao-de-obra, reposicéo do item, portanto,
ndo recaindo quaisquer incumbéncias ao Tribunal de Justica do Estado do Parana.

1.6. Endereco de execucao dos servicos
Locais:

- Sala de lanches localizada no segundo pavimento do Prédio Anexo ao Palacio de Justica;
- Pavimento esplanada do Prédio Anexo ao Palécio de Justica.
Endereco: Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitdo, s/n - Centro Civico, Curitiba - PR, 80530-210

1.7. Prazo de entrega ou execucao dos servicos

O prazo para elaboragdo do projeto, entrega, montagem, instalacéo dos servigos e aceite pela fiscalizagédo do Tribunal de Justica é de 75 (sessenta) dias,
com inicio a partir da data estipulada na ordem de execucéo dos servigos. Assim que os materiais forem entregues sua montagem deve ser imediata, sendo
vedada a permanéncia dos materiais nas dependéncias da contratante, salvo durante o periodo de montagem do sistema.



1.8. Amostra

Os revestimentos deverdo ser aprovados pelo setor responsavel do TIPR através de amostra tamanho 1x1m.

1.9. Qualificacdo técnica

Visando adequacéo, uniformidade, conformidade, garantia e qualidade do sistema como um todo, todos os materiais que compde a estrutura das divisérias
deverdo ser preferencialmente adquiridos do mesmo fabricante, a menos que de outra forma indicado. Quando caracteristicas suplementares forem
indicadas, serdo aceitos somente sistemas que atendam a indices das normas técnicas pertinentes, certificados por agéncia de inspecdo e testes
reconhecido pelo 6rgdo responsavel pela aprovagdo. O instalador deverd possuir experiéncia, ser habilitado pelo fabricante, e ter executado com éxito
servigos de complexidade e extensdo semelhantes aos exigidos para esta obra, devendo estar munido de ferramentas apropriadas para cada situagao e as
melhores técnicas indicadas pelo fabricante.

REFERENCIAS: NBR — 10636-1 — Divisérias sem fungéo estrutural — Determinag&o da resisténcia ao fogo; NBR — 15141— Méveis para Escritério — Diviséria
Modular Tipo Piso-Teto; NBR — 15761— Méveis de Madeira — Requisitos e métodos de ensaio para laminados decorativos; NBR10152 — Acustica — Niveis
de pressdo sonora em ambientes internos a edificagfes; NBR10636-1 — Paredes divisorias sem fungéo estrutural - Determinacéo da resisténcia ao fogo;
NBR11673 — Divisorias leves internas moduladas — Perfis metalicos; NBR11675 — Divisdrias leves internas moduladas — Verificacdo da resisténcia aos
impactos; NBR11678 — Divisorias leves internas moduladas — Verificagdo do comportamento sob acdo de cargas provenientes de pegas suspensas;
NBR5426 — Planos de amostragem e procedimentos na inspecdo por atributos; NBR9442 — Materiais de construcdo — Determinagdo do indice de
propagacao superficial de chama pelo método do painel radiante; NBR — 15575 — Edificages habitacionais — Desempenho.

2. SOLUCAO
2.1. Levantamento de mercado (art. 18, §1°, V)

As solucdes para fechamentos de ambientes de trabalho/escritério utilizadas no mercado diferem, especialmente, pelo tipo de material usado, o qual
condiciona a forma de fixacéo e acessorios.

De forma geral, as solug@es utilizadas no mercado sao:

Diviséria em PVC: O principal atrativo da diviséria de PVC ¢é a praticidade. E um material resistente, de alta durabilidade. Sua superficie ndo absorve
poeira, fumacga, fuligem, bolor e micro-organismos, oferecendo a méaxima higiene. S&o indicadas para serem utilizadas como divisérias em areas
hospitalares, veterinarias, banheiros, farméacias, industrias, depdsitos alimenticios e de medicamentos, devido ao material proporcionar boas condi¢ées de
higiene;

Diviséria Naval: S&o as mais utilizadas em ambientes corporativos por sua facilidade de instalagéo/remocéo e custo. O material ndo é o mais resistente e a
acUstica tampouco, conseguentemente as manutengdes serdo mais frequentes. Com o passar do tempo, o material adquire colora¢éo desbotada;

Diviséria em vidro: O vidro é um dos materiais mais procurados quando o assunto é divisérias de escritério, por combinar espagos com privacidade e
conforto, proporcionando efeito visual de sofisticagcdo para o ambiente. As divisérias em vidro para escritérios sdo indicadas para espagos que precisam
alternar entre privacidade e integracéo, proporcionando isolamento e discricdo. Também é um aliado para a economia de energia elétrica, ja que ele permite
um maior aproveitamento da luz natural. Com relagéo ao isolamento acustico, os vidros duplos proporcionam melhor desempenho em comparagdo aos
vidros simples. O sistema é composto por vidros com estrutura de ferro. Apesar de resistentes, movimenta¢des de mobiliario e servigos rotineiros de
manutengdo podem causar estragos na sua integridade fisica, necessitando sua substitui¢éo;

Diviséria em Painel de GessolDrywall: O sistema inclui, além das placas de gesso acartonado, perfis de aco galvanizado, chapas de gesso adequadas
para cada po de aplicagéo (ST, RU ou RF), além de todos acessérios para instalagdo como fitas, massas e parafusos. E largamente ulizado no segmento da
construcdo civil, principalmente para areas comerciais, por se adaptar a qualquer estrutura, como aco, concreto ou madeira. Sua ulizagdo se assemelha
mais aos fechamento mais "perenes”, mas ndo como os fechamentos em alvenaria. Os sistemas de diviséria drywall sdo precisos nas suas medidas e
proporcionam qualidade de acabamento superficial Unica, perfeitamente lisa, além disso, aceitam qualquer po de acabamento: pintura, textura, azulejos,
paslhas, marmore, granito, papel de parede, lambris de madeira, etc. E possivel revesr seu interior com & de rocha em forma de placa ou manta, o que
proporciona desempenho em isolamento aclsco e térmico;

Alvenaria: O objetivo é oferecer resisténcia, vedar espacos e fornecer prote¢éo acuUstica e térmica para a edificagéo. O facil acesso aos materiais e a ampla
disponibilidade de méo de obra sdo alguns fatores que explicam a preferéncia pela alvenaria. No que tange a flexibilidade dos ambientes com fechamento
em alvenaria, pode-se dizer que € nula, caracteristica de sistema perene. Aceita qualquer tipo de acabamento: pintura, textura, azulejos, pastilhas, marmore,
granito, papel de parede, lambris de madeira, etc. O nivel de isolamento acustico e térmico depende do tipo de material utilizado;

Diviséria em Painel de MDF/MDP: A sigla MDF (“Medium Density Fiberboard” ou Painel de Fibra de Densidade Média) representa uma chapa de madeira
de fibra de média densidade, onde resinas sintéticas e aditivos se unem em seu processo de fabrica¢éo, produzindo finalmente uma chapa de madeira. A
chapa de MDP ("Medium Density Parcleboard" ou Painel de Particula de Média Densidade) é feita com particulas de madeira prensadas, ao contrario das
fibras usadas no MDF. Trés camadas formam o MDP: uma mais grossa no miolo e duas finas nas superficies. Essa composi¢do torna o material mais
robusto e bem estruturado, pronto para receber maior carga de peso que o MDF (apesar de ser mais leve).

2.2. Subcontratacao

N&o sera admitida a transferéncia, a subcontratagdo ou cesséo total ou parcial, a qualquer titulo, os direitos e obrigacdes decorrentes desta contratacdo sem
a prévia expressa anuéncia do CONTRATANTE.

2.3. Consorcio de empresas e Cooperativas
Pelo baixo grau de complexidade do objeto ndo sera permitida a participagdo de empresas em consorcio ou cooperativas.

2.3. Descri¢ao da solugdo como um todo (art. 18, §1°, VI)
2.3.1. Solucao escolhida

Diante das solucdes existentes no mercado e utilizadas na Administracéo Publica, entende-se pela utilizagéo das divisérias em painel de MDF. Justifica-se
esta escolha, uma vez que ha grande variedade de padrGes de revestimento, além da possibilidade de revestir seu interior com |a de rocha em forma de
placa ou manta, o que proporciona desempenho em isolamento acustico e térmico. Tanto o MDF quanto o MDP, conhecidos como madeiras industriais, séo
alternativas mais acessiveis para acabamentos diferenciados. Empresas que se preocupam com a questdo ambiental costumam optar por divisérias em
MDP ou MDF, ja que s&o materiais de areas reflorestadas.

Destaca-se, também, que as divisdrias articuladas retrateis presentes no Termo de Especificagdes 10251337 permitem uma maior versatilidade de espagos,
permitindo mudancas frequentes nas dimensdes e espagos, proporcionando flexibilidade nos tamanhos das salas que podem ser montadas de forma
adequada ao uso proposto em determinado momento.

2.3.2. Especificacoes



Item Servicos e materiais Quant. Esplanada || Und | Quant. Sala Lancl

01 DIVISORIAS ARTICULADAS ACUSTICAS 77,98 m2 150,6
02 PORTAS PARA DIVISORIAS 6 und 4
03 SEPTO ACUSTICO 90 mi 58
04 TRILHO PARA DIVISORIA ARTICULADA 134 ml 103,63
05 RETIRADA DE TRILHO PARA DESCARTE 94,45 ml 27,63

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE PAINEIS DE DIVISORIA PARA AJUSTES COM FORNECIMENTO DE TODO
06 | MATERIAL NECESSARIO PARA ADAPTAGAO DOS PAINEIS EXISTENTES AO NOVO SISTEMA DE TRILHO. EX: 241,85 m2 0
PARAFUSOS, ROLDANAS, FERRAGENS

Conforme APENDICE 1 - TERMO DE ESPECIFICAGOES E PROJETOS

2.3.3. Dinamica de execucdo (art. 18, Ill)
Conforme Apéndice 01 - Termo de Especificacdes.

2.4. Reajuste
indice de reajuste aplicavel: IPCA.

2.5. Pagamento (art. 18, IlI)

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, formular pedido de pagamento depois de verificado, aceito e atestado o recebimento definitivo dos itens pelo
Usuério Fiscal, indicando modalidade, nimero de licitagdo, devidamente instruido com a documentacgéo exigida e em condigdes de ser processado.

2.6. Estimativa das quantidades a serem contratadas (art. 18, §1°, IV)
Considerando que se trata de uma contratacédo com finalidade especifica, ndo ha Mapa de Consumo.

2.7. Estimativa do valor da contratacao
R$ 653.585,00 (seiscentos e cinquenta e trés mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) - Sala de Lanches, conforme documento 10375972
R$ 683.387,00 (seiscentos e oitenta e trés mil e trezentos e oitenta e sete reais)- Esplanada, conforme documento 10375983

*Obs.: 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que devera ser realizada pesquisa de precos com base nas normativas da Lei n° 14.133/2021,
Decreto Estadual n® 10.086/2022, Decreto Judiciario n°® 269/2022, Decreto Judiciario 466/2023 e Instru¢cdo Normativa n°® 07/2019 do Tribunal de Justica do
Estado do Parana.

2.8. Justificativa para o parcelamento ou nao da solucao (art. 18, §1°, VIiI)
Considerando que os bens formam sistema Unico e integrado, ha a possibilidade de prejuizo ao conjunto se a execugao for realizada por empresas distintas.

2.9. Formalizagao e critérios de sele¢ao do fornecedor (art. 18, VIiI)

Os servicos pretendidos podem ser oferecidos por diversos fornecedores no mercado e apresentam caracteristicas padronizadas e usuais. Assim, pode-se
concluir, a principio, que sdo de natureza “comum” e, portanto, podera ser utilizada a modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA.

O modo de disputa sera o ABERTO e considerado o PRECO TOTAL para o respectivo GRUPO, sendo que a diferenca entre os lances enviados é de 0,1%
do valor unitario do grupo. Ressalte-se que o modo de disputa aberto permite a apresentacdo de lances até o menor pre¢o possivel para as licitantes, sendo
do interesse deste Tribunal a obtengdo da melhor oferta possivel para a prestacéo do servigo.

A referida andlise e elaboragdo deste instrumento ndo afasta a apreciagdo da Supervisao Juridica de Patrimdnio e Logistica da Secretaria de Licitagoes,
Contratos e Convénios.

2.9.1. Formalizacédo
Contrato com vigéncia de 12 (doze) meses.

2.9.2. Contratacdes Correlatas elou Interdependentes (art. 18, §1°, XI)

SEI 0008366-25.2018.8.16.6000, cujo objeto é a contrata¢do de empresa especializada para execucéo de divisérias articuladas para criagdo de auditérios
na esplanada do Prédio Anexo ao Palacio da Justica.

2.9.3. Alinhamento entre a contratacdo e o planejamento (art. 18, §1°, 1)

A solicitagéo esta alinhada com o Planejamento Estratégico deste Tribunal de Justica, vinculada ao Objetivo Estratégico n° 10 - Aperfeicoamento da Gestao
de Pessoas, com implicag&o no indicador 57 - Percentual da forca de trabalho total participante de a¢des de qualidade de vida no trabalho.

3. CONCLUSOES
3.1. Beneficios a serem alcangcados com a contratacao (art. 18, §1°, IX)

Com a realizag8o da contratacdo, espera-se atender as necessidades do Tribunal de Justi¢ca de fornecimento e execucéo de divisérias articuladas para a
criagdo de salas multiuso no prédio anexo ao Palacio da Justica

3.2. Providéncias a serem adotadas (art. 18, §1°, X)

Tendo em vista que a contratagdo ndo esta prevista no Plano de Contratagbes Anual (PCA), o expediente devera ser encaminhado para inclusdo da
demanda no Plano de Contratag6es Anual, apés a etapa de precificacéo, para que seja incluido valor préximo ao de fato contratado ao PCA.



3.3. Possiveis Impactos Ambientais (art. 18, §1°, XII)

3.3.1. Entre os possiveis impactos ambientais decorrentes da presente contratacdo, destacam-se a geragdo excessiva de residuos, o descarte incorreto de
materiais toxicos e a emisséo de poluentes.

3.3.2. Os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragdo de residuos e, secundariamente, a reducéo, a
reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

3.3.3. Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil,
elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

3.3.4. Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas. Ao contréario, deverdo ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:

I. Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagdo de material para
usos futuros;

1. Classe B: deveréo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura;

Ill. Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

IV. Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

3.4. Andlise de riscos (art. 18, X)

O Mapa de Riscos da contratacéo, contendo a andlise detalhada dos riscos, encontra-se acostado ao processo no doc. 10394207.

4. DECLARAGAO DE VIABILIDADE (art. 18, §1°, XIll)
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

APENDICE 1 - TERMO DE ESPECIFICAGOES E PROJETOS
Termo Especificagéo 02 (10375860);
Projeto Esplanada (10232678);
Projeto (10232683).

(Assinatura Digital)
Fillipe Leopoldo Dantas
Assessoria de Contratacdes de Bens e Servigos Logisticos
Secretaria de Infraestrutura

(Assinatura Digital)
André Anunciacédo Budzinski
Assessoria de Contratagdes de Bens e Servigos Logisticos
Secretaria de Infraestrutura

(Assinatura Digital)
Patricia Machado Martins
Supervisora de Assessoria de Planejamento de Contrata¢des
Secretaria de Infraestrutura

(Assinatura Digital)
Sonia Mara Floriani Marques
Assessoria Técnica do Gabinete do Secretario da Secretaria de Infraestrutura

(Assinatura Digital)
José Luiz Leite Da Silva Filho
Assessoria Técnica do Gabinete do Secretario da Secretaria de Infraestrutura
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