

ERRATA DE CONTRATO E EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório 39/2024

Concorrência Eletrônica nº 8/2024

Contrato e Extrato de Contrato nº 126/2024

Extrato de contrato publicado no Órgão Oficial Eletrônico: edição nº 1996, página 2 a 3, em 23 de dezembro de 2024 no seguinte endereço eletrônico:

<https://tupassi.atende.net/atende.php?rot=54002&aca=737&processo=visualizar¶metro=%7B%22codigo%22%3A%222029%22%2C%22hash%22%3A%221FDDF5B72827A1FD296ED06F711D212A5D651BE3%22%7D&cidade=padrao>

Objeto:

Contratação LOTE 01: Composto pelos itens 01, 02, 03: ITEM 01: Reforma da quadra esportiva (ginásio) no distrito de Brasiliana, com restauração (remoção de ferrugem) e pintura da estrutura metálica da cobertura da quadra; pintura das telhas metálicas da cobertura (faces internas) e de fechamento lateral (faces internas e externas) da quadra; pintura das faces internas e externas das paredes, elementos estruturais de concreto armado e elementos vazados cerâmicos (alvenaria de vedação de tijolos cerâmicos à vista, pilares e vigas e "cobogós") da quadra e do vestiário; lixamento e polimento do piso da quadra, de granilite; pintura da arquibancada de concreto da quadra; pintura dos bancos de concreto do vestiário; lixamento e pintura das traves de ferro da quadra; remoção da cobertura do vestiário, constituída por telhas de fibrocimento e estrutura de madeira; instalação de cobertura com telhas de aluzinco e estrutura metálica no vestiário; remoção do forro de madeira existente no vestiário; instalação de forro de PVC no vestiário; demolição do revestimento cerâmico existente no piso, execução de contrapiso para nivelamento e instalação de revestimento cerâmico no piso do vestiário; demolição do revestimento cerâmico existente nas paredes, execução de emboço para regularização e instalação de revestimento cerâmico nas paredes do vestiário; remoção de 6 kits com portas de madeira existentes no vestiário, instalação de 6 kits com portas de madeira e pintura dos 6 kits com portas de madeira no vestiário; remoção da louça sanitária existente no vestiário, composta por 4 bacias com caixa de descarga alta e 2 pias (lavabos) simples e instalação de 4 bacias sanitárias com caixa acoplada e duas pias (lavabos) simples com 2 torneiras de mesa com regulador de tempo no vestiário; remoção de três portões de ferro, de correr, existentes, e instalação de três portões de ferro, de correr, sem desenho vazado, na quadra. Quadra situada na Rua Carmen, S/N, no distrito de Brasiliana. ITEM 02: Reforma da cozinha do "Salão Jacutinga", com lixamento de paredes para escarificação do substrato; escovação do substrato para remoção de poeira; limpeza inicial do piso cerâmico para eliminação de poeira e resíduos, incluindo varrição e limpeza com pano úmido; instalação de revestimento cerâmico nas paredes; aplicação de selante monocomponente à base de poliuretano nas juntas do revestimento; limpeza final do revestimento cerâmico nas paredes com pano úmido; limpeza final do revestimento cerâmico existente no piso, incluindo varrição e limpeza com pano úmido. "Salão Jacutinga" situado na Av. Princesa Leopoldina, S/N, no distrito de Jotaesse. ITEM 03: Reforma de ponto de ônibus no distrito de Jotaesse, incluindo a estrutura metálica e a cobertura de aluzinco, com lixamento de superfície metálica e da cobertura de aluzinco (faces internas e externas); pintura da estrutura metálica e da cobertura de aluzinco (faces internas e externas); instalação de painéis acrílicos transparentes laterais e de fundo, na direção vertical. Ponto de ônibus situado no distrito de Jotaesse, na Avenida Portugal, S/N. LOTE 02: Composto pelo item 04: ITEM 04: Execução de pinturas internas, externas e esquadrias, execução de rampas; Instalação de cadeiras plásticas com assentos e encostos, peça única, fabricada em processo de injeção em polipropileno copolímetro (material com deformação reversível). Produto com alta resistência e durabilidade. Dimensões que atendem a NPR 012 do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná e NBR 15925/11 - móveis e assentos plásticos para eventos esportivos, com garantia mínima de 12 meses, incluso,

lixamento pintura antiga e pintura da arquibancada com 2 demãos com tinta acrílica, incluindo fundo, incluso instalação das cadeiras; Instalação de Climatizador: Evaporativo Industrial com vazão de ar de 98.500m³/h, com garantia mínima de 12 meses, estrutura do gabinete em aço inox, distribuidor de ar com grade em alumínio com direcionamento manual horizontal e vertical de dupla deflexão, alimentação elétrica, entrada de água, abertura de parede, motor 3,0 CV dotado de rolamentos blindados contra poeira e resistente a jatos de água, que dispensem manutenção (lubrificação), classe de proteção IP55, consumo total 2,30kw/h, - Equipamento certificado compulsoriamente de acordo com Portaria nº 371 de 2009 do INMETRO, atualizado na Portaria 148/2022, que atesta a segurança elétrica e mecânica do equipamento; Instalação de Exaustor: Gabinete em aço inox; Abertura de parede, vazão de ar 50.000m³/h, com garantia mínima de 12 meses, grade de alumínio; inversor de frequência, tela de proteção prevenindo a entrada de sujeira, animais e água da chuva, Nível de Ruídos: 60 dB; e demais itens e especificações constantes em projeto do Ginásio de Esportes Ailton Melo Borges com 2.268,00 m² situado na Rua 24 de Julho, s/nº, Lote Praça do Triunfo, Centro, na Cidade de Tupãssi-PR. LOTE 03: Composto pelo item 05: ITEM 05: Reforma do Estádio Municipal Adizio Figueredo (Tupãssi), incluindo reforma do vestiário, instalação de piso intertravado no acesso ao estádio, execução de pista de caminhada no entorno do campo, reforma de arquibancada, substituição do alambrado, reforma da cabine de imprensa, demolição da edificação e cobertura do quiosque existente e demais itens e especificações constantes em projeto, situado na Rua 24 de Julho, s/nº, Lote 24, Quadra 50, Centro, Cidade de Tupãssi-PR.-PR., para fornecimento de acordo com o Edital do Concorrência Eletrônico nº 08/2024, Processo Licitatório nº 39/2024.

Em 05/02/2024 foi identificado que existe outro contrato com a mesma numeração.

Diante do exposto, a partir desta data, segue as correções no contrato e extrato de contrato nº 126/2024:

Onde se lê:

Nº DE ORDEM: 126/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUPÃSSI. CNPJ nº 77.877.116/0001-38.

CONTRATADA: STRACKE ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 29.867.570/0001-65.

Leia-se:

Nº DE ORDEM: 129/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUPÃSSI. CNPJ nº 77.877.116/0001-38.

CONTRATADA: STRACKE ENGENHARIA LTDA. CNPJ nº 29.867.570/0001-65.

Tupãssi, 05 de fevereiro de 2025.

JOSE CARLOS MARIUSSI:60478926987
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS MARIUSSI:60478926987
Dados: 2025.02.05 09:20:46 -03'00'

JOSÉ CARLOS MARIUSSI
CONTRATANTE

GABRIEL FELIPE STRACKE:08171871976
Assinado de forma digital por GABRIEL FELIPE STRACKE:08171871976
Dados: 2025.02.05 10:51:17 -03'00'

GABRIEL FELIPE STRACKE
CONTRATADA