

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	13.484,77	756.968,54	1.079.453,31	
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	60,53%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-9)	197.399,81	444.241,65	641.641,46	35,98%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	54.069,92	8.199,42	62.269,34	3,49%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2)	8.678,12			
			CUSTO DA OBRA: R\$/m2	205,50 /m2

[illegible]

DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

A EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,38%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

-	VALOR GLOBAL da Proposta:
---	---------------------------

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R\$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
		(100,00 %)	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
		(100,00 %)	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
		(100,00 %)	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
		(100,00 %)	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
			-	-	-
		(100,00 %)	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
		(100,00 %)	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
		(100,00 %)	-	-	-
			-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
x	x	Informe o preço.	-	-	-
			PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
Desconto Final Calculado da Proposta %	-	-	-	-	-

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município: NOVA PRATA DO IGUAÇU SAM 77
 Projeto: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1
 Local Obra: Barrios São Cristóvão e Laticínio

Nº Medições / Etapas

7

CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7											
-SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	84,29 %	2,21 %	-	6,31 %	-	7,19 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11398	100,0%	1,00																	
99064	100,0%	1.054,54	182,42		520,31		593,08												
- REVESTIMENTO	100,0%	-	-	53,47 %	-	20,34 %	-	26,19 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99814	100,0%			4.640,91		1.764,79		2.272,42											
561100A	100,0%			9.227,82		3.529,58		4.544,84											
588420B	100,0%			4,61		1,77		2,28											
570000B	100,0%			355,85		135,30		174,24											
transporte																			
transporte																			
transporte																			
transporte																			
599000L	100,0%			17,79		6,77		8,71											
570000H	100,0%			355,85		135,30		174,24											
transporte																			
transporte																			
transporte																			
transporte																			
599000H	100,0%			18,86		7,17		9,23											
- MEIO-FIO E SARIETA	100,0%	44,79 %	7,79 %	-	22,11 %	-	25,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORÇAR	100,0%	1.057,54	182,42		520,31		593,08												
810150	100,0%	1.057,54	182,42		520,31		593,08												
810650	100,0%	18,00	6,00		12,00		18,00												
- SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	39,29 %	8,63 %	-	25,01 %	-	27,08 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401180	100,0%	1.863,28	364,88		1.079,88		1.152,06												
534906A	100,0%	1.397,38	310,14		917,90		995,54												
805500G	100,0%	12,00	4,00		8,00		10,00												
834909	100,0%	279,49	54,73		161,99		156,54												
94277	100,0%	831,79	182,42		520,31		593,08												
532800	100,0%	1.863,28	364,88		1.079,88		1.152,06												
- SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	100,0%	-	-	29,80 %	-	-	-	70,20 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822000	100,0%			207,38				352,62											
820000F	100,0%			8,00				14,00											
820000G	100,0%							13,00											
820000J	100,0%			5,00				12,00											
- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	-	-	56,03 %	-	14,66 %	-	29,31 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7402227	100,0%			20,00		10,00		20,00											
09.04.04	100,0%			20,00		10,00		20,00											
74022253	100,0%			20,00		10,00		20,00											
09.05.02	100,0%			20,00		10,00		20,00											
09.04.03	100,0%			20,00		10,00		20,00											
09.04.01	100,0%			20,00		10,00		20,00											
09.01.18	100,0%			2,00															
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):

Prefeito(a) (assinatura digital):

Clauza Castro de Jesus - CREA PR-45.442/D - ART/RTT Nº 1720265028536

ELIZETE CAVAZIN