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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA PRATA DO IGUACU SAM  77 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  77 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,38%

Local da Obra : RUA PADRE MARCELINO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 25/11/2025 - ter Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      89,47                      11,18                      100,65                    0,07 % 100,65                      1 (100,00 %) -                         -                         -                         

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES -                         -                         -                         

99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0,40 0,05 0,45 0,48                    0,06                    0,54                    m 186,39                89,47                      11,18                      100,65                    0,07 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           22.646,78               71.222,85               93.869,63               63,66 % 93.869,63                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,67 0,06 2,73 3,21                    0,07                    3,28                    m2 940,60                3.019,33                 65,84                      3.085,17                 2,09 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                    -                      0,42                    m2 1.881,20             790,10                    -                         790,10                    0,54 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 515,00 ; 0,00 1,0000 422,95 3.462,14 3.885,09 509,15                3.991,15             4.500,30             ton 0,94                    478,60                    3.751,68                 4.230,28                 2,87 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000B DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 50,02 34,39 153,56 237,97 101,61                184,86                286,47                ton 72,13                  7.329,13                 13.333,95               20.663,08               14,01 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 33,00 ; 0,00 0,0950 2,50 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 481,00 ; 0,00 0,0143 4,92 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 0,20 ; 0,00 0,8407 1,69 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 41,00 ; 0,00 1,0000 40,91 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000L DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 471,00 ; 0,00 1,0000 431,70 4.756,10 5.187,80 497,66                5.482,83             5.980,49             ton 3,61                    1.796,55                 19.793,02               21.589,57               14,64 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 50,05 34,39 153,56 238,00 101,65                184,86                286,51                ton 72,13                  7.332,01                 13.333,95               20.665,96               14,02 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 33,00 ; 0,00 0,0954 2,51 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 481,00 ; 0,00 0,0144 4,95 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 0,20 ; 0,00 0,8372 1,68 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 41,00 ; 0,00 1,0000 40,91 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 471,00 ; 0,00 1,0000 431,70 4.756,10 5.187,80 497,66                5.482,83             5.980,49             ton 3,82                    1.901,06                 20.944,41               22.845,47               15,49 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      8.166,35                 8.340,01                 16.506,36               11,20 % 16.506,36                 6 (100,00 %) -                         -                         -                         

ORÇAR PM_213 Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,92                  10,64                  28,56                  m 186,39                3.340,10                 1.983,19                 5.323,29                 3,61 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 5,00 ; 0,00 0,0982 1,04 20,17 27,98 49,19 25,53                  33,68                  59,21                  m 186,39                4.758,54                 6.277,62                 11.036,16               7,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC - 5,00 ; 0,00 0,0726 0,77 17,98 21,93 40,68 22,57                  26,40                  48,97                  m 3,00                    67,71                      79,20                      146,91                    0,10 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           8.451,96                 18.865,12               27.317,08               18,53 % 27.317,08                 7 (100,00 %) -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 145,45                43,64                      -                         43,64                      0,03 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 5,00 ; 0,00 0,1400 1,48 24,10 55,04 80,62 30,79                  66,26                  97,05                  m2 116,36                3.582,72                 7.710,01                 11.292,73               7,66 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 246,94                270,54                517,48                un 2,00                    493,88                    541,08                    1.034,96                 0,70 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 
vermelho

16,35 94,75 111,10 19,68                  114,06                133,74                m2 29,08                  572,29                    3.316,86                 3.889,15                 2,64 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

94277 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-
fabricado, dimensões 80x8x8x25 cm (comprimentoxbase superiorxbase inferiorxaltura), 
para urbanização interna de empreendimentos.

LCC - 5,00 ; 0,00 0,0160 0,17 14,99 32,52 47,68 18,25                  39,15                  57,40                  m 186,39                3.401,62                 7.297,17                 10.698,79               7,26 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

532600 DER Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (paver) LCB - 0,00;0,00 0,2250 0,42 1,62 2,04 2,46                    -                      2,46                    m2 145,45                357,81                    -                         357,81                    0,24 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.274,20                 3.811,90                 5.086,10                 3,45 % 5.086,10                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,27                  21,34                  33,61                  m2 41,85                  513,50                    893,08                    1.406,58                 0,95 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,23 407,72 514,95 129,08                490,81                619,89                un 2,00                    258,16                    981,62                    1.239,78                 0,84 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000G DER/PRC Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 93,39 381,61 475,00 112,42                459,38                571,80                un 2,00                    224,84                    918,76                    1.143,60                 0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,34 423,01 538,35 138,85                509,22                648,07                un 2,00                    277,70                    1.018,44                 1.296,14                 0,88 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.909,90                 653,60                    4.563,50                 3,10 % 4.563,50                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 115,79                29,02                  144,81                un 5,00                    578,95                    145,10                    724,05                    0,49 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 218,63                24,28                  242,91                un 5,00                    1.093,15                 121,40                    1.214,55                 0,82 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 148,80                37,39                  186,19                un 5,00                    744,00                    186,95                    930,95                    0,63 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,88                  6,67                    66,55                  un 5,00                    299,40                    33,35                      332,75                    0,23 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 117,14                19,84                  136,98                un 5,00                    585,70                    99,20                      684,90                    0,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 121,74                13,52                  135,26                un 5,00                    608,70                    67,60                      676,30                    0,46 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA
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30,21% 69,79% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 25/11/2025 44.538,66               102.904,66             147.443,32               - -                         -                         -                         
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