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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: NOVA PRATA DO IGUACU SAM  77 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  77 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,38%

Local da Obra : RUA YY Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 25/11/2025 - ter Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      47,28                      5,91                        53,19                      0,06 % 53,19                        1 (100,00 %) -                         -                         -                         

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES -                         -                         -                         

99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 0,40 0,05 0,45 0,48                    0,06                    0,54                    m 98,52                  47,28                      5,91                        53,19                      0,06 % -                      Informe o preço -                         -                         -                         

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           7.877,34                 24.761,98               32.639,32               37,39 % 32.639,32                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,67 0,06 2,73 3,21                    0,07                    3,28                    m2 327,30                1.050,63                 22,91                      1.073,54                 1,23 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                    -                      0,42                    m2 654,60                274,93                    -                         274,93                    0,31 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 515,00 ; 0,00 1,0000 422,95 3.462,14 3.885,09 509,15                3.991,15             4.500,30             ton 0,33                    168,02                    1.317,08                 1.485,10                 1,70 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000B DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 50,02 34,39 153,56 237,97 101,61                184,86                286,47                ton 25,09                  2.549,40                 4.638,14                 7.187,54                 8,23 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 33,00 ; 0,00 0,0950 2,50 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 481,00 ; 0,00 0,0143 4,92 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 0,20 ; 0,00 0,8407 1,69 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 41,00 ; 0,00 1,0000 40,91 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000L DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 471,00 ; 0,00 1,0000 431,70 4.756,10 5.187,80 497,66                5.482,83             5.980,49             ton 1,25                    622,07                    6.853,54                 7.475,61                 8,56 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

570000H DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 50,05 34,39 153,56 238,00 101,65                184,86                286,51                ton 25,09                  2.550,40                 4.638,14                 7.188,54                 8,24 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

transporte DER Areia LCB - 33,00 ; 0,00 0,0954 2,51 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 481,00 ; 0,00 0,0144 4,95 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 0,20 ; 0,00 0,8372 1,68 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

transporte DER Massa a quente LMQ - 41,00 ; 0,00 1,0000 40,91 -                      -                      -                           -                         -                         -                         - -  -                      -                      -                      - -                         -                         -                         

589000R DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 471,00 ; 0,00 1,0000 431,70 4.756,10 5.187,80 497,66                5.482,83             5.980,49             ton 1,33                    661,89                    7.292,17                 7.954,06                 9,11 % ### -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.416,10                 4.524,80                 8.940,90                 10,24 % 8.940,90                   6 (100,00 %) -                         -                         -                         

ORÇAR PM_213 Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,92                  10,64                  28,56                  m 98,52                  1.765,47                 1.048,25                 2.813,72                 3,22 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 5,00 ; 0,00 0,0982 1,04 20,17 27,98 49,19 25,53                  33,68                  59,21                  m 98,52                  2.515,21                 3.318,15                 5.833,36                 6,68 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC - 5,00 ; 0,00 0,0726 0,77 17,98 21,93 40,68 22,57                  26,40                  48,97                  m 6,00                    135,42                    158,40                    293,82                    0,34 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           11.572,90               24.576,13               36.149,03               41,41 % 36.149,03                 7 (100,00 %) -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                    -                      0,30                    m2 272,75                81,83                      -                         81,83                      0,09 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 5,00 ; 0,00 0,1400 1,48 24,10 55,04 80,62 30,79                  66,26                  97,05                  m2 240,02                7.390,22                 15.903,73               23.293,95               26,69 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 246,94                270,54                517,48                un 4,00                    987,76                    1.082,16                 2.069,92                 2,37 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      -                      -                      -                      -

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 
vermelho

16,35 94,75 111,10 19,68                  114,06                133,74                m2 32,73                  644,13                    3.733,19                 4.377,32                 5,01 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

94277 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-
fabricado, dimensões 80x8x8x25 cm (comprimentoxbase superiorxbase inferiorxaltura), 
para urbanização interna de empreendimentos.

LCC - 5,00 ; 0,00 0,0160 0,17 14,99 32,52 47,68 18,25                  39,15                  57,40                  m 98,52                  1.797,99                 3.857,05                 5.655,04                 6,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

532600 DER Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (paver) LCB - 0,00;0,00 0,2250 0,42 1,62 2,04 2,46                    -                      2,46                    m2 272,75                670,97                    -                         670,97                    0,77 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           1.222,17                 3.721,42                 4.943,59                 5,66 % 4.943,59                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,27                  21,34                  33,61                  m2 37,61                  461,47                    802,60                    1.264,07                 1,45 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,23 407,72 514,95 129,08                490,81                619,89                un 2,00                    258,16                    981,62                    1.239,78                 1,42 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000G DER/PRC Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 93,39 381,61 475,00 112,42                459,38                571,80                un 2,00                    224,84                    918,76                    1.143,60                 1,31 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,34 423,01 538,35 138,85                509,22                648,07                un 2,00                    277,70                    1.018,44                 1.296,14                 1,48 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           3.909,90                 653,60                    4.563,50                 5,23 % 4.563,50                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 115,79                29,02                  144,81                un 5,00                    578,95                    145,10                    724,05                    0,83 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 218,63                24,28                  242,91                un 5,00                    1.093,15                 121,40                    1.214,55                 1,39 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 148,80                37,39                  186,19                un 5,00                    744,00                    186,95                    930,95                    1,07 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,88                  6,67                    66,55                  un 5,00                    299,40                    33,35                      332,75                    0,38 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 117,14                19,84                  136,98                un 5,00                    585,70                    99,20                      684,90                    0,78 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 121,74                13,52                  135,26                un 5,00                    608,70                    67,60                      676,30                    0,77 % -                      -                      -                      Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
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MATERIAL 
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DA

PROPOSTA 

33,28% 66,72% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 25/11/2025 29.045,69               58.243,84               87.289,53                 - -                         -                         -                         
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