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Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
ADINISTRACAO DA OBRA -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 5 horas semanais x 4 semanas x 10 -
1.1.1. COMPLEMENTARES H 200,00 meses = 200 horas 6. AL} |ADIMINISTRACAO LOCAL 10,64 10,64
1.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 fg 2";::::’2283;;: Semanas X | 16, ALl | ADIMINISTRAGAO LOCAL 42,55 42,55
1.2. SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA _
1.2.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 8,00 [ 4mx2m= 8 metros 1. SE| [SERVICOS PRELIMINARES 8,00
122. IZ\EC&?QE 4C°M USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. UN 376,00 | 188x2=376 unid 1. SE | SERVICOS PRELIMINARES 20,00 20,00
Esgavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a
1.2.3. 3.000 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 2.560,09 |volume de corde 2.560,09 1. SE| | SERVICOS PRELIMINARES 142,23 142,23
basculante de 14 m*
1.24. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 2.560,09 volume de corde 2.560,09 1. SE [ SERVICOS PRELIMINARES 142,23 142,23
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE _
1.2.5. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 965,34 |volume de aterro = 965,34 1. SE| [SERVICOS PRELIMINARES 53,63 53,63
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.2.6. Escarificagdo, regularizagéo compac. subleito m2 23.748,98 |3.769,68 x 6,30 = 23.748,98 1. SE{ |SERVICOS PRELIMINARES 1.260,00 1.260,00
12.7. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 7.530,36 |2-/09,68 m x 1 metros para cada 1. SE | SERVICOS PRELIMINARES 400,00 400,00
lado x2 lados = 7.539,36 m?
1.3. DRENAGEM -
=(1,20mx1,20mx99,00m)+(2,00mx2
1.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 282,56 |,00mx20)+(2,00x3,00mx10)=282,56 | |2. DF| [DRENAGEM
mJ
=282,56-
. - [((0,30%x3,1416)x99,00m)+((0,50%x3
1.3.2. Reaterro e apiloamento mecanico m3 223,15 1416)x20,00m)+((0,5%3,14165)x2x 2. DF |DRENAGEM
10,00m) =223,15 m?®
1.3.3. Boca de BSTC 1,00m UN 4,00 |4 und 2. DF| |DRENAGEM
1.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com bergo m 20,00 20,00 m 2. DF [DRENAGEM
1.3.5. Corpo de BSTC 0,60m sem berco m 99,00 'somatorio Projeto 2. DH [DRENAGEM
1.3.6. Corpo de BDTC 1,00m com bergo m 10,00 |somatorio Projeto 2. DF [DRENAGEM
1.3.7. Boca de BDTC 1,00m UN 2,00 |somatorio Projeto 2. DH [DRENAGEM
1.4. REVESTIMENTO -
1.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 22.618,08 |=3.769,68mx6,00m = 22.618,08 3. RE [REVESTIMENTO 1.200,00 1.200,00
1.4.2. Extracdo, carga, Assent. Cordo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 7.539,36 |=3.769,68 x2 lados =7.539,36 m 3. RE [REVESTIMENTO 400,00 400,00
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
peso especifi.do basalto= 1,70 t/m*
altura média da pedra 0,15 m
altura do corddo = 0,35 m
I . . DMT = 30,00 KM
1.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada TXKM 193.210,00 ((22.618,08 m* x 3. RE[ |REVESTIMENTO 10.277,04 10.277,04
0,15)+(0,35mx0,15mx7.539,36m))
x1,70 = 6.440,50 t
6.440,50 x 30,00 = 193.210,00 t/km
1.4.4. Colchéo de argila p/ pav. poliédrico m2 22.618,08 |=3.769,68mx6,00m = 22.618,08 m? | (3. RE [REVESTIMENTO 1.200,00 1.200,00
1.4.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 23.748,98 |=3.769,68mx6,30m = 23.748,98 m? | |3. RE|REVESTIMENTO 1.260,00 1.260,00
1.4.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 23.748,98 |=3.769,68mx6,30m = 23.748,98 m? | |3. RE|REVESTIMENTO 1.260,00 1.260,00
1.5. SERVICO DE URBANIZACAO -
=7539,36 x 0,80 = 6.031,49 m2
1.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 5.952,29 16.031,49 - 79,20 m? (entradas de 4. SE||SERVICOS DE URBANIZAGAO 320,00 320,00
propriedades) = 5.952,29 m?
=7539,36 x 0,80 = 6.031,49 m2
1.5.2. Contengao lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m2 5.952,29 6.031,49 - 79,20 m? (entradas de 4. SE||SERVICOS DE URBANIZAGAO 320,00 320,00
propriedades) = 5.952,29 m?
1.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
1.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 1,60 |0,16 m2x 10 = 1,60 m? 5. S| | SINALIZACAO DE TRANSITO 0,32
1.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
1.7.1. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 36,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 1. SE [SERVICOS PRELIMINARES 2,00 2,00
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
1.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 36,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 3. RE| |REVESTIMENTO 2,00 2,00
1.7.3. ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 36,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 3. RE| |REVESTIMENTO 2,00 2,00
GRADUADA
2.1. ADINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 5 horas semanais x 4 semanas x 5 &
2.1.1. COMPLEMENTARES H 100,00 meses = 100 horas 6. AL} |ADIMINISTRACAO LOCAL
21.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 :noe:;’;aj ;gom:gf:sx 4 semanas x 5| |s Afl | ADIMINISTRACAO LOCAL
2.2 SERVICOS PRELIMINARES -
2.2.1. IZ\EC&?QE JOM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. UN 142,00 | 71x2=142 unid 1. SE | SERVIGOS PRELIMINARES
Esgavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
2.2.2. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 731,04 |volume de corte : 713,04 m?® 1. SE| | SERVICOS PRELIMINARES
basculante de 14 m*
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2.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 4,10 |volume de sobra : 4,10 m? 1. SE||SERVICOS PRELIMINARES
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE i
2.24. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 708,94 |volume de aterro :709,94 1. SE| |SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.2.5. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 8.946,00 |1.420,00 x 6,30 = 8.946,00 1. SE| | SERVICOS PRELIMINARES
. . . 1.420,00 m x 1 metros para cada
2.2.6. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.840,00 lado x2 lados = 2.840,00 m? 1. SE||SERVICOS PRELIMINARES
2.3. DRENAGEM -
2.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 28,80 |=(1,20mx1,20mx20,00m) = 28,8 m* | |2. DK |DRENAGEM
. A [(0,50%x3,1416)x20,00m) = 15,70
2.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 15,70 m° = 28,8-15.70 = 13,10m® 2. DH [DRENAGEM
2.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 4,00 'somatorio Projeto = 4 und 2. DF [DRENAGEM
2.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 20,00 somatorio Projeto =20 m 2. DH [DRENAGEM
24. REVESTIMENTO -
2.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 8.520,00 |=1.420,00m x 6,00m = 8.520,00 3. RE |REVESTIMENTO
24.2. Extragdo, carga, Assent. Corddo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.840,00 |=1.420,00m x 2 lados =2.840,00 m 3. RE [REVESTIMENTO
peso especifi.do basalto= 1,70 t/m?
altura média da pedra 0,15 m
altura do corddo = 0,35 m
2.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia pavimentada TXKM 81.879,86 DMT = 33,75 KM ((8.520,00 3. RE [REVESTIMENTO
m? x 0,15)+(0,35mx0,15mx2.840m))
x1,70 = 2.426,07 t
2.462,07 x 33,75 = 81.879,86 t/km
2.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 8.520,00 |=1.420,00m x 6,00m = 8.520,00 3. RE [REVESTIMENTO
2.4.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 8.946,00 =1.420,00mx6,30m = 8.946,00 m? 3. RE[ |REVESTIMENTO
2.4.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 8.946,00 |=1.420,00mx6,30m = 8.946,00 m? 3. RE[ |REVESTIMENTO
2.5. SERVICO DE URBANIZACAO -
=2.480,00 x 0,80 = 1.984,00 m2
2.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.937,68 |1.984,00 - 46,32 m? (entradas de 4. SE||SERVICOS DE URBANIZAGAO
propriedades) = 1.937,68 m?
=7539,36 x 0,80 = 6.031,49 m2
25.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.937,68 6.031,49 - 79,20 m? (entradas de 4. SE| | SERVICOS DE URBANIZACAO
propriedades) = 5.952,29 m?
2.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
2.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,64 |0,16 m? x 04 = 0,64 m? 5. S| | SINALIZACAO DE TRANSITO
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2.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
2.71. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 15,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 1. SE| |SERVICOS PRELIMINARES
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
2.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 15,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 3. RE{ |REVESTIMENTO
ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SEGCO COM BRITA 15,00 | UM ENSAIO A CADA 100 M 3. RH |REVESTIMENTO
GRADUADA
ADINISTRACAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 5 horas semanais x 4 semanas x 4 -
3.1.1. COMPLEMENTARES H 80,00 meses = 80 horas 6. AL| |ADIMINISTRACAO LOCAL
31.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 :noezzgaj ?gomﬁgf;sx 4 semanas x 4| |s A | ADIMINISTRAGAO LOCAL
3.2. SERVICOS PRELIMINARES - |59x2=118 unid
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
3.2.1. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 487,25 |volume de corte : 487,25m* 1. SE| | SERVICOS PRELIMINARES
basculante de 14 m*
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE .
3.2.2. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 537,11 |volume de aterro : 537,10 1. SE| |SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
3.2.3. Escarificagao, regularizagdo compac. subleito m2 7.490,52 [1.189,02 x 6,30 = 7.490,52m? 1. SE| |SERVICOS PRELIMINARES
. . . 1.189,02 m x 1 metros para cada
3.24. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.378,04 lado x2 lados = 2.378,04 m? 1. SE||SERVICOS PRELIMINARES
3.3. DRENAGEM -
3.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00 |=(2,00mx2,00mx10,00m) = 40,0 m* | |2. DF| [DRENAGEM
. A [(0,50%x3,1416)x10,00m) = 7,80 m?
3.3.2. Reaterro e apiloamento mecanico m3 32,20 | 40,0-7.80 = 32,20m? 2. DF |DRENAGEM
3.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00 |somatorio Projeto = 2 und 2. DF [DRENAGEM
3.34. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00 |somatorio Projeto = 10 m 2. DH [DRENAGEM
3.4. REVESTIMENTO -
34.1. Extragéo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 7.134,12 |=1.189,02m x 6,00m = 7.134,12 m? | [3. RE[|REVESTIMENTO
34.2. Extragéo, carga, Assent. Corddo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.378,04 =1.189,02m x 2 lados =2.378,04 m | |3. REl|REVESTIMENTO
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peso especifi.do basalto= 1,70 t/m*
altura média da pedra 0,15 m
altura do corddo = 0,35 m
3.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada TXKM 68.560,08 z’l’g =33,75 KM (RS2 3. RE [REVESTIMENTO
0,15)+(0,35mx0,15mx2.378,04m))
x1,70 = 2.031,41 t
2.031,41 x 33,75 = 68.560,08 t/km
3.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 7.134,00 |=1.189,00m x 6,00m = 7.134,00 3. RE [REVESTIMENTO
3.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 7.490,70 |=1.189,00mx6,30m = 7.490,70 m? 3. RE[ |REVESTIMENTO
3.4.6. Compactagao de pavimento poliédrico m2 7.490,70 |=1.189,00mx6,30m = 7.490,70 m? 3. RE [REVESTIMENTO
&5, SERVICO DE URBANIZACAO -
=1.189,00 x 0,80 = 1.902,40 m2
3.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.861,25 [1.902,40 - 41,15 m? (entradas de 4. SE||SERVICOS DE URBANIZAGAO
propriedades) = 1.861,25 m?
=1.189,00 x 0,80 = 1.902,40 m2
3.5.2. Contengao lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.861,25 |1.902,40 - 41,15 m? (entradas de 4. SE||SERVICOS DE URBANIZAGAO
propriedades) = 1.861,25 m?
3.6. SINALIZACAO DE TRANSITO =
3.6.1. Placa sinalizag&o c/ pelicula refletiva m2 0,64 0,16 m? x 04 = 0,64 m? 5. Sl | SINALIZACAO DE TRANSITO
3.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
3.7.1. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 12,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 1. SE| |SERVICOS PRELIMINARES
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
3.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 12,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 3. RE[ |REVESTIMENTO
373 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 12,00 | UM ENSAIO A CADA 100 M 3. RH |REVESTIMENTO
GRADUADA
4.1. ADINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 5 horas semanais x 4 semanas x 3 e
4.1.1. COMPLEMENTARES H 60,00 meses = 60 horas 6. AL| |ADIMINISTRAGCAO LOCAL 13,00 13,00
412, MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 :noe:;’;aj f;g‘:gf;zx 4 semanas x 3| |g Afl | ADIMINISTRAGAO LOCAL 26,00 26,00
4.2 SERVICOS PRELIMINARES -
4.21. kgc(g??(ngM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. un 84,00 |46x2=84 unid 1. SE [SERVICOS PRELIMINARES 18,26 18,26
Esgavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
4.22. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao m3 448,79 |volume de corte :448,79m? 1. SE{ |SERVICOS PRELIMINARES 97,56 97,56
basculante de 14 m®
4.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 48,07 |volume de sobra : 48,07m? 1. SE| |SERVICOS PRELIMINARES 10,45 10,45
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EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE .
4.24. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 407,92 |volume de aterro : 407,92 1. SE| |SERVICOS PRELIMINARES 88,67 88,67
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
4.2.5. Escarificacéo, regularizacdo compac. subleito m2 5.385,12 |1926,21 x 6,30 = 5.385,12m? 1. SE{ | SERVICOS PRELIMINARES 1.268,50 1.268,50
4286. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1.852,42 | 92621 m x 1 metros para cada 1. SE | SERVICOS PRELIMINARES 402,70 402,70
lado x2 lados = 1.852,42 m?
4.3. DRENAGEM -
4.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00 |=(2,00mx2,00mx10,00m) = 40,0 m* | |2. DF| [DRENAGEM
. - [(0,50%x3,1416)x10,00m) = 7,80 m?
4.3.2. Reaterro e apiloamento mecanico m3 7,80 |2 40,0-7.80 = 32,20m? 2. DF |DRENAGEM
4.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00 |somatorio Projeto = 2 und 2. DF [DRENAGEM
4.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00 |somatorio Projeto = 10 m 2. DH [DRENAGEM
4.4. REVESTIMENTO -
4.4.1 Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 5.557,26 |=926,21m x 6,00m = 5.557,26 m? 3. RE [REVESTIMENTO 1.208,10 1.208,10
4.4.2. Extracdo, carga, Assent. Cordao lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 1.852,42 |=926,21m x 2 lados = 1.852,42 m 3. RE [REVESTIMENTO 402,70 402,70
peso especifi.do basalto= 1,70 t/m*
altura média da pedra 0,15 m
altura do corddo = 0,35 m
4.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada TXKM 23.290,73 z’;’g SZHBIW ((5:557,26 3. RE [REVESTIMENTO 5.045,59 5.045,59
0,15)+(0,35mx0,15mx1.852,42m))
x1,70 = 930,25 t
930,25 x 24,95 = 23.209,73 t/km
4.4.4. Colchéo de argila p/ pav. poliédrico m2 5.557,26 |=926,21m x 6,00m = 5.557,26 m? 3. RE[|REVESTIMENTO 1.208,10 1.208,10
4.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 5.790,12 |=926,21m x 6,30m = 5.835,12 m? 3. RE [REVESTIMENTO 1.268,50 1.268,50
4.4.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 5.790,12 |=926,21m x 6,30m = 5.835,12 m? 3. RE[|REVESTIMENTO 1.268,50 1.268,50
4.5. SERVICO DE URBANIZACAO -
=926,21 x 0,80 = 1.902,40 m2
45.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.451,32 |1.481,93 - 30,61 m? (entradas de 4. SE||SERVICOS DE URBANIZAGAO 315,50 315,50
propriedades) = 1.451,32 m?
=926,21 x 0,80 = 1.902,40 m2
4.5.2. Contengao lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.451,32 |1.481,93 - 30,61 m? (entradas de 4. SE| | SERVICOS DE URBANIZAGCAO 315,50 315,50
propriedades) = 1.451,32 m?
4.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
4.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,32 |0,16 m?x 2 = 0,32 m? 5. S| | SINALIZACAO DE TRANSITO 0,32
4.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
4.71. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 10,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 1. SE||SERVICOS PRELIMINARES 2,00 2,00
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
4.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 10,00 UM ENSAIO A CADA 100 M 3. RE[ |REVESTIMENTO 2,00 2,00
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memodria de Caélculo - OGU #PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0] [MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU

SANTA INES

SANTA INES
ESTACA 10 A
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8
§ FRENTES DE OBRA:
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<<

TRECHO
SAO JOAO
=|GAUCHA E
ESTACA OPP
TRECHO
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N|GAUCHA E

z

Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos

\
gr;i/;l&%i ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SEGCO COM BRITA 10,00 | UM ENSAIO A CADA 100 M REVESTIMENTO
P

NOVA PRATA DO IGUACU/PR

Local Responsavel Técnico

Nome: CLEUZA CASTRO DE JESUS
quarta-feira, 15 de outubro de 2025 CREA/CAU: CREA SC -45.442/D
Data ART/RRT: 1720254805349
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. ADINISTRACAO DA OBRA -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.1. COMPLEMENTARES H 200,00 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64
1.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 42,55 42,55 42,55 42,55 42,55 42,55 42,55 42,55
1.2. SERVICOS PRELIMINARES -
121 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 8.00
o GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS ’
122. R oy OM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMIENTO TOPOGRAFICO. UN 376,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Esgavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a
1.2.3. 3.000 m - caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 2.560,09 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23
basculante de 14 m*
1.24. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 2.560,09 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.2.5. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 965,34 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.2.6. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 23.748,98 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
1.2.7. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 7.539,36 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
1.3. DRENAGEM -
1.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 282,56 10,08 15,84 12,96 40,00 50,08
1.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 223,15 8,10 12,73 10,42 32,15 40,25
1.3.3. Boca de BSTC 1,00m UN 4,00 2,00 2,00
1.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com bergo m 20,00 10,00 10,00
1.3.5. Corpo de BSTC 0,60m sem berco m 99,00 7,00 11,00 9,00 7,00
1.3.6. Corpo de BDTC 1,00m com berco m 10,00
1.3.7. Boca de BDTC 1,00m UN 2,00
1.4. REVESTIMENTO -
1.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 22.618,08 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1.4.2. Extracdo, carga, Assent. Cordao lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 7.539,36 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada TXKM 193.210,00 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04
1.4.4. Colchéo de argila p/ pav. poliédrico m2 22.618,08 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 23.748,98 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
1.4.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 23.748,98 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
1.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
1.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 5.952,29 314,40 311,20 320,00 312,80 320,00 320,00 320,00 314,40
1.5.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 5.952,29 314,40 311,20 320,00 312,80 320,00 320,00 320,00 314,40
1.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
1.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 1,60 0,32
1.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
1.7.1. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 36,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
1.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 36,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
173, ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 36,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
GRADUADA
2.1. ADINISTRACAO LOCAL -
211 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 100.00
T COMPLEMENTARES ’
2.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00
2.2 SERVICOS PRELIMINARES -
201 LOCACAO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. UN 142,00
AF_03/2024
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
2.22. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 731,04
basculante de 14 m*
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 4,10
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
294 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 708.94
- ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.2.5. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 8.946,00
2.2.6. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.840,00
2.3. DRENAGEM -
2.31. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 28,80
2.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 15,70
2.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 4,00
2.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 20,00
24. REVESTIMENTO -
24.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 8.520,00
2.4.2. Extragdo, carga, Assent. Corddo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.840,00
2.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada TXKM 81.879,86
2.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 8.520,00
24.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 8.946,00
24.6. Compactagao de pavimento poliédrico m2 8.946,00
2.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
25.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.937,68
25.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.937,68
2.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
2.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,64
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
2.7. Ensaios tecnoldgicos -
271 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE UN 15.00
T AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) ’
272 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI UN 15.00
T (REFORCO DO SUBLEITO) ’
273 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SEGCO COM BRITA UN 15.00
T GRADUADA ’
3.1. ADINISTRACAO LOCAL -
311 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 8000
T COMPLEMENTARES ’
3.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00
3.2. SERVICOS PRELIMINARES =
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
3.2.1. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 487,25
basculante de 14 m*
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
322 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 537 11
e ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
3.2.3. Escarificacéo, regularizagdo compac. subleito m2 7.490,52
3.24. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.378,04
3.3. DRENAGEM -
3.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00
3.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 32,20
3.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00
3.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00
3.4. REVESTIMENTO -
34.1. Extragéo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 7.134,12
34.2. Extragéo, carga, Assent. Corddo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.378,04
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada TXKM 68.560,08
3.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 7.134,00
3.4.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 7.490,70
3.4.6. Compactagdo de pavimento poliédrico m2 7.490,70
&5, SERVICO DE URBANIZACAO -
3.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.861,25
3.5.2. Contengao lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.861,25
3.6. SINALIZACAO DE TRANSITO =
3.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,64
3.7. Ensaios tecnoldgicos -
371 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE UN 12.00
T AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) ’
372 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI UN 12.00
T (REFORCO DO SUBLEITO) ’
373 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SEGCO COM BRITA UN 12.00
T GRADUADA ’
4.1. ADINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
4.1.1. COMPLEMENTARES H 60,00 13,00 13,00 8,00
4.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 26,00 26,00 16,00
4.2. SERVICOS PRELIMINARES -
421 LOCAGCAO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. un 84,00 18.26 18.26 10,96
AF_03/2024
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
4.22. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao m3 448,79 97,56 97,56 58,55
basculante de 14 m®
4.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 48,07 10,45 10,45 6,27

PMv3.11 12/28



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPQNENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU
ow‘ﬂé ow‘ﬂé ow‘mé o ;)o o) %2 o) .;8 0 58 0 58
L <Z << Z << Z LB 0L < L < XL < L < 2o
0825285251285 55/128552/12855528555128555/25%55
O29EJIO020EI 020802900293 0293029210291<
WO2ZFE | WO2ZFE WO2ZF- WO2F <</ WO2FF WO2FF WO2FFE|(WO2F -
rILLCNEILCND EILCILLCND ELCLON ELSLOND EILILON EIILO®N XN N
FAOOAWFAOAWFAOAWLFAOUWFAOWW FOOUWWFoOWW FoOuww
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
4.24. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 407,92 88,67 88,67 53,24
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
4.2.5. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 5.385,12 1.268,50 1.268,50 311,12
4.2.6. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1.852,42 402,70 402,70 241,62
4.3. DRENAGEM -
4.31. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00 40,00
4.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 7,80 7,80
4.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00 2,00
4.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00 10,00
4.4. REVESTIMENTO -
4.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 5.557,26 1.208,10 1.208,10 724,86
4.4.2. Extracdo, carga, Assent. Cordao lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 1.852,42 402,70 402,70 241,62
4.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada TXKM 23.290,73 5.045,59 5.045,59 3.108,37
4.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 5.557,26 1.208,10 1.208,10 724,86
4.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 5.790,12 1.268,50 1.268,50 716,12
4.4.6. Compactagdo de pavimento poliédrico m2 5.790,12 1.268,50 1.268,50 716,12
4.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
45.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.451,32 315,50 315,50 189,32
4.5.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.451,32 315,50 315,50 189,32
4.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
4.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,32
4.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
471, AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) UN 10,00 20 20 20
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
4.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 10,00 2,00 2,00 2,00
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Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPQNENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU
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Item Descri¢édo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
473 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 10,00 2,00 2,00 2,00

GRADUADA

NOVA PRATA DO IGUACU/PR

Local Responsavel Técnico

Nome: CLEUZA CASTRO DE JESUS
quarta-feira, 15 de outubro de 2025 CREA/CAU: CREA SC - 45.442/D
Data ART/RRT: 1720254805349
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
1.1. ADINISTRACAO DA OBRA -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.1. COMPLEMENTARES H 200,00 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 19,12
1.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 42,55 42,55 42,55 42,55 42,55 42,55 42,55 76,65
1.2. SERVICOS PRELIMINARES -
121 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 8.00
o GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS ’
122. R oy OM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMIENTO TOPOGRAFICO. UN 376,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 36,00
Esgavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a
1.2.3. 3.000 m - caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 2.560,09 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,18
basculante de 14 m*
1.24. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 2.560,09 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,23 142,18
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.2.5. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 965,34 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63 53,63
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.2.6. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 23.748,98 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 2.328,98
1.2.7. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 7.539,36 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 739,36
1.3. DRENAGEM -
1.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 282,56 77,28 28,80 15,84 31,68
1.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 223,15 58,18 23,15 12,73 25,44
1.3.3. Boca de BSTC 1,00m UN 4,00
1.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com bergo m 20,00
1.3.5. Corpo de BSTC 0,60m sem berco m 99,00 12,00 20,00 11,00 22,00
1.3.6. Corpo de BDTC 1,00m com berco m 10,00 10,00
1.3.7. Boca de BDTC 1,00m UN 2,00 2,00
1.4. REVESTIMENTO -
1.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 22.618,08 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.218,08
1.4.2. Extracdo, carga, Assent. Cordao lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 7.539,36 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 739,36
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU
(e} o o o8 o IO« IO« o O o o o
59 <= 9.5 2 ﬁ;"‘-’ Qge|gge 259 <2 Q e« Q S <
05$35 2355225558 25 e>2F 50553893552 256558
SO0-Zloo20xE o202 2 EOOL_(OO<< S0-2020%FE o202
Co2shlio2bllo2RllE B62RG2oR o2k Bo2ERBo2ER
LHO LW EROUC FHAOWNC WCWOO WOOTWWHROIW FHO W< =00 W<
Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
1.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada TXKM 193.210,00 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 10.277,04 18.500,32
1.4.4. Colchéo de argila p/ pav. poliédrico m2 22.618,08 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.218,08
1.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 23.748,98 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 2.328,98
1.4.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 23.748,98 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 2.328,98
1.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
1.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 5.952,29 320,00 320,00 320,00 310,40 304,00 311,20 302,40 591,49
1.5.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 5.952,29 320,00 320,00 320,00 310,40 304,00 311,20 302,40 591,49
1.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
1.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 1,60 0,32 0,32 0,32
1.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
1.7.1. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 36,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
1.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 36,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
173, ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 36,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
GRADUADA
2.1. ADINISTRACAO LOCAL -
211 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 100.00
T COMPLEMENTARES ’
2.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00
2.2 SERVICOS PRELIMINARES -
201 LOCACAO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. UN 142,00
AF_03/2024
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
2.22. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 731,04
basculante de 14 m*
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPQNENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
2.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 4,10
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
294 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 708.94
- ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.2.5. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 8.946,00
2.2.6. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.840,00
2.3. DRENAGEM -
2.31. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 28,80
2.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 15,70
2.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 4,00
2.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 20,00
24. REVESTIMENTO -
24.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 8.520,00
2.4.2. Extragdo, carga, Assent. Corddo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.840,00
2.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada TXKM 81.879,86
2.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 8.520,00
24.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 8.946,00
24.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 8.946,00
2.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
25.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.937,68
25.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.937,68
2.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
2.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,64
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
2.7. Ensaios tecnoldgicos -
271 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE UN 15.00
T AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) ’
272 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI UN 15.00
T (REFORCO DO SUBLEITO) ’
273 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SEGCO COM BRITA UN 15.00
T GRADUADA ’
3.1. ADINISTRACAO LOCAL -
311 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 8000
T COMPLEMENTARES ’
3.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00
3.2. SERVICOS PRELIMINARES =
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
3.2.1. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 487,25
basculante de 14 m*
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
322 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 537 11
e ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
3.2.3. Escarificacéo, regularizagdo compac. subleito m2 7.490,52
3.24. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.378,04
3.3. DRENAGEM -
3.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00
3.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 32,20
3.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00
3.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00
3.4. REVESTIMENTO -
34.1. Extragéo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 7.134,12
34.2. Extragéo, carga, Assent. Corddo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.378,04
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
3.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada TXKM 68.560,08
3.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 7.134,00
3.4.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 7.490,70
3.4.6. Compactagdo de pavimento poliédrico m2 7.490,70
&5, SERVICO DE URBANIZACAO -
3.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.861,25
3.5.2. Contengao lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.861,25
3.6. SINALIZACAO DE TRANSITO =
3.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,64
3.7. Ensaios tecnoldgicos -
371 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE UN 12.00
T AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) ’
372 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI UN 12.00
T (REFORCO DO SUBLEITO) ’
373 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SEGCO COM BRITA UN 12.00
T GRADUADA ’
4.1. ADINISTRACAO LOCAL -
411 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 6000
T COMPLEMENTARES ’
4.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00
4.2. SERVICOS PRELIMINARES -
LOCAGCAO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO.
4.21. un 84,00
AF_03/2024
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
4.22. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 448,79
basculante de 14 m®
4.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 48,07
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPQNENTE / TOMADOR
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Item Descricao Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
424 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 407.92
- ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
4.2.5. Escarificagéo, regularizacdo compac. subleito m2 5.385,12
4.2.6. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1.852,42
4.3. DRENAGEM -
4.31. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00
4.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 7,80
4.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00
4.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00
4.4. REVESTIMENTO -
4.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 5.557,26
4.4.2. Extracdo, carga, Assent. Cordao lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 1.852,42
4.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada TXKM 23.290,73
4.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 5.557,26
4.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 5.790,12
4.4.6. Compactagdo de pavimento poliédrico m2 5.790,12
4.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
45.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.451,32
4.5.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.451,32
4.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
4.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,32
4.7. Ensaios tecnoldgicos -
471 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE UN 10.00
o AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) ’
472 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI UN 10.00
(REFORCO DO SUBLEITO) ’
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPQNENTE / TOMADOR
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Item Descri¢édo Unidade Quantidade 11 12 13 14 15 16 17 18
473 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 10,00

GRADUADA

Assinado de forma digital por

CLEUZA CASTRO DE  ciuza castro DE
JESUS:93878257953 JEsUs93878257953

Dados: 2026.03.05 15:35:16 -03'00"

NOVA PRATA DO IGUACU/PR

Local Responsavel Técnico

Nome: CLEUZA CASTRO DE JESUS
quarta-feira, 15 de outubro de 2025 CREA/CAU: CREA SC - 45.442/D
Data ART/RRT: 1720254805349
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADAS RURAIS 0 0 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU
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Item Descricao Unidade Quantidade 19 20 21 22 23 24 25 26
1.1. ADINISTRACAO DA OBRA -
111 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 20000
T COMPLEMENTARES ’
1.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00
1.2. SERVICOS PRELIMINARES -
121 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 8.00
o GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS ’
122 LOCACAO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. UN 376,00
AF_03/2024
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a
1.2.3. 3.000 m - caminho de servigco em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 2.560,09
basculante de 14 m*
1.2.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 2.560,09
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
125 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 06534
e ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.2.6. Escarificacéo, regularizagdo compac. subleito m2 23.748,98
1.2.7. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 7.539,36
1.3. DRENAGEM -
1.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 282,56
1.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 223,15
1.3.3. Boca de BSTC 1,00m UN 4,00
1.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com bergo m 20,00
1.3.5. Corpo de BSTC 0,60m sem berco m 99,00
1.3.6. Corpo de BDTC 1,00m com berco m 10,00
1.3.7. Boca de BDTC 1,00m UN 2,00
1.4. REVESTIMENTO -
1.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 22.618,08
1.4.2. Extracéo, carga, Assent. Cordao lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 7.539,36
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1.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada TXKM 193.210,00
1.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 22.618,08
1.4.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 23.748,98
1.4.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 23.748,98
1.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
1.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 5.952,29
1.5.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 5.952,29
1.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
1.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 1,60
1.7. Ensaios tecnoldgicos -
171 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE UN 36.00
T AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) ’
172 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI UN 36.00
T (REFORCO DO SUBLEITO) ’
173 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 36.00
T GRADUADA ’
2.1. ADINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
2.1.1. COMPLEMENTARES H 100,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00
2.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 28,16 28,16 28,16 28,16 28,16 28,16 31,04
2.2 SERVICOS PRELIMINARES -
2.2.1. B oy OM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMIENTO TOPOGRAFICO. UN 142,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 22,00
Esgavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
2.22. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 731,04 102,96 102,96 102,96 102,96 102,96 102,96 113,28
basculante de 14 m*
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2.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 4,10 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,68
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
224 ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 708,94 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 99,85 109,84
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.2.5. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 8.946,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.386,00
2.2.6. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.840,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 440,00
2.3. DRENAGEM -
2.31. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 28,80 14,40 14,40
2.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 15,70 7,85 7,85
2.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 4,00 2,00 2,00
2.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 20,00 10,00 10,00
24. REVESTIMENTO -
24.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 8.520,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.320,00
2.4.2. Extragdo, carga, Assent. Corddo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.840,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 440,00
2.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada TXKM 81.879,86 11.532,37 11.532,37 11.532,37 11.532,37 11.532,37 11.532,37 12.685,64
24.4. Colchéo de argila p/ pav. poliédrico m2 8.520,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.320,00
2.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 8.946,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.386,00
24.6. Compactagéo de pavimento poliédrico m2 8.946,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.386,00
2.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
2.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.937,68 272,91 272,91 272,91 272,91 272,91 272,91 300,22
25.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.937,68 272,91 272,91 272,91 272,91 272,91 272,91 300,22
2.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
2.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,64 0,32 0,32
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2.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
2.71. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 15,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
2.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 15,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00
273 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 15,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00
GRADUADA
3.1. ADINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
3.1.1. COMPLEMENTARES H 80,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 10,00
3.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 25,00
3.2. SERVICOS PRELIMINARES =
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
3.2.1. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 487,25 82,58 82,58 82,58 82,58 82,58 74,35
basculante de 14 m*
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
8.22. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 537,11 2L03 203 203 203 203 DL
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
3.2.3. Escarificacéo, regularizagdo compac. subleito m2 7.490,52 1.269,63 1.269,63 1.269,63 1.269,63 1.269,63 1.142,37
3.24. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 2.378,04 403,05 403,05 403,05 403,05 403,05 362,79
3.3. DRENAGEM -
3.3.1. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00 40,00
3.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 32,20 32,20
3.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00 2,00
3.34. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00 10,00
3.4. REVESTIMENTO -
34.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 7.134,12 1.209,17 1.209,17 1.209,17 1.209,17 1.209,17 1.088,27
34.2. Extracdo, carga, Assent. Cordo lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 2.378,04 403,05 403,05 403,05 403,05 403,05 362,79
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3.4.3. Transporte com caminhao basculante de 14 m® - rodovia pavimentada TXKM 68.560,08 11.620,35 11.620,35 11.620,35 11.620,35 11.620,35 10.458,33
3.44. Colchéo de argila p/ pav. poliédrico m2 7.134,00 1.209,15 1.209,15 1.209,15 1.209,15 1.209,15 1.088,25
3.4.5. Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico m2 7.490,70 1.269,61 1.269,61 1.269,61 1.269,61 1.269,61 1.142,65
3.4.6. Compactagdo de pavimento poliédrico m2 7.490,70 1.269,61 1.269,61 1.269,61 1.269,61 1.269,61 1.142,65
3.5. SERVICO DE URBANIZACAO -
3.5.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.861,25 315,46 315,46 315,46 315,46 315,46 283,95
3.5.2. Contengao lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.861,25 315,46 315,46 315,46 315,46 315,46 283,95
3.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
3.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,64 0,32 0,32
3.7. Ensaios tecnoldgicos -
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE
3.71. AREAI(GRAU DE COMPACTAGAO) UN 12,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI
3.7.2. (REFORCO DO SUBLEITO) UN 12,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
373 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 12,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
GRADUADA
4.1. ADINISTRACAO LOCAL -
411 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 6000
T COMPLEMENTARES ’
4.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00
4.2. SERVICOS PRELIMINARES -
LOCAGAO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO.
4.2.1. un 84,00
AF_03/2024
Escavagédo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a
4.22. 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminh&o m3 448,79
basculante de 14 m®
4.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 48,07
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EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
424 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 407.92
- ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’
ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
4.2.5. Escarificagdo, regularizacdo compac. subleito m2 5.385,12
4.2.6. Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1.852,42
4.3. DRENAGEM -
4.31. Escavagéo de bueiros em 1a. cat. m3 40,00
4.3.2. Reaterro e apiloamento mecéanico m3 7,80
4.3.3. Boca de BSTC 1,00m un 2,00
4.3.4. Corpo de BSTC 1,00m com berco m 10,00
4.4. REVESTIMENTO -
4.4.1. Extracdo, carga, preparo e assentamento do poliedro exclusive transporte m2 5.557,26
4.4.2. Extracdo, carga, Assent. Cordao lat. Pedra p/ pav. Exclusive tranporte m 1.852,42
4.4.3. Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada TXKM 23.290,73
4.4.4. Colchao de argila p/ pav. poliédrico m2 5.557,26
4.4.5. Enchimento ¢/ argila p/ pav. poliédrico m2 5.790,12
4.4.6. Compactagdo de pavimento poliédrico m2 5.790,12
4.5. SERVICO DE URBANIZACAO =
45.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.451,32
4.5.2. Contengao lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico m2 1.451,32
4.6. SINALIZACAO DE TRANSITO -
4.6.1. Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,32
4.7. Ensaios tecnoldgicos -
471 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE UN 10.00
o AREAI(GRAU DE COMPACTACAO) ’
472 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITUO METODO FRASCO DE AREAI UN 10.00
(REFORCO DO SUBLEITO) ’
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473 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELOES - MACADAME SECO COM BRITA UN 10,00

GRADUADA

NOVA PRATA DO IGUACU/PR
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quarta-feira, 15 de outubro de 2025
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Responsavel Técnico
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