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1 – Dados Gerais 
Este memorial objetiva estabelecer as normas e orientar a construção da parte elétrica 

e aterramento de postes de Iluminação Pública entre as rodovias PR-547 E PR-180, incluindo 

os aspectos técnicos e funcionais relacionados as instalações elétricas e ao aterramento 

Objeto: Implantação de iluminação pública. 

Proprietário / Contratante: Município de Cafelândia - PR 

Empresa Contratada: Kolf Serviços de Engenharia - EIRELI 

Profissional Responsável: Gabriel Giongo Colferai 

Atribuição: Engenheiro Eletricista 

 

1.1 – Normas Técnicas 
NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 

Normas Copel; 

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

 

1.2 – Omissões 
Em caso de dúvidas ou omissões será atribuição da fiscalização determinar o que julgar 

indicado, estando em conformidade com as normas, regulamentos vigentes e ABNT. Caso as 

dúvidas/omissões persistam deve ser contatado o responsável técnico.  

 

1.3 – Execução 
 As obras devem ser executadas por profissionais com as devidas habilitações, 

considerando todas as etapas, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra. 

Todas as instalações devem estar em perfeito e completo funcionamento.  

Equipamentos de Proteção Individual: é de responsabilidade da empresa executora 

providenciar os equipamentos de proteção individual. Os EPI’s devem ser adequados ao 

desenvolvimento de cada etapa dos serviços, em conformidade com as normas NR-06, NR-10, 

NR-18, portaria 3214 do ministério do trabalho, bem como demais dispositivos de segurança. 

Equipamentos de Proteção Coletiva: a executora além dos equipamentos de proteção coletiva 

deve também providenciar projeto de segurança para o canteiro em conformidade com o 

PCMAT e PPRA tanto da empresa quanto da obra planejada. 

O profissional que dirigirá os trabalhos (designado pela executora) deverá dar 

assistência a obra, estando presente durante todo o período da obra, devendo atender as 

vistorias e reuniões efetuadas pela fiscalização. 



 
 
 

 É de responsabilidade deste profissional o preenchimento do Livro Diário de Obra. 

Quaisquer ordens provenientes da fiscalização a empresa executora ou vice-versa devem ser 

transmitidas por escrito e registrado no Livro Diário de Obra. O diário deve ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto a medição, para a liberação da 

fatura. Este livro deve ficar permanentemente na obra assim como um jogo com a cópia dos 

projetos, detalhes e especificações técnicas. 

 

1.4 – Responsabilidade da Empresa Executora 
A menos que especificado o contrário é de obrigação da empresa executora a 

execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, assim como o 

fornecimento de todo material, mão-de-obra, equipamentos, EPI, EPC, ferramentas, andaimes 

e todo e qualquer material para execução ou aplicação na obra. 

Deve Também: 

• Respeitar os projetos e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas 

quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado em projeto; 

• Retirar imediatamente da obra qualquer material rejeitado, desfazer ou 

corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo 

estabelecido, inclusive arcando com quaisquer despesas envolvidas; 

• Acatar as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras técnicas; 

• O que estiver mencionado que for de sua competência; 

• Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, 

fiscalização e execução). Os modelos das placas serão fornecidos pela 

fiscalização após a contratação; 

• Fornecimento de ART/RRT de todos os serviços; 

• Eventuais despesas com taxas, licenças e regularizações nos órgãos municipais, 

concessionárias e demais órgãos; 

• Comunicar a Companhia de Energia quando ocorrer a execução da obra para a 

regularização do cadastro de iluminação pública do município; 

• Solicitar com antecedência a alteração de rede de distribuição nos locais onde 

está indicado a necessidade de reforço/relocação/ampliação (sugere-se 180 

dias). 

• Preenchimento do Livro Diário de Obra. 

 

1.5 – Responsabilidade da Fiscalização 
• Verificar o cumprimento do contrato, projeto e especificações; 

• Suspender qualquer serviço em desconformidade com as normas ABNT, projeto ou 

que coloque a segurança em risco; 

• Não autorizar alterações nos projetos sem justificativa prévia da contratada, cuja 

autorização (ou não), será feita por escrito; 

• Decidir casos omissos nas especificações e projetos; 



 
 
 

• Registrar no Livro Diário de Obra quaisquer irregularidades ou falhas em decorrência 

da execução das obras e serviços; 

• Fiscalizar o andamento das obras em relação ao cronograma; 

• Demais itens que sejam sua competência e responsabilidade conforme contrato e 

similares. 

1.6 – Materiais 
 Os materiais devem seguir rigorosamente o especificado no Memorial Descritivo, os 

materiais a serem empregados devem ser todos de primeira linha1 (alta qualidade), e devem 

obedecer às condições da ABNT. Caso seja comprovada a impossibilidade de se adquirir o 

material especificado, deve ser solicitada a substituição por escrito, com a devida aprovação 

dos autores/fiscais do projeto. 

 É vedado a empresa executora manter no canteiro de obra quaisquer materiais que 

não cumpram com as especificações de projeto. Caso existam motivos ponderáveis para a 

substituição de um material específico por outro similar, este pedido deve conter as razões 

justificando o ato como: (orçamento comparativo, laudo e ensaios). 

Quanto as marcas dos materiais citados, quando não houver possibilidade de serem as 

mesmas descritas estas devem ser substituídas por similares de qualidade equivalente e 

aprovadas pela fiscalização através de amostras. 

 

1.7 – Mão de Obra 
A empresa executora da obra se obriga a executar rigorosamente os serviços, 

obedecendo os projetos, especificações e documentos, assim como os padrões de qualidade. 

Os funcionários devem estar uniformizados e identificados por crachá, sendo OBRIGATÓRIO o 

uso de EPI durante a execução dos serviços de acordo com a necessidade das atividades em 

desenvolvimento. O não cumprimento desta exigência pode ocasionar penalidades a 

contratada.  

As obras devem ser entregues completas, em condições de uso, devem estar limpas e 

livres de quaisquer tipos de entulho. A construtora deve planejar e manter as construções e 

instalações provisórias que forem necessárias no decorrer da obra devendo retirá-las antes da 

entrega assim como recompor as áreas usadas. 

É de responsabilidade da contratada quaisquer despesas com as instalações de apoio a 

obra como :aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros. Serviços 

Técnicos somente serão autorizados a executar profissionais habilitados sendo que estes 

devem estar identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a documentação 

da obra conforme normas regulamentadoras do ministério do trabalho. 

 
1 A expressão “primeira linha” é um termo comum no comércio e refere-se ao produto de melhor 
qualidade quando para um mesmo produto existem diferentes graduações de qualidade. 



 
 
 

2 – Memorial Descritivo das Instalações Elétricas 
• Quando existir discrepância entre o projeto e o memorial descritivo, devem ser 

solicitados esclarecimentos ao engenheiro responsável pelo projeto antes de 

prosseguir com os serviços; 

• A tensão de alimentação será trifásica, partindo de uma rede 127/220 V, 60 Hz; 

• O fornecimento e a medição serão executados conforme indicação do projeto; 

• Todos os elementos metálicos devem ser aterrados ao condutor de proteção (caixas 

de passagem, aparelhos de iluminação, entre outros); 

• As emendas deverão ser evitadas e se necessário devem ser executadas em caixas de 

passagem com fitas de auto fusão tipo scoth 3m. Emendas em condutores com bitolas 

inferiores a 4 mm² devem ser executadas diretamente. Para bitola igual ou superior a 

6 mm² deverão ser feitas com conectores de pressão montados com ferramentas 

adequadas; 

• Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, soquetes, 

tomadas e interruptores poderão ser fixados em madeira ou outro material 

combustível. Se necessário, o mesmo deverá ser forrado com chapa metálica, 

devidamente aterrada; 

• O fio neutro em hipótese alguma deve ser ligado ao fio terra; 

• D deverá ser executado teste de isolação em todos os circuitos. Para a segurança da 

utilização das instalações. As medidas devem estar acima de 0,25 megaohms. Os 

testes devem ser realizados entre condutores carregados de dois a dois antes da 

conexão dos equipamentos. Os testes devem ser realizados em corrente continua; 

• Antes da interligação deve-se fazer a medição do aterramento, que não deve ser 

superior a 10 ohms. 

• A cada 12 meses deve ser medida a resistência ôhmica do aterramento. 

 

2.1 – Eletrodutos e Caixas de Passagem 
• Os Eletrodutos embutidos ou enterrados serão de PVC flexível (com resistência 

suficiente para serem enterrados ou embutidos). Serão metálicos rígidos e leve 

quando expostos; 

• Os Eletrodutos devem seguir as bitolas conforme especificado em projeto, quando não 

indicados são de 3”; 

• As caixas de passagem na área externa serão em alvenaria com as dimensões e tampa 

indicadas em projeto; 

• As conexões dos Eletrodutos com as caixas devem ser feitas com roscas, buchas e 

arruelas e de tubos com as luvas apropriadas. 

 

2.2 – Condutores 
• Os condutores devem atender as especificações das seguintes normas: NBR 6880, 

NBR7288 da ABNT e demais normas em vigência; 

• A isolação dos condutores deve ser de 0,6/1 kV (referência Nexans) 

• Todos os condutores devem ser instalados em eletrodutos. Não será permitida a 

instalação de condutores aparentes; 



 
 
 

• Os circuitos devem ser identificados por anilhas, inclusive o neutro; 

• A identificação de cores a ser usada está indicada em projeto; 

 

2.3 – Luminárias 
 Serão instaladas luminárias LED com potência nominal de 60W  

As luminárias a serem instaladas devem possuir as seguintes características mínimas: 

a) Certificação conforme portaria 62/2021 INMETRO, ou outra que vier a substitui-la; 

b) Potência Nominal de 60W; 

c) Fluxo luminoso mínimo de 9.600 lúmens; 

d) Tomada para fotocélula 7 pinos e driver dimerizavel; 

e) Após 360 horas de uso (30 dias operando 12 horas por dia) o fluxo luminoso em solo 

será medido pela fiscalização devendo este ser/igual ou superior ao especificado nas pranchas 

do projeto.  

f) Corpo fabricado completamente em alumínio sem partes em plástico ou termo 

plástico. 

g) Durabilidade mínima de 100.000 horas (comprovado pela LM80); 

h) Garantia de 5 anos; 

j) Temperatura de cor nominal 4000K; 

k) Led tipo SMD; 

l) Grau de Proteção IP67; 

m) Catálogo técnico das luminárias a serem fornecidas; 

n) Aprovação prévia do modelo pela fiscalização, ficando a critérios destes a 

solicitação de amostras para inspeções e testes preliminares inclusive com instalação. 

Tendo em vista o objetivo do projeto (iluminação pública), entende-se que o produto 

principal neste caso são as luminárias, sendo assim tais produtos deverão ser de 

primeiríssima linha. 

 

2.4 – Quadros de Distribuição 
• Os quadros de distribuição serão de SOBREPOR, conforme projeto, com fechadura; 

• Os barramentos devem ser em cobre eletrolítico com 99 % de pureza, para 10 kA; 

• Barramento de neutro e terra não devem ser compartilhados e devem ser dotados de 

parafusos e porcas. Os barramentos devem ser identificados por cores conforme 

especificação do projeto; 

• Não será instalada chave tipo faca de qualquer espécie; 



 
 
 

• Peças ferrosas não pintadas (cantoneiras, trilhos, grampos), devem ser zincadas ou 

cromadas; 

• Os disjuntores devem atender as normas de fabricação vigente; 

• O disjuntor principal do quadro de distribuição está indicado em projeto; 

• Em caso de divergências vale o especificado na NBR 5410 vigente. 

3 – Testes em Luminárias e Projetores 
O contratante ou contratado podem solicitar teste dos projetores, antecedendo a 

instalação dos mesmos no local definitivo da respectiva obra, onde sendo que os custos para 

instalação, remoção e eventuais reparos ou substituições serão de responsabilidade integral 

do contratado. 

O contratante fará as medições de fluxo luminoso e outras que julgar necessárias 

(exemplo: tensão, corrente, potência instantânea e fator de potência), para averiguar se os 

refletores atendem as características do projeto. 

Ainda é facultado ao contratante encaminhar para ensaios laboratoriais (acreditados 

pelo INMETRO), caso existam dúvidas no que tange as características técnicas dos projetores 

ou luminárias. 

O local e horários de testes devem ser previamente agendados entre contratante e 

contratada para que os serviços possam ser acompanhados. 

As luminárias somente serão “medidas” e por consequência pagas após a realização 

dos testes com aprovação integral.    

4 – Serviços Finais e Eventuais 
 Toda construção deve ser limpa após a execução dos serviços, deve se cuidar para que 

outras partes da obra não sejam danificadas durante este serviço. O executante deverá ainda 

verificar de maneira cuidadosa as condições de funcionamento e segurança de todas as 

instalações, ferragens, etc., o que deve ser aprovado pelo fiscal da obra. 

5 – Material Integrante 
 Integra este memorial descritivo pranchas contendo detalhamentos e especificações 

dos materiais e equipamentos a serem instalados. 

6 – Forma de Entrega 
 Este documento e os projetos são assinados pelo coordenador e autor dos mesmos. A 

entrega de material será por meio digital. 

  

____________________________________________________ 

Gabriel Giongo Colferai 

Engenheiro Eletricista 
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