DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
Artigo 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026

Três Barras do Paraná, 04 de setembro de 2026

ÁREA REQUISITANTE: **Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos**

PARA: Gabinete do Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO - *Artigo 18, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021*

1.1. A contratação é necessária para viabilizar o fornecimento de materiais, inclusive blocos intertravados de concreto (paver), blocos estruturais e canaletas de concreto, bem como a execução de serviços de requalificação de vias urbanas. As vias apresentam desgaste decorrente do tráfego, das condições climáticas e da necessidade de manutenção periódica, circunstâncias que prejudicam a mobilidade e elevam o risco de acidentes.

1.2. A disponibilização dos materiais e a realização dos serviços são essenciais para a recuperação, conservação e melhoria da infraestrutura viária, proporcionando maior segurança e conforto aos usuários, maior durabilidade dos pavimentos e redução dos custos com intervenções corretivas emergenciais.

1.3. A contratação de empresa(s) especializada(s) permitirá o emprego de materiais adequados e a execução dos serviços conforme as especificações técnicas e as boas práticas de engenharia, com acompanhamento técnico, controle de qualidade e observância dos prazos estabelecidos.

1.4. A contratação integra o planejamento da Administração Municipal voltado à conservação e à melhoria das vias públicas, contribuindo para a mobilidade urbana, a segurança viária, a valorização dos espaços públicos e o desenvolvimento sustentável do Município.

2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - *Artigo 18, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021*

2.1. A estimativa das quantidades de materiais e serviços foi elaborada com base em levantamento técnico realizado pelo Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, considerando as necessidades de manutenção, recuperação e requalificação de vias urbanas em diversos locais do Município.

2.2. Com base nesse levantamento, as quantidades estimadas são:

ITEM	QNTD	UNID	DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
LOTE 01	**REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTE 01**					**R$ 257.710,00**
1.1.	**FORNECIMENTO DE PAVER - "PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS" - LEI MUNICIPAL 2128/2021**					**R$ 200.840,00**
1.1.1.	2.000,00	M2	FORNECIMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER, C/ ACABAMENTO LISO, ESP.=6CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 2KM (somente fornecimento de paver excluindo colocação)	R$ 78,80	R$ 100,42	R$ 200.840,00
1.2.	**FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO**					**R$ 56.870,00**
1.2.1.	5.000,00	UND	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)	R$ 5,50	R$ 7,01	R$ 35.050,00
1.2.2.	2.000,00	UND	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	R$ 2,95	R$ 3,76	R$ 7.520,00
1.2.3.	2.000,00	UND	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	R$ 5,61	R$ 7,15	R$ 14.300,00
LOTE 02	**REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTE 02**					**R$ 1.939.145,63**
1.1.	**CORTE - ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM - BASE E SUB-BASE**					**R$ 329.776,00**
1.1.1.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M^3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M^3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	R$ 11,57	R$ 14,74	R$ 4.422,00
1.1.2.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M^3 / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M^3, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020	R$ 19,88	R$ 25,34	R$ 7.602,00

1.1.3.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	R$ 12,38	R$ 15,78	R$ 4.734,00
1.1.4.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	R$ 118,11	R$ 150,52	R$ 45.156,00
1.1.5.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R$ 10,70	R$ 13,64	R$ 4.092,00
1.1.6.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R$ 13,39	R$ 17,06	R$ 5.118,00
1.1.7.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R$ 12,07	R$ 15,38	R$ 4.614,00
1.1.8.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R$ 12,63	R$ 16,10	R$ 4.830,00
1.1.9.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R$ 9,65	R$ 12,30	R$ 3.690,00
1.1.10.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA 1A. CAT.	R$ 3,65	R$ 4,65	R$ 1.395,00
1.1.11.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA 2A. CAT.	R$ 4,46	R$ 5,68	R$ 1.704,00
1.1.12.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	R$ 8,65	R$ 11,02	R$ 3.306,00
1.1.13.	300,00	M3	ESCAVAÇÃO 1A. CAT. P/GALERIAS CELULARES	R$ 8,65	R$ 11,02	R$ 3.306,00
1.1.14.	300,00	M3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	R$ 6,26	R$ 7,98	R$ 2.394,00

1.1.15.	2.000,00	M2	ESCARIFICAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (VISUAL)	R$ 1,20	R$ 1,53	R$ 3.060,00
1.1.16.	2.000,00	M2	REGULARIZAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO	R$ 0,25	R$ 0,32	R$ 640,00
1.1.17.	2.000,00	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS	R$ 8,00	R$ 10,20	R$ 20.400,00
1.1.18.	300,00	M3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R$ 155,65	R$ 198,36	R$ 59.508,00
1.1.19.	300,00	M3	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R$ 230,48	R$ 293,72	R$ 88.116,00
1.1.20.	300,00	M3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R$ 107,78	R$ 137,35	R$ 41.205,00
1.1.21.	300,00	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R$ 34,38	R$ 43,81	R$ 13.143,00
1.1.22.	300,00	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M^3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R$ 19,20	R$ 24,47	R$ 7.341,00
1.2.	**PAV. POLIÉDRICO**					**R$ 290.660,00**
1.2.1.	6.000,00	M2	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	R$ 1,71	R$ 2,18	R$ 13.080,00
1.2.2.	12.000,00	M2	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	R$ 1,45	R$ 1,85	R$ 22.200,00
1.2.3.	6.000,00	M2	CORTE E PREPARO DE PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	R$ 10,51	R$ 13,39	R$ 80.340,00
1.2.4.	6.000,00	M	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	R$ 9,46	R$ 12,06	R$ 72.360,00
1.2.5.	6.000,00	M2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	R$ 0,62	R$ 0,79	R$ 4.740,00
1.2.6.	6.000,00	M2	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	R$ 0,80	R$ 1,02	R$ 6.120,00
1.2.7.	6.000,00	M2	CARGA DE PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	R$ 1,69	R$ 2,15	R$ 12.900,00
1.2.8.	1.000,00	M2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R$ 61,93	R$ 78,92	R$ 78.920,00
1.3.	**TRANSPORTE**					**R$ 161.844,00**

1.3.1.	300,00	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	R$ 8,73	R$ 11,13	R$ 3.339,00
1.3.2.	300,00	HORA	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV	R$ 403,94	R$ 514,78	R$ 154.434,00
1.3.3.	300,00	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	R$ 10,65	R$ 13,57	R$ 4.071,00
1.4.	**URBANIZAÇÃO**					**R$ 942.337,00**
1.4.1.	7.500,00	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	R$ 3,20	R$ 4,08	R$ 30.600,00
1.4.2.	1.000,00	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	R$ 84,18	R$ 107,28	R$ 107.280,00
1.4.3.	2.000,00	M2	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	R$ 76,92	R$ 98,03	R$ 196.060,00
1.4.4.	500,00	M	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	R$ 69,76	R$ 88,90	R$ 44.450,00
1.4.5.	500,00	M	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	R$ 61,99	R$ 79,00	R$ 39.500,00
1.4.6.	500,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R$ 51,50	R$ 65,63	R$ 32.815,00
1.4.7.	500,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R$ 55,32	R$ 70,50	R$ 35.250,00

1.4.8.	3.500,00	M2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	R$ 12,12	R$ 15,45	R$ 54.075,00
1.4.9.	200,00	M	Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 2,00 m	R$ 381,23	R$ 485,84	R$ 97.168,00
1.4.10.	200,00	M	Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 1,00 m	R$ 215,02	R$ 274,02	R$ 54.804,00
1.4.11.	50,00	M3	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R$ 632,69	R$ 806,30	R$ 40.315,00
1.4.12.	50,00	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	R$ 693,33	R$ 883,58	R$ 44.179,00
1.4.13.	50,00	M3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	R$ 531,01	R$ 676,72	R$ 33.836,00
1.4.14.	200,00	M2	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	R$ 70,99	R$ 90,47	R$ 18.094,00
1.4.15.	100,00	M	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	R$ 61,49	R$ 78,36	R$ 7.836,00
1.4.16.	100,00	M	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	R$ 45,12	R$ 57,50	R$ 5.750,00
1.4.17.	1.000,00	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R$ 23,16	R$ 29,52	R$ 29.520,00
1.4.18.	1.500,00	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R$ 17,32	R$ 22,07	R$ 33.105,00
1.4.19.	2.000,00	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R$ 14,79	R$ 18,85	R$ 37.700,00
1.5.	**CBUQ**					**R$ 214.528,63**
1.5.1.	250,00	T	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	R$ 465,00	R$ 592,60	R$ 148.150,00
1.5.2.	22.750,00	TXKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M^3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	R$ 0,67	R$ 0,85	R$ 19.337,50
1.5.3.	7,50	T	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	R$ 3.462,14	R$ 4.412,15	R$ 33.091,13

1.5.4.	22.500,00	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO/RETAURAÇÃO, EXCL. FORNEC. E TRANSPORTE DA EMULSÃO	R$ 0,49	R$ 0,62	R$ 13.950,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO						**R$ 2.196.855,63**

3. PESQUISA DE PREÇOS - *Artigo 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021*

3.1. A pesquisa de preços foi consolidada em planilhas orçamentárias detalhadas, com utilização das referências oficiais SINAPI, DER-PR e SICRO. Foram consideradas as bases SINAPI de abril de 2026, DER-PR de agosto de 2025 e SICRO de janeiro de 2026, bem como composições específicas constantes dos orçamentos, com aplicação do BDI de 27,44%.

3.2. O Lote 01 possui valor estimado de **R$ 257.710,00** e o Lote 02 possui valor estimado de **R$ 1.939.145,63**, resultando no valor global estimado de **R$ 2.196.855,63** (dois milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

4. PREVISÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

4.1. O fornecimento dos materiais e o início dos serviços ocorrerão após a conclusão do procedimento licitatório, a formalização do instrumento contratual cabível e a emissão das respectivas ordens de fornecimento ou de serviço, conforme as necessidades da Administração Municipal.

4.2. A execução será programada de acordo com o planejamento técnico da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e com a disponibilidade orçamentária, observados os prazos e as condições definidos no edital e em seus anexos.

5. ANEXOS

Planilhas orçamentárias dos Lotes 01 e 02 e planilha de referência de custos (SINAPI, DER-PR e SICRO).

CLEBESOM BORDIM
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Secretário Municipal Interino de Obras, Viação e Serviços Urbanos